
Załącznik nr 

Obowiązki Inspektora Nadzoru 

I. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie poprzedzającym realizację budowy: 

1. Zapewnienie własnych środków i zasobów oraz wykwalifikowanego personelu 
odpowiedniego dla realizacji przedmiotu zamówienia we wszystkich wymaganych specyfiką 
branżach inżynierskich. 

2. Inspektor nadzoru jest obowiązany do prowadzenia inwestycji zgodnie z warunkami 
zawartymi w umowie o dofinansowanie dla robót budowlanych w tym projektowych i usług 
niezbędnych dla realizacji projektu oraz dokumentacją projektową. 

3. Inspektor nadzoru jest obowiązany do prowadzenia inwestycji zgodnie z warunkami 
określonymi w dokumentach przetargowych. 

4. Inspektor nadzoru jest obowiązany do prowadzenia inwestycji zgodnie z warunkami 
zawartymi w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą/Wykonawcami zakresu 
inwestycyjnego. 

5. Inspektor nadzoru jest obowiązany do prowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami prawa. 
6. Przed wejściem na plac budowy Inspektor nadzoru musi zaznajomić się z aktualną na ten 

dzień dokumentacją projektową posiadaną przez Zamawiającego, z umową 
o wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, jak również z terenem, 
jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami. 

7. Inspektor nadzoru jest obowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego 
0 przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym 
z Wykonawcą, w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem budowy 
bądź w toku jej realizacji wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia 
w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych 
materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej. 

8. Inspektor nadzoru może wprowadzić zmiany w trakcie wykonywania robót oraz w projekcie 
uzgodnionym z autorem projektu i kierownikiem budowy po uprzednim uzyskaniu zgody 
Zamawiającego dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanosząc 
te poprawki w dokumentacji projektowej, nie powodujące zwiększenia kosztów 
nadzorowanych prac i nie mające wpływu na rozwiązania urbanistyczno - architektoniczne, 
zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne, instalacyjne oraz nie powodujące 
pogorszenia użyteczności obiektu oraz jego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo. 

9. Wykonanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących 
nadzorowanej inwestycji. 

II. Obowiązki podstawowe w czasie realizacji inwestycji: 

1. Kontrola i potwierdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów 
1 stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami 
techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku 
budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

2. Kontrola i potwierdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz 
umową. 

3. Kontrola i potwierdzenie ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego 
przedmiotu umowy. 



4. Kontrola i potwierdzenie prawidłowości zafakturowanych robót. 
5. Kontrola i potwierdzenie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania 

w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny 
właściwego wykonywania robót. 

6. ' nadzoru - koordynator powinien nadzorować budowę codziennie od poniedziałku do 
godzinach zapewniających skuteczność nadzoru, nie dotyczy to jednak Inspektorów 

nadzoru z branży elektrycznej, konstrukcyjno - budowlanej pełnienie nadzoru może odbywać 
w okresie realizacji danego zakresu robót. 

7. W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonywania 
bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecności stosownym 
zapisem. 

8. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury 
technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora 
projektu lub rzeczoznawców. 

9. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy 
odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań, DTR), dotyczących 
dostarczanych urządzeń i innych wyrobów. 

10. Inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania 
materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

11. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, 
wad w wykonaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów 
budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to 
uwagę Kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika 
budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, 
wykonawcę i autora projektu. 

12. Inspektor nadzoru niezwłocznie informuje Zamawiającego o zagrożeniach nieterminowego 
i nieprawidłowego wykonania prac wraz z podaniem ich przyczyny oraz podaniem sposobu 
ich rozwiązania i lub/ działaniami korygującymi, mającymi na celu ich usuwanie. 

13. Inspektor nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru 
urbanistyczno - budowlanego lub nadzoru techniczno - budowlanego o wypadkach naruszenia 
prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa 
budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach 
technicznych. 

14. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor nadzoru 
spisuje, wspólnie z Zamawiającym, Kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru 
autorskiego, protokół konieczności. 

15. W razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia 
bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia 
strat, Inspektor nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję, co do natychmiastowego 
wykonania takich robót dodatkowych. Decyzję w tej sprawie Inspektor nadzoru podejmuje 
w porozumieniu z Zamawiającym. 

16. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez kierownika budowy zapisów 
w dzienniku budowy. 

17. Inspektor nadzoru ma obowiązek uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych 
instalacji, urządzeń technicznych. 



18. Inspektor nadzoru ma obowiązek stwierdzenia wykonania przez służbę geodezyjną 
powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności 
usytuowania obiektów z projektem technicznym. Wykonanie tej czynności Inspektor nadzoru 
stwierdza zapisem w dzienniku budowy. 

19. Inspektor nadzoru ma obowiązek informować na bieżąco Zamawiającego o swoich 
czynnościach związanych z nadzorowaną inwestycją. 

20. Wykonanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących 
nadzorowanej inwestycji. 

21. Inspektor nadzoru ma obowiązek sporządzenia protokołu z posiedzenia rady budowy 
i przekazania go wszystkim uczestnikom. 

22. Inspektor nadzoru zobowiązany jest prowadzić korespondencję z Wykonawcą, 
podwykonawcami robót i usług oraz z osobami trzecimi, każdorazowo do widomości 
Zamawiającego. 

23. Inspektor nadzoru obowiązany jest do udziału w kompletowaniu i sprawdzaniu dokumentacji 
odbiorowych i uczestniczeniu w rozliczaniu inwestycji. 

24. Inspektor nadzoru obowiązany jest kontroli zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 
techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną 
wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie. 

25. Inspektor nadzoru obowiązany jest do przygotowania, na żądanie Zamawiającego, wszelkich 
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego 
terminie. 

26. Inspektor nadzoru obowiązany jest do reprezentowania interesów Zamawiającego na budowie 
w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa 
budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji. 

27. Inspektor nadzoru obowiązany jest do brania udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju 
skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania. 

28. Uczestnictwa w naradach dotyczących postępu robót (Rad Budowy), w których udział biorą 
przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (m.in. 
Projektant, Wykonawca Robót, Nadzór Inwestorski, Zamawiający oraz inni zaproszeni 
przedstawiciele), w celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień 
mających wpływ na postęp robót, oraz sporządzenia protokołów z tych narad 
i przekazywania ich Zamawiającemu. 

29. Inspektor nadzoru obowiązany jest do wstrzymania robót prowadzonych w sposób 
zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami projektowymi i niezwłocznego 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. 

30. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego 
odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku 
niemożliwości wykonywania swoich obowiązków. 

3 1 . 0  u s t a n o w i e n i u  z a s t ę p c y  o r a z  o  p r z y c z y n a c h  u z a s a d n i a j ą c y c h  j e g o  u s t a n o w i e n i e  I n s p e k t o r  
Nadzoru jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego. 

32. Zaleca się aby Inspektor nadzoru zapoznał się z dokumentacją projektową, z terenem 
realizacji robót i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie 
informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług, gdyż 
wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny. 



III. Obowiązki inspektora nadzoru związane z odbiorem obiektu lub robót: 

1. Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie 
prób i sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika 
budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie 
terenu budowy. 

2. Inspektor nadzoru kompletuje dokumenty i zaświadczenia niezbędne do przeprowadzenia 
odbioru oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie ocenę jakości wraz z jej uzasadnieniem. 
W/w dokumenty przedstawia Zamawiającemu. 

3. Inspektor nadzoru jest obowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektu lub 
robót i przekazania ich do użytku. 

4. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robót inspektor nadzoru przejmuje od 
Kierownika budowy dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy, które przekazuje 
Zamawiającemu. 

5. Inspektor nadzoru potwierdza i przekazuje do Zamawiającego Ocenę Techniczną 
Zrealizowanego Projektu w terminie 7 dni od podpisania protokołu końcowego robót. 

6. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących 
nadzorowanej inwestycji. 

7. Udzielanie odpowiedzi na pytania, interpelacje związane z realizacją inwestycji. 


