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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 2

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu i na rzecz
Gminy Miasta Gdanska.

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych, zwanej dalej ,,ustawg” lub ,,ustawg Pzp".

3. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulic w Gdaisku w ramach programu "Jasniejszy Gdansk"
Edycja 2021 Etap VII
Czesc 2

W ramach zadania nalezy wykona¢ zadania pn.:

1) Budowa oswietlenia ul. Beskidzkiej w Gdansku

2) Budowa oswietlenia ul. Podjazd w Gdaninsku

3) Budowa oswietlenia ciggu pieszego Kanatu Raduni od ul. Menonitéw
do ul. Zaroslak w Gdansku

Efekt rzeczowy:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie o$wietlenia ulic, ciggébw pieszych, ciggéw pieszo-
jezdnych.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia uzyska pozwolenie na uzytkowanie
obiektéw budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia.

3.1. Zakres rzeczowy zaméwienia

Zakres rzeczowy robot obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla wykonania zadania
inwestycyjnego, w tym nastepujgce elementy:

1) Budowe oswietlenia ul. Beskidzkiej w Gdansku:
a) prace demontazowe i odtworzeniowe;
b) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;
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c) wykonanie przeciskéw;

d) montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami;

e) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrodtem Swiatta;

f) demontaz istniejgcych stupow i opraw oswietleniowych;

g) podigczenia linii kablowych do stupdéw oswietleniowych, pola odejSciowego w szafce
oswietleniowej oraz do istniejgcych stupdw oswietleniowych;

h) doposazenie istniejacych szaf oswietleniowych m. in. w aparature przystosowang do
zwiekszonej mocy;

i) zabezpieczenie istniejgcych sieci;

j) odtworzenie elementow zagospodarowania terenu;

k) wycinka drzew zgodnie z inwentaryzacjg zieleni;

[) wykonanie nasadzen zastepczych zgodnie z projektem nasadzen zastepczych.

2) Budowe oswietlenia ul. Podjazd w Gdansku:

a) prace demontazowe i odtworzeniowe;

b) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

c) wykonanie przeciskow;

d) montaz stupdéw oswietleniowych wraz z fundamentami;

e) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym Zrédtem Swiatta;

f)  podtaczenia linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego w szafce
oswietleniowej oraz do istniejgcych stupéw oswietleniowych;

g) doposazenie istniejgcych szaf oswietleniowych m. in. w aparature przystosowang do
zwiekszonej mocy;

h) zabezpieczenie istniejgcych sieci;

i) odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu;

j)  wycinka krzewow zgodnie z inwentaryzacja zieleni.

3) Budowe oswietlenia ciggu pieszego Kanatu Raduni od ul. Menonitéw do ul. Zaroslak

w Gdansku:
a) prace demontazowe i odtworzeniowe;
b) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;
) montaz stupdéw oswietleniowych wraz z fundamentami;
d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym zrodtem Swiatta;
e) podtaczenia linii kablowych do stupéw oswietleniowych, pola odejSciowego w szafce
o$wietleniowej oraz do istniejgcych stupéw oswietleniowych;
f)  doposazenie istniejgcych szaf o$wietleniowych m. in. w aparature przystosowang do
zwiekszonej mocy;
g) zabezpieczenie istniejgcych sieci;
h) odtworzenie elementdéw zagospodarowania terenu.

UWAGA:
Realizacje robét dla zadania dotyczacego budowy oswietlenia ciggu pieszego Kanatu Raduni od

ul. Menonitéw do ul. Zaroslak w Gdansku nalezy skoordynowac z przygotowywang do realizacji inwestycja
pn. Projekt montazu dwoch czyszczarek usytuowanych nad korytem Kanatu Raduni (roboty budowlane) w
ramach projektu "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdansk -
etap Ill". Inwestycja bedzie realizowana na rzecz Zamawiajgcego przez wykonawce wytonionego w
odrebnej procedurze.

Ponadto, o ile dla wykonania przedmiotu zamdéwienia bedzie konieczne wykonanie innych prac, czynnosci
lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te prace i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wiasnym kosztem i staraniem.
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3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

3.2.1. Przedmiot zamodwienia okresSla dokumentacja projektowa pn. ,Budowa osSwietlenia
ul. Beskidzkiej w Gdarnsku” wykonana przez Jednostkg Projektowg JOTEL Sp. z 0. 0. z Gdanska, w tym:

Zatacznik nr 1 do OPZ
Zatacznik nr 2 do OPZ
Zatacznik nr 3 do OPZ
Zatacznik nr 4 do OPZ
Zatacznik nr 5 do OPZ

Projekt wykonawczy branza elektroenergetyczna
Inwentaryzacja zieleni

Projekt nasadzen zastepczych

Szczego6towa specyfikacja techniczna

Przedmiar rob6t branza elektroenergetyczna

oraz dokumentacja projektowa pn. ,Budowa oswietlenia ul. Podjazd w Gdansku” wykonana przez
Jednostka Projektowg JOTEL Sp. z 0. 0. z Gdanska, w tym:

Zatacznik nr 6 do OPZ
Zatacznik nr 7 do OPZ
Zalacznik nr 8 do OPZ
Zatacznik nr 9 do OPZ

Projekt wykonawczy branza elektroenergetyczna
Inwentaryzacja zieleni

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t
Przedmiar rob6t branza elektroenergetyczna

oraz dokumentacja projektowa pn. ,Budowa os$wietlenia ciggu pieszego Kanatu Raduni od
ul. Menonitéw do ul. Zaroslak w Gdansku” wykonana przez Jednostkg Projektowg JOTEL Sp. z o. o.

z Gdanska, w tym:

Zatacznik nr 10 do OPZ
Zatacznik nr 11 do OPZ
Zatacznik nr 12 do OPZ

oraz:

Zatacznik nr 13 do OPZ
Zatacznik nr 14 do OPZ
Zatacznik nr 15 do OPZ

Zatacznik nr 16 do OPZ

Projekt wykonawczy branza elektroenergetyczna
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Przedmiar rob6t branza elektroenergetyczna

Wzér umowy na ,ochrone drogi”

Zestawienie materiatéw do odbioru od Wykonawcy

Zasady dotyczgce wprowadzania zmian w organizacji ruchu zwigzanych
z realizacjg robét w pasach drogowych drég publicznych i wewnetrznych
Druk Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu

Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca moze dokona¢ w trybie okreslonym
w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp.

UWAGA:

3.2.2. Wszystkie przedmiary rob6t petnig role wytacznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej
przez Wykonawce, w tym co do ilosci i typow robot. W przypadku, gdy jakies prace nie zostaty ujete
w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamoéwienia, Wykonawca winien
je wycenic¢ i uwzglednic¢ w cenie ofertowe;j.

Wszelkie prace, czynnos$ci, materiaty, rozwigzania etc. nieopisane lub niewymienione
w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki
i praktyki budowlanej muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy tej
dokumentacji i uwzglednione w cenie oferty.

O ile dla wykonania przedmiotu zaméwienia bedzie konieczne uzyskanie wymaganych prawem
zezwolen, to Wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy
3
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udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan. Wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem powyzszych prac i czynnosci nalezy ujg¢é w wynagrodzeniu
ryczattowym.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (wraz z zatgcznikami) znakow
towarowych, patentdow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumiec jako
przyktadowe. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan roéwnowaznych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych stosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania oraz spetniajgce kryteria
rownowaznosci okreslone w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy odnidst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych

i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy wskazuje, iz nalezy je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust.
4 ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym
w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz

z zatacznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o ktorych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub rownowazna".

Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy przedmiotu zamdwienia musza by¢ zgodne z wiasciwosciami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyze;.

Przedmiot zamdwienia winien odpowiada¢ przepisom prawa, odnosnym normom i standardom,
a takze wymaganiom technicznym obowigzujgcym w dniu odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w dokumentacji
projektowej norm i standardéw, jak réwniez przepisbw prawa, majacych zastosowanie do
wykonywanych robét.

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo -
finansowego robo6t wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 10.2 do SWZ (wzér harmonogramu
rzeczowo-finansowego). Harmonogram rzeczowo - finansowy winien okresla¢ kolejnos¢
prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i
krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku.
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji,
uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkoéw prowadzenia robét, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zamowienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpézniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

Harmonogram robdét winien uwzgledniaé problematyke zagrozen epidemiologicznych COVID - 19.
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4,

Warunki prowadzenia robét

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia robot zawarte w:

a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych

b) zatozeniach do technologii wykonania robo6t zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowe]

¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;

d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych
uzyskac zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzgdzie Drog i Zieleni. Koszty z tym zwigzane
nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogélnych budowy.

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robot
stanowigcych przedmiot zamodwienia.

W ramach zaméwienia, po wykonaniu roboét budowlanych nalezy odtworzy¢ teren na
szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres
realizacji przedmiotu zamoéwienia, az do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdt, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony i uzgodniony z
Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy, sporzadzony staraniem Wykonawcy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Koszt wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzglednic
go w kosztach ogdélnych budowy. W ramach tymczasowej organizacji ruchu nalezy takze
przygotowac materiaty o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekaza¢ je do Biura
Komunikacji Spotecznej DRMG (drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl).
Materiaty zostang umieszczone na stronie internetowej DRMG. W przypadku kazdej zmiany
w organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat wprowadzanych zmian do Biura
Komunikacji Spotecznej (drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl).

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robo6t w czasie ich
realizacji jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego,
jak rowniez wobec osoéb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie
zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamoéwienia.

Zadne postanowienie niniejszego OPZ nie wylgcza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci
cywilnej Wykonawcy wynikajgcej z przepisdw prawa.

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdw i materiatow budowlanych Wykonawca bedzie

zobowigzany do dostarczenia dokumentdéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty,
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4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej chyba, ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania we
wiasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajgcych niezalezng ocene jakosciowa.

Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez
dodatkowej zaptaty.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowaé i przywréci¢ do stanu
pierwotnego (z uwzglednieniem wykonanych robdt), niepogorszonego niz stan przed
przystgpieniem do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzér archeologiczny/konserwatorski dla

realizacji inwestycji - dla zadan:

- Budowa oswietlenia przy ul. Podjazd w Gdansku;

- Budowa oswietlenia ciggu pieszego nad Kanatem Raduni od ul. Menonitéw do ul. Zaroslak
w Gdansku.

Koszt nadzoru nalezy ujag¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzér dendrologiczny i ornitologiczny dla
realizacji inwestycji.

4.16. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach ogdlnych budowy:

a) bezpiecznego przejscia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

b) prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

c) drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem zgodnie z
wytycznymi Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni,

d) prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymywania pobliskich
uktaddéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na
biezgco,

e) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektéw
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych
robét,

f) prowadzenia robét zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw prawa, w tym:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie;

g) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

h) przestrzegania wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

i) prowadzenia robdt w sposdb zapewniajacy:

e bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w sgsiedztwie

placu budowy,
6
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4.17.

e bezpieczenstwo konstrukgcji, budowli, budynkéw i urzagdzen oraz wtasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie.

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

k) zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robét,

l) zapewnienia tymczasowych drog technologicznych dla potrzeb budowy,

m) usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw, wtaczen
sieci w celu wykonania i odbioru robot,

n) odtworzenia  zniszczonych  istniejacych  uktadéw  pieszo -  drogowych,
schodow/spocznikdéw schodoéw i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w
trakcie prowadzenia robdt,

0) odtworzenia we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu wycietej lub zniszczonej w
trakcie prowadzenia robét zieleni, oraz jej pielegnacji w okresie pierwszych 36 miesiecy
obowigzywania okresu gwarancji,

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

q) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiaréw i prob,

r) realizacji przedmiotu zamowienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych
jesli zachodzi taka potrzeba,

s) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatbw, mas ziemnych poza placem
budowy,

t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektrycznej,

u) pierwszego koszenia trawnikéw, ktérego odbidr przez Gdanski Zarzad Droég i Zieleni
nastgpi przy przekazaniu do uzytkowania i dalszej pielegnacji,

v) do robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych
zobowigzany jest zapewni¢ osobe z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi
w celu potwierdzenia wykonania robo6t zgodnie z projektem, normami i sztuka
budowlang w zakresie odtworzenia,

w) pielegnacji zieleni:

- dla trawnikdéw w okresie 12 pierwszych miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci,

- dla drzew w okresie 36 pierwszych miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci,

x) w przypadku udostepnienia terenu dla ruchu kotowego lub pieszego Wykonawca
w wynagrodzeniu ryczattowym uwzgledni koszty zapewnienia tej dostepnosci, w tym
koszty od$niezania jezdni wraz z ciggami pieszymi, koszty zapewnienia oswietlenia,

y) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym uwzgledni koszty oprézniania koszy
$mietnikowych znajdujgcych sie na terenie budowy wraz z kosztami wywozu
i zagospodarowania odpadoéw zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostepnienia
terenu do ruchu kotowego lub pieszego.

Wykonawca przed rozpoczeciem roboét, przy udziale Zamawiajgcego i z zapewnieniem
mozliwosci udziatu wiascicieli nieruchomosci sasiadujgcych z terenem budowy i uktadem
drogowym (lub oséb korzystajgcych z tych nieruchomosci na podstawie innego tytutu
prawnego), zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i
obiektow.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektow wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia
robot konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac nalezy prowadzic¢
monitoring oddziatywania prowadzonych prac na obiekty sgsiednie poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan

- stan zarysowan budynkow
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4.18. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, plan

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz ustawg Prawo budowlane.

4.19. Zgodnie z 8 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie

4.20.

4.21.

szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzgdzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem - Zesp6t ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl

b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl

c) wiasciwego Komendanta Policji:

e Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
e Komenda Wojewo6dzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

w terminie:

e o najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku
catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

e CO najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajac informacje o planowanym
rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci
catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

Jezeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu bedzie miata takze wptyw na funkcjonowanie
komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja tramwajowa) to przedmiotowe
zawiadomienie nalezy réwniez przesta¢ do Zarzadu Transportu Miejskiego w Gdansku na
adres ztm@gdansk.gda.pl

W zatgczeniu ,Zasady dotyczgce wprowadzania zmian w organizacji ruchu zwigzanych z
realizacjg robdét w pasach drogowych drég publicznych i wewnetrznych” oraz ,Druk
Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” - zataczniki nr 15i 16 do OPZ.

Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajagcego zawiadomienia gestoréw sieci o
planowanym terminie rozpoczecia rob6t uzbrojenia terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko,
ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpaddéw budowlanych i Smieci
nie nadajgcych sie do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
protokét z utylizacji materiatéw wywiezionych.

4.22. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamoéwienia wraz

z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzglednic¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuije:
- wznowienie punktéw granicznych na dzieh przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktdéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
- wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawczg,
- odtworzenie punktow granicznych po zakonczeniu budowy.

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntow. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu przed przystagpieniem do wykonywania robét technologicznych.
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Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdza¢, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robdt podwykonawcéw).
Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntéw
przez inne stuzby geologiczne.

4.23. W celu dokonania odbioréw elementéw ulegajacych zakryciu, ktére nalezy zgtosic
Zamawiajagcemu do odbioru, Kierownik budowy (robo6t) powiadomi o tym zamiarze
Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego
warunku Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonac
odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robét, a
nastepnie przywréci¢ je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbednych odkrywek
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

424, W terminie zakonczenia robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
odbiorowg, ktéra powinna zawiera¢ w szczego6lnosci:

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branz - zestawienie ilosciowe wykonanych
poszczegblnych asortymentéw robdt dla danej branzy z podziatem na danych
uzytkownikow/operatoréw/wiascicieli, catos¢ wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw scalonych (w wersji papierowej 3 egzemplarze - 2 oryginaty + kopia; w wersji
elektronicznej - 2 x ptyta),

b) protokdt przekazania terenu budowy,

€) umowa wraz z ewentualnymi aneksami,

d) decyzje dotyczgce przedmiotu umowy, pozwolenie na budowe,

e) oswiadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla
kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i
projektanta

f) oryginaty Dziennikéw Budowy,

g) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi
oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

h) dla kazdej branzy: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, sSwiadectwa i
orzeczenia jakosci dla zastosowanych materiatdw, podpisane przez kierownika
budowy/rob6t wraz z adnotacjg o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu

i) dla kazdej branzy: wyniki badan laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiaréw

j)  wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzgdzen oraz konieczne do ich uzyskania
badania i czynnosci potwierdzajagce poprawnos¢ wykonania robdt (np.: chlorowanie
przebudowywanej sieci wodociggowej, wykonanie badan prébek wody, pomiary
elektryczne itp.)

k) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng sporzgdzong zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. oraz w wersji elektronicznej,

I) wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone byly roboty budowlane (z
podaniem numeru dziatki i obrebu) sporzadzony przez uprawnionego geodete

m) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwigzanego z drogg wraz z
powierzchniami zajecia.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakohczenia robét przedtozy Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg robdt, zgodnie z zestawieniem stanowigcym zatgcznik
nr 14 do OPZ ,Materiaty do odbioru od Wykonawcy".
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4.25. W terminie 28 dni od daty zakonczenia robot oraz po ich odbiorze Wykonawca dostarczy

4.26.

4.27.

4.29.

4.30.

4.31.

4.32.

4.33.

4.34.

powykonawczy pomiar geodezyjny zarejestrowany w Wydziale Geodezji Urzedu Miejskiego w
Gdansku sporzgdzong zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. dla kazdej z
branz oddzielnie oraz plansze zbiorcza w 4 egz.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wszelkich dokumentéw wymaganych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w
dokumentacji projektowej norm, standardéw oraz przepiséw prawa, w tym rozporzadzen,
dotyczacych wykonywanych robét.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw uzytych do wykonania zamoéwienia oraz
urzadzen nie moga by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowej.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia winny spetnia¢ wymogi

obowigzujacych przepiséw, w tym:

e Ustawie zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzagdem Droég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej
zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e biezgcego i systematycznego oczyszczania drég, po ktoérych poruszac sie bedg pojazdy
Wykonawcy lub jego podwykonawcéw wykonujgcych przedmiot zamoéwienia, w tym w
szczegolnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy,

e usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcédw, a nie wynikajacych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drog.

Wzér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 13 do OPZ. Tres¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ moze,
lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy z uprawnieniami
wymaganymi zgodnie z SWZ i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze bedg mu przystugiwaty prawa autorskie do
utworéw sporzadzonych przez niego lub osoby, ktérymi postuguje sie w wykonywaniu
umowy, wykonanych na potrzeby realizacji umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z
wszelkiej odpowiedzialnosci, pokryje Zamawiajgcemu wszystkie szkody i koszty zwigzane z
niedochowaniem tego obowigzku.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg

projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiaty stosowane do robot

budowlanych powinny spetnia¢ wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia
10
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07.07.1994 r., w szczegblnosci odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materiatéw, dla ktérych
w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania robdét bedzie
posiadac te dokumenty, okres$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszg byc
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiat, urzagdzenie ktére nie
bedzie spetniato tych wymagan bedzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca
wiasnym staraniem i na swéj koszt niezwtocznie naprawi wade i spowoduje aby uprzednio
odrzucony przedmiot spetniat wymagania umowy.
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