WZOR UMOWA NR DT..ccooevnnnnn.

zawarta w dniu ...............

pomiedzy Gming Miechéw z siedzibg w 32-200 Miechdw, ul. H. Sienkiewicza 25, zwang w dalszej czesci
umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Dariusza Marczewskiego — Burmistrz Gminy i Miasta Miechéw,

a

z siedziba:
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:
1.

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia Wykonawcy w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego na: Modernizacja drég gminnych poprzez wykonanie
warstwy profilujgco wzmacniajacej

Strony zgodnie oswiadczaja, co nastepuje:

Integralng czescig umowy jest:
1. SWZ z zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy dnia ....................

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

I. Przedmiotem zamowienia jest realizacja robét budowlanych zwigzanych z modernizacjg drég gminnych
poprzez wykonanie warstwy profilujgco wzmacnigjgcej. Zrealizowany zakres roboét podniesie warto$é

uzytkowg drdég przez ich ulepszenie. Zakres zadania dot. drég w m. Miechow, Zapustka, Glinica.

Zakres robot:

a) Wykonanie w-wy Scieralnej profilujgco-wzmacniajacej w ilosci $rednio 125kg/m2 oraz skropieniu
istniejgcej nawierzchni bitumem w ilosci ok.0,2kg/m2 wraz z uszczelnieniem szwu pionowego na dtugosci
taczonych nawierzchni, tasmg bitumiczng,

b) mechaniczne frezowanie na gtebokosé¢ do 3 cmi szer. ok.1 m ( dotyczy m. Glinica)

II. Wykonawca zobowigzany jest realizowaé prace tak by nie utrudnia¢ dojazdu/dostepu do nieruchomosci
przylegtych do modernizowanych drég. Wykonawca zobowigzany jest do wilasciwego oznakowania

i zabezpieczenia drég na czas prowadzonych robét budowlanych.

[lI. O wszelkich utrudnieniach dla osob trzecich, ktére bedg wystepowaé w trakcie realizacji robdt,

Wykonawca bedzie informowal/zawiadamiat na biezgco w sposob zwyczajowo przyjety.

§ 2 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

I. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy na kwote w wysokosci .... zt
netto (stownie: zt /100) wraz z podatkiem % VAT, co fgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci zt (stownie:
zt /100).

w tym:

a) Wykonanie w-wy $cieralnej profilujgco-wzmacniajacej w ilosci $rednio 125kg/m2 oraz skropieniu



istniejgcej nawierzchni bitumem w ilosci ok.0,2kg/m2 wraz z uszczelnieniem szwu pionowego na dtugosci
taczonych nawierzchni, tasmg bitumiczng ................... zt brutto / tona

b) mechaniczne frezowanie na gtebokosé¢ do 3 cmi szer. ok.1 m ................... zt/ m2

[I. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy za faktyczng ilos$¢
zlecanych prac.

[ll. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z dokumentacji projektowej, przedmiaru robét w tym z zasad wiedzy technicznej lub stanu
faktycznego wystepujgcego na terenie budowy, bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zastrzega, mozliwos¢ zmniejszenia/ zwiekszenia zakresu prac bedgcych przedmiotem umowy.

IV. Wynagrodzenie okre$lone w ust. | zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT.

V. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie fakturg koncowg , wystawiong po
wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego catego zadania, potwierdzonego
bezusterkowym protokotem odbioru robaot.

VI. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z zestawieniem
wykonanych prac, przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawce na podstawie rachunku lub
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.

VII. NIP Zamawiajgcego: 659-000-36-97
NIP Wykonawcy:

VII Wykonawca nie moze przelaé na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy, w tym rowniez wierzytelnosci przysziych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego.

VIIl. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do nigj
dokumentami stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

§ 3 TERMINY

[. Termin wykonania przedmiotu umowy:

- rozpoczecie po zawarciu umowy

- zakonczenie do 60 dni od daty zawarcia umowy

Il. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY
I. Wykonawca ustanawia:
a) kierownika budowy w osobie posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania budowg lub innymi

robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej nr

Il. Kierownik budowy dziataja w granicach umocowan okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.



— Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

a/ sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z dokumentacjg
projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

b/ sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzeh | wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

¢/ sprawdzanie i odbiér prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

I. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

[I.Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarze Dokumentaciji
projektowej i STWIORB w wersji papierowe;j.

[ll. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a)ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b)protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c)przystgpienia do odbioréw robdt w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

d)terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

e)terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

V. Zamawiajgcy dokona komisyjnego kohcowego robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy
wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.
Odbiér zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych.

VI. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowaé do odbiorow robdt i dokonywa¢ odbioréw robét
w terminach wynikajgcych z Umowy.

VII. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy zamawiajgcemu o$wiadczenie o ktorym mowa w art. 438 ust. 2
(tj. zatrudnionego pracownika lub wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika lub poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika lub inny dokument, o ktérym
mowa w art. 438 ust. 2 pkt. 4) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
polegajgce na — roboty drogowe. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY

I. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z Umowa, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWiIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

[I.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w
szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

[ll. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym
za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.



IV. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakos$c¢
zastosowanych do robét materiatow.

VI.  Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

a) przed rozpoczeciem robot przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru kart technicznych,
katalogowych i certyfikatow urzadzen i materiatdw proponowanych do wbudowania odpowiadajgcych
wymaganiom dokumentacji projektowe;.

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

c)umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,

d)zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

e)terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

f)utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
g) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

h) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Zamawiajacy dopuszcza Podwykonawcéw
do udziatu w realizacji Umowy.

VII. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu po ich zakohczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

VIIl. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

IX. Od daty Odbioru koncowego , Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnosé na
zasadach ogoélnych a spowodowanej w szczegdlnosci:

a)Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzieh zakonczenia rob6t budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego

X. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢é, w zwigzku
z realizacjg Umowy.

Xl. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdét.

XIl. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robét oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czesciowym.

XIll. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

XIV. Dla czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczegdlnosci w zakresie wykonania robét
drogowych - Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .

XV. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest do:



1. zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie
elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2. koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia,

3.koordynowania dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robdét
budowlanych zasad bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

5.wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia.

§ 7 POTENCJAL WYKONAWCY

I.Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

[I.Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

[ll.Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wiasnymi sitami.

[I. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy czesci prac podwykonawcom wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

[ll. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a)termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b)przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c)wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e)jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem na zasoby ktérego Wykonawca
powotat sie w celu uzyskania zamdwienia, to musi on wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy i dodwiadczenia
odpowiadajgcym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f)dla czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczegdlnosci w zakresie wykonania roboét
drogowych Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .



g)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentow, w tym oswiadczeh wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace w zakresie rob6t drogowych

V. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

VII. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robot i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére maja
byc¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie
pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

VIIl. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w pkt VII.

IX. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt VIII pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt IV,
2. niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informac;ji, o ktéorych mowa w pkt VI,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czedci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana nie dotyczy (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od =zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6. gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robot,

7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robo6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

X. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

XlI. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.



Xll. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonego wzoru Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
do 5 dni roboczych od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 1X.

Xlll. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w par. 2 ust. | oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

XV. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

XVI.Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

XVII. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadah okreSlonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.

XIX. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

XX. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie wusunie na Zzgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

XXI.W  przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 9 SILAWYZSZA

I. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie druga
Strone.

II. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacije
wykonywania robo6t budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu



zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
§ 10 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

[.Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

[I.Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczeh i urzgdzeh niezbednych w powyzszym celu.

§ 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

I.Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

[I.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b)podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c)zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,

d)doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e)ponoszenie kosztdow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

[ll. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

IV.Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby zminimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia roboét
budowlanych.

V. Po zakohczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia Odbioru
kohcowego robot.

VI. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt V Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 12 ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

[.Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i
sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

[I.Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.



§ 13 ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

I.Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

[I.Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci
na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoriczenia robét.

§ 14 OCHRONA SRODOWISKA

I.Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

[I.Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych

i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych,
w spos6b zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

[l.Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779— ,ustawa o odpadach”).

IV.Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

§ 15 NAPRAWA USZKODZEN

[.Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego roboét, z wytgczeniem wykonanych
robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

[I.Uszkodzenia w robotach Ilub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowigzany naprawic¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$¢ robét i materiatdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

[l.Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 16 KONTROLA JAKOSCI

[.Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow.

[I.Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud
oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej ,STWiORB.

[ll.Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

a)odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz STWiORB,

b)posiada¢é wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do



stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c)by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d)by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e)by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

IV. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce Materiatdw, ktére nie sg zgodne z STWIOR , Zamawiajgcy moze polecic¢
Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

§ 17 USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

I.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Umowag
lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowo$ci lub Wad
ponosi Wykonawca.

[l.Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

[ll.Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV.Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18 ODBIORY

[.Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Robédt budowlanych
skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

[I. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

[ll.Przystgpienie do odbioru kohicowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
pisemnego zgtoszenia robo6t do odbioru, do ktérego Wykonawca zatgcza kosztorys powykonawczy.

IV.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych proéb i
sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbiér koncowy koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania roboét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru.

V. Komisja sporzgdza protokdt odbioru koncowego robét. Podpisany bezusterkowy Protokdt
odbioru koncowego robét jest podstawg do dokonania koricowych rozliczeh Stron.

VI. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb
ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

VII. Odbiér kohicowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia czynnosci

odbiorowych. Za dzieh zakohczenia czynnosci odbiorowych uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru robot.
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VIllil.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

§ 19 UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
od daty Odbioru koncowego roboét, na zasadach okreslonych w KC.

[I. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy {j. ...miesigce (zgodnie
z ofertg wykonawcy) liczgc od daty Odbioru koncowego robot.

LW okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatosc
gwarancji producenta.

IV.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

V.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczenh
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 20 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

I.Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy , wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5% ceny
ofertowej brutto fj. ............... ztwformie ...........ooiiini

[l.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia Wad, w szczegodlnosci roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar
umownych.

[ll.Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
IV.Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V.Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

VI.Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie
30 dni od dnia Odbioru koricowego robot.

VIl.Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne Ilub gwaranc;ji
wynoszgca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, f{j. ...... zt zostanie zwrécona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

VIILW trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

IX.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w Umowie.
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X.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w pkt VI i pkt VIi
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na kiorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Xl.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty.

Xll.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Xlll.Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w pkt Xl nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV.Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 21 ODSTAPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiajgcy zgodnie z art. 456 ustawy PZP moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa

lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, kiére cigzg
na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

[I. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. I, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.

[ll. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

IV. Ponadto, oprécz przypadkow okreslonych w ust. | oraz w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,
b)zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c)Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d)Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 30 dni. Fakt ten zostanie stwierdzony
przez przedstawicieli Zamawiajgcego ustanowionych do koordynacji umowy.
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e)Wykonawca naruszy w sposob razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania robot
budowlanych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdélnosci, jezeli:

a)Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w § 2

b)Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

c)Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

V. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

VI. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczego6towy protokdt inwentaryzacii robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowag, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy

§ 21 KARY UMOWNE

I. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

II. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

1) za zwioke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze , w okresie gwaranciji lub rekojmi

— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na

usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
przerwa trwa dtuzej niz 10 dni kalendarzowych

—w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh przerwy,
4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie takze nie
przystapienie przez Wykonawce do jej wykonania

— w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

5)za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajagcemu zgodnie
z zapisami § 8, w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

6)w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazde zdarzenie.

7) w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za
kazde zdarzenie.
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8)w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5000 zt za kazde zdarzenie.

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
500 zt za kazde zdarzenie.

10)Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zadania czynnosci zwigzane z wykonaniem robot
brukarskich zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci — 500 zt za kazde zdarzenie.

[ll. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi( w kazdym
z zadan czesciowych ) 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. I.

IV. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdélnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
ktérego Zamawiajgcy utracit dofinansowanie dla zadania Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu dofinansowaniu.

§ 23 ZMIANY UMOWY

|. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okre$lonym w art. 455 ustawy PZP.

[I. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych w ust. Ill.

lll. Zamawiajgcy okresla nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towaréw i
ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne) - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce —
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

2) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji publicznej lub inne organy/podmioty, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych witasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegodlnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot,

6) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowag, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

IV. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci

na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

14



V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy. Zmiana os6b, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i wprowadzenia aneksu do
Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzadzonego przez komisje powotang
przez Zamawiajgcego, w sktad ktdrej wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

VII. W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy
zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych roboét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy (,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy, moze nastgpi¢ po zawarciu przez Strony umowy aneksu.

2. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci zawierajgcy uzasadnienie przestanek, o
ktérych mowa w art. 455 ust. 2 Pzp.

3. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji opisujacej te
roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

4. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich
wykonaniu poprzedzonymi protokotami odbioru, a ich warto$ci bedg wyliczone na podstawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a)ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych a ilosci wykonanych w tym okresie
robét — z ksigzki obmiaru;

b)w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z lit.a niniejszego pkt., roboty te rozliczone

bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora

nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o zatozenia przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

VIIl. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25 POSTANOWIENIA KONCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
0 zamowieniach publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw
majgce zastosowanie do przedmiotu umowy, jak réwniez przepisy wykonawcze do powyzszych ustaw.

II. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

[ll. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca
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