
Załącznik A do SWZ 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Budowa bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rumi w formule zaprojektuj 

i wybuduj”. 

 

1. Wykonanie zgodnego z zapisami PFU projektu koncepcyjnego obiektu wraz z 

zagospodarowaniem terenu. Koncepcja  będzie podlegać akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający ma prawo zgłosić zalecenia i uwagi do przedstawionej koncepcji, które 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić przy wykonaniu umowy. 

Termin realizacji: 1 miesiąc od popisania umowy  

 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja będzie zawierać: 

a) Wielobranżowy projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania 

terenu na odpowiednim podkładzie geodezyjnym wraz ze wszystkimi warunkami 

technicznymi, decyzjami, uzgodnieniami, opiniami, operatami, wypisami, pozwoleniami 

niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych - 

4 egz. w formacie A-4 oprawionych w okładkę uniemożliwiającą dekompletację 

b) Wielobranżowe projekty techniczne - 4 egz. 

c) Kosztorysy w rozbiciu na branże - po 2 egz. dla każdej branży 

d) Kosztorys inwestorski zbiorczy - 2 egz 

e) Przedmiar robót - 2 egz. 

f) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)- 1      

    egz. 

g) Wykonanie wersji elektronicznej w układzie tożsamym jak wersja papierowa (cała 

dokumentacja, na podstawie której została uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę 

nagrana na płycie CD/DVD- 2 kpl, w formacie oprogramowania, w jakim ją wykonano i 

w formacie pdf, przy czym format pdf musi zawierać skan dokumentacji będącej 

załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę (czyli z pieczątkami Starostwa 

Powiatowego)) 

Przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania projektowe muszą być zgodne z obowiązującym 

prawem, właściwymi rozporządzeniami i normami. Po stronie Wykonawcy leży dostosowanie 

założeń przedstawionych w PFU do obowiązujących przepisów.  

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji musi uzyskać akceptację 

Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań (rozplanowania 

przestrzennego, formy, użytych materiałów, planowanych kosztów eksploatacji itp.). 

Wykonawca wraz z przekazaniem dokumentacji przenosi na Zamawiającego prawa autorskie 

majątkowe oraz upoważnia Zamawiającego do realizacji praw autorskich zależnych bez 

dodatkowego wynagrodzenia 

Termin realizacji: 11 miesięcy od dnia zaakceptowania projektu koncepcyjnego 

 

 



3. Wykonanie projektów aranżacji wnętrz łącznie z  wyposażeniem. 

Zakłada się wykonanie projektów aranżacji wnętrz dla obiektów:  

a) Budynek administracji  

b) Budynek socjalny  

c) Warsztat  

d) Budynki portierni 

Projekt zostanie wykonany na podstawie PFU i ustaleń z Zamawiającym na etapie 

koncepcji. Projekt będzie zawierał zestawienie ilościowe i jakościowe całości 

wyposażenia (w tym oddzielnie zestawienie wszystkich mebli wolnostojących oraz 

zabudów), wyposażenia AGD, elementów oznakowania pomieszczeń oraz tablic 

informacyjnych, rolet okiennych, wyposażenia multimedialnego z określeniem miejsca 

i sposobu montażu, a także wyposażenia drobnego (kosze do śmieci, suszarki do rąk, 

podajniki papieru, poręcze, lustra, lampki biurkowe itp.) w podziale na poszczególne 

obiekty wraz z kosztorysem inwestorskim do tej części projektu. Projekt będzie stanowił 

podstawę zamówienia dla przetargu na wyposażenie dla wymienionych obiektów. 

Termin realizacji: 3 miesiące od dnia zaakceptowania wielobranżowego projektu 

architektoniczno- budowlanego 

 

 

4. Wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.       

Wykonanie robót nastąpi na podstawie dokumentacji technicznej, zgodnie z 

pozwoleniem na budowę. Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcom dokonanie 

wizji w terenie w celu oceny, na własne ryzyko i odpowiedzialność, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania oferty.  

Wykonawca powoła, na swój koszt, kierownika budowy, kierowników robót 

posiadających odpowiednie uprawnienia i będących czynnymi członkami właściwej 

izby inżynierów budownictwa przez okres obowiązywania umowy 

Wykonanie robót musi uwzględniać realizację wszystkich prac pomocniczych i 

towarzyszących (organizacja placu i zaplecza budowy, ogrodzenia, biura budowy, 

dostawa mediów, prace porządkowe, wywóz i utylizacja odpadów), pełną obsługę 

geodezyjną, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  koszty zajęcia pasa 

drogowego (jeżeli zachodzi taka konieczność), wykonanie wszystkich niezbędnych 

pomiarów, badań, prób i rozruchów między innymi urządzeń, systemów i instalacji, 

sprawdzających ich poprawne działanie, a także przekazanie do użytkowania. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą 

realizowane zgodnie z dokumentacją projektową oraz aktualnymi normami i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku braku Polskich Norm dla danego 

zakresu robót, należy stosować uznane i obowiązujące normy europejskie lub 

międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym 

prawodawstwem polskim. Wszelkie koszty związane z wykonaniem tymczasowych 

przyłączy dla potrzeb budowy wraz z kosztem mierników i liczników oraz zużyciem 

mediów, jak również koszty związane z wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic 

informacyjnych leżą po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca we własnym zakresie zakupi i zarejestruje w Starostwie 

Powiatowym dziennik budowy. 

Wykonawca będzie realizował prace na podstawie harmonogramu terminowo-

rzeczowo-terminowego, który to Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy 



Wykonawca, na swój koszt, podejmie wszelkie środki aby uniknąć 

ewentualnych negatywnych skutków budowy dla sąsiedztwa.  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również sprawowanie przez 

Wykonawcę nadzoru autorskiego nad realizacją budowy zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty sprawowanie 

nadzoru autorskiego. 

Termin realizacji: 15 miesięcy od dnia zaakceptowania wielobranżowego projektu 

architektoniczno- budowlanego jednak nie później niż do 07.08.2024 r. 

 

 

 


