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Załącznik nr 5 do Projekt postanowień umowy   
 

Umowa nr RGKiM.272.7.2023.ACH 
zawarta w Pucku w dniu ___.___.2023 r. 

pomiędzy:  
Gminą Miasta Puck, 
z siedzibą w Pucku 84-100, ul. 1-go Maja 13, NIP 587 15 66 983, REGON 19 16 75 439 , 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………. 
przy kontrasygnacie ………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
a 
________________________ 
NIP:____________, REGON: ____________,  
zwanym dalej w treści niniejszej umowy Wykonawcą. 
 
wspólnie zwanymi dalej Stronami, została zawarta umowa o następującej treści: 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej umową została zawarta w wyniku 
udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1), zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
Niniejsza inwestycja jest objęta dofinansowaniem w ramach projektu „Rewitalizacja 
Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwany dalej „Programem”. 
 

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz 

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty Zamawiający zleca, a 
Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Renowacja terenów zielonych na terenie 
Miasta Puck w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 w podziale na 2 części”. 
Część I - Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera 
 
Część II - Renowacja trzech skwerów przy ul. Nowy Świat1 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:  
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia;  
2) dokumentacja projektowa; 
3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy; 
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, stanowiący 
załącznik nr 2 do umowy. 

 
1 Pozostawić w zależności od części, której dotyczy umowa. 
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3. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg następującej 
hierarchii dokumentów:  

1) projekt wykonawczy (z uwzględnieniem wyjaśnień udzielanych w toku przetargu); 
2) STWiORB; 

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter 
ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w 
dokumentacji projektowej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie 
realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub w przypadku wystąpienia robót 
w większej ilości niż w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie będzie uprawniało Wykonawcy 
do żądania dodatkowego wynagrodzenia (jeżeli roboty te będą ujęte w dokumentacji 
projektowej), a Wykonawca wykona te roboty w ramach standardowego ryzyka 
kontraktowego. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z 
dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania 
wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich 
wykonania w cenie umownej. 

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, który w porozumieniu z 
Projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, sztuką budowlaną, współczesną wiedzą techniczną, zawartą z 
Zamawiającym umową oraz uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, 
dokumentacją projektową i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy  
i warunków realizacji umowy.  

7. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić 
część terenu budowy innemu Podmiotowi, realizującemu inne roboty budowlane równolegle  
z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi terenu 
budowy i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami wynikającymi z dokumentacji 
projektowej i uwzględnił je w wynagrodzeniu. 

9. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał oceny 
dokumentacji projektowej pod kątem jej poprawności oraz kompletności i jest wystarczająca 
do realizacji zamówienia oraz nie wnosi do niej żadnych uwag. Ocena dokonana została z 
zachowaniem standardu Podmiotu zawodowo wykonującego roboty budowlane. Wykonawca 
nie miał obowiązku stwierdzenia błędów, których wykrycie wymaga specjalistycznej wiedzy 
z zakresu projektowania lub prowadzenia obliczeń. Z zastrzeżeniem standardu dokonanej 
oceny Wykonawca potwierdza, że dokumentacja projektowa pozwala na wykonanie robót 
budowlanych zgodnie z harmonogramem i za przyjęte wynagrodzenie. 
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10. Wykonawca oświadcza, że dołoży należytej staranności (określonej w art. 355 § 2 Kodeksu 
cywilnego) by oddać przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w 
niniejszej umowie. 

11. Wykonawca oświadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, że prowadzona przez 
niego działalność ma charakter zawodowy oraz posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje 
potencjałem technicznym, finansowym i osobowym niezbędnym do prawidłowego 
wykonania umowy. 
 

§ 2 Termin realizacji 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 2 

miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia __.__.2023 r. 
2. Termin wykonania poszczególnych elementów składających się na cały przedmiot 

umowy, Wykonawca uwzględni w harmonogramie, o którym mowa w ust. 5. 
3. Wykonanie całości przedmiotu zamówienia o którym mowa w ust. 1, czyli odbiór końcowy 

zadania zostanie uznany jako terminowy w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru pod 
warunkiem, że pozytywny odbiór końcowy potwierdzi, że zamówienie zostało 
prawidłowo wykonane.  

4. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie z 
przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

5. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
harmonogram rzeczowo – finansowy – zwany dalej harmonogramem. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni 
roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest 
związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o 
których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W 
przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego, 
Strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie 
harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 6.  

8. Harmonogram powinien obejmować:  
1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów z uwzględnieniem 
technologicznej kolejności realizacji robót; 
2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie dla zamówienia podstawowego oraz 
ewentualnych zmian umowy; 
3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w STWiORB; 
4) wyszczególnienie ilości oraz wartości robót powierzonych Podwykonawcy (w zakresie już 
wiadomym);  
5) umieszczenie w harmonogramie rezerwy czasowej dla wszelkiego rodzaju robót. 

9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji umowy 
jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod 
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warunkiem, że nie prowadzi do zmian umowy). Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu 
Stron umowy. 
W przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszące się do tych zmian winny 
zostać wydzielone i dostosowane do całości. 
 

§ 3 Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy (za zamówienie podstawowe), 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 
<tabela z druku oferta> 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 
obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich 
robót budowlanych, dostaw i usług oraz czynności przewidzianych w dokumentacji 
projektowej i w niniejszej umowie. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie 
rozwiązań równoważnych, koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym koszty 
dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwiązań równoważnych ponosi 
Wykonawca. 
3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa 
oraz wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ. Ponadto Wykonawca musi polegać na 
swojej profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu przy prowadzeniu tego typu robót. 
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 
1.  
5. W przypadku konieczności zaniechania lub / i wykonania robót zamiennych lub / i 
robót dodatkowych zakresie przedmiotu umowy objętego dokumentacją projektowa, Strony 
przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwiększeniu/ 
zachowaniu przyjętego wynagrodzenia o wartość tych robót. 
6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 
nieobjętych dokumentacją projektowa na zasadach określonych w § 17 umowy za 
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych 
dokumentacją bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby 
umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za 
wykonane prace.  
7. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys 
wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy 
zamówienia w postaci uproszczonej, który stanowi załącznik nr 3 do umowy. Kosztorys, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 
(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 
8. W sytuacjach opisanych poniżej, Wykonawca w terminie 5 dni od powzięcia 
informacji na temat zaistniałych okoliczności, przedstawi kosztorys ofertowy w formie 
szczegółowej. Kosztorys, o którym mowa w zdaniu pierwszym będzie służył do obliczenia 
należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy,  
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b) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy – zgodnie z ust. 5, 
c) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 i 3 zgodnie z 
ust. 6, 
d) robót zamiennych oraz związaną z tym koniecznością lub brakiem konieczności zmiany 
wynagrodzenia (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6). 
Wynagrodzenie za roboty zamienne określone zostanie na podstawie kosztorysu robót 
zamiennych, w którym wyszczególnione zostaną pozycje robót zaniechanych oraz 
odpowiadających im robót zamiennych.  
e) rozliczeń przy odbiorze. 
9. Kosztorysy, o których mowa w ust. 7 i 8 zostaną sporządzone zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458 ze zm,).  
10. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt c) oraz robót 
zamiennych określonych w ust. 8 pkt d) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 
przy rozliczeniu obwiązywać będzie zasada, że roboty zostaną rozliczone w oparciu o 
kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą szczegółową sporządzone na podstawie 
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych 
do kosztorysowania, jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 8. 
11. Kosztorysy, o których mowa w ust. 7, 8 oraz 10 muszą zostać sprawdzone i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte dokumentacją projektową wskazaną w § 1 
ust. 2 i 3 realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części 
dokumentacji projektowej a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych 
w dokumentacji projektowej, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż 
zaprojektowany obmiarze które są objęte ryzykiem ryczałtowym.  
13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 5 może nastąpić jedynie na 
podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego 
Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu 
konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca 
nie może rozpocząć wykonywania robót.  
14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  
15. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 
podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 
podlegają zapłacie.  
16. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 
oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 
obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
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zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i 
parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym.  
17. Wynagrodzenie Wykonawcy, w którym mowa w ust. 1 jest współfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  
 

§ 4 Obowiązki Stron 
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu niniejszej 

umowy, w celu należytej realizacji zadania. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie dokumentacji projektowej. 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu 
zamówienia – w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż 7 dni od dnia 
zawarcia umowy. 
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia końcowego odbioru robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia. 
4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę,  
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy, 
6) zapłata umówionego wynagrodzenia. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, 

dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami współczesnej i specjalistycznej 
wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i 
warunkami bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu 
umowy w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego; 

2) skierowanie jednej osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

3) skierowanie jednej osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

4) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 umowy materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy,  

5) ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 
pkt 2; 

6)  przejęcie i użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy i 
prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie 
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z 
podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 
przez cały czas trwania realizacji zadania; 

7)  nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych;  
8) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:  
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a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej; 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 
nieterminową i niezgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację 
przedmiotu zamówienia; 

9) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o których mowa w 
§ 3 ust. 5 i 6 w terminie 7 dni roboczych od daty ich stwierdzenia; 

10) zachować warunki wydane przez zarządców sieci (o ile zostały wydane); 
11) uiszczenie opłat od dnia przejęcia terenu budowy dla potrzeb budowy i zaplecza do dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy za (o ile dotyczy): 
a) pobór energii elektrycznej jak również pobór wody i ścieków oraz wszelkich mediów 
według wskazań licznika. 
b) dokonanie opłaty za zajęcie pasa drogowego.  
c) dokonanie innych opłat eksploatacyjnych. 

12) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy 
własnym kosztem i staraniem; 

13) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca; 

14) uczestniczenie we wszystkich radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego, 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy; 

15) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót;  
16) uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót;  
17) doprowadzenie po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem 

przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych; 
18) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru; 
19) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i 

zdrowiu pracowników i osób trzecich; 
20) zgłoszenie wykonania robót do odbioru; 
21) wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym w 

przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie 
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z 
Zamawiającym i/lub z Projektantem; 

22) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora 
nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości; 

23) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i 
urządzenia wbudowane przez Wykonawcę; 

24) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia; 

25) Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do przygotowania oraz 
wydania do wglądu swoich dokumentów (o ile zajdzie taka konieczność) związanych z 
realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych;  
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26) przygotowanie dokumentów do odbioru; 
27) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w 

okresie rękojmi i gwarancji; 
28) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp i 

ochrony zdrowia oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego i 
dobrymi praktykami; 

29) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, utrzymanie w należytej sprawności 
oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – 
zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na teren budowy osobom postronnym, oraz 
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia; 
przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót budowlanych; 

30) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane i jej zmian;  

31) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian; 

32) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu (o ile dotyczy); 

33) przygotowanie terenu do prowadzenia robót budowlanych; 
34) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu (jeżeli dotyczy); 
35) w przypadku odkrycia podczas realizacji robót przedmiotu, który posiada cechy zabytku, 

do obowiązku Wykonawcy należy niezwłoczne zabezpieczenie znalezisk oraz 
powiadomienie o dokonanych odkryciach Zamawiającego i służb konserwatorskich; 

36) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
37) doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego; 
38) uwzględnienie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru; 
39) przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z treścią oświadczenia złożonego w 

ofercie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP (jeżeli Wykonawcą będzie s.c. lub 
Konsorcjum); 

40)  Na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek (w tym na każde żądanie 
Zamawiającego) aktualizacji oświadczenia, które stanowi załącznik nr 5 do umowy; 

41) Terminowe wywiązanie się z obowiązku informacyjno – promocyjnego: wykonanie 
oraz zamontowanie jednej tablicy informacyjnej i jednej pamiątkowej zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wzór tablicy dostępny jest u 
Zamawiającego. Projekt tablicy każdorazowo poddany musi zostać akceptacji 
Zamawiającego. Tablicę informacyjną należy zamontować w terminie 7 dni od daty 
przekazania placu budowy. Tablicę pamiątkową najpóźniej w dniu odbioru 
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przedmiotu umowy. W sytuacji, w której tablica informacyjna nie ulegnie 
zniszczeniu, Zamawiający dopuszcza pozostawienie jej jako tablicy pamiątkowej. 

42) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby umożliwić 
właścicielom posesji dojazd do nich oraz dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym. 

43) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej 
kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 5, a jeżeli z 
przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Odpady budowlane i rozbiórkowe podlegać 
będą selektywnej zbiórce w podziale na co najmniej sześć frakcji: drewno, metale, szkło, 
tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne - w tym beton, cegłę, płytki i materiały 
ceramiczne oraz kamienie. 

4. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 
Zamawiającego.  

5. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje w posiadaniu 
Wykonawcy. 

6. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza 
terenem planowanej inwestycji.  

7. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej 
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (o ile dotyczy) 

2) zapewnienie nadzoru archeologicznego (o ile dotyczy) 

3) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót, 
skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.  

4) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, 
decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają 
Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową. 

5) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona 
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz 
dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan 
może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie 
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i gestorów lub 
zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności 
inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w 
przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i 
osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła 
kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały 
dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do terenu budowy 
przez cały okres trwania robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o 
przedłużenie czasu na ukończenie lub dodatkowego kosztu z tego tytułu. 



 
 
Nr postępowania: RGKiM.271.7.2023.ACH 

10 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 
§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy: 
1) fakturą częściową obejmującą nie więcej niż 70 % wynagrodzenia zamówienia 

podstawowego brutto, obliczonego na podstawie § 3 ust. 1 umowy, na podstawie 
zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót- nie częściej niż raz na miesiąc; 

2) fakturą końcową obejmującą minimum 30 % wynagrodzenia zamówienia 
podstawowego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy (Zamawiający dopuszcza 
rozliczenie jedną fakturą końcową obejmującą 100 % wynagrodzenia wskazanego w 
§ 3 ust. 1); 

3) ewentualną jedną fakturą za roboty dodatkowe i/ lub/ roboty zamienne (w 
przypadku robót zamiennych droższych niż wynikających z zamówienia 
podstawowego), w wyniku innych zmian umowy, zgodnie z § 17 ust. 1 c). 

2. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w 
terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
załącznikami, w tym protokołem/protokołami odbioru robót. Za dzień uiszczenia 
wynagrodzenia poczytuje się dzień zlecenia realizacji przelewu przez Zamawiającego. 

3. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych 
wynagrodzeń wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w przypadku 
których Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie 
Prawo zamówień publicznych wraz z oświadczeniem Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności wynikających z zawartych umów 
wskazanych w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez 
Zamawiającego przed dniem rozliczenia danej faktury, a także przedstawienie dowodu 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za wykonane przez 
nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. 
Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu. Wykonawca jest 
zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób umożliwiający rozliczenie 
robót wykonanych przez Podwykonawców odrębnie dla każdego zadania.  

4. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za 
opóźnienie w transakcjach handlowych. 

5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu 
wraz z fakturami dokumentów wskazanych w ust. 3. Faktury, do których nie zostaną 
dołączone dowody zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie stanowią 
podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku 
Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. Termin zapłaty faktur biegnie od daty doręczenia ich Zamawiającemu wraz z 
dowodami zapłaty Podwykonawcom / dalszym Podwykonawcom. Oświadczenie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być wystawione z datą 
wcześniejszą niż protokół odbioru końcowego. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
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Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6) dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

8. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6), obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego w formie pisemnej o:  
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  
2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, 
o której mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9 pkt 2) w terminie 
7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 9 pkt 1) i 2), Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo  
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 10 pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

12. Zasady wystawiania faktur:  
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 
Nabywca: Gmina Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck, NIP 587-15-66-983 
Odbiorca: Urząd Miasta Puck ul. 1 -go Maja 13, 84-100 Puck 
2) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od 
towarów i usług; 
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3) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 
płatności”; 
4) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę 
wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb 
dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 
przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym 
terminem płatności; 
5) W przypadku, w którym Wykonawca dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy 
zawarty w powyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności 
ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w 
wykazie; 
6) Gmina wyraża zgodę na dostarczanie przez Wykonawcę e-faktury drogą elektroniczną na 
adres mailowy: faktura@miastopuck.pl. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku 
stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 
zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub 
zmiany faktury.  

15. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 14, będzie liczony od dnia otrzymania 
wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.  

16. Zapłata za faktury, o której mowa w ust. 1, może zostać pomniejszona o wysokość kar 
umownych określonych w § 13 umowy, w przypadku ich naliczenia. 

17. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3, jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 
2019 r., poz. 178). 
 

§ 6 Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane 
muszą zostać wpisane do wewnętrznego dziennika budowy przez Kierownika robót 
(koordynatora), po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru – nie stanowią podstawy do 
wystawienia faktur. 
2) odbiór częściowy, będący podstawą wystawienia faktury częściowej; 
3) odbiór częściowy końcowy (po zakończeniu wszystkich robót budowlanych), będący 
podstawą wystawienia faktury końcowej; 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, 
wpisem do wewnętrznego dziennika budowy.  

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego / końcowego, 
będzie faktyczne wykonanie odpowiednio częściowych / wszystkich robót przewidzianych 
w umowie zgodnie z harmonogramem.  
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4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane:  
1) wypełnione i kompletne wewnętrzne dzienniki budowy; 
2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i 
elektronicznej w formacie doc i pdf; 
3) dokumenty (atesty, certyfikaty i inne) potwierdzające, że wbudowane wyroby 
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 
4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami; 
5) Oświadczenia Kierowników robót o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu 
robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz 
o uporządkowaniu terenu budowy. Dodatkowo oświadczenie Kierownika robót 
(koordynatora), że dokumentacja powykonawcza została wykonana zgodnie 
z wymogami Zamawiającego zawartymi w umowie. Ponadto zostanie przekazana 
dokumentacja fotograficzna; 
6)  
a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze stosownymi oświadczeniami 
geodety w trzech egzemplarzach; 
b) lub oświadczenie Geodety o wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 
7) Dowody rozliczenia z Podwykonawcami 
W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców składa 
oświadczenie, że przedmiot umowy został wykonany siłami własnymi. 
8) Oświadczenie Wykonawcy, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad 
fizycznych oraz wad jakościowych; 
9) Inne wymagane dokumenty; 
10) Kopię dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami dokonanymi na 
rysunkach i opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi 
(dokumentacja projektowa powinna być podpisana i opieczętowana przez Kierownika 
robót (koordynatora)); 
11) Nieprzekazanie wskazanych powyżej dokumentów upoważnia Zamawiającego do 
odmowy przystąpienia do odbioru oraz podpisania protokołu odbioru końcowego. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego / końcowego w 
terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
częściowego / końcowego.  

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 
w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

7. W protokole odbioru Strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich 
zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady 
stwierdzone podczas odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ 
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Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich 
usunięcia nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych; 
2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady 
nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia 
nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych;  
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru 
zgodnie z przeznaczeniem; 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 
wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem; 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 
wykonawstwa zastępczego na koszt Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.  

10. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonana 
zamówienia będzie data odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi 
(nie będzie nim data pierwotnego odbioru). 

11. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze pogwarancyjnym. W przypadku 
niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na takim odbiorze, 
Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomości lub wykonania (jeżeli zostaną 
stwierdzone wady) protokół z odbioru gwarancyjnego sporządzony przez Zamawiającego. 

 
§ 7 Obowiązki Kierownika robót 

1. Kierownicy robót będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. Osoby te deleguje Wykonawca, w tym  jedną osobę jako koordynatora robót. 

2. Kierownik robót (koordynator) zobowiązany jest do:  
1) bieżącego prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy; 
2) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi nadzoru wniosków o zatwierdzenie 

do wbudowania materiałów; 
3)  zgłaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru;  

4) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) za pośrednictwem poczty 
elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru 
robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora 
nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy Podwykonawcami;  
6) uczestniczenia w radach budowy; 
7) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych; 
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8) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 
robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania;  

9)  informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o konieczności wykonania 
robót dodatkowych/ robót zamiennych/ robót zaniechanych lub niewykonanych 
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty stwierdzenia 
konieczności ich wykonania. 

3. Kierownicy robót mają obowiązek współpracować z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym. 
4. Wykonawca zapewnia, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy osoby wyznaczone do 

pełnienia obowiązków Kierowników robót będą one przynależeć do samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa i będą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej. 

 
§ 8 Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej 
załącznik nr 1 do umowy do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, za 
wyjątkiem części zamówienia ujętej w formie wykazu i zakresu zadania powierzonego 
Podwykonawcom, który stanowi załącznik nr 7 do umowy. W trakcie realizacji umowy 
Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować z Podwykonawcy, 
wprowadzić Podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie lub dokonać zmiany 
zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania 
Zamawiającemu i aktualizowania wykazu wszystkich Podwykonawców. Aktualizacja 
wykazu Podwykonawców nie wymaga zmiany umowy. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w 
trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej 
przypadków:  
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej; 
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy; 
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 
Wykonawcy przez Zamawiającego; 
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4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na 
roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności 
zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 
5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z 
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający; 
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 
odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był 
krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego;  
7) uzgodniony między Wykonawcą a Podwykonawcą harmonogram rzeczowo-finansowy jest 
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2 ust. 5 umowy, czyli 
harmonogramem między Zamawiającym z Wykonawcą. 
Powyższe będzie weryfikowane w momencie przedstawienia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę zaktualizowanego załącznika nr 7 do umowy. Jednocześnie Wykonawca 
zaktualizuje harmonogram rzeczowo – finansowy poprzez naniesienie na niego 
podwykonawstwa, tak by umożliwić Zamawiającemu weryfikację terminu wykonania i 
rozliczenia podwykonawstwa. 
8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 12 (klauzuli 
zatrudnienia); 
9) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, 
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z 
niniejszej umowy.  

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym z Wykonawcą. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach o których mowa w ust. 3 i 5a. 

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 
będzie uważane za jego akceptację. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej 
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zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych 
do realizacji przedmiotu zamówienia, usługi transportowe, usługi audytu i usługi geodezyjne.  

10. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 3 pkt. 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania 
informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.  
14. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo.  
15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  
16. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych/ dostaw / usług realizowanych przez Podwykonawców.  
17. Powierzenie wykonania części robót budowlanych Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.  
18. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku Podwykonawcy, 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie 
stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.  

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

21. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są 
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

22. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  
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23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych 
robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na 
żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 
działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy.  
 

§ 9 Personel realizujący zadanie 
1. Osoby upoważnione do kontaktów:  

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego są: 
- _________- __________, __________ e-mail: ________________  
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: 
- _________- __________, __________ e-mail: ________________  

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących 
zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub 
zmiany terminu oraz zakresu zamówienia objętych umową. Osoby te są uprawnione do 
uzgadniania form i metod współpracy, udzielania koniecznych informacji, podpisywania 
dokumentów związanych zamówieniem, odbiorem, rozliczeniami, podejmowania innych 
niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, koniecznych do prawidłowego 
wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania branżowych Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane (zgodnie 
z § 7 umowy) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. 
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w wymogu może wskazać osoby będące 
obywatelami państwa członkowskiego UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do 
wykonywania działalności w budownictwie równoznaczne wykonywaniu samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z 
właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE oraz ustawą 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa. 

5. Wykonawca ustanawia: 
a) Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych: 
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_____________________________________, upr. nr: _______________,  
tel: __________ e-mail: ________________ 
(imię i nazwisko, numer uprawnień budowlanych, telefon, e-mail) 

b) Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 
_____________________________________, upr. nr: _______________,  
tel: __________ e-mail: ________________ 
(imię i nazwisko, numer uprawnień budowlanych, telefon, e-mail) 

6. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Odwołanie 
i powołanie nowych osób na poszczególne funkcje wymaga pisemnego zawiadomienia Stron i 
nie powoduje konieczności zamiany umowy. Wykonawca przed odwołaniem i powołaniem 
nowych osób zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów 
dotyczących tych osób.  

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w 
następujących przypadkach: zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, choroby lub 
innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 7 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę 
wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń.  

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji, 
wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje wskazanych osób będą nie gorsze 
niż osób wskazanych w niniejszej umowie, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia 
terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek 
Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  

9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem 
uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba 
ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 7 dni inną osobą 
spełniająca wymagania zawarte w niniejszej umowie.  

10. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, za wyjątkiem 
czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej Strony 
ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikami robót oraz 
Inspektorem nadzoru będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). 
Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak 
wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.  
 

§ 10 Ochrona danych osobowych 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w 
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w 
rozumieniu pkt 8 tego przepisu.  

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się:  
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1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą. 
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w 
art. 32 Rozporządzenia.  
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 
4) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w 
celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie 
przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 
zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.  

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni.  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego.  

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 
Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
Podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 
skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub 
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w 
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szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 
pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).  

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w 
innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji 
wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od 
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu.  

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 

§ 11 Gwarancja i rękojmia 
1. Z chwilą podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu: ___ miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 
dostarczone i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia. 

2. Powyższa gwarancja nie obejmuje następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
1) zużywalnych części i materiałów w normalnym toku eksploatacji (które objęte są 
gwarancją producenta); 
2) w przypadku słupów, znaków drogowych pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i 
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów służących do 
zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji gwarancja może być wydana dla 
partii dostawy i wynosi 36 miesięcy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do 
naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości 
użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.  

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne 
na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i 
zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 
określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). Okres rękojmi równy jest 
okresowi gwarancji wskazanemu w ustępie 1).  
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5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust 1 pkt 2.  

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji.  

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 
jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 
terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze 
względów technologicznych lub atmosferycznych lub geopolitycznych, usunięcie wady 
powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca 
jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne lub dowody, że usunięcie wady nie jest możliwe 
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7 lub 8, Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.  

10. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 
9. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w 
ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek 
ustawowych.  

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 
szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 
powiększenia się szkody.  

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na 
adres e-mail wskazany do kontaktu.  

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.   

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.  

15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 
stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres 
udzielonej gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień Zamawiającego na podstawie art. 558 
§ 1 Kodeksu cywilnego). 

16. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego za 
naprawienie wszelkich wad i usterek z wyłączeniem: 
1) wad lub usterek wynikających z normalnego zużycia, 
2) wad lub usterek wynikających z użytkowania przedmiotu umowy, niezgodnie z 
zalecaniami producenta, 
3) wad lub usterek wynikających z aktów wandalizmu, zjawisk atmosferycznych, innych 
zdarzeń losowych lub działań wojennych. 

17. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:  
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1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy i danych teleadresowych, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 
 

§ 12 Klauzula zatrudnienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez cały okres 

realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności: (wymagania odnoszące się 
do czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w § 22 ust. 1 Kodeksu 
pracy tj. łącznie wykonywane są pod kierownictwem w określonym miejscu i czasie i mają 
charakter powtarzalny oraz są wykonywane za wynagrodzeniem) czynności wykonywane 
przez pracowników ogólnobudowlanych w ramach realizacji zamówienia, na czas 
trwania tych czynności. 
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą). 
W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający 
dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju 
macierzystego.  

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, przedstawi 
Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1. 
Oświadczenie to powinno zawierać w  szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem 
imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy 
o pracę i zakresu obowiązków pracownika. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany 
sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 nie później niż w 
terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę / Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania i dokonywania 
oceny wymogu zatrudnienia. 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów. 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę / Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.  
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6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w 
ust. 4.  

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 13 ust. 1  lit. i) lub odpowiednio w § 
13 ust. 1 lit j) lub odpowiednio w § 13 ust. 1 lit k). Niezależnie od naliczenia kary umownej, 
Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
(Podwykonawcy) na podstawie § 15 ust. 1 pkt 10), w związku z czym Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1).  

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami 
stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez 
cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w 
ust. 1) oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego 
obowiązku.  
 

§ 13 Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach:  
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto 
zamówienia podstawowego, za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w § 2 ust. 1 
umowy, nie więcej niż 5 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego 
o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 
b) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o których mowa w § 6 
ust. 8 pkt 2) umowy /wady nieistotne/ – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto 
zamówienia podstawowego za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, nie więcej niż 2 % całości wynagrodzenia 
brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 
c) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto 
zamówienia podstawowego za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 8, nie więcej niż 1 % całości 
wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 
d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata o której mowa w § 
5 ust. 13 umowy – w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony 
przypadek, nie więcej niż 5 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego 
o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 
e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony 
i udowodniony przypadek, nie więcej niż 5 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia 
podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 
f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w 
wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek. 



 
 
Nr postępowania: RGKiM.271.7.2023.ACH 

25 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub dostawy lub usługi lub jej zmiany – w 
wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek. 
h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek. 
i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy – w 
wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez 
Wykonawcę / Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy wykonywała czynności 
wymienione w § 13 ust. 1 umowy.  
j) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy w 
wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 
12 ust. 2 umowy. 
k) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 12 ust. 3 
umowy – w wysokości po 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o 
którym mowa w § 12 ust. 3 umowy. 
l) jeżeli przedmiot umowy realizowany będzie niezgodnie z treścią oświadczenia złożonego 
na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku s. c. lub Konsorcjum) w wysokości 
100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek. 
m) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, zgodnie § 17 a ust. 8 umowy – 
w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata 
powinna najpóźniej zostać dokonana. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.  

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i 
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeśli 
kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę nie zabezpieczy 
roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 
naliczonych kar w trybie określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy Strony określa § 14.  
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów 
do maksymalnej wysokości 20 % wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym 
mowa § 3 ust. 1 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego 
uznania:  
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy; 
b) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty 
elektronicznej wskazany do kontaktu; 



 
 
Nr postępowania: RGKiM.271.7.2023.ACH 

26 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest:  
a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany 
na potwierdzeniu odbioru; 
b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 
wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b). 
 

§ 14 Kary umowne z tytułu odstąpienia 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia 

od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy – w wysokości 10 % całości 
wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w 
wysokości 10 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 
3 ust. 1) umowy z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za 
wykonane roboty. § 13 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 15 Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia w sposób 
niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami 
Inspektora nadzoru lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania 
Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 
wezwaniach; 
2) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 
dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego;  
3) zwłoka wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 14 dni kalendarzowych;  
4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i  przerwa trwa 
dłużej niż 14 dni kalendarzowych; 
5) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;  
6) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego; 
7) jeżeli Instytucja Zarządzająca ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania; 
8) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 
3 b); 
9) jeżeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje się do klauzuli zatrudnienia o której mowa 
w § 12 ust. 7; 
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10) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu dowodów ubezpieczenia, o których mowa w 
§ 19 lub nie zapewnił ich ciągłości w okresach wynikających z umowy lub zmian umowy; 
11) jeżeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostaną wpisane na tzw. „listy sankcyjne”, 
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony umowy zwracają sobie świadczenia wykonane do 
czasu odstąpienia. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 
2) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy 
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z 
której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 
3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające; 
4) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 
5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę 
życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuści go 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność 
oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentacją projektową, najpóźniej w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 
według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 
umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji 
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 
nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

7. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym 
mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone 
lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali 
zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.  

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia odbioru, o którym mowa 
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w ust. 11 zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, na 
co wyraża on zgodę.   

10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.  

11. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

12. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania 
procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest 
do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy 
stosuje się odpowiednio.  

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpienia od umowy.  

14. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego 
obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 
Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę.  
 

§ 16 Wierzytelności 
1. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Cesja wierzytelności dokonana bez pisemnej zgody, jest nieskuteczna 
wobec Zamawiającego. 
 

§ 17 Zmiany umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
następujących okoliczności: 
(Wymienione postanowienia stanowią katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić 
zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody). 

1) możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia: 
(W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych poniżej termin 
realizacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności. 
W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek 
o aneksowany termin na swój koszt: 
a) zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 8 i 9. 
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b) posiadać ważną polisę OC lub wnieść nową polisę OC na przedłużony termin, o której 
mowa w § 18 ust. 1 i 2.) 

a) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej przez którą należy 
rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do 
zapobieżenia, uniknięcia bądź przewidzenia które nastąpiło po dniu wejścia w życie 
umowy, w szczególności: sytuacja epidemiczna, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, 
strajki oraz akty władzy i administracji publicznej oraz inne. 

b) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego 
żądania wstrzymania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia lub 
wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o 
ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

c) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi bądź 
ujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez 
innego Wykonawcę, o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 
realizacji, 

d) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian lub doprojektowania elementów, powodujących wstrzymanie lub 
przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, 

e) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych, 
środowiskowych, konserwatorskich lub hydrologicznych odmiennych od założonych 
w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub 
konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych 
rozwiązań technicznych 

f) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 
3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

g) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania 
stosownych dokumentów z urzędów administracji publicznej, zarządców sieci itp., a z 
przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w 
terminach przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a także konieczność 
wykonania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów 
i instytucji, wydanych z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 

h) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku gdy zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) 
zamiennych, 
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i) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić z przyczyn spowodowanych organizacją pracy Zamawiającego i specyfiką 
działań Zamawiającego ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie 
przedmiotu umowy w pierwotnym terminie, 

j) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę 
warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę 
prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie, 

k)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia 
sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane 
w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym 
element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest 
niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy, 

l) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się 
roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu 
zamówienia, 

m) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego 
lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich 
decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

n) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w 
szczególności drogowych, sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo-
kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, elektrycznych itp., co uniemożliwia realizację 
przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

o) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków 
przyłączeniowych, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich 
otrzymania, 

p) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej 
lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych 
zobowiązań wynikających z umowy, 

q) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy 
dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których obowiązek 
przekazania Wykonawcy wynika z umowy, 
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r) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na 
termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na 
Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie 
składania ofert, 

s) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonywania 
umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie 
następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 
wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

t) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w związku ze zmianą sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy, 

u) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które 
spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności w 
przypadkach wystąpienia klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, potwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru, 

v) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego 
oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonywania 
innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione przez 
Wykonawcę opóźnienie, 

w) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego obszaru inwestycji, 

x) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w związku z absencją osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy (w 
tym kierownictwa budowy jak i pracowników fizycznych), a wynikających z leczenia 
szpitalnego i/ lub/ albo izolacji i / lub/albo kwarantanny i / lub/albo działań wojennych 
i / lub/albo wprowadzenia stopnia alarmowego i / lub/albo powołania do służby 
wojskowej, 

y) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w związku z wejściem w życie specustawy o Uchodźcach Ukraińskich i/ lub / 
albo wprowadzenia stopnia alarmowego i/ lub/ albo w związku z działaniami 
wojennymi, 

z)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w związku trudnościami w pozyskaniu na rynku budowlanym materiałów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności lub 
obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w 
szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia 
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możliwość wykonania przedmiotu umowy tj. w szczególności powoduje opóźnienie w 
postępie robót, a Strony umowy pomimo zachowania należytej staranności nie mogły 
temu zapobiec, 

aa) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku przedłużenia realizacji programu przez Instytucję Zarządzającą. 

2) zmiana sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy: 
(W przypadku powyższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę sposobu / 
zakresu świadczenia przedmiotu umowy na swój koszt zaktualizować harmonogram rzeczowo 
– finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 8 i 9 oraz (o ile dotyczy) kosztorys, o którym mowa w 
§ 3 ust. 7.) 

a) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące 
konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli 
informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co 
spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, 
funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do 
projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany 
umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania 
okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym; 

b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu  
przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem rozwoju technicznego, 
technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany 
spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne 
lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych 
materiałów budowlanych lub zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu 
zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu 
zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych 
projektowanego obiektu; 

c) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania 
ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w 
szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu 
przedmiotu zamówienia; 

d) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w 
opisie przedmiotu zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychczasowych 
postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub 
technologiami; 

e) w przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji 
projektowej spowodowaną zaprzestaniem / brakiem w produkcji lub wycofaniem z 
rynku tych materiałów / zerwaniem łańcucha ich dostaw; 

f) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów umożliwiających uzyskanie lepszej 
jakości robót / korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych lub 
technologicznych; 
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g) w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, 
wynikłych na skutek dokonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej, 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki realizacji lub warunki 
terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, instalacji, sieci; 

i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

j) wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy  
poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia,  
w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym 
obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, 
pod warunkiem, że wprowadzane modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia 
projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do 
realizacji celu umowy, co Strony są w stanie wykazać; 

k) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w 
sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się 
okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót 
nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót 
nie może ulec zmianie o więcej niż 50 % zakresu podstawowego rzeczowego lub 
finansowego przedmiotu zamówienia. 

3) możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty: 
(W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę 
wynagrodzenia na swój koszt zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym 
mowa w § 2 ust. 8 i 9 oraz kosztorys o którym mowa w § 3 ust. 7., a także posiadać ważną 
polisę OC na wysokość wynagrodzenia po aneksie lub wnieść nową polisę OC o aneksowaną 
kwotę, o której mowa w § 18 ust. 1 i 2.) 

a) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych; podstawą określenia 
wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego 
protokół konieczności z załączonym kosztorysem różnicowym wedle wskazań § 3 
umowy; 

b) zachodzi konieczność zaniechania lub / i / albo niewykonania robót przewidzianych w 
dokumentacji projektowej. Podstawą obniżenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony 
przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym 
kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy; 

c) zachodzi konieczność realizacji dodatkowych robót/ dodatkowych dostaw / 
dodatkowych usług lub robót dodatkowych /dostaw dodatkowych /usług 
dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne. 
Podstawą określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru 
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oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań 
§ 3 umowy; 

d) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy 
nienadające się do usunięcia, jednak nieumożliwiające użytkowania przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jak i Kierownika robót 
(koordynatora) kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do wykrytych wad; 

e) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku 
akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie 
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co 
oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia 
wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki 
podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki 
podatku jeszcze nie wykonano; 

f) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej część 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1) umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 
wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 
towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług 
(ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej 
sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w 
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 
Powyższa zmiana wysokości wynagrodzenia może zostać dokonana ze skutkiem nie 
wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany. 

g)  w przypadku o którym mowa w § 17 ust. 2 pkt k). Podstawą określenia 
wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego 
jak i Kierownika robót (koordynatora) kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do 
zrealizowanych i odebranych robót budowlanych; 

4) pozostałe zmiany: 
(W przypadku poniższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę na swój 
koszt zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy (jeżeli dotyczy), o którym mowa w § 
2 ust. 8 i 9). 

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron 
umowy; 

b) w przypadku zmiany Podmiotu udostępniającego zasoby (który jest jednocześnie 
Podwykonawcą), na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca jest obowiązany 
wówczas wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, a także podstaw wykluczenia; 
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c) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z 
wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami 
prawa; 

d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 
Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie zadania jak również na wniosek Wykonawcy; 

e) w przypadku zmiany osób przedstawicieli Stron i/ lub/ albo danych do kontaktu, 
o których mowa w § 9 umowy, Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do 
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego 
braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. 
Zmiana personelu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy (zgodnie z polityką 
kadrową Stron), o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym; 

f) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na 
niezgodności treści umowy z ofertą przetargową lub zaistnienie błędu edycyjnego; 

g) zmiany podmiotowe, w szczególności: zmiana składu Wykonawcy – konsorcjum (np. 
usunięcie, rezygnacja jednego z członków konsorcjum, zmiana składu spółki cywilnej, 
przejęcie wykonywania zamówienia lub jego części przez Podmiot trzeci 
(Podwykonawcę), który wykazywał spełnianie warunku udziału w postępowaniu, 
upadłość przedsiębiorstwa / śmierć przedsiębiorcy); 

h) strony zgodnie oświadczają, że w przypadku gdy którekolwiek z postanowień 
niniejszej umowy z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia 
jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu lub kontrolnego, zostaną uznane za 
nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują 
pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszej umowy nieważne lub nieskuteczne 
zostaną zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle 
prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie 
zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron; 

i)  zmiany terminu płatności w przypadku, kiedy termin płatności przekroczy dany rok 
budżetowy, w którym wydatek został zaplanowany.   

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej (aneksu) i 
podpisania przez obydwie Strony umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.  
 

§ 18 Ubezpieczenie 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych posiadał  polisę od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (OC) na 
sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż całość wynagrodzenia umownego brutto 
zamówienia podstawowego wynikającego z niniejszej umowy.  

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 
umowy. Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, 
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będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres 
kolejny. 

3. Przed przekazaniem terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem 
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w ust. 1) wraz z kopią dowodu jej 
zapłaty. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy.  

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie 
obciążać w całości Wykonawcę.  

 

§ 19 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 2 % wynagrodzenia ryczałtowego tj. w 
wysokości …….. zł(słownie: … zł) w formie ….... . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 
następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane; 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający 
zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad – do czasu ich 
usunięcia. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 17 umowy wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na 
formularzu oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia 
terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie 
jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

6. W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbiór zostanie 
przesunięty w czasie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, o 
czas przesunięcia tego odbioru. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

§ 20 Siła wyższa 
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1. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań w ramach 
umowy w stopniu, w jakim opóźnienie w jej działaniu lub inne niewykonanie jej zobowiązań 
jest wynikiem siły wyższej.  

2. Dla potrzeb umowy „siła wyższa” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostające poza 
kontrolą Strony, występujące po podpisaniu umowy przez obie Strony, przeszkadzające 
racjonalnemu wykonaniu przez tę Stronę jej obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub 
nienależytej staranności tej Strony i nieprzewidywalne w dacie zawarcia umowy, w tym 
wynikające z zagrożenia epidemiologicznego oraz sytuacji wojennej i geopolitycznej. 

3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z umowy:  
1) Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 7 dni na piśmie drugą Stronę o 

powstaniu i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną 
dokumentację w tym zakresie.  

2) Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania umowy.  
3) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy 

wykonywania umowy.  
4. Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań 

wynikających z umowy.  
5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z umowy przez okres powyżej 30 dni, Strony spotkają się i w dobrej wierze 
rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania lub zmiany umowy.  
 

§ 21 Rozwiązanie umowy 
1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia Stron (3531 k. c.) bez 

zapłaty kar umownych. 
2. Skuteczne rozwiązanie jest zależne od woli obu Stron umowy. 
3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i jest możliwe po upływie 14 dniowego okresu. 
4. Przy rozwiązaniu umowy, Strony stosunku prawnego zobowiązane są rozliczyć umowę 

na dzień jej rozwiązania tj. rozliczyć wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu 
zrealizowanych i odebranych robót budowlanych proporcjonalnie do etapu prac, zgodnie z 
harmonogramem i kosztorysem. 
 

§ 22 Postanowienia końcowe 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w 

związku z wykonaniem niniejszej umowy chyba, że obowiązek przekazania informacji 
dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z 
obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, 
w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego 
oraz ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 
dostępie do informacji publicznej. 
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4. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich 
zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

5. Strony swoim działaniem zobowiązują się do utrzymania jak i budowania dobrego wizerunku 
obu Stron. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy są:  
1) Oferta Wykonawcy; 
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy (sporządza Wykonawca), zgodnie z § 2 ust. 8 i 9 
umowy; 
3) Kosztorys szczegółowy (sporządza Wykonawca), zgodnie z § 3 ust. 7 umowy; 
4) Oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 
(zgodnie z § 12 ust. 2) umowy) – wzór; 
5) oświadczenie Wykonawcy o braku wpisania osób / podmiotu na aktualną listę sankcyjną w 
rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego – wzór; 
6) Kopia polisy ubezpieczeniowej OC wraz z kopią dowodu zapłaty (dostarcza Wykonawca, 
zgodnie z § 18 ust. 1; 
7) Wykaz Podwykonawców, zgodnie z § 8 ust. 1. 
 

podpisy 

Zamawiający (Gmina Miasta Puck) Wykonawca 

Burmistrz 

 
Skarbnik 

 
Forma elektroniczna dokumentu: 
W przypadku gdy umowa będzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana będzie 
przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzór umowy 
zmodyfikowany zostanie w następującym zakresie: 
1) w komparycji Umowy, pominięty zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy; 
2) pominięte zostaną postanowienia §22 pkt 6 Umowy; 
3) w Umowie zawarte zostaną następujące postanowienia: 
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a) datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze 
Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu 
zawartego w postaci elektronicznej; 
b) Umowa sporządzoną jest w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron 
kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 
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załącznik nr 4 do umowy nr RGKiM.272.7.2023.ACH  
 z dnia __.__.2023 r. 
 

_________, dnia __.___.2023 r. 
nazwa Wykonawcy 
 
oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy. 
Oświadczam, że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji niniejszego zamówienia 
publicznego są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, zgodnie z § 12 niniejszej umowy 
wykonawczej.  
 

l.p. 
imię i nazwisko 

pracownika 
zakres obowiązków rodzaj umowy 

data zawarcia 
umowy 

1     
2     
3     
4     
5     
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załącznik nr 5 do umowy nr RGKiM.272.7.2023.ACH 
  z dnia __.__.2023 r. 
 

oświadczenie Wykonawcy 
 
Oświadczam, że podmiot który reprezentuję / osoby ze strony Wykonawcy nie zostały 
wpisane na tzw. „listy sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
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załącznik nr 7 do umowy nr umowy nr RGKiM.272.7.2023.ACH 
z dnia __.__.2023 r. 

_________, dnia __.___.2023 r. 
nazwa Wykonawcy 

 
Wykaz Podwykonawców, zgodnie z § 8 ust. 1 umowy. 

UWAGA! w przypadku zmiany podwykonawstwa należy zaktualizować harmonogram 
rzeczowo – finansowy poprzez naniesienie na niego w ujęciu ilościowym, kwotowym i 

terminowym Podwykonawców. 
 

l.p. 
zakres 

podwykonawstwa 
dane teleadresowe 
Podwykonawcy 

kwota umowy 
podwykonawczej  

okres na jaki 
umowa została 

zawarta 
roboty budowlane 

1     
2     

dostawy 
1     
2     

usługi 
1     
2     

 
 
 


