Zalacznik nr 1 do SWz

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy
Nr tel
Nr faxu: Gmina Branice
........................................... ul. SiowaCKiego 3’
e-mail .
............................................. 48-140 Branice
NIP:

Nawigzujgc do ogtoszenia na:

»~PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
W MIEJSCOWOSCI WLODZIENIN”

JA/ MY NIZEJ PODPISANY/ PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow) (w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspoélnie poda¢ nazwy(firmy)

i doktadne adresy wszystkich wspolnikdw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAM oferte na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAM, e <zapoznatem sie ze Specyfikacijg Warunkéw  Zamoéwienia
i uznaje sie za zwigzanego okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OFERUJE wykonanie zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia za fgczng cene
o] 1 11 (o zh, (stownie: ...

w tym podatek VAT wedlug obowigzujacej stawki 23 %.




4. Deklarujemy, ze na wykonanie roboty budowlane udzielamy ......................... ! miesiecznej

gwarancji jakosci.

5. Oswiadczamy, ze osoba skierowana do realizacji zaméwienia na stanowisku Kierownika

RobOt tj. e 2 petnita funkcje kierownika
budowy/kierownika roboét/ inspektora nadzoru inwestorskiego na ...................... 8
(STOWNI: e ) robotach, ktére

obejmowaty roboty takie jak wymagane w warunku doswiadczenia opisanym dla

wykonawcy. Wykaz robot prezentuje ponizsze zestawienie:

Lp | Okreslenie petnionej funkcji: Opis robét pozwalajgcy na weryfikacje ich zakresu:

6. OSWIADCZAM, ze zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ do realizacji zaméwienia przy
czynnosciach okreslonych w SWZ zostang zaangazowane osoby zatrudnione na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. — Kodeks pracy.

7. OSWIADCZAM, ze sposdb reprezentacji spétki / konsorcjum# dla potrzeb niniejszego zaméwienia
jest nastepujacy:

(Wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspdlna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

8. OSWIADCZAM, ze zapoznaliémy sie ze wzorem umowy okreslonym w Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Oswiadczam(-y), ze wypetnitem(-liSmy) obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO (patrz: Rozdziat Il ust. 4 SIWZ) wobec oséb fizycznych, od ktdrych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem(-liSmy) w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia
publicznego w niniejszym postepowaniu (jezeli dane osobowe tych osob byly pozyskiwane)5.

! Element oceniany w ramach kryteriow oceny ofert. Minimalny okres gwarancji jako moze by¢ zaoferowany wynosi 36
miesiecy. Maksymalnie premiowany okres gwarancji wynosi 60 miesiecy. Zaoferowanie okresu krétszego niz minimalny bedzie
skutkowa¢ odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p. Nie zlozenie deklaracji w tym zakresie bedzie rozumiane
jako oferowanie okresu minimalnego, tj. 36-io miesiecznego.

2 Poda¢ imig i nazwisko.

3 Przy punktacji bedg brane pod uwage tylko i wytgcznie roboty, ktérych zakres odpowiada warunkowi udziatu w postepowaniu
stawianemu osobie kierowanej na ww stanowisko. W ramach kryteriow brane sg pod uwage realizacje z ostatnich 10 lat przed
sktadaniem ofert. Stopien szczegdtowosci opisu doswiadczenia oséb winien by¢ taki, by umozliwi¢ Zamawiajgcemu
jednoznaczng weryfikacje, czy przedstawione do$wiadczenie odpowiada wymaganiom z SWZ. Brak precyzji w tym zakresie po
stronie wykonawcy moze skutkowac nie uwzglednieniem w punktacji wszystkich wskazanych robét.

3 Niepotrzebne skreslic.

5 UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub
zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - tres¢
niniejszego oswiadczenia nalezy wykresli¢.
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. OSWIADCZAM, ze wybor oferty nie bedzie prowadzié do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w zakresie podatku VAT.

11. Oswiadczam, ze jestesSmy*:

12

13

14

15
16

1) mikroprzedsiebiorstwem
2) matym przedsiebiorstwem
3) Srednim przedsiebiorstwem

4) duzym przedsiebiorstwem

. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie*/przy udziale podwykonawcéw w nastepujgcym
zakresie *:

(zakres powierzonych dostaw / nazwa Wykonawcy)

. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na adres:

. OSWIADCZAM, ze informacje zawarte na stronach od ................. Lo [o TN Stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) i nie mogg by¢ udostepniane.

. OFERTE niniejszg sktadam/ sktadamy na.............. stronach.

. ZALACZNIKAMI do oferty sa:

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty




Zalacznik nr 2 do SWz

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA | SPELNIANIA
WARUNKOW

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zalezno$ci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

»~PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
W MIEJSCOWOSCI WLODZIENIN”

o$wiadczam, co nastepuje:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu =z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4,5, 7 p .z.p.,

2.  Wskazuje dostepnos¢ odpisu z wtasciwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej w formie elektronicznej pod nastepujgcym adresem internetowym ogolnodostepne;j

i bezptatnej bazy danych, z ktérych zamawiajgcy moze pobra¢ samodzielnie ww. dokument.
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3. Oswiadczam, ze moja oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

13 kwietnia 2022 r. o0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia
2022.04.15).

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

Oswiadczam, ze spetniam wszystkie warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty




Oswiadczenie podmiotu

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 p.z.p.

OSWIADCZENIE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA?®:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu 2z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4,5, 7 p .z.p.,

2. Wskazuje dostepnos¢ odpisu z wiasciwego rejestru/centralnej ewidenc;ji i informaciji o dziatalnosci
gospodarczej w formie elektronicznej pod nastepujgcym adresem internetowym ogélnodostepnej

i bezptatnej bazy danych, z ktérych zamawiajgcy moze pobraé¢ samodzielnie ww. dokument.
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3. Oswiadczam, ze oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegoélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na

Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15).

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu w zakresie jakim Wykonawca powotuje sie
na moje zasoby.

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH IKFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne 2z prawdg oraz zostalty przedstawione z petng sSwiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia Zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informacji.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

5 Wypetni¢ jedynie wowczas, gdy Wykonawca powotuje sie na potencjat podmiotu trzeciego. W przeciwnym przypadku punkt
pozostawi¢ nie wypetniony badz przekreslic.




Zalacznik nr 3 do SWzZ

Oswiadczenie podmiotu’

skladane na podstawie art. 118 ust. 3 p.z.p.

Ja:

(imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (wfasciciel, prezes zarzadu, cztonek zarzgdu, prokurent, upetnomocniony

reprezentant itp.*))

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa Podmiotu)

Zakres udostepnianych wykonawcy zasobéw na potrzeby wykonania zamoéwienia:

(okreslenie zasobu —, ....)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamdéwienia pod nazwa:

»~PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
W MIEJSCOWOSCI WLODZIENIN”

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

b) sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw bedzie nastepujacy:

c) charakter stosunku fgczgcego mnie z Wykonawcg bedzie nastepujacy:

d) zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia bedzie nastepujacy:

e) okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia bedzie nastepujacy:

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

7 Ztozenie jest wymagane jedynie wowczas gdy Wykonawca powotuje sie na potencjat podmiotu trzeciego. Zamiast
przedmiotowego os$wiadczenia mozna ztozy¢ inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc
zamowienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami podmiotu udostepniajgcego.




Zalacznik nr 4 do SWZ

Oswiadczenie

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci

do tej samej grupy kapitatlowej, o ktérej mowa w art. 108

ust. 1 pkt 5 p.z.p.
Piecze¢ wykonawcy

1. Informujemy, ze nie nalezymy qrupy kapitalowej z innymi uczestnikami_postepowania,

o ktérej mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O

ochronie konkurenc;ji i konsumentéw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z p6zn. zm.).

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

2. Informujemy, ze nalezymy do grupy kapitatlowej z innymi uczestnikami postepowania®,

o ktoérej mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O

ochronie konkurenc;ji i konsumentéw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z pézn. zm.).

3. Réwnoczesnie oswiadczamy, ze powigzania z innymi wykonawcami nie zaklécaja

konkurenciji, czego dowodza zatgczone do oswiadczenia wyjasnienia wskazujace, iz oferty

byly przygotowane niezaleznie od siebie.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

8 Pod pkt 2 i 3 podpisujg sie wylacznie Ci wykonawcy, ktorzy funkcjonujg w grupie kapitatowej z innymi wykonawcami
ubiegajgcymi sie o realizacje zamdwienia.




Zalacznik nr 5 do SWZ

Oswiadczenie wykonawcy dotyczace wykazu zrealizowanych robot

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

+~PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
W MIEJSCOWOSCI WLODZIENIN”

oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

W okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert wykonatem co najmniej 1
(stownie: jedng) robote odpowiadajgcg postawionemu warunkowi udziatu w postepowaniu.

Doswiadczenie prezentuje ponizsze zestawienie:

Lp. Wartos¢ Termin Nazwa
o roboét realizacji Zlecenioda
Nazwal opis r?boty | od wey
- podanie dgnych potwierdzajgcych (m-c/rok)
wymagania z pkt 7.2.4) a) SWZ q
0
(m-c/rok)
1 2 3 4 5
1.
2.

Do wykazywanych robét dotgczyé dokumenty referencyjne.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty




Zalacznik nr 6 do SWzZ

Oswiadczenie wykonawcy dotyczace wykazu oséb

Wykonawca:

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

»~PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
W MIEJSCOWOSCI WLODZIENIN”

oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Do realizacji zamowienia na stanowisko Kierownika—Budowy / Kierownika Roboét® skieruje nizej
wymieniong osobe spetniajacg wymagania okreslone w SWZ:

Imie i nazwisko . Podstawa
. : : Nr uprawnien :
Lp. [powierzana funkcja w zakresie wymaganym budowlanvch dysponowania
w pkt 7.2.4) b) SWZ y osobg?
1 2 3 5

................................... — Kierownik Robét

Wskazana powyzej osoba spetnia wymog
dotyczacy posiadanych uprawnien i
doswiadczenia w petnieniu funkcji kierownika
budowy/inspektora nadzoru na co hajmniej
jednej robocie budowlanej takiej jak opisana w
warunku dotyczgcym doswiadczenia
wymaganego od wykonawcy, tj:

9 Niewtasciwe skreslic.
10 Wskaza¢, czy osoba jest np. pracownikiem wykonawcy, wspétpracuje z wykonawca na podstawie umowy cywilnoprawne;j,
stanowi potencjat podmiotu trzeciego. W formularzu wykonawca wskazuje tg samg osobe, co osoba, ktérej dane poddano w
formularzu ofertowym.




elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

11 Opisa¢ doswiadczenie w sposob potwierdzajgcy spetnianie warunku.




Zalacznik nr 7 do SWzZ

Wykonawca:

Oswiadczenie o aktualnosci informacji w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania

w odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu prowadzonym w trybie podstawowym na:

+PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
W MIEJSCOWOSCI WLODZIENIN”

Oswiadczam(-y), ze informacje zawarte w ztozonym w przedmiotowym postepowaniu o$wiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (Zatgcznik nr 2 do
SWZ), w zakresie nizej wskazanych podstaw wykluczenia z postepowania, pozostajg aktualne, tj.
oswiadczam(-y), ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
na podstawie:

1) art. 108 ust. 1 pkt 1ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

3) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

4) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych;

5) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, w zakresie dotyczgcym zawarcia z

innymi Wykonawcami porozumienia majacego na celu zaktdcenie konkurencji;
6) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych;
7) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Oswiadczam, ze moja oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13

kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15).

*przekresli¢ gdy nie dotyczy

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

UWAGA: W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia kazdy z Wykonawcow sktada

odrebne oswiadczenie.




Zalacznik nr 8 do SWZzZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zaméwienia jest ,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Witodzienin®.
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe drogi gminnej dojazdowej do gruntéw
rolnych, w tym wykonanie warstwy wierzchniej w postaci betonu asfaltowego oraz w czesci gdzie
nie wystepuje podbudowa konstrukcyjna petne jej wykonanie.
Inwestycja realizowana bedzie, na dziatce nr 997/2 we Wtodzieninie, obreb: Wiodzienin, jednostka
ewidencyjna: Branice.
Projektowany obiekt zwigzany jest z zapewnieniem dojazdu do gruntéw rolnych oraz dojazdu do
posesji znajdujgcych sie w granicy z pasem drogowym. Projekt przebudowy drogi wykonano w
parciu 0 obowigzujgce standardy stawiane drogg transportu rolnego oraz uzgodnienia z
inwestorem. Nawierzchnia przedmiotowej drogi wykonana zostanie z masy mineralno-asfaltowej w
dwoch warstwach gr. 3 cm oraz 4 cm. Warstwy konstrukcyjne przyjg¢ w oparciu o rysunki od D-3
do D-7 Rzedng projektowanych wjazdéw dostosowacé do istniejgcego uktadu komunikacyjnego,
oraz podanych pozioméw na rysunkach D-1 oraz D2.
W zakres prac wchodza:

— wykonanie prac ziemnych

— wykonanie podbudowy

— nawierzchnia asfaltowa

— wykonanie poboczy

— wykonanie melioracji odtworzeniowej rowu

— 0znakowanie pionowe i poziome
Parametry techniczne:
Obiekt — droga gminna,
Klasa drogi — dojazdowa transportu rolnego
Predkos¢ projektowana — 30 km/h
Szerokos$¢ jezdni — od 3,50 m
Dtugosé¢ przebudowywanego odcinka — 320,00 m

. Opinia geotechniczna:

Obiekt zalicza sie do |-szej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane
0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla
ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntow.

Grupa nosnosci podtoza dla warunkéw gruntowo — wodnych G2.

Gtebokos¢ przemarzania hz = 1,0m.

Poziom wody gruntowej ponizej podbudowy zasadnicze;j.

Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych na projektowanym obszarze.

Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Istniejgca droga gminna (dz. ewid. nr 997/2) sgsiaduje z drogg gminng (dz. ewid. nr 596/1) oraz
drogg powiatowg (dz. ewid. nr 542) w miejscowosci Wtodzienin. Rzedne pozioméw terenu dziatki
wahajg sie w zakresie 255,60 — 249,91 m n.p.m. Droga w chwili obecnej jest utwardzona w czesci
destruktem oraz kamieniem (tluczen frakcji 0-63 mm). Odcinek od 225 do 320 m, stanowi droga
gruntowa nie utwardzona zadnym destruktem oraz kamieniem.

Rzezba terenu: Dziatka jest nie ogrodzona, posiada powierzchnie z uksztattowanym spadkiem
zgodnie z rzezbg terenu. Dziatka w granicach opracowania nie jest zadrzewiona.

W sagsiedztwie terenu inwestycji przebiegajg sieci uzbrojenia: wodociggowa, energetyczna,
kanalizacja sanitarna.

Opis projektowanych rozwigzan.

W zwigzku z zapewnieniem obstugi komunikacyjnej dla dojazdu do gruntéw rolnych projektuje sie
przebudowe drogi gminnej transportu rolnego oraz zjazdy, ktére réwniez poddane beda




przebudowie. Droge zaprojektowano o szerokosci od 3,5 m. Zjazdy przy jezdni zakonczono
skosami w stosunku 1x1. Lokalizacje drogi oraz wjazdow przedstawiono na rys. D-1.
10.Konstrukcja nawierzchni drogi na odcinku istniejgcej podbudowy.
Przyjeto nastepujgca konstrukcje zgodnie z rys D-3, D-4, D-5 oraz D-7:
*  Warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 gr. 3 cm,
*  Warstwa wigzgca z masy mineralno-asfaltowej AC 16W 50/70 gr. 4 cm,
*  Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0-31,5 gr. 10 cm,
* Istniejgca podbudowa ttuczniowo-piaskowa 20 cm,
11.Konstrukcja nawierzchni drogi na odcinku gdzie brak jest podbudowy.
Przyjeto nastepujaca konstrukcje zgodnie z rys D-6:
*  Warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 gr. 3 cm,
*  Warstwa wigzgca z masy mineralno-asfaltowej AC 16W 50/70 gr. 4 cm,
. Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0-31,5 gr. 10 cm,
. Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0-63 gr. 15 cm,
. Piasek gruboziarnisty gr. 10 cm (stopien zageszczenia min. I1s=1,0)
RAZEM WARSTWY (pod korytowanie): 42 cm
12.Droga w przekroju poprzecznym.
Zaprojektowana droga posiada szerokos¢ 3,5 m jezdni z obustronnym poboczem z destruktu gr. 10
cm i szerokosci 75 cm. Szczegoty przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. D-3, D-4, D-5, D-
6 oraz D-7. Spadek poprzeczne drogi zgodnie z rys. od D-1 do D-7.
13.Droga w profilu podtuznym.
Pochylenie podtuzne drogi dostosowano do wysokosci i spadku istniejgcej drogi gminnej oraz
przyleglych terenbw na projektowanym odcinku. Przekroje poprzeczne konstrukcyjne
przedstawiono na rys. D-3, D-4, D-5, D-6 oraz D-7. Spadek podtuzny drogi zgodnie z rys. D-2.
14.Zielen — teren biologicznie czynny.
Powierzchnie nieutwardzone zostang obsiane trawg, jako powierzchnie biologicznie czynne.
15.0dwodnienie drogi.
Teren utwardzony projektowanej drogi przy granicy z jezdnig drogi gminnej bedzie posiadat
odpowiedni spadek poprzeczny oraz podtuzny uniemozliwiajgc zalewanie wodami opadowymi i
roztopowymi dziatek sgsiednich. Wszystkie wody deszczowe i roztopowe z przebudowanej drogi
gminnej bedg rozprowadzane po terenie inwestycji na pas pobocza, a nastepnie do istniejgcego
rowu melioracyjnego, ktéry w ramach inwestycji zostanie dodatkowo odmulony.
16.Urzagdzenia infrastruktury technicznej nie zwigzane z droga.
Budowa drogi nie powoduje koniecznosci przebudowy istniejgcych urzadzen uzbrojenia
podziemnego. Prace przy czynnych urzgdzeniach prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
wiasciciela sieci. Prace przy zblizeniach z siecig nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.
17.Roboty ziemne.
Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod konstrukcje projektowanej drogi na czesci
odcinka przedmiotowej drogi zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
18.Roboty rozbiorkowe.
Roboty rozbiérkowe polegaé bedg na demontazu kilku ptyt drogowych betonowych oraz asfaltu na
szerokos¢ projektowanej drogi w miejscu wjazdu.
19.Zatozenia ogdlne.
Roboty budowlane zwigzane z przebudowg drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Witodzienin, nalezy prowadzi¢ etapami:
— organizacja zaplecza budowy oraz jego likwidacja,
— roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,
— roboty pomiarowe,
— wytyczenie nowej trasy w terenie,
— wykonanie robét ziemnych (wykopy),
— roboty zwigzane z wykonywaniem podbudowy,
— wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni,
— wykonanie wjazdow,




— wykonanie prac wykonczeniowych, ogélnobudowlanych i rekultywacja terenu,
— prace porzgdkowe.

20.Zestawienie powierzchni przedstawione szczegétowo w legendzie na rysunku D1.

21.Schematy konstrukcyjne: Obcigzenia zgodnie z PN.

22.0chrona zabytkéw: Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

23.Wplyw eksploatacji gorniczej: Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg szkody gornicze.

24.0chrona przeciwpozarowa: Roboty budowlane zostaly zaprojektowane z materiatéw niepalnych.
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje, gdyz nie stosuje sie materiatdbw powodujgcych wytworzenie
substancji grozgcych wybuchem. Parametry techniczne projektowanej drogi zapewniajg swobodny
przejazd wozow bojowych strazy pozarnej.

25.Dane charakterystyczne wptywu budowy na $rodowisko:
Emisja zanieczyszczeh gazowych, pylowych i ptynnych: nie przewiduje sie lokalizowania urzgdzen
lub tez realizacji proceséw technologicznych , ktére bylyby zrédiem emisji zanieczyszczen do
powietrza.
Wytwarzanie odpadéw statych: funkcjonowanie obiektu nie spowoduje przyrostu ilosci odpadéw.
Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji zostang usuniete i wywiezione na skladowisko
odpadéw.
Emisja hatasu i wibracji oraz promieniowania jonizujgcego i zakidcen elektromagnetycznych: w
obiekcie bedacym przedmiotem niniejszego projektu nie przewiduje sie funkcjonowania zrodet
hatasu, wibracji oraz emitujgcych promieniowanie jonizujgce i zaktécenia elektromagnetyczne o
wielkim natezeniu.
Whplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne: przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata istotnego wpltywu na funkcjonowanie
znajdujgcych sie w otoczeniu ekosystemow przyrodniczych.
Ocena przyjetych w projekcie rozwigzan przestrzennych, funkcjonalnych i technicznych w aspekcie
ograniczenia lub eliminacji wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane: projektowana inwestycja nie jest kwalifikowana, z mocy przepiséw szczegolnych o
ochronie i ksztattowaniu $rodowiska do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska. Strefa
oddziatywania przebudowywanej drogi nie wykracza poza granice terenu inwestycji i obejmuje
swym zasiegiem dziatke nr 997/2. W zakresie odlegtosci od granicy terenéw sasiednich, obiekt nie
bedzie oddziatywat na istniejgce i ewentualne projektowane obiekty na dziatkach sasiednich.
Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania innych dziatek sgsiednich.
Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

26.Uwagi ogdlne:

o Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie, czes¢ opisowa z czescig graficzng.

o Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie
atesty na zastosowane materiaty budowlane i elementy wyposazenia.

o Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary podane
zostaty w centymetrach.

o Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania muszg by¢ przediozone Inwestorowi
do ostatecznej akceptacji.

o Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete
w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosic je Projektantowi.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

o Diugosci wszystkich elementéw, podane na rysunkach nalezy sprawdzi¢ z rzeczywistymi
wymiarami na budowie, wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy
zgtosi¢ projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski.

o Realizacje prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja.

o Wszelkich zmian w dokumentacji dokonywa¢ po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem,




e Budowe prowadzié pod nadzorem 0sO6b  posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

o Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét i
uzyska wymagane zgody.

¢ Wykonawca zadania zobowigzany jest dostarczy¢ karty odpadéw na materiaty, ktére zostang
wywiezione z terenu budowy i przekazane do utylizacji.

o Wykonawca na etapie prowadzenia robot powinien uwzgledni¢ odpowiednie badania i
kontrole jakosci robdt,

o Wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie przedmiary w terenie.

Pozostate informacje znajdujg sie w dokumentac;ji projektowej, przedmiarach robét oraz pozostatych
dokumentach i rysunkach sktadajgcych sie na catos¢ dokumentaciji.

UWAGA:

1. WYKONAWCA ROBOT, POWINIEN ZAPOZNAC SIE Z CAtOSCIA DOSTEPNEJ
DOKUMENTACIJL.

2. W PRZYPADKU STOSOWANIA JAKICHKOLWIEK ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH NALEZY
PRZY WYCENIE UWZGLEDNIC WSZYSTKIE ELEMENTY DANEGO SYSTEMU,
NIEZBEDNE DO ZREALIZOWANIA CALOSCI PRAC.

3. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI |
CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU ORAZ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

4, DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM, 1Z ICH
PARAMETRY NIE BEDA GORSZE NIZ PRZYJETE W PROJECIE BUDOWLANYM.
WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWANE PODCZAS BUDOWY POWINNY POSIADAC
SWIADECTWO JAKOSCI GWARANTUJACE ICH SKUTECZNE ZASTOSOWANIE |
TRWALOSC W CZASIE.




Zalacznik nr 9 do SWzZ

UMOWA NR .................
zawarta w Branicach w dniu ............... 2022 roku pomiedzy:
pomiedzy:

Gming Branice z siedzibg 48-140 Branice, ul. Stowackiego 3, NIP: 748-15-18-612, REGON:
531412852, reprezentowang przez Sebastiana Bace - Woéjta Gminy, przy kontrasygnacie Beaty
Jamrozik - Skarbnika Gminy, zwang dalej ,Zamawiajgcym",

zwanym dalej ,Wykonawcg".
tacznie zwanymi ,Stronami”

0 nastepujgcej tresci:

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego o wartosci ponizej 5 382 000 euro dla robét budowlanych
przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwang w dalszej czesci Umowy ,Pzp”.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,PRZEBUDOWA
DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH W MIEJSCOWOSCI WEODZIENIN”.
2. Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa, przedmiar robdt oraz SWZ.
Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy.
3. Przedmiot umowy jest dofinansowany ze srodkow pochodzacych z

=

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie czynnosci i prace, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w dokumentacji projektowej lub SWZ, a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowa, aktualnymi na dzien zawarcia niniejszej
Umowy przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzg budowlang, a w szczegdlno$ci:

a) roboty przygotowawcze polegajgce na oznakowaniu objazdéw i dojazdéw na drogach
zgodnie projektem tymczasowej organizacji ruchu.




Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznosciach moggcych
mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do dofozenia nalezytej starannosci i dziatania
wedtug ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i SWZ oraz nie wnosi do niej
uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy

MATERIALY
§2

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz.1213 tj.) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR).

HARMONOGRAM | KOSZTORYS
§3

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji robot (dalej zwany rowniez
harmonogramem), dostarczonym Zamawiajgcemu w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od daty
podpisania umowy. Harmonogram musi uwzgledniaé m.in. zasady ptatnosci wskazane w § 11
Umowy.

Za zgodg stron harmonogram moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w
terminie 7 dni roboczych od daty wprowadzenia zmian.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust.
2 w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej Umowy kosztorys ofertowy (zwany dalej rowniez kosztorysem) sporzgdzony na
zasadach okreslonych w § 16 ust. 8 pkt. 2) niniejszej umowy.

Wykonawca wykona kosztorys z zachowaniem co najmniej warunkéw realizacji robét okreslonych
w SWZ i dokumentacji projektowej.

Kosztorys oraz harmonogram muszg by¢ spdjne ze sobg, jak réwniez z metodologia, jednostkami
obmiarowymi oraz nazewnictwem robot wystepujgcymi w SWZ i dokumentacji projektowe;.
Warunkiem rozpoczecia realizacji rob6t jest zatwierdzenie kosztorysu i harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wezwania Wykonawcy do skorygowania wad kosztorysu lub
harmonogramu na kazdym etapie realizacji robot.

Wszelkie btedy i zaniechania w kosztorysie lub w harmonogramie obcigzaé bedg wytgcznie
Wykonawce.

Obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe. Kosztorys wraz z zestawieniem
materiatdw i sprzetu winien by¢ sporzgdzony metodg szczegolowg (na stronie tytutowej
kosztorysu musi by¢é podana cena jednostkowa robocizny, narzuty oraz podsumowanie).
Kosztorys jest dokumentem o charakterze wytgcznie informacyjnym i nie stanowi podstawy do
dochodzenia przez Wykonawce wynagrodzenia kosztorysowego. Wykonawca uprawniony jest
jedynie do wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w postanowieniach niniejszej umowy i




ztozonej ofercie. Wszelkie odwotania do kosztorysu zawarte w niniejszej umowie maja jedynie
znaczenie wskazane w zdaniu poprzednim, wobec charakteru wynagrodzenia naleznego.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§4

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy
protokolarnie teren budowy.

Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu Umowy niezwlocznie po przekazaniu terenu
budowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem przysziej budowy oraz dokumentacjg
projektowa i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.

Okres realizacji catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, Strony ustalajg na nie
dluzszy niz 2 m-ce od dnia podpisania umowy.

Za date zakohczenia realizacji robot budowlanych uznaje sie potwierdzong przez inspektora
nadzoru date zgtoszenia o zakonczeniu robét budowlanych oraz przekazania Zamawiajgcemu
dokumentaciji niezbednej do oceny wykonania Przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 14 dni liczac od daty potwierdzonego
przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robét budowlanych i przyjecia
dokumentow niezbednych do oceny wykonania Przedmiotu Umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przediozenia Zamawiajgcemu harmonogramu i kosztorysu o jakich mowa w § 3 Umowy w celu
zatwierdzenia obydwu dokumentéw, co jest warunkiem rozpoczecia realizacji robét,

2) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego, wymogami SWZ, zasadami wiedzy technicznej, z nalezytg starannoscig, dobrg
jakoscig i wtasciwg organizacjg robot oraz zgodnie z przepisami BHP,

3) zapewnienia do realizacji przedmiotu Umowy wykwalifikowanej kadry posiadajgcej wymagane
uprawnienia,

4) wspoipracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji Umowy,

5) kontroli jakosci materiatdw i robét zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej,
prowadzonych na koszt Wykonawcy,

6) wystepowania do Zamawiajgcego o zatwierdzenie materiatbw budowlanych przed ich
wbudowaniem. W przypadku wbudowania materiatéw budowlanych bez uzyskania uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, koszty ich ewentualnej wymiany pokrywa Wykonawca,

7) sporzadzenia, przed rozpoczeciem robot budowlanych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, jezeli sg wymagane,

8) oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot i utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia w
nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,

9) opracowania tymczasowej organizacji ruchu,

10) przed przystgpieniem do robdt, informowanie poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na
czas prowadzenia robot — zgodnie z Warunkami wydanymi przez wiascicieli uzbrojenia
podziemnego w tym zakresie




11) wykonania i utrzymania niezbednego zaplecza budowy, strzezenia mienia znajdujgcego sie na
jej terenie oraz wykonania niezbednego zabezpieczenia budowy,

12) wykonania na wiasny koszt tymczasowego doprowadzenia wody i energii elektrycznej dla
potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot,

13) utrzymywania w trakcie realizacji robét terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd
komunikacyjnych oraz sktadowania i usuwania wszelkich urzgdzen pomocniczych, zbednych
materiatéw, odpaddw i Smieci, a takze niepotrzebnych urzadzeh prowizorycznych,

14) uzgodnienia kazdorazowo z Zamawiajgcym sposobu utylizacji lub miejsca skladowania
materiatéw pochodzgcych z rozbidrki,

15) przekazania Zamawiajgcemu drewna pochodzgcego z wycinki drzew, kitdre stanowi wiasnosé
Zamawiajgcego,

16) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsca ich wykorzystania lub utylizaciji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu
sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy,

17) zapewnienia wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
i kwalifikacje zawodowe,

18) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, zaplecza
budowy, jak rowniez terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w
tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentoéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji i przekazania
uporzgdkowanego terenu Zamawiajgcemu w terminie odbioru robdt,

19) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

20) informowania Zamawiajgcego o terminie wykonania robét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajgcych,

21) informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wplyngé na jakosé
robot lub termin zakonczenia robot,

22) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

23) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca Kkorzysta z
Podwykonawcéw,

24) stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i
wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

25) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy i dokonanie odbioru korncowego robat,

26) opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej,

27) udzielenia rekojmi i gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z § 12 Umowy.

Opdznienie z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 25) i 26) bedzie

traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

zmiany terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 Umowy.

Z chwilg protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢

majgtkowg za wszelkie szkody na tym terenie i jego otoczeniu powstate bez wzgledu na wine




Wykonawcy, jego pracownikéw i Podwykonawcow. Za otoczenie uznaje sie wszystkie tereny
uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca w czasie realizacji przedmiotu Umowy zatrudni na podstawie
umowy o prace zgodnie z Kodeksem pracy osoby wykonujgce czynnosci wskazane w SWZ.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy roboty budowlane wskazane w ust. 4
beda zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku — Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1320 z pézn. zm.).

Wykonawca w terminie 14 dni roboczych przed dniem rozpoczecia robét zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb, ktére bedg wykonywaé czynnosci w zakresie realizacji
Przedmiotu Umowy w oparciu o umowe o prace. Wykaz zawiera¢ musi informacje jednoznacznie
wskazujgce stanowisko pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynnosci.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego (faksem, emailem) udowodnié
zatrudnienie na umowe o prace wskazanych w wykazie osob w terminie 3 dni od dnia wezwania,
w szczegolnosci przedstawiajgc kopie spseudonimizowanej umowy o prace, zaswiadczenia
Swiadczace o istnieniu umow o prace lub oswiadczenia tych osdb, ze pozostajg w stosunku pracy.
Pseudonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju
umowy o prace, zakresu obowigzkoéw pracownika, a takze innych informacji niezbednych do
weryfikacji zatrudnienia.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 i 5, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej i
deliktowej) prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej
Umowy na sume nie nizszg niz cena ofertowa brutto, przez okres co najmniej od daty zawarcia
Umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest
obowigzany okazac¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajgcy
posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnoci:

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

2) przekazania Wykonawcy niezbednej dokumentaciji projektowe;j,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z Umowy,

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,

6) zaptata wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 11 Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za

konieczne dla zgodnego z Umowg wykonania robot oraz usunigcia wad. Wykonawca ma

obowigzek dostosowac sie do tych rysunkéw i instrukciji.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§7

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie budowg i robotami
specjalistycznymi objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane.




Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania robotami personel wskazany w ofercie
Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
zgtoszona na pisSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takag
zmiane w terminie do 3 dni roboczych albo zgtosi uzasadnione uwagi do wskazanej osoby i
zazagda jej zmiany. Zmiana osoby jest dopuszczalna, o ile nowo wskazana osoba posiada
doswiadczenie zawodowe na co najmniej takim samym poziomie jak osoba zastepowana, co
pozwalatoby Wykonawcy uzyska¢ takg samg lub wyzszg liczbe punktéw w kryterium
doswiadczenia danej osoby, jak liczba punktéw przyznana na etapie postepowania. Zmiana oséb,
ktérych doswiadczenie nie byto punktowane w ramach kryteriow oceny ofert jest dopuszczalna
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami SWZ.

Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, nie
pozniej niz 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu
Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa powyzej nie
wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

NADZOR

§8
Nadzor nad realizacjg robot z ramienia Wykonawcy sprawowaé bedzie Kierownik Budowy:
........................................... el e emall ]
Nadzor nad realizacjg umowy ze strony Zamawiajgcego sprawowac bedzie Inspektor Nadzoru:
...................................... Jtel e, € ML ]

PODWYKONAWSTWO
§9

Zamawiajgcy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
przedmiotu Umowy.

Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w swojej ofercie — Przedmiot Umowy wykona
samodzielnie lub przy udziale Podwykonawcy/ow, na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat
sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. W przypadku, gdy zmiany lub
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat, w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze Wykonawca samodzielnie lub z zaproponowanym innym
Podwykonawcg spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca ma obowigzek zgtaszania wszystkich Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu Umowy zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.
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Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §
4 ust. 4 Umowy;

3) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego Wykonawcy;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegodlnosci zapisébw warunkujgcych zawarcie
tych uméw od zgody Wykonawcy;

6) umowa nie spetnia innych wymagan okreslonych w SWZ.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong przez siebie za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w

ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5 pkt 1, Zamawiajagcy informuje o tym Wykonawce i wzywa Wykonawce do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informac;ji.

Przepisy ust. 4 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji rob6t Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do dokonania we

wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg lub

dalszym Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgcg

wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
potwierdzajgce dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
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Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajgcy poinformuje o terminie

zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktérych mowa w wust. 14, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow

jak za swoje wtasne.

ODBIORY
§ 10

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie catosci przedmiotu Umowy (odbior
koncowy).

Zamawiajgcy powota komisje, ktéra dokona odbioru robét. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych
nastgpi w terminie do 7 dni, liczgc od daty zgtoszenia Wykonawcy o zakohczeniu robot i przyjecia
przez Zamawiajgcego dokumentdéw niezbednych do oceny wykonania Przedmiotu Umowy.
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej
oraz STWIOR.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wypetniong karte gwarancyjng, stanowigcg zatgcznik do
Umowy, w dniu odbioru koricowego przedmiotu Umowy.




Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdét lub jego wadliwego wykonania

uniemozliwiajacego korzystanie z przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy

Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminu okreslonego w § 4 ust. 4 Umowy, oznacza to

opdznienie w rozumieniu niniejszej Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze zadaé usuniecia wad wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru
w takich sytuacjach bedzie termin usunigecia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar
umownych;

2) nienadajace sie do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich
realizacji, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
odszkodowan na zasadach okreslonych w § 14 Umowy oraz naprawienia szkody wyniklej z
opd6znienia,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI

§11
Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie w wysokosci:
1) wartos¢ bez VAT (netto): o zt, stownie:
................................................................ zt,
2) stawka VAT..... kwota podatku VAT ... zt,
3) cena z VAT (brutto): zt, stownie:

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, obejmuje wszystkie czynnosci i prace oraz zwigzane z nimi
koszty, w tym réwniez roboty budowlane nieobjete SWZ lub dokumentacjg projektowa, niezbedne
do realizacji oraz petnego i prawidtowego ukohczenia przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa,
aktualnymi na dzien ztozenia oferty przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzg budowlana.

Podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ bedg dokonane przez Strony — zgodnie z
Harmonogramem — odbiory czesciowe Robdét Budowlanych i protokét koncowy Robét
Budowlanych.

Zamawiajgcy ptaci wynagrodzenie w czesciach, po wykonaniu czesci umowy, zgodnie z
rzeczywistym wykonaniem robdét. Platnosci bedg realizowane jako ptatnosci czesciowe do
wysokosci 90 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. Ostatnia ptatnos¢ w wysokosci 10 %
bedzie nalezna po odbiorze koncowym.

Podstawg wystawienia koncowej faktury VAT bedzie podpisany przez Strony protokdt odbioru
koncowego, potwierdzajgcy wykonanie i odebranie przedmiotu Umowy bez wad, a takze
oswiadczenia zgtoszonych Podwykonawcow o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawce oraz
przedtozenie Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, dostaw
lub ustug, pod rygorem wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodéw zaptaty.
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W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze dokonaé
potragcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sgdowego, z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej Umowy.
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiajgcy bedzie dokonywaé zaptaty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towardw i ustug.

W celu dokonania rozliczenia czesciowego robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wniosek o ptatnos¢ czesciowg. Inspektor Nadzoru, w ciggu 7 dni sprawdzi jego
zakres, zgodnos$¢ z Harmonogramem i rzeczywistym wykonaniem prac.

Zaptata pierwszej transzy wynagrodzenia nastgpi po zatwierdzeniu wniosku o ptatnos¢ czesciowag
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie do 30 dni liczac od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury na podstawie protokotéw odbioru czesciowego
lub kohcowego.

Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci
dokona¢ przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Warto$¢ podatku Vat zostanie naliczona wedtug stawki obowigzujagcej w dniu wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem witasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy.

REKOJMIA | GWARANCJA
§ 12

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne oraz za wady prawne przedmiotu umowy w
okresie rekojmi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem ust. 2.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 36 miesiecy. Bieg okresu
rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Uprawnienia z tytutu rekojmi strony rozszerzajg o prawo Zamawiajgcego do usuniecia na koszt
Wykonawcy wad ujawnionych w przedmiocie Umowy, w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu na ich usuniecie wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét polegajgcych na usunieciu wad w okresie rekojmi bedzie kazdorazowo
okreslany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy. Niniejsza
umowa, na réwni z kartg gwarancyjng, stanowi dokument gwarancyjny.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji wygasajg po uptywie ...................... 12 miesiecy
liczgc od dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Okres zgtaszania Wykonawcy wad w okresie rekojmi uptywa w terminie 14 dni od dnia
zakonczenia okresu rekojmi, o ile wada ujawnita sie w okresie rekojmi.

Okres zgtaszania Wykonawcy wad w okresie gwarancji uptywa w terminie 14 dni od dnia
zakonczenia okresu gwarancji, o ile wada ujawnita sie w okresie gwarancji.

Szczegotowe regulacje dotyczace udzielonej przez Wykonawce gwarancji zawarte zostaty w
karcie gwarancyjnej, stanowigcej zatgcznik nr 1 do Umowy.

12 Do uzupetnienia w zaleznosci od deklaracji zawartej w wybranej ofercie.




10. Jezeli Wykonawca nie ustosunkuje sie do zgloszenia Zamawiajgcego ujawnionych wad
przedmiotu Umowy (reklamacja) w terminie 14 dni, reklamacja zostanie uznana za uwzgledniona.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto
okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, €O Stanowi .........cccccevvueeeee. zt (stownie: .....ccoceeeiiiiinenn,
....................................... ).
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w  Kilku
nastepujgcych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo przez Wykonawce wniesione w

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust. 3 pkt 2 — 5 musi by¢ bezwarunkowe i
tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu. Postanowienia gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej nie mogg uniemozliwiaC Zamawiajgcemu prawidlowego skorzystania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W zwigzku z tym zabezpieczenia muszg spetniac
nastepujgce warunki:

1) ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego,

2) ptatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunkéw np. zatgczenia
potwierdzenia Wykonawcy o zasadno$ci roszczenia albo opinii rzeczoznawcow, czy
weryfikacji gwaranta co do wysokosci odszkodowania),

3) pokrywajgce wszystkie roszczenia Zamawiajgcego wynikajgce z zawartej umowy
(odszkodowania i kary umowne) do wysokosci kwoty wynikajagcej z postanowiert umowy,

4) muszg mieé zapis, ze sg nieodwotalne w okresie, na ktory zostaty wystawione,

5) wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, a dla czesci dotyczacej rekojmi: do
uptywu rekojmi,

6) sprawy sporne rozstrzygane wg miejsca siedziby Zamawiajgcego,

7) wszelkie zmiany w tresci gwarancji sg niedopuszczalne bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pismie.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka, o ktérych mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.




8. Zamawiajgcy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

9. Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi kwote 30 % wysokosci
zabezpieczenia, ktdra zostanie zwrdécona nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

KARY UMOWNE
§ 14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 Umowy —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za
kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze przed
uptywem okresu gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 10 na usunigcie wad,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy
dzien zwtoki,

4) z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) odstgpienia przez Wykonawce od rozpoczecia realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty
zawarcia Umowy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 11 ust. 1 pkt 3 Umowy,

b) odstgpienia przez Wykonawce od realizacji robét w trakcie realizacji Umowy — w wysokos$ci
15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy
pomniejszonego o wartos¢ robot juz zrealizowanych,

5) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/roboét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

6) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywal, bez zgody Zamawiajgcego,
podmiot inny niz Wykonawca — w wysokoéci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) za kazdy przypadek braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
poszczegdlnym Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2%
niezaptaconej naleznosci,

8) za kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 200,00 zi,

9) za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 200,00 zi,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (jezeli byta wymagana)
—w wysokosci 200,00 zi,

11) za niespetnienie wymaganh w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazanych
w § 5 ust. 4 Umowy — kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

12) za zwtoke w przedstawieniu wykazu osob, o ktérym mowa w §5 ust. 6 Umowy — w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

13) za zwioke w przedstawieniu dowodoéw wskazanych w §5 ust. 7 Umowy — w wysokosci 200,00
zt za kazdy dzien zwioki,




14) za zwtoke w dostarczeniu harmonogramu, kosztorysu lub wypetnionej karty gwarancyjnej — w
wysokos$ci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

Kara umowna staje sie wymagalna po uptywie 3 dni od daty odbioru przez Wykonawce noty

obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie z ust. 1 kar

umownych z wynagrodzenia umownego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Kary umowne zastrzezone w umowie nie sg naliczane, jezeli dotyczg zachowania Wykonawcy

niezwigzanego bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy Ilub jej prawidtowym

wykonaniem.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego, takze w zakresie kar

umownych, za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

Za zwloke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy strony uznajg takie opodznienie w jego

wykonaniu, ktére nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jego podwykonawcéw lub

0s0b, ktorymi oni sie postugujg przy wykonywaniu umowy i Wykonawca zostat wezwany przez

Zamawiajgcego do terminowego wykonania zobowigzania. Stan zwioki wystepuje od dnia

nastepnego po dacie wskazanej przez Zamawiajgcego w wezwaniu do terminowego wykonania

umowy.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze

przekroczy¢ 20 % catego wynagrodzenia Wykonawcy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 15

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia

wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkéw:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy lub nie przystgpit do odbioru terenu
budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym byt
zobowigzany rozpoczac¢ prace lub odebrac teren budowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 21 dni, pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego do wznowienia realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

3) czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny z dokumentacjg
projektowg lub Umowg, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; w takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Umowy,

6) Wykonawca dokonuje cesji catosci lub czesci wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy bez
zgody Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robdét,




2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajgcy dokona odbioru robot zgtoszonych przez Wykonawce przerwanych oraz
zabezpieczajgcych,

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren
budowy pod swoj dozér,

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa
w pkt 2 sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzaciji robdt w toku wraz z zestawieniem
wartoéci wykonanych robé6t wedlug stanu na dzien odstgpienia i wedlug $rednich cen
wynikajgcych z kosztorysu ofertowego. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych Umowa,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawierac
uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu sktada sie w terminie 30 dni od daty powziecia
informacji o przyczynie stanowigcej podstawe odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§ 16

Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p, mozliwo$¢ dokonywania
zmian postanowien niniejszej umowy.
Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

zmiany terminu wykonania zamowienia,

zmiany wynagrodzenia,

zmiany w zakresie podwykonawstwa, szczegétowo opisanej w § 9 Umowy,
zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,

zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

zmiany producenta materiatow budowlanych, urzadzen,

zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,
zmiany kierownika budowy lub robét.

Zmiana postanowien Umowy jest mozliwa poprzez przediuzenie terminu, o ktérym mowa w § 4
ust. 4 Umowy, w przypadku:

1
2)
3)

4)

5)

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robot,
wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé — fakt ten musi by¢
potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru,

w przypadku dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego — wystgpienia wad
dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét
majgcych wplyw na termin wykonywania robot,

dziatan os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron,




6) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wtasciwe organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosg,

7) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

8) odmowy wydania przez wilasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

9) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét
lub nakazujg wstrzymanie rob6t z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnoSci
przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opodznienie,

12) w przypadku opéznien w przebiegu procedury udzielania zamowienia, ktore sg niezalezne od
Zamawiajgcego i powstaly w szczegodlnosci na skutek ztozenia odwotan przez Wykonawcow
do Krajowej Izby Odwotawczej,

13) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta,
na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegoélnosci gdy oferta ztozona
przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto
podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wplyneto na skrécenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub
termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W wymienionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji Strony

mogg ustali¢ nowe terminy realizacji robo6t i rozliczenia kohcowego z tym, ze maksymalny okres

przesuniecia terminu zakohczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi
opdznienia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest

wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczegotowe

uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana terminéw realizacji Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu

przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi i gwarancji.

Zmiana postanowien Umowy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania Przedmiotu

Umowy lub poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w
szczegolnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy Ilub kosztow eksploataciji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,




b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

c) niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatdw na rynku budowlanym albo
zaniechania produkcji materiatdéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia
mozliwos¢é wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w
postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu
zapobiec;

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w
dokumentacji  projektowej (dotyczy dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego), a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,

4) odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogag
skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

5) odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu
budowy, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy mozliwa jest w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia
roboét, ograniczenia ich zakresu lub koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych, przy
czym warto$¢ ograniczenia lub zaniechania lub zwigkszenia realizacji rob6t nie moze by¢ wieksza
niz 30% wartosci robét podstawowych; warto$¢ robot zaniechanych zostanie ustalona w oparciu o
kosztorys Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 4, a warto$¢ robét koniecznych, dodatkowych do
wykonania zostanie ustalona na podstawie kosztorysu Wykonawcy, podlegajacego weryfikacji i
akceptacji Zamawiajgcego, sporzgdzonego metodg wskazang ponizej, przy zastosowaniu
nastepujgcych czynnikéw cenotwdrczych dostepnych w aktualnej na dzien sporzadzenia kalkulacji

publikacji Intercenbud ewentualnie Sekocenbud:

1) stawka roboczogodziny ,R” — srednia dla woj. Opolskiego,

2) koszty posrednie ,Kp” — srednie dla woj. Opolskiego,

3) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — sredni dla woj. Opolskiego,

4) ceny jednostkowe materiatow i sprzetu (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wg
Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku — na podstawie ogdlnodostepnych
katalogéw, w tym rowniez cen w ofertach handlowych i na stronach internetowych
publikowanych w kwartale, w ktérym wystapity,

5) nakfady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 8 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej,

Strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ

architektoniczno — budowlany jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego) zawierajgcy

opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru
autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji i jezeli dotyczg one istotnych

zmian Umowy, muszg by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od zawarcia aneksu terminowego do

zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z

uwagi na koniecznos¢ wstrzymania roboét, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-

finansowego nastgpi nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia

Wykonawcy na teren robot.

Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowa¢ o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy

Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany.

Whniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany;

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepiséw p.z.p. lub
postanowieh Umowy;

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze =zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane, druga Strona jest zobowigzana w terminie do 14 dni od

dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. W sprawach opisanych w art. 15r

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdélnych rozwiagzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz

wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, termin ten wynosi 14 dni od otrzymania

oswiadczen i dokumentéw od Wykonawcy. Przede wszystkim druga Strona moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmiane,

2) wezwa¢ Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnieh wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

4) odrzuci¢ wniosek o zmiane.

Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzgdzajg notatke przedstawiajacg przebieg spotkania

i jego ustalenia.

Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowaé zmiane Umowy, nie stanowi

bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian ani nie moze stanowié

samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy p.z.p.:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych Strony,

3) zmiany danych rejestrowych.

SILA WYZSZA
§ 17

Strony sg zwolnione od realizacji zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy w przypadku
wystgpienia sity wyzsze;j.

Za przypadki sity wyzszej uznaje sie nieprzewidziane wydarzenia, ktére wystgpig niezaleznie od
woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, ktérym Strona nie bedzie mogta zapobiec przy
zastosowaniu nalezytej starannosci, udaremniajgce catkowicie Ilub czesciowo realizacje
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, takie jak kleska zywiotowa, wojna, rozruchy lub




zarzadzenie wiadz, strajki. Nie uznaje sie za site wyzszg braku sity roboczej, materiatéw i
surowcow, chyba ze jest to spowodowane sitg wyzszg.

3. Strony zobowigzane sg niezwlocznie powiadomié sie na pisSmie o zaistnieniu okolicznosci
uznanych za site wyzsza.

KLAUZULA SALWATORYJNA
§18

Jezeli jedno z postanowien niniejszej Umowy jest lub statoby sie niewazne, bezskuteczne lub
niemozliwe do zrealizowania, lub brak bytoby niezbednej regulacji, nie narusza to waznosci i
skutecznosci pozostatych postanowieh. Umowa bedzie w takim przypadku interpretowana w taki
sposéb, aby pozostata czes¢ Umowy byla wazna i skuteczna oraz aby uzgodnienia Stron co do
Umowy obowigzywaly w jak najszerszym zakresie oraz zapewniaty realizacje ekonomicznych i
prawnych celéw Stron wynikajacych z Umowy.

WLASCIWOSC PRAWA
§19

1. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzg mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Spory inne niz wymienione w ust. 2 powyzej Strony powierzg sgdowi powszechnemu wtasciwemu
dla siedziby Zamawiajgcego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

1. Wykonanie Umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwane dalej RODO), dla ktérych administratorem danych
jest Wéjt Gminy Branice.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone w
RODO takze w zakresie dotyczagcym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracownikéw.

AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE
§21
1. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawce opracowan,
dokumentacji, rysunkow, opiséw technicznych itp. ktére bedg stanowi¢ utwér w rozumieniu
przepisOw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (,Utwory Wykonawcy”), to:
1) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majgtkowe do stworzonych Utworéw Wykonawcy na
Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych w dalszych postanowieniach Umowy,
2) Strony postanawiajg, iz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych do
Utworéw Wykonawcy zawiera sie w wynagrodzeniu okreslonym w § 11 ust. 1 pkt 3,




3) przejscie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do Utworéw Wykonawcy
oraz wilasnosci egzemplarzy nosnikow, na ktérych bedg utrwalone, nastgpi z chwilg
przekazania Utworow Wykonawcy Zamawiajgcemu.

4) Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do Utworéw Wykonawcy.

Prawa autorskie do Utworéw Wykonawcy nie bedg ograniczone pod wzgledem czasowym czy

terytorialnym i przechodzg na Zamawiajgcego na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) w zakresie uzywania;

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czeéci utworu;

3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg, w tym technikg
drukarskg reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg - opracowywanie
poprzez dodanie réznych elementow, uaktualnienie, modyfikacje, ttumaczenie na rézne jezyki,
zmiany wielko$ci i treéci catosci lub ich czesci

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

5) w zakresie rozpowszechniania w sposéb inny niz okreslony w pkt. 3 — publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposoéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;

6) wprowadzanie do pamieci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej intranetowej i
internetowej;

7) wykorzystywanie w materialach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych i
szkoleniowych, korzystanie z opracowan w catosci lub w czesci oraz ich fgczenie z innymi
dzietami;

8) opracowywanie poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje, ttumaczenie
na rézne jezyki, zmiany wielkosci i tresci catosci lub ich czesci, publikacje i rozpowszechnianie
w catosci lub w czesci, najem i dzierzawa,

9) udostepniania osobom trzecim, w szczegdlnosci podmiotom upowaznionym do
przeprowadzania czynnos$ci kontrolnych.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze $Swiadczenia wchodzgce w zakres przedmiotu
Umowy nie naruszg zadnych praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej oséb trzecich.
Jezeli zostanie zgtoszone do ktdérejkolwiek ze Stron roszczenie, ze jakiekolwiek Swiadczenie
wchodzgce w skiad przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa wiasnosci intelektualnej lub
przemystowej, to wowczas Zamawiajgcy niezwiocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawce, jezeli
zgtoszenie zostato skierowane do Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt
podja¢ wszelkie dziatania majgce na celu odparcie tego zarzutu, chyba Zze uzna zarzut za
zasadny.

W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajgcemu powoddztwo w zwigzku z

zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa wiasnosci intelektualnej Ilub przemystowej,

Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem o przystgpienie do postepowania w

charakterze interwenienta ubocznego i do zwrdécenia Zamawiajgcemu rownowartosci

zasgdzonych naleznosci (wraz ze wszelkimi naleznosciami ubocznymi) oraz poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztdéw procesu (z kosztami zastepstwa procesowego wigcznie). Zamawiajgcy

nie podejmie zadnych dziatah bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcg

konsultacji dotyczgcych dalszego postepowania.

W przypadku wskazanym w ustepie poprzednim Wykonawca niezwtocznie uzyska na wiasny

koszt odpowiednie prawo wtasnosci intelektualnej lub przemystowej od osoby trzeciej lub




niezwtocznie na swoj koszt zastgpi albo zmodyfikuje odpowiednig czes¢ przedmiotu Umowy tak,
aby nie naruszata ona praw wilasnosci intelektualnej lub przemystowej osob trzecich, z
zastrzezeniem, ze nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie jakosci danej czesci
przedmiotu Umowy. Wykonawca pokryje straty Zamawiajgcego powstate w zwigzku
z dokonywang modyfikacja przedmiotu Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag stosuje sie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa, w szczegolnosci: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone w przypadku
odestania zwrotnego przez poczte przesyiki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z
uptywem siddmego dnia, liczac od dnia nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesylka nie
zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.
Adresy do doreczen:
WVYKONBWCY: ..ttt ettt ettt ettt ekttt e s skttt e ekttt e s skttt e e sabb e et e e s aabbe e e e s e annneeas
= 0 0 E= N = =TT o L PP

Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ........... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zatgczniki:

1. Oferta Wykonawcy

2. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan dotyczacy ubezpieczenia,
3. SWZ z zatgcznikami,

4. Kosztorys i harmonogram — po akceptacji przez Zamawiajgcego.
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KARTA GWARANCYJNA

Sporzadzona W dniu: .......c.coieiiiiiiii s r.

Zamawiajagcy: Gmina Branice ............cooooiiiiii

WYKONAWCA: ...t

Umowa: UMOWA NI L. ?
Data odbioru: .......cooiiiiii r.

Przedmiot gwarancji: Gwarancja obejmuje tgcznie wszystkie wykonane roboty budowlane,
materiaty oraz sprzet i urzgdzenia uzyte w ramach umowy, o ktérej mowa w pkt 3.

Warunki gwarancji

1.

10

11.

12.

13.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
zrealizowany zgodnie z umowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutlu gwarancji za wady zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranc;ji.

Okres gwarancji na wykonane prace wynosi ..... miesiecy liczgc od dnia nastepnego po dniu
spisania protokotu odbioru koncowego danego etapu robét w zakresie wolnym od wad istotnych,
a w przypadku stwierdzenia wad istotnych przy odbiorze kohcowym od dnia nastepnego po dniu
protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koncowym.

W przypadku ujawnienia wady Zamawiajacy zgtosi ten fakt Wykonawcy na pismie.
Ustala sie ponizsze terminy usunigcia wad:

a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — niezwtocznie,

b) w pozostatych przypadkach w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia chyba, Zze na piSmie
zostanie ustalona przez Zamawiajgcego wspdlnie z Wykonawcg inna data usuniecia takich wad.

W przypadku zwioki Wykonawcy w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego,
stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia ich
usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy.

Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej cze$ci robét na nowo,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robot.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 7. Zamawiajgcy nie traci gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Dokumentacje powykonawczg i protokdt przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania
przechowuje Zamawiajgcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu gwaranciji.




Warunki gwarancji podpisali:

Przyjmujacy gwarancje upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego




Zalacznik nr 10 do SWZ

Oswiadczenie wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia

(w zakresie, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogtoszenie o postepowaniu na roboty budowlane pn.

»~PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH W MIEJSCOWOSCI
WLODZIENIN”

oswiadczam/my, ze nastepujgce roboty wykonajg poszczegdlni wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
udzieleni zamowienia:

WYKONAWECA ( NAZWA): «..viveieie e

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty
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