
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg gminnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27

1.5.2.) Miejscowość: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: (52) 395-48-10.

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg gminnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46a23268-b3d6-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00068790/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-31 09:43
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001924/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Opracowanie dokumentacji budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg i drogowych
obiektów inżynieryjnych (m.in. most we Wiecku; Czersk, ul. Czerwonych Maków)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00055289/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ.271.28.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. Brzozowej w Wądołach".
1. Przedmiot zamówienia.
1.1. Projekt budowy odcinka ul. Brzozowej w Wądołach - dł. ok. 0,130 km.
1.1.1. Pas drogowy stanowić będą działki nr:
- 79/2 obręb Łąg-Lipki - własność Gmina Czersk
- 69/5, 69/6, 69/4, 70, 74/6, 80 obręb Łąg-Lipki - działki do częściowego przejęcia procedurą
ZRID zgodnie z MPZP (treść uchwały dostępna na stronie http://czersk.e-mapa.net/ lub w BIP
Gminy Czersk).
Uwaga!
Zamawiający nie wyklucza potrzeby częściowego przejęcia innych działek procedurą ZRID.
Powyższe ryzyko Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie.
1.1.2. Należy zaprojektować skrzyżowanie z drogą (ul. Świerkowa w Wądołach) - dz. nr 79/2
obręb Łąg-Lipki - własność Gmina Czersk.
1.2. Projekt budowy kanału technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z
obowiązku budowy kanału technologicznego od ministra właściwego ds. informatyzacji (Minister
Cyfryzacji).
1.3. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zezwoleniem
Starosty Chojnickiego, w tym zastosowanie elementów spowalniających ruch np. progi
zwalniające lub wyniesione przejście dla pieszych.
1.4. Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z sieciami wod.-kan., energetyczną,
telekomunikacyjną, gazową itp.
2. Zakres prac projektowych.
2.1. Zawartość dokumentacji projektowej.
2.1.1. Projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania
pozwolenia na budowę/zezwolenia realizacji inwestycji drogowej lub konieczne ze względów
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wykonawczych.
2.1.2. Przedmiary robót zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
2.1.3. Kosztorysy inwestorskie sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym
(Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).
2.1.4. Ponadto przedmiary i kosztorysy należy opracować z uwzględnieniem podziału
szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień.
2.1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory
wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu
wykonania robót budowlanych , właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót.
2.1.6. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2020 r. poz. 1609).
2.2. Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej
kompletności 
i z 2 egzemplarzami w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. Oryginały uzgodnień winny
być złożone w 1 teczce ze spisem treści i ponumerowane.
2.3. Ponadto do Wykonawcy należy:
2.3.1. Poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania
projektów budowlanych.
2.3.2. Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków,
opinii
i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo -
kosztorysowej.
2.3.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia (w przypadku konieczności wykonania).
2.3.4. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej
konieczności).
2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
2.3.6. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku
konieczności uzyskania).
2.3.7. Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczności opracowania).
2.3.8. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
2.3.9. Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 
(w przypadku takiej konieczności) - koszty podziałów geodezyjnych są po stronie Wykonawcy.
2.3.10. Uzgadnianie na bieżąco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego.
2.3.11. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiającemu
na pytania zadane przez wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego
postępowania.
2.3.12. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń
wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca
wykonuje w imieniu Zamawiającego.
3. Lokalizacja drogi (załącznik nr 1 do OPZ).
3.1. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (treść uchwały dostępna
na stronie http://czersk.e-mapa.net/ lub w BIP Gminy Czersk).
3.2. Dostęp do podziałów geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/.
4. Obowiązki Wykonawcy na etapie projektowania.
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4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej należy podzielić na etapy:
4.1.1. Przekazanie Zamawiającemu, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, koncepcji
projektu drogowego zgodnej z założeniami miejscowego planu zagospodarowania miejscowego
w tym:
- jezdnia szer. 5 m + obustronne chodniki o szer. 1,5 m + zjazdy do posesji, 
- skrzyżowanie z drogą gminną - ul. Świerkową,
- nawierzchnia jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej.
4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych rozwiązań, przystąpienie do
opracowywania kompletnych materiałów (załączników) niezbędnych do uzyskania przez
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID. Każde kolejne comiesięczne,
pisemne raportowanie zaawansowania prac projektowych spotkania cykliczne co miesiąc
(pierwsze spotkanie w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy). 
4.2. Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacją
kosztorysową będących przedmiotem zamówienia oraz pozwoleniem na budowę/ZRID.
4.3. Wykonawca przed złożeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowę lub ZRID
przedstawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiającemu.
4.4. Projektant podczas projektowania uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie rozwiązań
technicznych w ramach obowiązujących przepisów.
4.5. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur
określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego
opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w
kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
4.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu (bez dodatkowego
wynagrodzenia) w zakresie obejmującym w szczególności:
4.6.1. Udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości
dotyczących projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne
uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
4.6.2. Uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu
do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
4.7. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót
budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem
niniejszej umowy, będzie wszczęte w okresie od 6 miesięcy do 24 miesięcy od daty odbioru
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
oparciu o aktualne ceny na dzień wszczęcia postępowania.
4.8. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 
4.9. Przedmiot zamówienia można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli wykonawca nie może opisać przedmiotu
zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą
wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskazuje wówczas w opisie przedmiotu zamówienia
kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 7248,18 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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Część 2. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. Długiej w Czersku".

1. Przedmiot zamówienia.
1.1. Projekt budowy odcinka ul. Długiej w Czersku - dł. ok. 0,35 km.
1.1.1. Obecny pas drogowy stanowią działki nr: 1855/3, 1856/2, 1874/6 obręb ewidencyjny
Czersk-miasto.
Działki do częściowego przejęcia w ramach procedury ZRID: 1874/4, 1874/1, 1855/4, 1856/1
obręb ewidencyjny Czersk-miasto.
Uwaga!
Zamawiający nie wyklucza potrzeby częściowego przejęcia innych działek procedurą ZRID.
Powyższe ryzyko Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie.
Uwaga!
Zamawiający dołącza do opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 2, przedstawiający przyszłe
zagospodarowanie działek 1874/12, 1874/11, 1874/10, 1874/9, 1874/8, 1874/7 obr. Czersk-
miasto, na które nie można ingerować procedurą ZRID.
1.1.2. Należy zaprojektować skrzyżowanie z drogą wojewódzką (ul. Tucholska w Czersku) - dz.
nr: 1238/3 obręb ewidencyjny Czersk-miasto.
1.2. Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej po uzyskaniu warunków technicznych z
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku. Zamawiający zastrzega, że może zajść
potrzeba rozszerzenia projektu branży sanitarnej o inne działki w celu odprowadzenia wód
opadowych i roztopowych lub lokalizacji skrzynek retencyjno-rozsączających. 
Powyższe ryzyko Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie.
1.3. Projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego.
1.4. Projekt budowy kanału technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z
obowiązku budowy kanału technologicznego od ministra właściwego ds. informatyzacji (Minister
Cyfryza-cji).
1.5. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zezwoleniem
Starosty Chojnickiego, w tym zastosowanie elementów spowalniających ruch np. wyniesione
przejście dla pieszych.
1.6. Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z sieciami wod.-kan., energetyczną,
telekomunikacyjną, gazową itp.
2. Zakres prac projektowych.
2.1. Zawartość dokumentacji projektowej.
2.1.1. Projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania
pozwolenia na budowę/zezwolenia realizacji inwestycji drogowej lub konieczne ze względów
wykonawczych.
2.1.2. Przedmiary robót zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonal-no - użytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
2.1.3. Kosztorysy inwestorskie sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwe-storskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym
(Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).
2.1.4. Ponadto przedmiary i kosztorysy należy opracować z uwzględnieniem podziału
szczegółowe-go według Wspólnego Słownika Zamówień.
2.1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory
wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu
wyko-nania robót budowlanych , właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości
wy-konania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót.
2.1.6. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
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2020 r. poz. 1609).
2.2. Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej
kompletno-ści i z 2 egzemplarzami w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. Oryginały
uzgodnień winny być złożone w 1 teczce ze spisem treści i ponumerowane.
2.3. Ponadto do Wykonawcy należy:
2.3.1. Poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania
projek-tów budowlanych.
2.3.2. Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków,
opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo - kosz-
torysowej.
2.3.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia (w przypadku konieczności wykonania).
2.3.4. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej
konieczno-ści).
2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
2.3.6. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku
konieczności uzyskania).
2.3.7. Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczności opracowania).
2.3.8. Uzyskanie warunków technicznych z Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku na
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.
2.3.9. Uzgodnienie dokumentacji w zakresie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 237 z
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
2.3.10. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
2.3.11. Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, (w
przy-padku takiej konieczności) - koszty podziałów geodezyjnych są po stronie Wykonawcy.
2.3.12. Uzgadnianie na bieżąco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego.
2.3.13. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiającemu
na pytania zadane przez wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępo-
wania.
2.3.14. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń
wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca
wykonuje w imieniu Zamawiającego.
3. Lokalizacja drogi (załącznik nr 1 do OPZ).
3.1. Częściowo obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (treść uchwały
dostępna na stronie http://czersk.e-mapa.net/ lub w BIP Gminy Czersk).
3.2. Dostęp do podziałów geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/.
4. Obowiązki Wykonawcy na etapie projektowania.
4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej należy podzielić na etapy:
4.1.1. Przekazanie Zamawiającemu, (w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy), 3
wariantów koncepcji projektu drogowego (odcinek od skrzyżowania z ul. Tucholską do końca
działki nr 1874/12 obr. Czersk - dł. ok. 350 mb), w tym:
- I wariant - jezdnia szer. 6 m + obustronne chodniki po 1,5 m szer. + zjazdy do posesji,
nawierzchnia jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej,
- II wariant - jezdnia szer. 6 m + jednostronny chodnik o szer. 1,5 m + jednostronny ciąg pieszo-
rowerowy o szer. 2,5 m + zjazdy do posesji, nawierzchnia jezdni bitumiczna, a chod-nika i ciągu
pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej,
- III wariant - jezdnia szer. 6 m + jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m + zjazdy do
posesji, nawierzchnia jezdni bitumiczna, a ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej
betonowej,
4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych rozwiązań, przystąpienie do
opracowywania kompletnych materiałów (załączników) niezbędnych do uzyskania przez Za-
mawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID. Każde kolejne comiesięczne,
pisemne raportowanie zaawansowania prac projektowych spotkania cykliczne co miesiąc.
4.2. Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacją
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kosztory-sową będących przedmiotem zamówienia oraz pozwoleniem na budowę/ZRID.
4.3. Wykonawca przed złożeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowę lub ZRID
przedstawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiającemu.
4.4. Projektant podczas projektowania uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie rozwiązań
technicznych w ramach obowiązujących przepisów.
4.5. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur
określo-nych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego
opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w
kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
4.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu (bez dodatkowego
wynagrodze-nia) w zakresie obejmującym w szczególności:
4.6.1. Udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości
dotyczą-cych projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz
ewentualne uzu-pełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
4.6.2. Uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesie-
niu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
4.7. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót
budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem
niniejszej umowy, będzie wszczęte w okresie od 6 miesięcy do 24 miesięcy od daty odbioru
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
oparciu o aktualne ceny na dzień wszczęcia postępowania.
4.8. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą kon-
kurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyelimino-
wania niektórych wykonawców lub produktów. 
4.9. Przedmiot zamówienia można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi do-
starczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli wykonawca nie może opisać przedmiotu za-
mówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą
wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskazuje wówczas w opisie przedmiotu zamówienia
kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 18464,32 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Pomorskiej w Czersku".

1. Przedmiot zamówienia.
1.1. Projekt przebudowy odcinka ul. Pomorskiej w Czersku - dł. ok. 0,20 km.
1.1.1. Obecny pas drogowy stanowią działki nr: 486/5, 462/3 obręb ewidencyjny Czersk-miasto.
Uwaga!
Zamawiający nie wyklucza potrzeby częściowego przejęcia innych działek procedurą ZRID.
Powyższe ryzyko Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie.
1.1.2. Należy zaprojektować skrzyżowanie z drogą powiatową (ul. Królowej Jadwigi w Czersku) -
dz. nr: 447 obręb ewidencyjny Czersk-miasto.
1.2. Projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego.
1.3. Projekt budowy kanału technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z
obowiązku budowy kanału technologicznego od ministra właściwego ds. informatyzacji (Minister
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Cyfryza-cji).
1.4. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zezwoleniem
Starosty Chojnickiego, w tym zastosowanie elementów spowalniających ruch np. wyniesione
przejście dla pieszych.
1.5. Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z sieciami wod.-kan., energetyczną,
telekomunikacyjną, gazową itp.
2. Zakres prac projektowych.
2.1. Zawartość dokumentacji projektowej.
2.1.1. Projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania
pozwolenia na budowę/zezwolenia realizacji inwestycji drogowej lub konieczne ze względów
wykonawczych.
2.1.2. Przedmiary robót zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
2.1.3. Kosztorysy inwestorskie sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestor-skiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym
(Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).
2.1.4. Ponadto przedmiary i kosztorysy należy opracować z uwzględnieniem podziału
szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień.
2.1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory
wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu
wykona-nia robót budowlanych , właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości
wyko-nania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
ro-bót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót.
2.1.6. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2020 r. poz. 1609).
2.2. Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej
kompletności i z 2 egzemplarzami w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. Oryginały
uzgodnień winny być złożone w 1 teczce ze spisem treści i ponumerowane.
2.3. Ponadto do Wykonawcy należy:
2.3.1. Poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania
projek-tów budowlanych.
2.3.2. Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków,
opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo -
koszto-rysowej.
2.3.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia (w przypadku konieczności wykonania).
2.3.4. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej
konieczności).
2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
2.3.6. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku
konieczności uzyskania).
2.3.7. Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczności opracowania).
2.3.8. Uzgodnienie dokumentacji w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Królowej
Jadwigi) z Zarządem Powiatu Chojnickiego.
2.3.9. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
2.3.10. Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, (w
przy-padku takiej konieczności) - koszty podziałów geodezyjnych są po stronie Wykonawcy.
2.3.11. Uzgadnianie na bieżąco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego.
2.3.12. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiającemu
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na pytania zadane przez wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępo-
wania.
2.3.13. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń
wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca
wykonuje w imie-niu Zamawiającego.
3. Lokalizacja drogi (załącznik nr 1 do OPZ).
3.1. Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.2. Dostęp do podziałów geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/.
4. Obowiązki Wykonawcy na etapie projektowania.
4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej należy podzielić na etapy:
4.1.1. Przekazanie Zamawiającemu, (w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy) 3
wariantów koncepcji projektu drogowego (odcinek od skrzyżowania z ul. Piotra Ferensa do
skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi - dł. ok. 200 mb), w tym:
- I wariant - jezdnia szer. 5 m + obustronne chodniki po 2 m szer. + zjazdy do posesji,
nawierzchnia jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej,
- II wariant - jezdnia szer. 5,5 m + jednostronny chodnik o szer. 2 m + zjazdy do posesji,
nawierzchnia jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej,
- III wariant - jezdnia szer. 5,5 m + jednostronny chodnik o szer. 2 m oraz chodnik o szer. 1,5 m
wzdłuż dz. nr 458/1, 458/2, 460/5, 460/6 obr. Czersk-miasto + zjazdy do posesji, nawierzchnia
jezdni i chodników z kostki brukowej betonowej,
4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych rozwiązań, przystąpienie do
opracowywania kompletnych materiałów (załączników) niezbędnych do uzyskania przez Za-
mawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID. Każde kolejne comiesięczne,
pisemne raportowanie zaawansowania prac projektowych spotkania cykliczne co miesiąc.
4.2. Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacją
kosztoryso-wą będących przedmiotem zamówienia oraz pozwoleniem na budowę/ZRID.
4.3. Wykonawca przed złożeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowę lub ZRID
przed-stawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiającemu.
4.4. Projektant podczas projektowania uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie rozwiązań
tech-nicznych w ramach obowiązujących przepisów.
4.5. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur
określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego
opracowania dokumen-tacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w
kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
4.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu (bez dodatkowego
wynagrodzenia) w zakresie obejmującym w szczególności:
4.6.1. Udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości
dotyczą-cych projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz
ewentualne uzu-pełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
4.6.2. Uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odnie-
sieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
4.7. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót
budow-lanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem
niniejszej umowy, będzie wszczęte w okresie od 6 miesięcy do 24 miesięcy od daty odbioru
przedmiotu ni-niejszej umowy, Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
oparciu o aktualne ceny na dzień wszczęcia postępowania.
4.8. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
przed-miotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 
4.9. Przedmiot zamówienia można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
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po-chodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarcza-ne przez konkretnego wykonawcę, jeżeli wykonawca nie może opisać przedmiotu
zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą
wyrazy „lub rów-noważny”. Wykonawca wskazuje wówczas w opisie przedmiotu zamówienia
kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 10551,04 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 4. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi Rytel - Olszyny".

1. Przedmiot zamówienia.
1.1. Projekt budowy odcinka drogi Rytel - Olszyny - dł. ok. 0,110 km.
1.1.1. Pas drogowy stanowić będą działki nr:
- 192/6, 199, 298-LP obręb Rytel - działki do częściowego przejęcia procedurą ZRID zgodnie 
Uwaga!
Zamawiający nie wyklucza potrzeby częściowego przejęcia innych działek procedurą ZRID.
Powyższe ryzyko Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie.
1.1.2. Należy zaprojektować skrzyżowanie z drogą gminną - dz. nr 199 obręb Rytel - własność
Gmina Czersk.
1.2. Projekt budowy kanału technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z
obowiązku budowy kanału technologicznego od ministra właściwego ds. informatyzacji (Minister
Cyfryzacji).
1.3. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zezwoleniem
Starosty Chojnickiego.
1.4. Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z sieciami wod.-kan., energetyczną,
telekomunikacyjną, gazową itp.
2. Zakres prac projektowych.
2.1. Zawartość dokumentacji projektowej.
2.1.1. Projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania
pozwolenia na budowę/zezwolenia realizacji inwestycji drogowej lub konieczne ze względów
wykonawczych.
2.1.2. Przedmiary robót zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
2.1.3. Kosztorysy inwestorskie sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym
(Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).
2.1.4. Ponadto przedmiary i kosztorysy należy opracować z uwzględnieniem podziału
szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień.
2.1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory
wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu
wykonania robót budowlanych , właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót.
2.1.6. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2020 r. poz. 1609).
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2.2. Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej
kompletności 
i z 2 egzemplarzami w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. Oryginały uzgodnień winny
być złożone w 1 teczce ze spisem treści i ponumerowane.
2.3. Ponadto do Wykonawcy należy:
2.3.1. Poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania
projektów budowlanych.
2.3.2. Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków,
opinii
i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo -
kosztorysowej.
2.3.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia (w przypadku konieczności wykonania).
2.3.4. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej
konieczności).
2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
2.3.6. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku
konieczności uzyskania).
2.3.7. Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczności opracowania).
2.3.8. Uzgodnienie dokumentacji z PKP PLK S.A.
2.3.9. Uzgodnienie dokumentacji z Nadleśnictwem Rytel.
2.3.10. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
2.3.11. Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 
(w przypadku takiej konieczności) - koszty podziałów geodezyjnych są po stronie Wykonawcy.
2.3.12. Uzgadnianie na bieżąco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego.
2.3.13. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiającemu
na pytania zadane przez wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego
postępowania.
2.3.14. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń
wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca
wykonuje w imieniu Zamawiającego.
3. Lokalizacja drogi (załącznik nr 1 do OPZ).
3.1. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.2. Dostęp do podziałów geodezyjnych - http://czersk.e-mapa.net/.
4. Obowiązki Wykonawcy na etapie projektowania.
4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej należy podzielić na etapy:
4.1.1. Przekazanie Zamawiającemu, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, koncepcji
projektu drogowego zgodnej z założeniami miejscowego planu zagospodarowania miejscowego
w tym:
- jezdnia bitumiczna o szer. 5 m + pobocza o szer. min. 1 m, 
- skrzyżowanie z drogą gminną
- odcinek od przejazdu kolejowego do dz. nr 284/4-LP obr. Rytel - dł. ok. 110 mb.
4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych rozwiązań, przystąpienie do
opracowywania kompletnych materiałów (załączników) niezbędnych do uzyskania przez
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID. Każde kolejne comiesięczne,
pisemne raportowanie zaawansowania prac projektowych spotkania cykliczne co miesiąc
(pierwsze spotkanie w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy). 
4.2. Opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz dokumentacją
kosztorysową będących przedmiotem zamówienia oraz pozwoleniem na budowę/ZRID.
4.3. Wykonawca przed złożeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowę lub ZRID
przedstawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiającemu.
4.4. Projektant podczas projektowania uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie rozwiązań
technicznych w ramach obowiązujących przepisów.
4.5. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur
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określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego
opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w
kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
4.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu (bez dodatkowego
wynagrodzenia) w zakresie obejmującym w szczególności:
4.6.1. Udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości
dotyczących projektu budowlano - wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne
uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
4.6.2. Uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu
do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
4.7. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót
budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem
niniejszej umowy, będzie wszczęte w okresie od 6 miesięcy do 24 miesięcy od daty odbioru
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
oparciu o aktualne ceny na dzień wszczęcia postępowania.
4.8. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 
4.9. Przedmiot zamówienia można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli wykonawca nie może opisać przedmiotu
zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą
wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskazuje wówczas w opisie przedmiotu zamówienia
kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 5803,07 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 w/w ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

Uzasadnienie:

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia: 10 000,00 zł brutto. Cena oferty 
z najniższą ceną: 29 800,00 zł brutto. Mając na uwadze powyższe konieczne było podjęcie
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decyzji 
o zwiększeniu kwoty na w/w część. 
Art. 222 ust. 4 w/w ustawy stanowi, że Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert,
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi: 10 000,00 zł brutto.
Oferta z najniższą ceną: 29 800,00 zł brutto. Tylko w gestii Zamawiającego jest, czy skorzysta
on z w/w podstawy do unieważnienia postępowania, czy też będzie poszukiwał środków na
sfinansowanie tego zamówienia. Kwota, którą zamawiający podaje bezpośrednio przed
otwarciem ofert, jest jedynie jego deklaracją na temat środków finansowych, jakie w danym
momencie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie postępowania kwota
środków znajdujących się w jego dyspozycji może jednak ulec zmianie. Zamawiający w dniu
26.05.2021 r podjął decyzję, aby nie zwiększyć ilości środków przeznaczonych na sfinansowanie
w/w zamówienia. 
W związku z powyższym postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29800,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39360,00

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
Zgodnie z art. 255 pkt 3 w/w ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

Uzasadnienie:
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Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia: 10 000,00 zł brutto. Cena oferty 
z najniższą ceną: 68 880,00 zł brutto. Mając na uwadze powyższe konieczne było podjęcie
decyzji 
o zwiększeniu kwoty na w/w część. 
Art. 222 ust. 4 w/w ustawy stanowi, że Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert,
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi: 10 000,00 zł brutto.
Oferta z najniższą ceną: 68 880,00 zł brutto. Tylko w gestii Zamawiającego jest, czy skorzysta
on z w/w podstawy do unieważnienia postępowania, czy też będzie poszukiwał środków na
sfinansowanie tego zamówienia. Kwota, którą zamawiający podaje bezpośrednio przed
otwarciem ofert, jest jedynie jego deklaracją na temat środków finansowych, jakie w danym
momencie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie postępowania kwota
środków znajdujących się w jego dyspozycji może jednak ulec zmianie. Zamawiający w dniu
26.05.2021 r podjął decyzję, aby nie zwiększyć ilości środków przeznaczonych na sfinansowanie
w/w zamówienia. 
W związku z powyższym postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 68880,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 121770,00

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
Zgodnie z art. 255 pkt 3 w/w ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
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chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

Uzasadnienie:

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia: 5 000,00 zł brutto. Cena oferty 
z najniższą ceną: 39 360,00 zł brutto. Mając na uwadze powyższe konieczne było podjęcie
decyzji 
o zwiększeniu kwoty na w/w część. 
Art. 222 ust. 4 w/w ustawy stanowi, że Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert,
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi: 5 000,00 zł brutto.
Oferta z najniższą ceną: 39 360,00 zł brutto. Tylko w gestii Zamawiającego jest, czy skorzysta
on z w/w podstawy do unieważnienia postępowania, czy też będzie poszukiwał środków na
sfinansowanie tego zamówienia. Kwota, którą zamawiający podaje bezpośrednio przed
otwarciem ofert, jest jedynie jego deklaracją na temat środków finansowych, jakie w danym
momencie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie postępowania kwota
środków znajdujących się w jego dyspozycji może jednak ulec zmianie. Zamawiający w dniu
26.05.2021 r podjął decyzję, aby nie zwiększyć ilości środków przeznaczonych na sfinansowanie
w/w zamówienia. 
W związku z powyższym postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39360,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 91020,00

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
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Zgodnie z art. 255 pkt 3 w/w ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

Uzasadnienie:

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia: 5 000,00 zł brutto. Cena oferty 
z najniższą ceną: 34 440,00 zł brutto. Mając na uwadze powyższe konieczne było podjęcie
decyzji 
o zwiększeniu kwoty na w/w część. 
Art. 222 ust. 4 w/w ustawy stanowi, że Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert,
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi: 5 000,00 zł brutto.
Oferta z najniższą ceną: 34 440,00 zł brutto. Tylko w gestii Zamawiającego jest, czy skorzysta
on z w/w podstawy do unieważnienia postępowania, czy też będzie poszukiwał środków na
sfinansowanie tego zamówienia. Kwota, którą zamawiający podaje bezpośrednio przed
otwarciem ofert, jest jedynie jego deklaracją na temat środków finansowych, jakie w danym
momencie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie postępowania kwota
środków znajdujących się w jego dyspozycji może jednak ulec zmianie. Zamawiający w dniu
26.05.2021 r podjął decyzję, aby nie zwiększyć ilości środków przeznaczonych na sfinansowanie
w/w zamówienia. 
W związku z powyższym postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34440,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34440,00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00068790/01 z dnia 2021-05-31
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