

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na:
Rozbudowę monitoringu wizyjnego w Gminie Miasta Dębicy w 2022 roku na terenie Osiedla nr 4 Kępa-Wolica

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). informuje, iż od Wykonawcy wpłynęły zapytania do SWZ.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytanie 1:

Dzień Dobry,

Termin realizacji podany poniżej nie jest możliwy do spełnienia. Procedowanie tematów związanych z uzyskaniem warunków technicznych, uzgodnień, wykonaniem projektu dla wykonania przyłączy energetycznych, to minimum 1 rok.

Dla realizacji przyłączy światłowodowych termin 6 miesięcy jest dla nas realny do wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że założony w dokumentach zamówienia termin realizacji wynoszący do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy wynika z faktu sposobu finansowania inwestycji ze środków w ramach budżetu obywatelskiego.

Zamawiający nie ma możliwości przedłużenia okresu realizacji o dodatkowe miesiące z zakończeniem rozliczenia w 2023 roku.

KIEROWNIK BIURA

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

mgr Krzysztof Bukata-Acedański

Do zamieszczenia:

- strona internetowa prowadzonego postępowania