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PROJEKTOWA!

NADZORY | PROJEKTOWANIE
PIOTR HALICA
UL. ZLOTA GORA 29/2
37-550 RADYMNO

BRANZA

SANITARNA

PROJEKTANT:

MGR INZ. BEATA WILK | PDK/0234/PO0S/12 / W

OZNACZENIE ST

| KODY DLA GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT | TYTUL

ST 00.00

SPECYFIKACJA OGOLNA

ST 00.01 (CPV) 45230000-8

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ $/C
W RAMACH PLANOWANEJ INWESTYCJI PN.:
,PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1266R
BIEDACZOW-GRODZISKO GORNE W KM 1+419.00-2+340.00
WYMAGANIA OGOLNE

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

ST 01.00

ROBOTY BUDOWLANE

ST 01.01 (CPV) 45100000-8

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ S/C
W RAMACH PLANOWANEJ INWESTYCJI PN.:
,PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1266R
BIEDACZOW-GRODZISKO GORNE W KM 1+419.00-2+340.00"
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Przygotowanie terenu pod budowg

ST 01.02 (CPV) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budoweg i roboty PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ $/C
ziemne W RAMACH PLANOWANEJ INWESTYCJI PN.:
.PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1266R
BIEDACZOW-GRODZISKO GORNE W KM 1+419.00-2+340.00"
ROBOTY ZIEMNE
ST 01.03 (CPV) 45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw naftowych PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ $/C

W RAMACH PLANOWANEJ INWESTYCJI PN.:
,PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1266R
BIEDACZOW-GRODZISKO GORNE W KM 1+419.00-2+340.00"
ROBOTY MONTAZOWE

i gazociagow

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy, urzadzenia, technologie lub
rozwigzania techniczne, w szczegolnosci, nazwy producentow, oznaczenia modeli urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na
rysunkach, majg charakter przykiadowy i niewigzacy. dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatow rownowaznych,
o nie gorszych jak opisane w projekcie, parametrach technicznych spefniajacych obowigzujace przepisy prawa oraz norm, a takze
posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

DATA OPRACOWANIA: MaJ 2023
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)
DLA INWESTYCJI PN.:
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE $/C
W RAMACH PLANOWANEJ INWESTYCJI PN.:
LPRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1266R BIEDACZOW-GRODZISKO GORNE W KM 1+419.00-2+340.00°

ST-00.01 WYMAGANIA OGOLNE (CPV) 45230000-8

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.00.01 zawiera informacje oraz wymagania ogélne wspbine dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie czynnej sieci gazowej w zwigzku z planowang
inwestycjg pn.: ,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1266r Biedaczow-Grodzisko Goérne w km 1+419.00-
2+340.00".

2. INWESTOR

Powiat Lezajski
ul. Kopemika 8
37-300 Lezajsk

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Roboty wykonywane beda w pasie drogowym drogi gminnej przewidzianej do przebudowy.

W ramach tej rozbudowy projektuje sie przebudowe sieci gazowe;j.

Przy realizaciji rob6t w pasie drogowym, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacii ruchu
i zabezpieczenia robét z whascicielem drogi oraz inwestorem.

Informacje charakteryzujace (m.in. lokalizacje, metode realizacji, informacje o planowanych do uzycia
materiatbw) wykonywane urzadzenia zawarte zostaty w czesci opisowej projektu zgtoszenia, w czesci graficznej
opracowania na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 1 oraz rysunkach szczegétowych zawartych
w projekcie zgtoszenia.

Projektowane uzbrojenie nalezy uktada¢ metodg wykopu otwartego.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot do wykonania wynika z dokumentaciji projektowe;:

ogolny zakres robot:

— Zlokalizowanie i wytyczenie trasy odcinkéw sieci gazowej - obstuga geodezyjna inwestycii;

— wykonanie wykopdw kontrolnych w celu ustalenia potozenia istniejgcego uzbrojenia;

— wykonanie wykopbw waskoprzestrzennych umocnionych, w przypadku koniecznosci odwodnienie
wykopow;

— wykonanie nowoprojektowanego uzbrojenia;

— wigczenie do istniejgcych sieci;

— inwentaryzacja powykonawcza

i jest opisany poszczegoinymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

wg porzadku:

OZNACZENIE ST 1 KODY DLA GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT | TYTUL
ST 00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA
ST 00.01 (CPV) 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ S/C
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, W RAMACH PLANOWANEJ INWESTYCJI PN.:
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu .PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1266R
BIEDACZOW-GRODZISKO GORNE W KM 1+419.00-2+340.00"
WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
ST 01.01 (CPV) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ $/C

W RAMACH PLANOWANEJ INWESTYCJI PN.:
,PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1266R
BIEDACZOW-GRODZISKO GORNE W KM 1+419.00-2+340.00"
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ST 01.02 (CPV) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ S/C

ziemne W RAMACH PLANOWANEJ INWESTYCJI PN.:

,PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1266R

BIEDACZOW-GRODZISKO GORNE W KM 1+419.00-2+340.00"
ROBOTY ZIEMNE

ST 01.03 (CPV) 45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow naftowych PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ $/C

i gazociagow W RAMACH PLANOWANEJ INWESTYCJI PN.:

.PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1266R

BIEDACZOW-GRODZISKO GORNE W KM 1+419.00-2+340.00"
ROBOTY MONTAZOWE

Jezeli z dokumentacji projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robot nie opisanych w ST to nalezy je
wykonag, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.
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5. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 3.

Stanowi ona wzor wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczacych procesu realizacji i kontroli, jakosci
robot. Sg one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych.

Ninigjsza specyfikacja techniczna uwzglednia wymagania Inwestora i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robét, opracowana zostata w oparciu 0 obowigzujace normy i wytyczne.

6. NIEKTORE PODSTAWOWE OKRESLENIA | POJECIA STOSOWANE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

ZAMAWIAJACY - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawca zlecajac
mu wykonanie Robot Budowlanych;

WYKONAWCA — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Umowy;

PROJEKTANT - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowej;

INSPEKTOR NADZORU - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robot
Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i postanowieniami warunkéw Umowy;

KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy;

PODWYKONAWCA - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robét
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie,
z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej nastepcy prawni;

INNI WYKONAWCY - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie rob6t na
Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajgce na Terenie Budowy;

ROBOTY - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznoéci;

ROBOTY BUDOWLANE - zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego
oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu
i Urzadzen;

RoBOTY UZUPELNIAJACE - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych,

ROBOTY POPRAWKOWE - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru;

TEREN BUDOWY - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie;

PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;
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SPRZET ~ wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacii
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych;

URZADZENIA - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Budowlanych;

URZADZENIA TYMCZASOWE - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie
Budowy, potrzebne do wykonania Robot Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po
zakonczeniu Robét;

MATERIALY — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

TERMIN WYKONANIA - czas okreSlony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia;

DATA ROZPOCZECIA ~ data okre$lona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane;

DATA ZAKONCZENIA - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakoriczy¢ catos¢ lub cze$¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Korcowego.

DOKUMENTACJA BUDOWY — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokoty odbioréw czes$ciowych i konicowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montazu;

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA — Dokumentacja budowy z naniesionymi Zmianami dokonanymi w czasie
realizacji Robot., wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

RYSUNKI - rysunki Robot zawarte w Dokumentaciji Budowy, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA/ ST/ — oznacza dokument
zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okre$lajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i ptatno$ci za Roboty;

WADA - jakakolwiek cze$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjq Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy;

ZMIANA - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez
Inspektora Nadzoru;

DzIENNIK BuDOWY - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i Projektantem;

ODBIOR - zardwno Odbior Czesciowy, Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Koncowy jak
i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci;

ObBIOR CzESCIowY - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktorych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu;
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ODBIOR KoONcowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy;

ODBIOR POGWARANCYJNY - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym,;

APROBATA TECHNICZNA — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb
budowlany jest stosowany;

DEKLARACJA ZGODNOSCI — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polskq lub
Europejskg jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym
w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania;

CERTYFIKAT ZGODNOSCI — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne

z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania.

WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integraing catos¢ uzytkowa,

OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Skréty uzywane w niniejszej dokumentaciji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:

ST — Specyfikacja Techniczna;
PN — Polska Norma;
PN-EN — Polska Norma oparta na standardach europejskich;
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;
WO — Warunki Ogolne.

7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

7.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarzem dokumentacii projektowej specyfikacii
technicznej.

7.2 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg
Techniczng. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile
dotyczy Dokumentaciji Projektowe;.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wplynie to na
niezadowalajacg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwiocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

7.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu podczas
realizacji rob6t na terenie inwestycji jak i w jego sasiedztwie w okresie trwania kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koncowego robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, porecze, znaki ostrzegawcze, wszystkie
inne $rodki do ochrony robét, wygody uzytkownikéw drég i innych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.
Dokumentacje powykonawczg sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt, chyba, ze umowa stanowi inaczej.

7.4 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koricowego robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

7.5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaC sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

7.6 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie
by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia (dotyczy to w szczegoélnosci ogrodzen, podjazdéw i drog
zlokalizowanych na posesjach).
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich Wiascicieli tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego odnosnie dokiadnego pofozenia tych urzadzen w obrebie terenu budowy. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowanych wiascicieli oraz w miare potrzeby odpowiednie Wiadze i bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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7.7 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

7.8 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru konicowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy, instalacje, urzadzenia byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

7.9 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

7.10 ZAJECIE PASA DROGOWEGO | ORGANIZACJA RUCHU
Przy realizacji robot w pasie drogowym, obejmujacych swym zasiegiem jezdnig lub droge, Wykonawca w ramach
Ceny Umownej/Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz
oznakowania. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizaciji ruchu i zabezpieczenia Robot
z wiascicielem drogi oraz wykonawca kontraktu, oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego zaréwno dla
realizacji robét jak i dostarczenia elementow i materiatow do miejsca wbudowania (oznakowania i zabezpieczenia
terenu Robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania
drog). Wykonawca wniesie wszystkie oplaty za zajecie pasa drogowego (drogi + pobocza drog) oraz za
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego
i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania:
— projektu organizaciji ruchu na czas robot wykonywanych w obrebie pasa drogowego drogi;
— uzgodnienia granic ogrodzen placu budowy oraz etapowania robot (zajmowania poszczegdlnych
obszaréw i udostepniania ich na nowo po wykonaniu robét);
— zaproponowania takiego prowadzenia robét, by zapewni¢ dojscie i dojazd (dostawa zaopatrzenia,
dojazd strazy pozarnej i karetki pogotowia) do budynkéw znajdujacych sie na terenie Inwestycji oraz do
placu budowy.

7.11DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie lub telefonicznie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwilg przejecia Placu
Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania
i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej/Kontraktowe;.
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7.12 ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW
Jezeli podczas realizaciji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wowczas zaptaci kary za
jej zniszczenie. Na czas budowy Wykonawca zabezpieczy istniejace drzewa w taki sposéb, aby nie naruszy¢ ich
bryty korzeniowej. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

8. MATERIALY

8.1 DOPUSZCZENIA STOSOWANIA MATERIALOW
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyréb budowlany nadaje sig do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych jezeli jest:

— oznakowany CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm z europejskq aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego
UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracie Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajacej;

— wyroby budowlane dla ktorych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji.

8.2 JAKOSC STOSOWANYCH MATERIALOW
Za jakoS¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
iwymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu rob6t i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla Inspektora Nadzoru.

8.3 STOSOWANIE MATERIALOW INNYCH NIZ WSKAZANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych oraz spelnieniu pozadanych przez
Projektanta zatozen estetycznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla Projektu.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

— spelnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych;

— uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki
oraz doboru materiatdw wykonczeniowych, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana
jest zgoda Projektanta;

— przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru).

8.4 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie. Materialy, ktére nie odpowiadajg
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatow
takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej
jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia
Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane
roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

8.5 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakos¢ do robét oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsce czasowego skiadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
(Wykonawca zapewni wowczas Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie izakresie dostep do
materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli).

9. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot. Zaréwno sprzet do robét ziemnych jak i montazowych musi by¢ w petni sprawny
i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

10. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i jakos¢ przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spefnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

11. WYKONYWANIE ROBOT

11.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

11.2 PROGRAM ROBOT
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegOtowy harmonogram budowy zgodny zharmonogramem
zatgczonym do oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie
glownych obiektow i zadan kontraktowych.

12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli wykonywania robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie zdokumentacjgq projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

Osoby petnigce samodzielne funkcije techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg, Polskimi Normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jako$¢. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlegat bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposob odbiegajgcy od ustalen
i warunkow okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe lub rozbiérke badz w zgtoszeniu budowy lub
rozbiorki, badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

Inspektor Nadzoru nie moze wydawaC polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposob niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy
uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa
Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga zmiany decyzji
o pozwoleniu na budowe, a niedopelnienie tego obowigzku moze skutkowa¢ nakazem wstrzymania robot
budowlanych (art. 50). Koszty wynikajace z tego tytulu obcigzajg te jednostki, ktore dopuscity sie takiego
postepowania.

12.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg
techniczng.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
czes$¢ ogolng;
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot;
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t;
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
cze$¢ szczegotowa;
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania urzadzenia kontrolno — pomiarowe;
— rodzaj i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw
lepiszczy, kruszyw, rur, armatury itp.;
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu;
— sposob i procedure pomiaréw i badan, rodzaj i czestotliwos¢ pobierania probek, legalizacje
i sprawdzenia urzadzen itp. prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot, sposobu postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacym wymogom.
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12.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg waznq legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze
mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

12.3POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zZlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

12.4 BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

12.5 RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

12.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z Dokumentacjq Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

13. DOKUMENTY BUDOWY

13.1KSIEGA OBMIARU
Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
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Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub
wymagajace dodatkowych S$wiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych
przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe

13.2DOKUMENTY JAKOSCIOWE
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

13.3RYSUNKI POWYKONAWCZE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow, lokalizaciji
i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, ktére zostang dostarczone w tym celu.
Po zakonczeniu robét rysunki te zostang przediozone do Inspektora Nadzoru.

13.4P0OZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zgloszenie zamiaru wykonania robét;
—  protokoty przekazania Placu Budowy;
—  protokoty odbioru robot, protokoly z narad i ustalen;
—  korespondencje na budowie.

13.5PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

14. OBMIAR ROBOT

14.10GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Umowa z Wykonawcg zaktada rozliczenie ryczattowe. Obmiar o ile jest wymagany nie stanowi podstawy do
rozliczen pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, jest materiatem pomocniczym.
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach robot ujetych w przedmiarach robot zawartych w dokumentacii projektowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania i ukonczenia wszystkich rob6t w ramach ceny ryczattowej. Btedne dane
w dokumentaciji projektowej zostang poprawione wg instrukciji Inspektora Nadzoru na pismie.

15. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

—  Odbior Robot Zanikajgeych i Ulegajacych Zakryciu;

—  Odbiér Czesciowy;

—  Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem);

—  Odbiér Techniczny;

—  Odbior Korcowy;

—  Odbiér Pogwarancyjny.

15.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.
Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru robot jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
w obecnosci Wykonawcy.

15.2 ODBIOR CZESCIOWY
Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub
wyszczegolnionych odrebnie w programie robét.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
— dokumentacije projektowa z naniesionymi na niej zmianami;
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
—  wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami.
Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materiatow, prawidiowos$ci wykonania i montazu oraz zgodnosci znormami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji robot.
Odbioru Robot dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do
Odbioru Czeséciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),
w konfrontaciji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Czesciowego Robét jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

15.3 ODBIOR URZADZEN PRZED ICH WBUDOWANIEM

Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

—  sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zamowieniu;

—  sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty;

— oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzef.

Odbioru  dokonuje  Inspektor ~ Nadzoru.  Gotowo$¢  danego  urzadzenia do  montazu
i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i zgodnos¢ urzadzenia z zapisami dokumentacii projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
ww. dokumentéw przediozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokot sporzadzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

15.4  ODBIOR KONCOWY

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci robot budowlanych. Przy odbiorze koncowym Wykonawca

zobowigzany jest przedstawic:

— dokumentacje projektowa powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajacq
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

— Specyfikacje Techniczng;

— receptury i ustalenia technologiczne;

—  Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST;
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—  wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z ST;

— dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow Robét Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu, o ile takie odbiory wystepowaty;

— dokumenty potwierdzajace wykonanie rob6t uzupetniajacych oraz protokoty odbioru i przekazania robét
wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty;

— dokumenty potwierdzajace wykonanie robot poprawkowych, oraz robot wynikajacych z uwag izalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty;

— Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organéw, zgodnie
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane, jesli sq wymagane, w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Sanitamej, Panstwowej Inspekciji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami iprzepisami
obowigzujacymi przy realizacji robot. Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwiocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyze;.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do odbioru Ilub
stwierdzenia, Ze jako$¢ wykonywanych rob6t znacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST,
Zamawiajacy moze przerwat czynnosci odbioru i ustalic nowy termin odbioru koricowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robét jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

15.5 ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwaranciji. Odbior Pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania
uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu, co do zgtoszonych uwag dotyczacych
funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.
Odbior Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru Pogwarancyjnego robot dokona
Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz
zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu.
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét, w ktorym Zamawiajacy dokona oceny
prawidfowosci wykonania robot wpltywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane wady
dotyczace wykonania robot wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu
postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy zzobowigzan gwarancyjnych
wynikajacych z Umowy.

16. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych powinny by¢ szczegblowo zawarte w postanowieniach
umowy.
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17. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH, NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH W POLSCE DOTYCZACYCH
PRZEDSIEWZIECIA

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023r. poz.682 z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679);

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2023r. poz. 977);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - (Dz. U. z 2022, poz. 1225);

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziemika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015r., poz. 1775);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278).;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021r., poz. 2454);
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania robot przygotowawczych izabezpieczenia
istniejacych elementoéw zagospodarowania terenu.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.01 zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych realizowanych w zakresie wykonania robét przygotowawczych polegajacych na przebudowie
czynnej sieci gazowej w zwigzku z planowang inwestycja pn.: ,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1266r
Biedaczow-Grodzisko Gorne w km 1+419.00-2+340.00".

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres robot jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt. 4.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
— wydzieleniem i ogrodzeniem placu budowy;
— odspajaniem i wydobywaniem gruntow;
W zakres robot dotyczacych wytyczenia punktow wysokosciowych wchodzi ustawienie punktow geodezyjnych,
zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz oznakowanie w sposob staly umozliwiajacy ich odszukanie:
— istniejacych mediéw podziemnych;
— trasy projektowanego uzbrojenia;

4. NIEKTORE PODSTAWOWE OKRESLENIA | POJECIA STOSOWANE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Okreslenia podstawowe stosowane w ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt. 6.

5. MATERIALY

Materialy uzywane przy wytyczaniu budowli oraz punktoéw wysoko$ciowych zgodnie z ST:
- drewniane tyczki z gwozdziem lub pretem o Srednicy 15-20 cm i diugosci 1.5-1.7m;

- betonowe stupki lub rurki metalowe dugosci ok. 5m.

6. SPRZET

6.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt. 9.

6.2 SPRZET POMIAROWY
Sprzet wykorzystywany do tyczenia budowli i punktow wysokosciowych, t;.:
— teodolity i tachometry;
— niwelatory;
— dalmierze;
— prety;
— faty;
— tasmy stalowe oraz szpilki
powinien zapewni¢ wymagang doktadno$¢ pomiaru.

7. TRANSPORT

7.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 10.

7.2 TRANSPORT SPRZETU | MATERIALOW
Transport surowcow wtornych, odpadéw i gruzu powinien odbywat sie specjalistycznym sprzetem
samochodowym umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony odpad musi by¢ zabezpieczony przed
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przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej, nie moze w czasie transportu
wydziela¢ pytu. Przewiduie sie transport urobku z prac rozbioérkowych na odlegto$¢ do ok.25 km.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt. 11.

8.2 WYKONANIE ROBOT ZABEZPIECZAJACYCH
Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ dokiadne badanie polozenia istniejacej infrastruktury
podziemnej, jej stanu technicznego i rozeznac jej otoczenie.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt. 12.

10. OBMIAR ROBOT

10.1  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogblne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 14.

10.2  JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych jest:
— dla podbudowy — [m?];
— dla sieci i uzbrojenia podziemnego - [m].

11. ODBIOR ROBOT ZABEZPIECZAJACYCH

111 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt. 15.

11.2  ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore sg dokonywane
na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Jezeli wszystkie zalecenia przewidziane w pkt. 9
zostaty spetnione wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli nie zostaty
spetnione, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami. Wykonawca zobowigzany jest wowczas
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i przedstawic je do ponownego odbioru.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);
— Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych;
— Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1986;
— Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK - 1988;
— Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK — 1988;
— Wytyczne techniczne G-3. |. Osnowy realizacyjne, GUGIK - 2007;
— Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK - 2007;
— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK. — 1988;
— Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK. — 1998.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania robét ziemnych.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych realizowanych w zakresie wykonania robot ziemnych polegajacych na przebudowie czynnej sieci
gazowej w zwigzku z planowang inwestycjq pn.: ,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1266r Biedaczow-
Grodzisko Géme w km 1+419.00-2+340.00".

3. ZAKRES ROBOT OBJETY ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i zabezpieczenia
obiektu wskazanego w pkt. 2. niniejszej ST i obejmuja;

— wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. | -V);

— wykonanie podsypek, obsypek i zasypek;

4. PODSTAWOWE OKRESLENIA | POJECIA STOSOWANE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKOP LINIOWY —wykop niezbedny do utoZenia rurociagdbw podziemnych, ktérego dlugosé jest znacznie wieksza
od wymiaréw przekroju poprzecznego;

WYKOP OBIEKTOWY —wykop niezbedny do zrealizowania studzienek kanalizacyjnych lub komér przewiertowych
i odbiorczych, ktorego dtugosé jest zblizona do wymiaréw przekroju poprzecznego;

SZEROKOSC WYKOPU —przeswit w $wietle nieumocnionych $cian wykopu, jest on staly dla catej dtugosci wykopu
liniowego dla danej $rednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego;

GLEBOKOSC WYKOPU - roznica migdzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejacego w danym przekroju
poprzecznym, jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu;

WYKOP PLYTKI - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m;
WYKOP SREDNI — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m;
WYKOP GLEBOKI — wykop, ktorego gtebokoS¢ przekracza 3 m;

UMOCNIENIA SCIAN WYKOPOW (szalowania) — konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego
materiatu, podtrzymujaca pionowe ciany wykopu i zabezpieczajaca ten wykop przed obsunigciem;

ODWODNIENIE TYMCZASOWE -tymczasowe obnizenie zwierciadla wody gruntowej, zwykle na okres robot
ziemnych i fundamentowych lub kanalizacyjnych;

ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE — polega na ujmowaniu wod gruntowych i powierzchniowych bezposrednio
w wykopie, za pomoca systemu rowow i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany;

ODWODNIENIE WGLEBNE — polega na ujeciu wody w giebi podioza gruntowego za pomocg roznych instalacii
depresyjnych (studni, iglofiltrow itp.);

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA GRUNTU - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu (wyznaczana na
podstawie odpowiednich wzorow);

STOPIEN ZAGESZCZENIA GRUNTU ~ wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntow niespoistych
(wyznaczana na podstawie odpowiednich wzorow);

WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI — wielko$C charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntoéw niespoistych (wyznaczana
na podstawie odpowiednich wzorow);
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WSKAZNIK ODKSZTALCENIA GRUNTU - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu (wyznaczana na
podstawie odpowiednich wzordw);

PODLOZE NATURALNE - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

PODLOZE NATURALNE Z PODSYPKA — podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypkg z gruntu
drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat,
z ktorego wykonano rury przewodu wodociggowego lub kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

PODLOZE WZMOCNIONE - podtoze na gruncie niestabilnym - wzmocnienie podioza moze polegat na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

PODSYPKA - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

OBSYPKA - materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka, a zasypkg wstepna, otaczajacy przewod
wodociagowy lub kanalizacyjny.

ZASYPKA WSTEPNA - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

ZASYPKA GLOWNA - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej
i terenem.

NADMIAR GRUNTU —grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu elementami posadowienia
i zabezpieczenia rurociagéw i studzienek, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego odktadu;

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01
,Wymagania ogolne” pkt. 6.

5. MATERIALY

5.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt.6.

5.2 ZASADY WYKORZYSTYWANIA GRUNTOW
Materiaty wykorzystane do wykonania robét objetych specyfikacja;

— grunt wydobyty z wykopow;
— grunty Zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiang
gruntu;

— materiaty do umocnienia wykopow;

— materiaty do odwodnienia wykopow;

— materialy do podpar¢ i podwieszen;
Materiaty zastosowane do wykonania umocnien $cian wykopow: pale szalunkowe — wypraski wg PN-82/H-93215,
bale iglaste obrzynane klasy lil gr. 63mm wg PN-75/D-96000 oraz stemple iglaste do wykonania rozpor powinny
odpowiada¢ przepisom BHP tj. posiada¢ $rednice minimum 15 cm w ciefiszym koncu.

6. SPRZET

6.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt. 9.
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6.2 SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
— do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.);
— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacii itp.);
— do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.);
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.);
— igfofiltry, rurociag kolektora ssacego oraz agregat pompowy, przewodoéw parcianych do odprowadzania
wody z wykopdw;
— agregatu pradotworczego przewoznego 10 kV.

7. TRANSPORT

7.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt. 10.

7.2 TRANSPORT GRUNTOW
Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacej dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 11.

8.2 DOKLADNOSC WYKONANIA ROBOT
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £10cm.

8.3 ODWODNIENIE WYKOPOW
Technologia wykonania wykopow musi umozliwiaC jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robé6t
ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace odptyw wod z wykopu. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw,
nalezy uja¢ w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

8.4 ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH
Wykopy waskoprzestrzenne o glebokosci wiekszej niz 1 m umocni¢ przez obudowanie $cian stalowymi
obudowami ptytowymi lub elementami z drewna (lub blacha stalowg ttoczong o réwnowaznej wytrzymatosci):

— $ciany z bali o grubo$ci min. 50 mm,

— naktadki - 60 mm,

— rozpory z okraglakéw o Srednicy min. 120 mm,
rozstaw elementoéw rozpierajacych lub podpierajacych — nie wigkszy niz 1 m w pionie i 1,5 m w poziomie,
najwyzej potozony element deskowania powinien wystawa¢ 15 cm ponad krawedz wykopu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu - odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢
20 m (sprawdzaé skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po diugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym
rozpoczeciem robét). Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002 minimalna szerokos¢ wykopu oszalowanego
powinna wynosi¢ co najmniej:

— gfeboko$¢ wykopu <1m -nie okresla sie szerokosci wykopu;
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— gtebokos¢ wykopu 1.0-1.75m — szeroko$¢ wykopu 0.8 m;

— glebokos¢ wykopu 1.75m-4.0m - szeroko$¢ wykopu 0.9 m.
Natomiast szeroko$¢ wykopow dla montazu obiektéw na sieci winna zapewni¢ z kazdej strony zachowanie
ochronnej przestrzeni roboczej pomiedzy zewnetrzna ich krawedzig a obudowa wykopu co najmniej 0,5m.
Przy wykonywaniu wykopow ostatnig warstwe wykopu o gr. 20 cm nalezy wykona¢ recznie tuz przed utozeniem
rurociggu by nie dopusci¢ do przegtebien w gruncie rodzimym oraz celem wiasciwego wyréwnania podioza
gruntowego pod uzbrojenie. Dno powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia
posadowienia istniejacej infrastruktury ziemnej. Zabezpieczenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikow
instytucji administrujacych sieciami podziemnymi. Po ukoriczeniu robot montazowych oraz ziemnych tj. zasypaniu
wykopow teren na miejscu wykopow oraz skiadowania urobku nalezy przywrocic go stanu wyjsciowego.
Podczas prowadzenia prac ziemnych teren nalezy ogrodzic. Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ w sposob
uniemozliwiajgcy pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadniecie do wykopu.
Ze wzgledow bezpieczenstwa po zmroku, w porze nocnej, atakze w okresie kiedy prace w wykopie nie sg
prowadzone, ustawi¢ wokot niego bariery ochronne zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego
informujace o niebezpieczenstwie.
Bariery ochronne wykona¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Natomiast wolng cze$¢ pomigdzy deska kraweznikowa a poreczg ochronng nalezy wypetnic
w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci do wykopu. Bariera ochronna powinna byé
odsunigta od krawedzi wykopu na odleglos¢ nie mniejszg niz 1 m. W przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajacy wpadnigcie do niego. Zastosowanie
szczelnego przykrycia nie zwalnia z wykonania balustrad ochronnych. W tym przypadku porecze ochronne mogg
zosta¢ zastgpione balustradg zlin lub tasm ztworzywa sztucznego umieszczonych na wysokosci 1,1 m
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegélowy opis metod zabezpieczenia wykopu na
czas budowy inwestyciji, zapewniajac bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

8.5 WILGOTNOSC GRUNTU

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg +20% jej
wartosci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci to
wilgotno$¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej o ponad 20% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przeciwwilgociowego gruntu powinien
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

8.6 ZASYPYWANIE WYKOPOW
Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu okreslonych robdt.
Przed rozpoczeciem zasypania wykopéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych,
aw przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarzniety i bez
jakichkolwiek zanieczyszczen. Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania zasypywanych warstw gruntu.

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

— etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;

— etap Il - po probie szczelnosci ztgcz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

— etap IIl - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpor $cian

wykopu.

Zasypke wykopow wykonywaé¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi
dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociagiem. Zasypke wokot zasuw wykonywa¢ recznie,
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warstwami nie przekraczajacymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdinych warstw.
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12. Po
zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrécic do stanu pierwotnego nawierzchnie na calej diugosci tras
rurociggbw i obiektow kubaturowych po uprzednim rozécieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. Nadmiar
ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 12.

9.2 KONTROLA | BADANIE W TRAKCIE ROBOT | ODBIORU
Przed przystapieniem do robot wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii;

— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia;

— okreslenie stanu terenu;

— ustalenie metod odwodnieniowych - wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych, wiasciwe ujecie
i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatoZonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu - budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm;

— sprawdzenie metod wykonywania wykopéw;

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy;

— badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem wodg;

— badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gldéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii;

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego;

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych;

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu;

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegbinych jego warstw.

10. OBMIAR ROBOT

10.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 14.

10.2 JEDNOSTKI OBMIARU
Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest :
m*  — usunigcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego
(zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywoéz
nadmiaru gruntu i przyw6z brakujacego gruntu; wywoz gruzu;

m?  — usunigcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi;
kpl, szt. — montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociagow w wykopach;
m  — rurociagi;
m-g — pompowanie wody z wykopu.

11. ODBIOR ROBOT
Poszczegoine elementy robét ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegajq odbiorom robét zanikajacych,
czesciowemu i koncowemu wedtug zasad podanych w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt. 15.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych
z przebudowg czynnej sieci gazowej w zwigzku z planowang inwestycjgq pn.: ,Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1266r Biedaczéw-Grodzisko Gorne w km 1+419.00-2+340.00".

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.03 zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych polegajacych na przebudowie czynnej sieci gazowej w zwigzku z planowang inwestycjg
pn.: ,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1266r Biedaczow-Grodzisko Goérne w km 1+419.00-2+340.00".

3. ZAKRES ROBOT OBJETY ST
Zakres robot ujeto w dokumentacii projektowej (zgtoszenie: ,Przebudowa sieci gazowej $/c w ramach planowanej
inwestycji pn.: ,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1266r Biedaczow-Grodzisko Gorne w km 1+419.00-
2+340.00").
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z nastepujacy
przebudowg odcinkow sieci gazowej (oznaczenie wg projektu zagospodarowania terenu):
1-2- istniejacy gazociag stal DN65-projektowany gazociag PE100SDR17.6 dn90,Lca.=20.6m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn160,L=15m
3-4- istniejacy gazocigg PE dn63-projektowany gazociag PE100SDR11 dn63, Lcas=20.5m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=12m
5-6- istniejacy gazociag stal DN50-projektowany gazociag PE100SDR11 dn63 Leaa=19m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=14.5m
7-8- istniejacy gazociag PE dn32-projektowany gazociag PE100SDR11 dn63, Leaa=23m  w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=15m
9-10 - istniejacy gazociag PE dn63-projektowany gazociag PE100SDR11 dn63, Leae=21m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=13m
11-12  -istniejacy gazocigg stal DN50-projektowany gazocigg PE100SDR11 dn63, Leaa =18.2m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=13m.

4. PODSTAWOWE OKRESLENIA | POJECIA STOSOWANE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SIEC GAZOWA - gazociggi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, ttoczniami gazu, magazynami
gazu, pofaczone i wspdipracujace ze sobg, stuzace do przesytania i dystrybuciji paliw gazowych, nalezace do
przedsiebiorstwa gazowniczego

GAZOCIAG - rurociagg wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.

PRzYLACZE - odcinek gazociagu od gazociggu zasilajacego do kurka giéwnego wigcznie.

KLASA LOKALIZACJI - klasyfikacje terenu wedlug stopnia urbanizacji obszaru polozonego geograficznie wzdtuz
gazociagu.

STREFA KONTROLOWANA - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym operator sieci gazowej
podejmuje czynno$ci w celu zapobiegania dzialalno$ci mogacej mie¢ negatywny wpltyw na trwatos$¢ i prawidiowg
eksploatacje gazociagu.

OPERATOR SIECI GAZOWEJ - jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego posiadajaca koncesje na
przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowa, odpowiedzialng za ruch sieciowy.

RURA OCHRONNA - rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu wspoétosiowo

z gazociggiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekéw gazu poza
przeszkode terenowa.
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ODLEGLOSC PODSTAWOWA - dopuszczalna odlegtos¢ osi gazociggu od obiektu terenowego (przeszkody
terenowej) bez specjalnych zabezpieczen gazociggu.

PODLOZE NATURALNE — podtoZe naturalne z drobnoziamistego gruntu.

PODLOZE NATURALNE Z PODSYPKA — podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat,
z ktdrego wykonano rury przewodu gazowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

PODLOZE WZMOCNIONE - podtoze na gruncie niestabilnym - wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukcii.

PODSYPKA - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem gazowym i obsypka.
OBSYPKA - materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka, a zasypka wstepna, otaczajacy przewod gazowy.
ZASYPKA WSTEPNA - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

ZASYPKA GLOWNA - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchniq zasypki wstepnej
i terenem.

NADMIAR GRUNTU —grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu elementami posadowienia i
zabezpieczenia rurociagow, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego odktadu;

SKRZYZOWANIE - takie migjsce na trasie gazociagu, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego gazociagu
przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego np..:
rurociggu, toréw kolejowych, drogi, wody Zeglownej lub sptawnej, kabli, gazociagow itp.

5. MATERIALY

5.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt.8.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy, dla ktoérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wyroby Iub urzadzenia
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Rury, ksztaftki, armatura przewodoéw powinny by¢ transportowane i sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentow, zabezpieczone przed wewnetrznymi zanieczyszczeniami.

5.2 RURY PRZEWODOWE, KSZTALTKI
— Do przebudowy sieci gazowej $/c stosowac rury PE100SDR11 dn63 oraz rury PE100SDR17.6 dn90. Rury
uzyte do budowy musza speinia¢c wymogi normy PN-EN1555-1, PN-EN1555-2, posiada znak
bezpieczenstwa ,B” i aprobate techniczng INiG w Krakowie. Powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty
nieinicjujacy uszkodzen, w kolorach kontrastujacych z tiem i oznakowaniem naniesionym w odstepach nie
wigkszych niz 1.0 m.
Oznakowanie rur powinno zawierac:
nazwe i/lub skrot nazwy, znak handlowy producenta;
numer normy systemowej (EN1555) i date produkcji (z doktadnoscig do roku i miesigca);
nominalng $rednice zewnetrzng rury dn x nominalna grubos¢ cianki en lub SDR;
materiat i jego klase;
zakres zgrzewania,
przesylany piyn - ,GAZ";

Na zatamaniach trasy stosowac ksztaltki zgodne z typoszeregiem rury, tj. SDR11 i SDR17.6 wg normy
PN-EN1555-3+A1. Ksztatki muszg by¢ oznakowane Znakiem Budowlanym oraz posiada¢ Deklaracje

AN K

|
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Zgodnosci zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dn. 17 listopada 2016r Dz. U z 2023r., poz. 873 z pdzn. zm. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym iz wymogami
normy PN-EN1555-1 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogolne i PN-EN1555-3 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztaltki. Znakowanie materiatu jak dla
rur PE.

— Potaczenie istniejacego gazociagu stalowego z projektowanym gazociggiem PE wykona¢ za pomocg
ksztattki przej$ciowej PE/stal zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

— Polaczenie PE/stal pofaczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101- dlugo$¢ czesci stalowej nie krotsze niz
0,3 m, wykonane fabrycznie - rura PE klasy PE100 ityposzeregu SDR 11, SDR17.6, rura stalowa
wykonana ze stali ogatunku nie gorszym niz L29ONB wg normy PN-EN ISO 3183, rura stalowa
konstrukcyjna (element tulejki). Potaczenie od strony metalowej spawane.

— Ochrone antykorozyjng rurociagdéw stalowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640). |zolacje odcinka rury stalowej oraz polaczen spawanych wykonac¢
taSmami polietylenowymi samoprzylepnymi klasy B30 wg PN-EN 12068:2002 (primer, ta$éma antykorozyjna,
taSma ochrony mechanicznej + wypetniacz). Przed natozeniem izolacji — przewod gazowy doktadnie
oczysci¢ szczotkami drucianymi oraz odttuscic. Klasa czystosci — Sa2 wg PN-ISO 8501. Wszystkie
nierbwnosci na powierzchni rurociggu stalowego wyréwnaé masag ,butylmastic”

5.3 RURY OSLONOWE
Do wykonania robét nalezy stosowaé materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym
projektu zgtoszenia oraz rysunkami.
Rura ostonowa uzyta do zabezpieczenia gazociggu musi posiada¢ dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie, odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN, wymagane aprobaty techniczne. Przewody
te powinny by¢ o prawidtowym ksztalcie i nieuszkodzonej powierzchni.

5.4 INNE MATERIALY UZYTE DO WYKONANIA PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

PRZEWOD LOKALIZUJACY
Znakowanie trasy wykona¢ na podstawie rzeczywistego przebiegu zabezpieczanego odcinka sieci gazowej
w terenie, potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi zgodnie ze Standardami Technicznymi:

— ST-IGG - 1001- ,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogéine.

— ST-IGG - 1002 - ,Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

— ST-IGG - 1003 - ,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

— ST-IGG - 1004 - ,Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania ogélne
Nad projektowanym rurociggiem, wzdtuz przebudowywanych odcinkdw gazociagu, utozy¢ przewdd lokalizujacy
w odlegtosci ok. 0,05 m od Scianki rurociggu o rezystancji nie wiekszej niz 950 Q-km-'. Jednostkowa rezystancja
przejscia czynnika lokalizacyjnego nie powinna by¢ mniejsza niz 10 000 Q-km-'. Jako przewod zastosowa¢ drut
DY 1x2.5 mm2 Potgczenie odcinkéw czynnika lokalizujacego wykonat w sposéb zapewniajacy wytrzymato$é
mechaniczng, przewodnos¢ elektryczng oraz ochrone przed korozja. Konce odcinkéw czynnika lokalizujacego
pofaczy¢ z istniejgcym przewodem lokalizujgcym.

TASMA OSTRZEGAWCZA

W odlegtosci 0,40 m nad rurg przewodowg utozy¢ z6ltg taSme ostrzegawcza,

UWAGA: Tasma ta nie zastepuje (nawet, jesli posiada $ciezke metalowa) czynnika lokalizacyjnego utozonego na
poziomie rury przewodowej.

KRUSZYWO NA PODSYPKE
Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02 (lub rownowazna).
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5.5 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

RURY PRZEWODOWE, RURY OSLONOWE

Do budowy projektowanego uzbrojenia stosowac rury o prawidiowym ksztaicie inieuszkodzonej powierzchni.
Rury chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podiozg, na ktorym sg sktadowane lub przewozone -
powierzchnia tadunkowa pojazdow przewozacych lub magazynéw skiadujacych materiat powinna by¢ rowna, bez
ostrych krawedzi i wystajacych przedmiotow.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania lub ,wleczenia” pojedynczych rur, wigzek po podiozu zaréwno w trakcie
sktadowania jak i montazu.

Do przenoszenia i zabezpieczenia tadunku stosowac tasmy o odpowiedniej wytrzymatosci niepowodujacych
uszkodzen powierzchni rur. Do przenoszenia rur stosowaé¢ specjalne rolki lub plozy. Nie dopuszcza sie
stosowania lin stalowych lub tancuchow. W miare mozliwosci transportowa¢ i sktadowaé rury w opakowaniach
fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do sktadowania rur w sposob, przy ktérym moga wystapic zagiecia, zagniecenia, itp.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ do wysokosci 1,0 m, podpierajgc bocznymi wspornikami wykonanymi
zdrewna lub wylozonymi materialem niepowodujacym uszkodzenia rur. W przypadku rur dostarczanych na
paletach, nalezy palety uktada¢ wtaki sposdb, aby ciezar palet potozonych wyzej byt przenoszony przez
konstrukcje ram podtrzymujgcych rury.

Zabezpieczy¢ bose kofice rury przed wewnetrznymi zanieczyszczeniami (zaslepki, wkiadki, kapturki, itp.).
Zabezpieczenia usung¢ bezposrednio przed montazem.

Chroni¢ rury przed kontaktem z substancjami mogacymi uszkodzic rury.

Z uwagi na wzrost odksztalcei mechanicznych w temperaturach ujemnych nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy
pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.

Z uwagi na ograniczong odpomos¢ na wysoka temperature i promieniowanie UV chroni¢ rury przed nadmiemym
nagrzewaniem od zrodet ciepta oraz diugotrwatym sktadowaniem na stoncu. Temperatura skfadowania rur nie
powinna przekroczy¢ 35°C. Rury nie powinny by¢ sktadowane diuzej niz 2 lata. W przypadku bezposredniego
narazenia rur na czynniki zewnetrzne okres sktadowania wynosi nie diuzej niz 1 rok.

MATERIAL SYPKI

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka gazociagu.

6. SPRZET

6.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt.9.

6.2 SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH | MONTAZOWYCH
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
—~  pomiarowy do tyczenia trasy i inwentaryzacji powykonawczej (niwelator, teodolit, taty);
— do wykonania robét ziemnych:
v" odspajanie i wydobywanie gruntow (mioty pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertaki mechaniczne)
v’ zageszczanie (ubijaki),
v’ zabezpieczenia wykopow (barierki ochronne, szalunki wykopow),
— do transportu (przyczepy i samochody ciezarowe do transportowania rur, ksztaftek, armatury itp.,
samowytadowcze, przyczepa diuzycowa);
— do robot montazowych.

7. TRANSPORT

7.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt.10.
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7.2 TRANSPORT RUR OSLONOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takich srodkow transportu, ktéry nie spowoduje negatywnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i jakosci przewozonego materiatu.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego i BHP.
Dostawy nalezy sprawdza¢ w momencie odbioru. Wszystkie uszkodzenia, usterki musza by¢ odnotowane
w dokumentach przewozowych, o czym bezzwlocznie powiadamia si¢ dostawce. Uszkodzenia powstate w czasie
transportu nalezy zgtasza¢ bezzwiocznie przewoznikowi na piSmie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Sposob roztadunku materiatow zalezy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnos¢.

7.3 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ | ZAPRAW
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie spowodujg;
— segregacji sktadnikow;
— zmiany sktadu mieszanki;
— Zzanieczyszczenia mieszanki;
— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

7.4 TRANSPORT KRUSZYWA
Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni $rodki
transportowe w ilosci gwarantujacej ciagto$¢ dostaw materiatow, w miare postepu robot.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt.11.

8.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z: pomiarami;
badaniem gruntu; organizacjg robot budowlanych; ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i odwozenia
urobku; odprowadzeniem wody z wykopu; lokalizacjg istniejacego uzbrojenia podziemnego, zawiadomieniem
wiadcicieli istniejacych sieci, zleceniem nadzoru branzowego oraz ustaleniem technologii robét w poblizu
istniejacych uzbrojen; uzyskaniem zezwolenia na rozpoczecie robot i komisyjne przejecie terenu pod budowe.
Projektowane uzbrojenie oznaczy¢ w terenie w sposéb widoczny i trwaly za pomocg drewnianych palikow (kotki
osiowe z gwozdziami) lub innych trwatych oznakowan. Tyczenie trasy zleci¢ osobom do tego uprawnionym
w oparciu o zatgczony podkiad geodezyjny - skala 1: 500. Rownolegle z wytyczeniem trasy projektowanego
uzbrojenia powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Oznakowanie osiowe wbija¢ na
odcinkach prostych.
Przed przystapieniem do robét ziemnych wykona¢ odwodnienie i zabezpieczy¢ wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. W razie braku mozliwosci wykonania wykopu przez istniejace wody
gruntowe, nalezy obnizy¢ zwierciadio wod gruntowych tak, aby nie naruszy¢ struktury podioza. Odwodnienie
wykopow liniowych nalezy realizowa¢ przy uzyciu igtofitrow w przypadku wystepowania wysokich wéd
gruntowych. Przewiduje sie zastosowanie zestawu igtofiltrow Jg-81 z agregatami pompowymi AS-81. Czes¢ filtra
igofiltra powinna znajdowa¢ si¢ okolo 1,0m ponizej dna wykopu. Zakres odwodnien nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

8.3 ROBOTY ZIEMNE | ULOZENIE RUR W WYKOPIE

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 (lub rownowazng). Wykopy
nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce
poprzez zastosowanie odpowiednich Srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego
materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopow,
danych geotechnicznych, istniejacego uzbrojenia oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
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Roboty ziemne w poblizu czynnej infrastruktury podziemnej powinny by¢ wykonywane recznie pod nadzorem
uzytkownika sieci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wydobywang ziemie kat. |-V na odktad nalezy skiadowa¢ wzdiuz krawgdzi wykopu w odlegtosci 1.0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z wydobywanej
ziemi.

Druga strone wykopu nalezy pozostawic¢ dla dowozu materiatow.

W przypadku wykonywania prac montazowych w wykopie, min. szerokos¢ jego dna powinna by¢ Dn + 0,4 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,15 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed ufoZzeniem przewodow.
Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego
pofoZenia istniejacego uzbrojenia.
Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie i na istniejacej sieci gazowej prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu
i pod nadzorem Gazowni w Lezajsku. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownig
Z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania
ogblne” oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401) oraz instrukcjg
producenta rur i ksztattek.
Odlegto$¢ mierzona od gornej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1.0m do
nawierzchni, nie mniej niz 0.2m do gomej zewnetrznej $cianki rowu krytego oraz nie mniej niz 0.5m do dna
rowu odwadniajacego otwartego. Krawezniki i obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci
poziomej min. 0.5 m od osi gazociagu. Poza pasem drogowym zachowa¢ przykrycie gazociggu na poziomie
0,8+1, 1 m.
Wykop, w celu przebudowy sieci gazowej wykonywa¢ jako waskoprzestrzenny o $cianach pionowych
z zabezpieczeniem szalunkowym (Sciany wykopu o giebokosci = 1m nalezy umocni¢ przez rozparcie lub
podparcie). Istniejaca sie¢ gazowa w trakcie przebudowy zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztaiceniami.
Wykop wykona¢ od najnizszego punktu celem zapewnienia grawitacyjnego odplywu wody z wykopu w dot
po jego dnie — wode wyprowadzi¢ poza teren budowy.
Wykop pod gazociag wykona¢ o gtebokosci wigkszej 0 0,1 m od gtebokosci posadowienia rury ostonowej.
Przy pracach montazowych wykonywanych na zewnatrz wykopu, minimalna szerokos¢ jego dna na
odcinkach prostych powinna by¢ Dn + 0,20 m. W przypadku wykonywania prac montazowych w wykopie,
minimalna szeroko$¢ jego dna powinna by¢ Dn + 0,4 m, a na fukach 0 50% od szerokosci dna na odcinkach
prostych.
Wydobyty grunt sktadowa¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci
ok. 1,0 m od krawedzi wykopu.
Potaczy¢ rurociagi, dokonat kontroli jakosci potaczen.
Wyréwnaé dno wykopu, osuszy¢ i oczyscic z kamieni, korzeni i innych czesci statych tak, aby rura na cafe]
swej diugosci (z wylaczeniem wglebien na potaczeniach) opierata sig bez naprezen, swobodnie o podioze.
Wykona¢ podsypke z piasku lub przesianej ziemi o wysokosci warstwy min. 0,1m.
Utozy¢ przewdd lokalizacyjny zgodnie z ST-IGG-1001, ST-IGG-1002.
Wykona¢ obsypke projektowanego zabezpieczenia gazociggu o grubosci warstwy 0.1-0.2 m powyze;
powierzchni rury z piasku lub przesianego gruntu rodzimego.
Na wysokoséci 0,2 + 0,4 m nad projektowang rurg ostonowa utozy¢ tasme ostrzegawcza zgodnie z ST-IGG-
1001 i ST-IGG-1002.
Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, desek, itp. elementéw, uporzadkowac
teren budowy.
Po zakonczeniu robot wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng przez uprawnionego geodete.
UWAGA: Zabrania sie robot budowlanych na czynnej sieci gazowej.
Przed wykonywaniem robét nalezy upewni¢ si¢ czy sie¢ zostata odtaczona od zasilania.
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8.4

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy
nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726 (lub réwnowazna). W gruntach
spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podioze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszkg piasku
grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 (lub rownowazna). Koniecznos¢ zastosowania podsypki
potwierdzi inspektor nadzoru W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonac¢
z warstwy zwiru lub thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.
Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podioza do IS nie mniej niz 0,95.

8.5

ROBOTY MONTAZOWE

Wytyczne do wykonywania robét — wymagania dot. technologii budowy:

1.

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy zlokalizowaé istniejace uzbrojenie w obecnosci
przedstawiciela wiasciciela istniejacego uzbrojenia, zrobi¢ odkrywki, sprawdzi¢ jego rzedne
i Srednice oraz zweryfikowaé projekt. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci
zich rozwigzaniem na budowie, fakt ten nalezy zglosi¢ kierownikowi budowy lub projektantowi.
W przypadku konieczno$ci niwelacji terenu nad istniejacymi gazociggami lub/oraz brakiem mozliwosci
spefnienia warunkéw okreslonych w warunkach technicznych wydanych przez Polskg Spotke
Gazownictwa Sp. z o.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy wJasle, Sekcja Zarzadzania Majatkiem
w Rzeszowie z dnia 18.05.2022r. nr PSGJA.ZMSZ.763A.114.1145735.1.22 oraz uzgodnieniem
wydanym przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle, Sekcja
Zarzadzania Majgtkiem w Rzeszowie z dnia 22.12.2023r. nr PSGJA.ZMSZ.764.821.1.23 Ilub gdy
podczas prac zwigzanych z przedmiotowa inwestycjg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie
gazociggu niezgodne z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na
warunkach OZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych
przebudowy i zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej.

Projektuje sie przebudowe nastepujacych odcinkéw sieci gazowej (oznaczenie wg projektu
zagospodarowania terenu):

1-3- istnigjacy gazociag stal DN65-projektowany gazociag PE100SDR17.6 dn90,Lc4=20.6m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn160,L=15m

3-5- istniejacy gazociag PE dn63-projektowany gazociag PE100SDR11 dn63, Lcx:=20.5m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=12m

5-7- istniejacy gazociag stal DN50-projektowany gazociag PE100SDR11 dn63, Less=19m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=14.5m

7-9- istniejacy gazociag PE dn32-projektowany gazocigg PE100SDR11 dn63, Lcas=23m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=15m

9-11 - istniejacy gazociag PE dn63-projektowany gazocigg PE100SDR11 dn63, Leas=21m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=13m

11-13  -istniejacy gazociag stal DN50-projektowany gazocigg PE100SDR11 dn63, Leais =18.2m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=13m

Przy wykonywaniu drogi powiatowej wraz z przebudowg i zabezpieczeniem istnigjacych uzbrojen,
nalezy zachowac odlegfoSci elementéw naziemnych i podziemnych w stosunku do istniejacej sieci
gazowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013r. poz. 640).

Projektowana nawierzchnia nad siecia gazowa niezabezpieczong rurg ostonowa w pasie szerokosci
1.0m, gdzie linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu powinna by¢ wykonana z materiatu tatwo
rozbieralnego, przepuszczajgcego gaz, utozonego na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo
zwirowej bez dodatku cementu.

Rzedne nawierzchni w strefie kontrolowanej gazociggéw stanowiacych przebudowe powinny by¢ nie
nizsze niz dotychczasowe rzedne terenu, jednak przykrycie gazociagu powinno by¢ nie mniejsze niz
1.0m od powierzchni projektowanej jezdni, zjazdow, ciagéw pieszo-rowerowych oraz min. 0.5 m do
dolnej warstwy ich podbudowy. W przypadku lokalizowania gazociggu pod istniejacym lub
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projektowanym ciekiem wodnym/rowem odwadniajacym/przydroznym nalezy zachowat odlegtos¢
pionowa mierzong od gornej zewnetrznej $cianki gazociagu lub rury ostonowej do rzednej ich dna min.
0,5 m. Poza pasem drogowym zachowa¢ przykrycie gazociggu na poziomie 0,8+1, 1 m.

Krawezniki i obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0.5 m od osi
gazociagu.

Sie¢ gazowag wykonywa¢ w odlegiosci poziomej min. 0,5 m od elementow uzbrojenia podziemnego,
obiektéow budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi jezdni, kraweznikéw, obrzezy betonowych,
krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi rowow drogowych.

Skrzyzowania sieci gazowej z droga/éciezkq rowerowa/chodnikiem/zjazdami/ciekiem wodnym/rowem
odwadniajacym (przydroznym)/parkingami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych, pod katem zblizonym
do 90°, lecz nie mnigjszym niz 60° - zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 60°, z kablowymi
liniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°.

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejace oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe,
tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowa, (saczki wechowe, skrzynki od armatury).
Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementow nalezy odnowic po zakonczeniu robdt.
Naziemng infrastrukture gazowq dostosowac do niwelety terenu.

10. W przypadku naruszenia istniejacej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociagu, nalezy ja uzupeinic na

1.

12.

etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Probe szczelnosci i wytrzymatosci wykona¢ wg Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) i aktualnego STIGG-0301 ,Proby cisnieniowe gazociggow z PE
0 maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wiacznie", Pproby=0,75MPa.

Oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowa¢ zgodnie z aktualnymi STIGG-1001 do ST-IGG-
1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowac drut DY 1 x 2,5 mm2.

13. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania si¢ sktadowania materiatow oraz prowadzenia robot

w sposob utrudniajacy dostep do gazociagdw w celach eksploatacyjnych.

Zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy

w Jasle,

14.

15.

16.

17.

18.

Sekcja Zarzadzania Majatkiem w Rzeszowie z dnia 22.12.2023r. nr PSGJA.ZMSZ.764.821.1.23:
Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociagu nalezy wykona¢ w sposob podany w §144 i
w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401 ). Rozpoczgcie
tych robét moze nastapic w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Lezajsku, ktorg nalezy o tym
powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
Rozpoczecie budowy sieci gazowej zglosi wykonawca w Gazowni w Lezajsku przedstawiajac
nastepujace dokumenty:
v" zgtoszenie rozpoczecia robot,
v/ uprawnienia kierownika budowy,
v" uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania i WPS polaczen spawanych, uprawnienia
zgrzewacza rur PE, spawacza rur stalowych,
v $wiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE,
v certyfikaty na zastosowane materialy do budowy, dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.
Prace ziemne w migjscach skrzyzowan i zblizen do stref ochronnych gazociggow wykonywac recznie
i pod nadzorem Gazowni.
Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz przeszkodami
terenowymi podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownig¢ oraz
zainteresowanych uzytkownikow. Z odbioru powyzszych skrzyzowan nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Zakonczenie budowy zglosi kierownik budowy w Gazowni w Lezajsku przedstawiajac nastepujace
dokumenty:
v" o$wiadczenie o wykonaniu peinego zakresu robét zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi
przepisami,
v komplet dokumentéw niezbednych do odbioru.
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19. Wykonana sie¢ gazowa podlega odbiorowi technicznemu w zakresie gtebokosci wykopéw, oznakowania
trasy, izolacji rur, przedmuchania, proby szczelnosci itp. przez Gazownie.

20. Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczy¢
systemem taSmowym odpornym na promieniowanie UV.

21. Grubosci $cianek wszystkich ksztaltek stalowych zastosowanych do budowy powinny odpowiada¢
grubosciom $cianek rur stalowych.

22. Materiaty w potaczeniu PE/stal nie moga by¢ gorsze niz materiaty uzyte do budowy sieci gazowe;.

23. Zastosowane rury i ksztaltki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociagow
i przytaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiada¢ badania
udarnosciowe KV w temperaturze-30°C zgodnie z normg PN-EN ISO 148-1 (praca famania o wartosci
min. 40J). Ksztattki powinny odpowiada¢ wymaganiom materiatowym zgodnie z wymaganiami dla rur
stalowych;

24. Wiaczenie wybudowanego gazociggu wraz z przytaczem do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie
przez pracownikéw Gazowni w Lezajsku.

25. Przed przystapieniem do robot budowlanych zaleca sig zlokalizowanie istniejacej sieci gazowej na

zasadach:
a) dokonac odkrywki (recznie),
b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomocg urzadzenia pozwalajacego na zastosowanie metody

bezposredniej galwanicznej z mozliwoscig pomiaru glebokosci i wartosci pradu sygnatowego
(potaczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociagiem),
c) w przypadkach, gdy potaczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonac¢ lokalizacji za
posrednictwem indukcyjnych cegow nadawczych,
d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b)
nalezy dokona¢ lokalizacji sytuacyjnej (bez gtebokosci posadowienia) metoda indukcyjng (lokalizacja w
poziomie),
e) w przypadku braku mozliwo$ci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b), c) id)
nalezy dokona¢ lokalizacji istniejacej sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej przy uzyciu
wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczestotliwosciowg dedykowang do prac
detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okreslenia jednoznacznego przebiegu istniejacej sieci.

26. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej/infrastruktury towarzyszacej, podmioty realizujgce zadanie
beda obcigzane wszystkimi kosztami usunigcia awarii wraz z poniesionymi stratami paliwa gazowego.

27. Metode i sposdb wiaczenia, oraz ksztattki wykorzystane do wigczenia, nalezy uzgodnic w Gazowni
w Lezajsku.

28. Realizacja inwestycji bedzie mogta nastapi¢ po uprzednim podpisaniu Porozumienia przez obie strony.

8.7 ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE
Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji przeciwwilgociowej, antykorozyjnej i by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa.
Na wysokosci 0,2 + 0,4 m nad projektowang rurg ostonowg utozy¢ tasSme ostrzegawczg zgodnie z ST-IGG-1001 i
ST-IGG-1002.
Materialem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez gruzu i kamieni, mineralny, sypki, drobno -
i Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 (lub rownowazng).
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-
06050 (lub réwnowazng). Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu Is w terenie nieutwardzonym powinien by¢
nie mnigjszy niz 0,97, wchodniku nie mniejszy niz 0,98, w terenie o nawierzchni utwardzonej wskaznik
zageszczenia gruntu co najmniej 1.

8.8 UWAGI DOTYCZACE ROBOT NA CZYNNEJ SIECI GAZOWEJ
Wszelkie prace na czynnej sieci gazowej mogg by¢ wykonywane tylko i wylacznie za zgodq i pod nadzorem
przedstawiciela Uzytkownika sieci.
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9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1
Ogoélne

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt. 12.

9.2 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii;

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia;

— okreslenie stanu terenu;

— ustalenie sktadu betonu i zapraw;

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg;

— ustalenie metod wykonywania wykopow;

— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

9.3 KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i  czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725
i PN-91/B-10728 (lub réwnowazna).
Kontrola powinna obejmowa¢ w szczegolnosci:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych, punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm;

sprawdzenie metod wykonywania wykopow;

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy;

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg;

badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okre$lonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
lub betonu;

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami;

badanie gtebokosci utoZenia przewodu;

badanie potaczenia rurociggow, utozenia rury ostonowej na gazociagu;

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku;

badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie;

badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi;

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegoinych jego warstw;

9.4 DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA:

— wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naplywem wod gruntowych i opadowych. Sposob
obniZenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg. Natomiast
przed naptywem wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren;

— gteboko$é wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do
reperow ustalonych przez geodete;

— stopien zageszczenia zasypki wykopow w terenie nieutwardzonym powinien by¢ nie mnigjszy niz
0.97, w chodniku nie mniejszy niz 0.98, w drodze wskaznik zageszczenia gruntu co najmniej 1.
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10. OBMIAR ROBOT

10.10GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 14.

10.2JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowa jest:

— kpl. (komplet) zabezpieczenia sieci gazowej wskazanej w dokumentacji projektowe;.
Komplet wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone
wedtug jednostek

— dla przewodéw rurowych — 1 [mb];

— dla urzadzen - 1 [kpl];

— dla izolacji - [m?];

— beton - [m3];

— wykonanie podtoza — [m?];

— grubo$¢ warstwy — [m].

11. ODBIOR ROBOT

111 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogélne zasady odbioru robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 15.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 9 daty wyniki pozytywne.

11.2  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Badania przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjgq geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ +1 cm;

— zbadaniu prawidtowo$ci wykonania potaczen;

— zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszalnosci gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
inspektorem nadzorem;

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju;

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony;

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt 15.1.

11.3  ODBIOR KONCOWY
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 (lub rownowazna) podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na

sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych),

— sprawdzenie protokotow z odbioréw czesciowych;

— sprawdzenie aktualnosci dokumentacii technicznej, uwzgledniajac wszelkie zmiany i uzupetnienia

— sprawdzenie prawidiowego i zgodnego z dokumentacjg zamocowania uzbrojenia.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisiji
przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
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Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziafania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Badania przy odbiorze koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng;

— zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw czesciowych przewodu
gazowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjq geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru
koncowego.

12. ROZLICZENIE ROBOT
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazowej obejmuje:
— dostawe materiatow;
— wykonanie robét przygotowawczych;
— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
— przygotowanie podioza;
— montaz rurociagow wraz z wigczeniem do sieci;
— Zzasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem;
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
— pomiary i badania
oraz wszystkie inne roboty niewymienione, kiére sg niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych
niniejszg ST przewidzianych w Dokumentaciji projektowej

13. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykaz aktéw prawnych:

—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023r. poz.682 z pézn. zm.);

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679);

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2023r. poz. 977);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013r. poz. 640).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225);

—  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2021 poz. 1213);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278).;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021r., poz. 2454);

—  Ustawa z dn. 26 czerwca 1974r. ,Kodeks pracy” (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1465).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018
poz. 583).

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 313) wraz ze zmianami.

Lk

Ipodpis projektanta
mgr inz. Beata Wilk
nr upr.: PDK/0234/PO0S/12/
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