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1 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem  opracowania  jest  przebudowa  istniejącej  infrastruktury  telekomunikacyjnej  w  związku  

z rozbudową ulicy Szkolnej i Topazowej w gminie Kaźmierz. 

1.2 Cel opracowania 

Celem  opracowania  jest  przygotowanie  dokumentacji  projektowej  dotyczącej  przebudowy  istniejącej 

infrastruktury telekomunikacyjnej dla zadania pt. „Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu oraz ul. Topazowej 

w Kiączynie w ciągu drogi gminnej nr 243516 P”. 

1.3 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania są: 

 podkłady geodezyjne, 

 pomiary i wizje terenowe, 

 obowiązujące akty prawne, 

 zlecenie inwestora, 

 uchwała nr XXX/164/12 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych wzdłuż ulicy Topazowej i Czereśniowej w 

miejscowości Kiączyn, Gminie Kaźmierz. 

1.4 Inwestor 

Gmina Kaźmierz 

ul. Szamotulska 20 

64‐530 Kaźmierz 

 

1.5 Jednostka projektowa 

      „DROMOST” sp. z o.o. 

      ul. Trójpole 3B 

      61‐693 Poznań 

 

1.6 Lokalizacja inwestycji 

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest w miejscowościach Kaźmierz i Kiączyn, w gminie Kaźmierz w 

powiecie szamotulskim w województwie wielkopolskim. 
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1.7 Wykaz podstawowych norm prawnych 

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r, nr 43 poz. 430) z 
późniejszymi zmianami, 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r, nr 120 poz. 1133) z późniejszymi zmianami, 
[3] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 r, nr 98 poz. 602) z późniejszymi 
zmianami, 
[4] Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I i II, Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 
Mostów „Transprojekt – Warszawa”, Warszawa 1979r. 2004 r, nr 19 poz. 177)  
z późniejszymi zmianami, 
[5] Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z dnia 7 lipca 2020 r.  
 

1.8 Wykaz podstawowych norm branżowych 

[1] ZN‐93/TP S.A.‐001 „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe  linie optotelekomunikacyjne. Ogólne 
wymagania techniczne.” 
[2] ZN‐96/TP S.A.‐002  „Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne 
wymagania techniczne.” 
[3]  ZN‐96/TP  S.A.‐004  „Telekomunikacyjne  linie  kablowe.  Zbliżenia  i  skrzyżowania  z  innymi  urządzeniami 
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.” 
[4]  ZN‐03/TP  S.A.‐005  „Optotelekomunikacyjne  linie  kablowe.  Kable  optotelekomunikacyjne  liniowe. 
Wymagania i badania.” 
[5]  ZN‐96/TP  S.A.‐006  „Linie  optotelekomunikacyjne.  Złącza  spajane  światłowodów  jednomodowych. 
Wymagania i badania.” 
[6] ZN‐96/TP S.A.‐007 Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe  i kable stacyjne. Wymagania  i 
badania. 
[7] ZN‐96/TP S.A.‐009 „Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania  
i badania” 
[8] ZN‐96/TP S.A.‐ 011 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne”. 
[9]  ZN‐96/TP  S.A.‐  012  „Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Kanalizacja  pierwotna.  Wymagania  i 
badania”. 
[10]  ZN‐96/TP  S.A.‐017  „Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Rury  kanalizacji  wtórnej  i  rurociągu 
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.” 
[11] ZN‐96/TP S.A. ‐ 020 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania”. 
[12]  ZN‐96/TP  S.A.  –  021  „Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Uszczelki  końców  rur.  Wymagania  i 
badania”. 
[13] ZN‐96/TP S.A. – 023 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania”. 
[14]  ZN  ‐  96/TP  S.A.  ‐  025  „Telekomunikacyjne  linie  kablowe.  Taśmy  ostrzegawcze  i  ostrzegawczo‐
lokalizacyjne. Wymagania i badania.” 
[15] Decyzja nr 95 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 8. 12. 2000 r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej 
sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A. 
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2 STAN ISTNIEJĄCY 

W związku z rozbudową ul. Szkolnej w Kaźmierzu oraz ul. Topazowej w Kiączynie w ciągu drogi gminnej nr 

243516 P na przedmiotowym odcinku znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna operatorów Webtouch 

Sp. z o.o. Sp. S.K.A., Fiberhost S.A. oraz Orange Polska S.A., która wymaga zabezpieczenia lub przebudowania. 

2.1 Infrastruktura operatora Webtouch Sp. z o.o. Sp. S.K.A. 

Na terenie miejscowości Kaźmierz oraz Kiączyn znajduje się istn. sieć telekomunikacyjna FTTH, w skład której 

wchodzą m. in. studnie telekomunikacyjne, pakiety mikrorurek 3x12/8, kable światłowodowe typu LTMC C&C 

(A‐DQ(ZN)2Y), kable światłowodowe typu DAC 2J oraz mufy Cellco typu Spider.  

2.2 Infrastruktura operatora Fiberhost S.A.  

Wzdłuż  ul.  Topazowej,  na  wysokości  budynków  Topazowa  3,  3A  oraz  przy  skrzyżowaniu  ul.  Topazowa  i 

Diamentowa  znajduje  się  istn.  kabel  telekomunikacyjny  K18429  LTMC  1x12J  C&C  (A‐DQ(ZN)2Y‐1x12J) 

ułożony doziemnie w mikrorurce 12/8.  

2.3 Infrastruktura operatora Orange Polska S.A. 

Na terenie miejscowości Kaźmierz oraz Kiączyn znajduje się istn. sieć telekomunikacyjna miedziana, w skład 

której wchodzą m. in. kanalizacja kablowa, studnie telekomunikacyjne, szafki i słupki kablowe, złącza kablowe 

typu XAGA, podbudowa słupowa, kable miedziane napowietrzne oraz kable miedziane doziemne. 

3 STAN PROJEKTOWANY 

3.1 Infrastruktura operatora Webtouch Sp. z o.o. Sp. S.K.A. 

Kaźmierz, skrzyżowanie ul. Poznańska/Szkolna 

 

W  m.  Kaźmierz  przy  skrzyżowaniu  ul.  Poznańska/Szkolna  znajduje  się  istn.  studnia  kablowa  operatora 

Webtouch typu SKR‐1 nr BB, z zainstalowanym w niej złączem kablowym nr BB w mufie Cellco typu Spider. 

W m. Kaźmierz przy ul. Szkolnej 47 znajduje się istn. studnia kablowa operatora Webtouch typu SKR‐1 nr BC, 

z zainstalowanym w niej złączem kablowym nr BC w mufie Cellco typu Spider. Pomiędzy studniami BB i BC 

wybudowany został pakiet mikrorurek 3x12/8, w którym poprowadzono kabel światłowodowy nr BC LTMC 

72J  6x12J  C&C  (A‐DQ(ZN)2Y‐6x12J)  pomiędzy  złączami  BB  i  BC.  Ze  złącza  BB  ponadto wychodzi  11  kabli 

światłowodowych typu DAC 2J układanych doziemnie (częściowo po trasie pakietu mikrorurek 3x12/8).  

 

W związku z kolizją  istn.  infrastruktury z proj. układem drogowym należy dokonać zgodnie z załącznikiem 

graficznym przebudowy pakietu mikrorurek 3x12/8 z kablem światłowodowym 72J oraz 6 szt. kabli DAC 2J.  

 

Na  przedmiotowym  pakiecie  mikrorurek  należy  wybudować  wstawkę  po  nowej  trasie  również  z 

wykorzystaniem pakietu 3x12/8 o dł. inst. 34,0 m. W tym celu należy wycofać istn. kabel światłowodowy nr 

BC LTMC 72J 6x12J C&C (A‐DQ(ZN)2Y‐6x12J) w kierunku złącza BC w dogodny punkt, następnie istn. pakiet 

połączyć z nowym z wykorzystaniem dedykowanych złączek i po nowej trasie istn. kabel LTMC 72J ponownie 

wprowadzić  do  złącza BC. Długość  instalacyjna  tego odcinka pakietu mikrorurek  przed  i  po przebudowie 

pozostanie  bez  zmian,  w  związku  z  czym  zaprojektowano  ponowne  wykorzystanie  istn.  kabla 

światłowodowego.  
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W celu przebudowy kabli światłowodowych DAC 2J należy wybudować po nowej trasie wstawki kablowe z 

wykorzystaniem identycznych kabli. Z jednej strony nowe kable należy wprowadzić do złącza BC, natomiast 

połączenie z drugiej strony z istn. kablami należy wykonać z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu muf 

naprawczych dla kabli typu DAC. Na 4 kablach światłowodach DAC 2J należy wykonać wstawki o dł. inst. 43,0 

m, natomiast na 2 pozostałych kablach światłowodach DAC 2J należy wykonać wstawki o dł. inst. 65,0 m.  

 

Kaźmierz, ul. Poznańska 

 

Wzdłuż  ul.  Poznańskiej  pomiędzy  studniami  kablowymi  nr  KAZMIERZPOZ/OST/00105  i  nr 

KAZMIERZPOZ/OST/00104  znajduje  się  istn.  przęsło  kanalizacji  kablowej  operatora  Orange  Polska,  które 

zgodnie  z  opisem  przedstawionym  w  części  poświęconej  infrastrukturze  operatora  Orange  zostanie 

przebudowane po nowej trasie.  

 

Na przedmiotowym odcinku pomiędzy studniami kablowymi znajduje się istn. kabel światłowodowy DAC 2J 

operatora Webtouch.  Po  przebudowaniu  kanalizacji  kablowej  na  kablu  DAC  2J  należy wykonać wstawkę 

kablową o dł.  inst. 57,0 m z wykorzystaniem identycznego kabla. W tym celu studniach kablowych należy 

wykonać połączenia z istn. kablem z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu muf naprawczych dla kabli 

typu DAC. 

 

Kaźmierz, skrzyżowanie ul. Szkolna/Szafranowa 

 

W  celu  przebudowy  kabla  światłowodowego  DAC  2J  przy  skrzyżowaniu  ul.  Szkolna/Szafranowa  należy 

wykonać  po  nowej  trasie  wstawkę  kablową  o  dł.  inst.  24,0  m  z  wykorzystaniem  identycznego  kabla. 

Połączenia z istn. kablem należy wykonać z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu muf naprawczych 

dla kabli typu DAC. 

 

Kiączyn, ul. Topazowa 3 

 

W m.  Kiączyn  na wysokości  budynku  przy  ul.  Topazowej  3  znajduje  się  istn.  studnia  kablowa  operatora 

Webtouch typu SKR‐1 nr A, z zainstalowanym w niej złączem kablowym nr A w mufie Cellco typu Spider. 

W m.  Kaźmierz  na wysokości  budynku  przy  ul.  Szkolnej  50  znajduje  się  istn.  studnia  kablowa  operatora 

Webtouch typu SKR‐1 nr BE, z zainstalowanym w niej złączem kablowym nr BE w mufie Cellco typu Spider. 

Pomiędzy studniami A  i BE wybudowany został pakiet mikrorurek 3x12/8, w którym poprowadzono kabel 

światłowodowy LTMC 24J 2x12J C&C  (A‐DQ(ZN)2Y‐2x12J) pomiędzy  złączami A  i BE. Ze  złącza A ponadto 

wychodzi  10  kabli  światłowodowych  typu  DAC  2J  układanych  doziemnie  (częściowo  po  trasie  pakietu 

mikrorurek 3x12/8). 

 

W związku z kolizją  istn.  infrastruktury z proj. układem drogowym należy dokonać zgodnie z załącznikiem 

graficznym przebudowy pakietu mikrorurek 3x12/8 z kablem światłowodowym 24J oraz 3 szt. kabli DAC 2J.  

 

Na  przedmiotowym  pakiecie  mikrorurek  należy  wybudować  wstawkę  po  nowej  trasie  również  z 

wykorzystaniem pakietu 3x12/8 o dł.  inst. 17,0 m. W tym celu należy wycofać  istn. kabel światłowodowy 

LTMC  24J  2x12J  C&C  (A‐DQ(ZN)2Y‐2x12J) w  kierunku  złącza  BE w  dogodny  punkt,  następnie  istn.  pakiet 

połączyć z nowym z wykorzystaniem dedykowanych złączek i po nowej trasie istn. kabel LTMC 24J ponownie 

wprowadzić  do  złącza  A.  Długość  instalacyjna  tego  odcinka  pakietu mikrorurek  przed  i  po  przebudowie 
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pozostanie  bez  zmian,  w  związku  z  czym  zaprojektowano  ponowne  wykorzystanie  istn.  kabla 

światłowodowego.  

 

W celu przebudowy kabli światłowodowych DAC 2J należy wybudować po nowej trasie 3 wstawki kablowe, 

każda o dł. inst. 26,0 m z wykorzystaniem identycznych kabli. Z jednej strony nowe kable należy wprowadzić 

do  złącza  A,  natomiast  połączenie  z  drugiej  strony  z  istn.  kablami  należy  wykonać  z  wykorzystaniem 

dedykowanych do tego celu muf naprawczych dla kabli typu DAC.  

 

Kiączyn, ul. Topazowa 5 

 

W  celu  przebudowy  kabla  światłowodowego DAC  2J  na wysokości  budynku  przy  ul.  Topazowej  5  należy 

wykonać  po  nowej  trasie  wstawkę  kablową  o  dł.  inst.  14,0  m  z  wykorzystaniem  identycznego  kabla. 

Połączenia z istn. kablem należy wykonać z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu muf naprawczych 

dla kabli typu DAC. 

 

Kiączyn, ul. Topazowa 7 

 

W  celu  przebudowy  kabla  światłowodowego DAC  2J  na wysokości  budynku  przy  ul.  Topazowej  7  należy 

wykonać  po  nowej  trasie  wstawkę  kablową  o  dł.  inst.  14,0  m  z  wykorzystaniem  identycznego  kabla. 

Połączenia z istn. kablem należy wykonać z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu muf naprawczych 

dla kabli typu DAC. 

 

Kiączyn, ul. Topazowa 28 

 

W m. Kiączyn na wysokości  budynku przy  ul.  Topazowej  28  znajduje  się  istn.  studnia  kablowa operatora 

Webtouch typu SKR‐1 nr B, z zainstalowanym w niej złączem kablowym nr B w mufie Cellco typu Spider, która 

została przeznaczona do usunięcia.  

W m. Kiączyn na wysokości  budynku przy  ul.  Topazowej  46  znajduje  się  istn.  studnia  kablowa operatora 

Webtouch typu SKR‐1 nr C, z zainstalowanym w niej złączem kablowym nr C w mufie Cellco typu Spider. 

 

Pomiędzy  studniami A  i  B wybudowany  został  pakiet mikrorurek 3x12/8, w  którym poprowadzono kabel 

światłowodowy nr A LTMC 36J 3x12J C&C (A‐DQ(ZN)2Y‐3x12J) pomiędzy złączami A i B.  

Pomiędzy  studniami B  i  C wybudowany  został  pakiet mikrorurek  3x12/8, w  którym poprowadzono kabel 

światłowodowy nr B LTMC 72J 6x12J C&C (A‐DQ(ZN)2Y‐6x12J) pomiędzy złączami B i C. 

Ze złącza B ponadto wychodzi 13 kabli światłowodowych typu DAC 2J układanych doziemnie (częściowo po 

trasie pakietu mikrorurek 3x12/8). 

 

W lokalizacji wskazanej w zał. graficznym, należy wybudować nową studnie kablową typu SKR‐1 (nr B) a w 

studni odtworzyć złącze kablowe nr B z wykorzystaniem nowej mufy Cellco typu Spider. 

 

W związku z kolizją  istn.  infrastruktury z proj. układem drogowym należy dokonać zgodnie z załącznikiem 

graficznym  przebudowy  pakietów  mikrorurek  3x12/8  (zarówno  w  kier.  studnia  A  jak  i  C)  z  kablami 

światłowodowymi 36J i 72J oraz 12 szt. kabli DAC 2J.  

 

Na przedmiotowym pakiecie mikrorurek w kier. studni A należy wybudować wstawkę po nowej trasie również 

z wykorzystaniem pakietu 3x12/8 o dł. inst. 36,0 m. W tym celu należy wycofać istn. kabel światłowodowy nr 
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A LTMC 24J 2x12J C&C  (A‐DQ(ZN)2Y‐2x12J) w kierunku  złącza A w dogodny punkt, następnie  istn. pakiet 

połączyć z nowym z wykorzystaniem dedykowanych złączek i po nowej trasie istn. kabel LTMC 24J ponownie 

wprowadzić  do  złącza  B.  Długość  instalacyjna  tego  odcinka  pakietu mikrorurek  po  przebudowie  zostanie 

skrócona o ok 5,0 m, w związku z czym zaprojektowano ponowne wykorzystanie istn. kabla światłowodowego 

24J. 

 

W celu przebudowy kabli światłowodowych DAC 2J  idących w kier. studni A należy wybudować po nowej 

trasie 3 wstawki kablowe, każda o dł. inst. 45,0 m z wykorzystaniem identycznych kabli. Z jednej strony nowe 

kable należy wprowadzić do złącza B, natomiast połączenie z drugiej strony z istn. kablami należy wykonać z 

wykorzystaniem dedykowanych do tego celu muf naprawczych dla kabli typu DAC.  

 

Na przedmiotowym pakiecie mikrorurek w kier. studni C należy wybudować wstawkę po nowej trasie również 

z wykorzystaniem pakietu 3x12/8 o dł. inst. 64,0 m.  W tym celu należy usunąć istn. kabel nr B LTMC 72J 6x12J 

C&C  (A‐DQ(ZN)2Y‐6x12J)  na  odcinku  pomiędzy  studniami  B  i  C.  Istn.  pakiet  połączyć  z  nowym  z 

wykorzystaniem dedykowanych złączek i po nowej trasie pomiędzy złączami B i C wybudować nowy kabel nr 

B LTMC 72J 6x12J C&C (A‐DQ(ZN)2Y‐6x12J) o dł.  inst. 320,0 m (ze względu na wydłużenie odcinka pakietu 

mikrorurek pomiędzy studniami B i C założono budowę nowego kabla zamiast wykorzystania istniejącego).  

 

W celu przebudowy kabli światłowodowych DAC 2J idących w kier. studni AC należy wybudować po nowej 

trasie wstawki kablowe na 9 kablach. Z jednej strony nowe kable należy wprowadzić do złącza B, natomiast 

połączenie z drugiej strony z istn. kablami należy wykonać z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu muf 

naprawczych dla kabli typu DAC. Na 3 kablach światłowodach DAC 2J należy wykonać wstawki o dł. inst. 73,0 

m, natomiast na 6 pozostałych kablach światłowodach DAC 2J należy wykonać wstawki o dł. inst. 67,0 m.  

 

Informacje dodatkowe 

 

Przed  wykonaniem  prac  w  złączach  należy  dokładnie  zweryfikować  połączenia  poszczególnych  włókien 

światłowodowych.  Wykonując  nowe  spawy  oraz  odtwarzając  złącza  należy  pamiętać  o  odtworzeniu 

rozszycia. 

 

W  trakcie  przebudowy  należy  również  wykonać  wstawki  dla  kabla  sygnalizacyjnego,  aby  zachować  jego 

ciągłość. W połowie głębokości wykopu ułożyć  taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego o szerokości 

10cm z napisem: UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY. 

 

Przebudowę wykonać w taki sposób, żeby czas przerw w transmisji został zminimalizowany do maksymalnie 

6 godzin w oknie serwisowym 00:00 – 06:00.  

 

Istniejące  sieci  uzbrojenia  terenu  przeznaczone  do  usunięcia  zgodnie  z  zał.  graficznym  oczywiście  należy 

usunąć podczas wykonywania prac. 

 

Przed wykonywaniem robót bezwzględnie należy dokładnie zapoznać się z warunkami technicznymi,  jakie 

należy  spełnić  przy  realizacji  robót  na  infrastrukturze  Webtouch  oraz  dokonać  wszelkich  czynności 

wyszczególnionych w tych warunkach. 
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3.2 Infrastruktura operatora Fiberhost S.A.  

Istn. kabel telekomunikacyjny K18429 LTMC 1x12J C&C (A‐DQ(ZN)2Y‐1x12J) ułożony doziemnie w mikrorurce 

12/8 przy skrzyżowaniu ul. Topazowa i Diamentowa należy na skrzyżowaniu z ul. Topazową zabezpieczyć z 

wykorzystaniem rur osłonowych dwudzielnych zgodnie z załącznikiem graficznym. 

 

Przed wykonywaniem robót bezwzględnie należy dokładnie zapoznać się z warunkami technicznymi,  jakie 

należy  spełnić  przy  realizacji  robót  na  infrastrukturze  Fiberhost  oraz  dokonać  wszelkich  czynności 

wyszczególnionych w tych warunkach. 

3.3 Infrastruktura operatora Orange Polska S.A. 

Kaźmierz, ul. Poznańska 

 

Wzdłuż  ul.  Poznańskiej  pomiędzy  studniami  kablowymi  nr  KAZMIERZPOZ/OST/00105  i  nr 

KAZMIERZPOZ/OST/00104 znajduje się  istn. przęsło kanalizacji kablowej dwuotworowej operatora Orange 

Polska,  które w  związku  z  kolizją  z  proj.  układem drogowym należy  przebudować  zgodnie  z  załącznikiem 

graficznym.  

 

W kanalizacji kablowej znajdują się następujące kable telekomunikacyjne: 

‐ kabel miedziany Orange XzTKMDXpw 50x4x0,5 nr KAZMIERZPOZ/016A/010P/11, 

‐ kabel miedziany Orange XzTKMDXpw 15x4x0,5 nr  KAZMIERZPOZ/016A.03B/002/0103P/01, 

‐ kabel miedziany Orange XzTKMDXpw 10x4x0,5 nr KAZMIERZPOZ/016A.01B/001/0708P/02, 

‐ kabel miedziany Orange XzTKMDXpw 25x4x0,5 nr POSBA02B/R5/KF6/#GSF#, 

‐ kabel światłowodowy abonencki Webtouch DAC 2J. 

 

W celu przebudowania infrastruktury pomiędzy istn. studniami po nowej trasie należy wybudować przęsło 

kanalizacji  kablowej  2xRHDPEp  110x6,3  dł.  inst.  48,0 m.  Po  przebudowaniu  kanalizacji  kablowej  na  istn. 

kablach  miedzianych  należy  wykonać  wstawki  kablowe,  każda  o  dł.  inst.  53,0  m  z  wykorzystaniem 

identycznych  kabli. Na  istn.  kablach miedzianych w  studniach  kablowych należy  nabudować nowe  złącza 

kablowe z wykorzystaniem muf typu XAGA: 

‐ XAGA 500 55/12‐300 na kablu XzTKMDXpw 50x4x0,5 nr KAZMIERZPOZ/016A/010P/11, 

‐ XAGA 500 43/8‐150 na kablu XzTKMDXpw 15x4x0,5 nr KAZMIERZPOZ/016A.03B/002/0103P/01, 

‐ XAGA 500 43/8‐150 na kablu XzTKMDXpw 10x4x0,5 nr KAZMIERZPOZ/016A.01B/001/0708P/02, 

‐ XAGA 500 55/12‐150 na kablu XzTKMDXpw 25x4x0,5 nr POSBA02B/R5/KF6/#GSF#. 

 

Natomiast  na  kablu  DAC  2J  zgodnie  z  opisem  przedstawionym  w  części  poświęconej  przebudowie 

infrastruktury Webtouch należy wykonać wstawkę kablową o dł. inst. 57,0 m z wykorzystaniem identycznego 

kabla. W studniach kablowych należy wykonać połączenia z istn. kablem z wykorzystaniem dedykowanych 

do tego celu muf naprawczych dla kabli typu DAC. 

 

Kaźmierz, skrzyżowanie ul. Poznańska/Szkolna 

 

W m. Kaźmierz przy skrzyżowaniu ul. Poznańska/Szkolna znajduje się istn. studnia kablowa operatora Orange 

Polska typu SKR‐1 nr KAZMIERZPOZ/OST/00194, która znajduje się w kolizji z proj. układem drogowym.  
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Zgodnie z załącznikiem graficznym na istn. kanalizacji kablowej należy nabudować nową studnię typu SKR‐1 

z bloczków betonowych. Kanalizację kablową wraz z istn. kablami należy zabezpieczyć z wykorzystaniem rur 

dwudzielnych. Istn. studnię przeznaczono do usunięcia.  

 

Kaźmierz, ul. Szkolna 36 

 

W m. Kaźmierz na wysokości budynku przy adresie Szkolna 36 znajduje się istn. studnia kablowa operatora 

Orange Polska  typu SKR‐1 bez numeru,  która  jest  zniszczona.  Zaprojektowano odbudowę przedmiotowej 

studni poprzez oczyszczenie studni, wymianę ramy i pokrywy oraz odbudowę fragmentu studni z bloczków 

betonowych. 

 

Po drugiej stronie drogi, wzdłuż ul. Szkolnej znajduje się istn. kanalizacja kablowa jednootworowa operatora 

Orange  Polska,  którą  w  związku  z  kolizją  z  proj.  układem  drogowym  należy  przebudować  zgodnie  z 

załącznikiem graficznym. 

 

W kanalizacji kablowej znajdują się następujące kable telekomunikacyjne: 

‐ kabel miedziany Orange XzTKMDXpw 15x4x0,5 nr KAZMIERZPOZ/016A.03B/001/0608P/01, 

‐ kabel miedziany Orange XzTKMDXpw 10x4x0,5 nr KAZMIERZPOZ/016A.03B/001/0910P/01. 

 

W  celu  przebudowania  istn.  infrastruktury  należy  wybudować  nową  studnie  kablową  typu  SKR‐1  nr 

KAZMIERZPOZ/OST/00195 (istn. studnię przeznaczono do usunięcia) oraz dokonać modernizacji istn. studni 

kablowej  nr  KAZMIERZPOZ/OST/00196  poprzez  wymianę  ramy  oraz  pokrywy  na  nowe.  Pomiędzy  tymi 

studniami po nowej trasie należy wybudować przęsło kanalizacji kablowej 1xRHDPEp 110x6,3 dł. inst. 80,0 

m.  Dodatkowo  na  istn.  kanalizacji  kablowej  w  kierunku  skrzyżowania  ul.  Poznańska/Szkolna  należy 

wybudować po nowej trasie wstawkę z wykorzystaniem rury 1xRHDPEp 110x6,3 dł. inst. 5,0 m.  

 

Po przebudowaniu kanalizacji kablowej na istn. kablach miedzianych należy wykonać wstawki kablowe, każda 

o dł. inst. 85,0 m z wykorzystaniem identycznych kabli. Na istn. kablach miedzianych w studniach kablowych 

należy nabudować nowe złącza kablowe z wykorzystaniem muf typu XAGA: 

‐ XAGA 500 43/8‐150 na kablu XzTKMDXpw 15x4x0,5 nr KAZMIERZPOZ/016A.03B/001/0608P/01, 

‐ XAGA 500 43/8‐150 na kablu XzTKMDXpw 10x4x0,5 nr KAZMIERZPOZ/016A.03B/001/0910P/01.  

 

Kiączyn, ul. Topazowa 

 

Wzdłuż ul. Topazowej w m. Kiączyn znajduje się istn. podbudowa słupowa z umieszczonymi na niej kablami 

miedzianymi napowietrznymi, które przeznaczono do usunięcia. W miejscu tej infrastruktury zaprojektowano 

nową telekomunikacyjną kanalizację kablową, w której umieszczone zostaną kable znajdujące się obecnie na 

podbudowie  słupowej. W miejscach  rozgałęzienia,  gdzie  istn. kable napowietrzne poprowadzone są dalej 

poza zakres przebudowy pozostawiono pojedyncze słupy.  

 

Wzdłuż ul. Topazowej zgodnie z załącznikiem graficznym należy zatem wybudować nową kanalizację kablową 

składającą się z rur 1xRHDPEp 110x6,3 o łącznej dł. inst. 447,0 m i 8 szt. studni kablowych typu SKR‐1 o nr A1 

‐ A8.  

 

W  istn.  studni  kablowej  KAZMIERZPOZ/OST/00200  przy  skrzyżowaniu  ul.  Topazowa/Szmaragdowa  należy 

wybudować nowe złącze XAGA 500 55/12‐150 na istn. kablu Orange XzTKMDXpw 15x4x0,5. W złączu należy 
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odtworzyć  połączenie  istn.  kabel  XzTKMDXpw  15x4x0,5  z  istn  kablem  XzTKMDXpw  5x4x0,5,  (który 

doprowadzony jest do istn. słupka przy studni), natomiast pozostałe włókna należy połączyć z proj. kablem 

XzTKMDXpw 25x4x0,5 o dł. inst. 32,0 m, który należy poprowadzić dalej w nowej kanalizacji kablowej wzdłuż 

ul. Topazowej.  

 

Przy  skrzyżowaniu  ul.  Topazowa/Szmaragdowa  znajduje  się  istn.  słup  telekomunikacyjny  bliźniaczy  nr 

KIACZYN/OSL/00001. Do istn. słupa należy doprowadzić z proj. studni kablowej SKR‐1 nr A1 nowy rurociąg 

HDPEwp 40x3,7 o dł. inst. 5,0 m, który następnie należy połączyć z nową rurą HDPEwp 40x3,7 o dł. inst. 6,0 

m, montowaną na  słupie  i  odporną na promieniowanie UV. Na  słupie  ponadto należy wybudować nową 

skrzynkę typu SS 100 A.  

 

W proj. studni kablowej SKR‐1 nr A1 na proj. kablu XzTKMDXpw 25x4x0,5 należy wybudować złącze XAGA 

500  55/12‐150,  z  którego  na  istn.  słup  KIACZYN/OSL/00001  w  proj.  rurociągu  HDPEwp  40x3,7  należy 

poprowadzić nowy kabel XzTKMDXpw 10x4x0,5 o dł. inst. 15,0 i doprowadzić go do proj. skrzynki SS 100 A. 

W proj. skrzynce SS 100 A należy połączyć istn. kabel napowietrzny idący w głąb ul. Szmaragdowej z proj. 

kablem XzTKMDXpw 10x4x0,5. Pozostałe kable idące dalej napowietrznie wzdłuż ul. Topazowej z podbudowy 

słupowej  należy  usunąć.  Istn.  skrzynkę  oraz  rury  z  kablami  na  słupie  KIACZYN/OSL/00001  należy  usunąć. 

Wskazane w zał. graficznym słupy znajdujące się wzdłuż ul. Topazowej również należy usunąć. 

 

Pomiędzy proj. złączem XAGA 500 55/12‐150 w proj. studni kablowej SKR‐1 nr A1 a proj. złączem XAGA 500 

55/12‐150 w proj. studni kablowej SKR‐1 nr A4 należy w proj. kanalizacji kablowej wybudować nowy kabel 

XzTKMDXpw 25x4x0,5 o dł. inst. 220,0 m. 

 

Przy ul. Topazowej 20 znajduje się istn. słup prosty nr KIACZYN/OSL/00004, który ze względu na kolizję z proj. 

ścieżką  rowerową  przeznaczono  do  usunięcia,  a  w  zamian  zaprojektowano  nowy  słup  prosty  nr 

KIACZYN/OSL/00004 w miejscu wskazanym w zał. graficznym.  

Do proj. słupa KIACZYN/OSL/00004 należy doprowadzić z proj. studni kablowej SKR‐1 nr A4 nowy rurociąg 

HDPEwp 40x3,7 o dł. inst. 3,0 m, który następnie należy połączyć z nową rurą HDPEwp 40x3,7 o dł. inst. 6,0 

m, montowaną na  słupie  i  odporną na promieniowanie UV. Na  słupie  ponadto należy wybudować nową 

skrzynkę typu SS 100 A. 

 

Z proj. złącza XAGA 500 55/12‐150 w proj. studni kablowej SKR‐1 nr A4 z na proj. słup KIACZYN/OSL/00004 w 

proj.  rurociągu HDPEwp 40x3,7 należy poprowadzić nowy kabel  XzTKMDXpw 5x4x0,5 o  dł.  inst.  13,0 m  i 

doprowadzić go do proj. skrzynki SS 100 A. W proj. skrzynce SS 100 A należy połączyć istn. kabel napowietrzny 

będący przyłączem do budynku przy ul. Topazowej 16 z proj. kablem XzTKMDXpw 5x4x0,5.  

 

Pomiędzy proj. złączem XAGA 500 55/12‐150 w proj. studni kablowej SKR‐1 nr A4 a proj. złączem XAGA 500 

55/12‐150 w proj. studni kablowej SKR‐1 nr A7 należy w proj. kanalizacji kablowej wybudować nowy kabel 

XzTKMDXpw 25x4x0,5 o dł. inst. 155,0 m. 

Przy ul. Topazowej 28 znajduje się istn. słup prosty nr KIACZYN/OSL/00011, który ze względu na kolizję z proj. 

zjazdem przeznaczono do usunięcia, a w zamian zaprojektowano nowy słup prosty nr KIACZYN/OSL/00011 w 

miejscu wskazanym w zał. graficznym.  

Do proj. słupa KIACZYN/OSL/00011 należy doprowadzić z proj. studni kablowej SKR‐1 nr A7 nowy rurociąg 

HDPEwp 40x3,7 o dł. inst. 4,0 m, który następnie należy połączyć z nową rurą HDPEwp 40x3,7 o dł. inst. 6,0 

m, montowaną na  słupie  i  odporną na promieniowanie UV. Na  słupie  ponadto należy wybudować nową 

skrzynkę typu SS 100 A. 
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Z proj. złącza XAGA 500 55/12‐150 w proj. studni kablowej SKR‐1 nr A7 z na proj. słup KIACZYN/OSL/00011 w 

proj.  rurociągu HDPEwp 40x3,7 należy poprowadzić nowy kabel  XzTKMDXpw 5x4x0,5 o  dł.  inst.  14,0 m  i 

doprowadzić go do proj. skrzynki SS 100 A. W proj. skrzynce SS 100 A należy połączyć istn. kabel napowietrzny 

będący przyłączem do budynku przy ul. Topazowej 28 z proj. kablem XzTKMDXpw 5x4x0,5. 

 

Do istn. słupa KIACZYN/OSL/00008 przy ul. Topazowej 17 należy doprowadzić z proj. studni kablowej SKR‐1 

nr A8 nowy rurociąg HDPEwp 40x3,7 o dł. inst. 7,0 m, który następnie należy połączyć z nową rurą HDPEwp 

40x3,7 o dł. inst. 6,0 m, montowaną na słupie i odporną na promieniowanie UV. Na słupie ponadto należy 

wybudować nową skrzynkę typu SS 100 A. 

 

Z proj. złącza XAGA 500 55/12‐150 w proj. studni kablowej SKR‐1 nr A7 z na istn. słup KIACZYN/OSL/00008 w 

proj. kanalizacji oraz w proj. rurociągu HDPEwp 40x3,7 należy poprowadzić nowy kabel XzTKMDXpw 25x4x0,5 

o dł. inst. 86,0 m i doprowadzić go do proj. skrzynki SS 100 A. W proj. skrzynce SS 100 A należy połączyć istn. 

kable napowietrzne z proj. kablem XzTKMDXpw 25x4x0,5. 

 

3.4 Informacje dodatkowe 

Istniejące  sieci  uzbrojenia  terenu  przeznaczone  do  usunięcia  zgodnie  z  zał.  graficznym  oczywiście  należy 

usunąć podczas wykonywania prac.  

 

Skrzyżowania  projektowanej  infrastruktury  z  proj.  i  istniejącymi  sieciami  uzbrojenia  terenu  oraz  przejścia 

poprzeczne pod wjazdami, drogami czy ciekami wodnymi należy dodatkowo zabezpieczyć z wykorzystaniem 

rur  HDPE  110/6,3.  W  miejscach  przecięcia  istn.  infrastruktury  telekomunikacyjnej  z  proj.  infrastrukturą 

drogową niewymagających przebudowy należy zabezpieczyć istn. sieć telekomunikacyjną z wykorzystaniem 

rur dwudzielnych A120PS zgodnie z zał. graficznym. 

 

Ramy i pokrywy studni powinny posiadać zabezpieczenie ryglowe uniemożliwiające dostęp do wnętrza studni 

osobom  nieuprawnionym.  Zabezpieczenia mechaniczne, w  tym  zwłaszcza  zamki  lub  kłódki,  powinny  być 

odporne  na  korozję  i  czynniki  atmosferyczne.  Ramy  i  pokrywy  tych  studni  powinny  odpowiadać  normie 

obciążalności nie mniejszej niż B125 (technologia żeliwna). 

 

Przebudowę kabli miedzianych należy wykonać bezprzerwowo przy zastosowaniu złączy równoległych. Do 

zabezpieczenia złączy należy wykorzystać osłony termokurczliwe typu XAGA w przypadku kabli rozdzielczych 

i magistralnych  oraz  osłonę  KM1 w  przypadku  kabli  abonenckich.  Rozmiar  osłony  należy  dostosować  do 

wielkości złącza.  

Po  zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary  sprawdzające prądem stałym ciągłość  i  brak 

uszkodzenia  kabla.  Otrzymane  wyniki  pomiarów,  powinny  spełniać  wymagania  podane  w  normach 

branżowych ORANGE POLSKA S.A. 

 

Linie światłowodowe i miedziane należy odpowiednio oznaczyć przy użyciu taśmy ostrzegawczej (szerokość 

200 ± 10 mm, grubość min. 0,3 mm z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm), układanej w 

połowie  głębokości  ułożenia  rur.  Dodatkowo  linie  światłowodowe  należy  oznaczać  za  pomocą  taśmy 

ostrzegawczo lokalizacyjnej (szerokość 200 ± 10 mm, grubość min. 0,5 mm) z czynnikiem lokalizacyjnym w 

postaci  taśmy  kwasoodpornej  o  szerokości  co  najmniej  25  mm  i  grubości  co  najmniej  0,1  mm  z 

perforowanymi  otworami  o  średnicy  co  najmniej  10  mm,  układanej  bezpośrednio  nad  ciągiem  kanału 
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technologicznego.  Dopuszcza  się  zastosowanie  kabla  sygnalizacyjnego  zamiast  taśmy  ostrzegawczo‐

lokalizacyjnej. Obie taśmy powinny być w kolorze pomarańczowym i posiadać trwały napis „UWAGA! Kabel 

telekomunikacyjny”.  W  studniach  kablowych  należy  zainstalować  puszki  instalacyjne,  w  których  należy 

wyprowadzić  kocówki  taśm  ostrzegawczo  lokalizacyjnych.  Rury  w  gruncie  powinny  być  prowadzone 

łagodnymi  łukami  a  ich  prawidłowe  ułożenie  powinno  zostać  potwierdzone  badaniami  szczelności  oraz 

kalibracją rurociągów wykonanymi po zakończeniu prac montażowych. 

 

Rury  w  gruncie  powinny  być  prowadzone  łagodnymi  łukami  a  ich  prawidłowe  ułożenie  powinno  zostać 

potwierdzone  badaniami  szczelności  oraz  kalibracją  rurociągów  wykonanymi  po  zakończeniu  prac 

montażowych. 

Wiązki rur światłowodowych, mikrorur i rur osłonowych ułożyć na głębokości co najmniej 1,0 m na podsypce 

piaskowej o grubości minimum 10 cm. Dno wykopu przed ułożeniem rurociągów musi być wolne od kamieni, 

elementów metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeń. Pierwsze co najmniej 10 cm przysypania rurociągu 

musi być wyłącznie piaskiem. Pozostała część może zostać uzupełniona gruntem rodzimym, pozbawionym 

kamieni, gruzu oraz innych zanieczyszczeń. Zasypywanie wykopu wykonywać warstwami z zagęszczeniem do 

takiego stopnia by można było odtworzyć nawierzchnię terenu. W miejscach o dużych nasyceniach innymi 

instalacjami  podziemnymi,  w  miejscach  planowanych  zbliżeń  lub  skrzyżowań  z  istniejącymi  sieciami 

uzbrojenia  terenu  prace  należy  prowadzić  ręcznie  w  sposób  uniemożliwiający  uszkodzenie  istniejących 

instalacji. 

 

Przed wykonywaniem robót należy również dokładnie się zapoznać z warunkami technicznymi wszystkich 

operatorów.  

 

W przypadku napotkania kabla telekomunikacyjnego nieujętego w niniejszym opracowaniu, należy ten fakt 

zgłosić do przedstawiciela operatora oraz projektanta celem uzgodnienia sposobu jego przebudowy. 
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4 ZAKRES RZECZOWY 

4.1 Infrastruktura operatora Webtouch Sp. z o.o. Sp. S.K.A. 

Zakres prac ‐ infrastruktura Webtouch 

L.p.   Zakres  Jednostka Ilość 

1  Budowa rury osłonowej RHDPEp 110/6,3 metodą wykopu otwartego  m  50,0 

2  Zabezpieczenie istn. infrastruktury rurą osłonową dwudzielną A120PS metodą wykopu otwartego  m  344,0

3  Budowa pakietu mikrorurek 3x12/8 doziemnie ‐ pierwszy w wykopie  m  113,0

4  Budowa kabla DAC 2J doziemnie ‐ pierwszy w wykopie  m  28,0 

5  Budowa kabla DAC 2J doziemnie ‐ kolejny w wykopie  m  642,0

6  Zaciąganie pakietu mikrorurek 3x12/8 w rurę osłonową RHDPEp 110/6,3  m  34,0 

7  Zaciąganie kabla DAC 2J w rurę osłonową RHDPEp 110/6,3  m  278,0

8  Zaciąganie kabla LTMC 72J w pakiecie mikrorurek 3x12/8  m  320,0

9  Zaciąganie kabla DAC 2J w kanalizację kablową Orange  m  57,0 

10  Montaż złączki na pakiecie mikrorurek 3x12/8  szt  4,0 

11  Instalacja mufy naprawczej dla kabli DAC 2J  szt  29,0 

12  Instalacja mufy kablowej Cellco Spider  szt  1,0 

13  Budowa kompletnej studni kablowej typu SKR‐1  szt  1,0 

14  Wykonanie spawu światłowodowego  szt  211,0

15  Montaż złączki na rurach RHDPEp 110/6,3  szt  5,0 

16  Ułożenie taśmy ostrzegawczej  m  191,0

17  Demontaż istniejącej studni kablowej   szt  1,0 

18  Demontaż istn. pakietu mikrorurek 3x12/8 ułożonoge doziemnie ‐ pierwszy po trasie  m  144,0

19  Demontaż istn. kabla DAC 2J ułożonego doziemnie ‐ pierwszy po trasie  m  18,0 

20  Demontaż istn. kabla DAC 2J ułożonego doziemnie ‐ kolejny po trasie  m  755,0

4.2 Infrastruktura operatora Fiberhost S.A.  

Zakres prac ‐ infrastruktura Fiberhost 

L.p.   Zakres  Jednostka Ilość

1  Zabezpieczenie istn. infrastruktury rurą osłonową dwudzielną A120PS metodą wykopu otwartego  m  7,0 

4.3 Infrastruktura operatora Orange Polska S.A. 

Zakres prac ‐ infrastruktura Orange 

L.p.   Zakres  Jednostka Ilość 

1  Zabezpieczenie istn. infrastruktury rurą osłonową dwudzielną A120PS metodą wykopu otwartego  m  110,0 

2  Budowa kanalizacji kablowej RHDPEp 110/6,3 doziemnie ‐ pierwszy w wykopie  m  569,0 

3  Budowa kanalizacji kablowej RHDPEp 110/6,3 doziemnie ‐ kolejny w wykopie  m  47,0 

4  Budowa rurociągu HDPEwp 40x3,7 doziemnie ‐ pierwszy w wykopie  m  15,0 

5  Montaż rury HDPEwp 40x3,7 odpornej na promieniowanie UV na słupie  m  24,0 

6  Zaciąganie kabla XzTKMDXpw 50x4x0,5 w kanalizację kablową RHDPEp 110/6,3  m  47,0 

7  Zaciąganie kabla XzTKMDXpw 25x4x0,5 w kanalizację kablową RHDPEp 110/6,3  m  486,0 

8  Zaciąganie kabla XzTKMDXpw 15x4x0,5 w kanalizację kablową RHDPEp 110/6,3  m  126,0 

9  Zaciąganie kabla XzTKMDXpw 10x4x0,5 w kanalizację kablową RHDPEp 110/6,3  m  126,0 

10  Zaciąganie kabla XzTKMDXpw 25x4x0,5 w rurociąg HDPEwp 40x3,7  m  12,0 
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11  Zaciąganie kabla XzTKMDXpw 10x4x0,5 w rurociąg HDPEwp 40x3,7  m  11,0 

12  Zaciąganie kabla XzTKMDXpw 5x4x0,5 w rurociąg HDPEwp 40x3,7  m  19,0 

13  Ułożenie taśmy ostrzegawczej  m  584,0 

14  Budowa kompletnej studni kablowej typu SKR‐1, prefabrykowanej  szt  8,0 

15  Budowa kompletnej studni kablowej typu SKR‐1, 4‐elementowej  szt  1,0 

16  Odbudowanie fragmentu studni kablowej z użyciem bloczków betonowych   szt  1,0 

17  Wymiana ramy i pokrywy w istn. studni SKR‐1  szt  2,0 

18  Montaż złączki na rurach RHDPEp 110/6,3  szt  101,0 

19  Budowa słupa uszczudlonego, pojedynczego, drewnianego, wys. 7m  szt  2,0 

20  Montaż skrzynki SS 100 A z zamkiem abloy na słupie  szt  4,0 

21  Montaż gniezdnika w skrzynce  szt  4,0 

22  Montaż łączówki w skrzynce  szt  6,0 

23  Montaż magazynka odgromników w skrzynce  szt  6,0 

24  Montaż odgromnika w skrzynce  szt  60,0 

25  Wykonanie połączenia żył miedzianych w skrzynce  szt  60,0 

26  Wykonanie połączenia żył miedzianych z wykorzystaniem łącznika UB2A  szt  1400,0

27  Połączenie kabli w mufie typu XAGA  szt  11,0 

28  Demontaż istniejącej studni kablowej   szt  2,0 

29  Demontaż istniejącej podbudowy słupowej  szt  9,0 

30  Demontaż istniejącej kanalizacji kablowej dwuotworowej ‐ pierwszy po trasie  m  47,0 

31  Demontaż istniejącej kanalizacji kablowej jednootworowej ‐ pierwszy po trasie  m  83,0 

32  Demontaż kabli miedzianych z istniejącej kanalizacji kablowej  m  354,0 

 

5 INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

5.1 Podstawa prawna opracowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186 

z późniejszymi zmianami) wynika obowiązek sporządzenia informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. Niniejsze informacje opracowane 

zostały w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. z 2003 

r. nr 120, poz. 1126). 

5.2 Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Elementami  zagospodarowania  terenu  mogącymi  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac są: 

 istniejące sieci kablowe doziemne, 

 wykopy, nieuregulowany teren i ruch kołowy. 

5.3 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń 

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  związanych  z  wykonywaniem  inwestycji  należy  przeprowadzić 

instruktaż pracowników zwracając szczególną uwagę na mogące wystąpić zagrożenia zdrowia i życia. Zwrócić 

należy szczególną uwagę na zaopatrzenie i dostępność do środków pierwszej pomocy. Podczas prowadzenia 

wszystkich  prac  związanych  z  budową  inwestycji  należy  bezwzględnie  przestrzegać  aktualnych przepisów 
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BHP.  Poniższe  wskazania  dotyczą  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  inwestycji, 

określają skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

5.4 Zagrożenie uderzenia spadającymi przedmiotami  

Miejsca zagrożeń: 

 stanowiska montażowe, 

 stanowiska wyładowcze, 

 stanowiska prace przy składowaniu materiałów. 

Czas występowania: 

 zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy. 

5.5 Zagrożenia wynikające z prac sprzętu mechanicznego 

Miejsca zagrożeń: 

 stanowiska prac przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego (wciągarki), 

 stanowiska prac przy pracy podnośników i dźwigów. 

Czas występowania: 

 zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy. 

5.6 Zagrożenia powodujące urazy ciała 

Miejsca zagrożeń: 

 stanowiska prac w pobliżu urządzeń mechanicznych, 

 poruszające się środki transportu, 

 ostre wystające elementy, 

 śliskie i nierówne powierzchnie, 

 spadające przedmioty i osunięcia ziemi (przy prowadzeniu wykopów). 

Czas występowania: 

 zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy. 

5.7 Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną  za prowadzenie prac  i  przestrzeganie przepisów BHP  jest  Kierownik 

Budowy,  posiadający  wymagane  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w 

budownictwie.   

 Kierownik  Budowy  powinien  ustalić  wykaz  prac  szczególnie  niebezpiecznych  występujących  na 

budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac. 

 Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują 

odpowiednio Kierownik Robót oraz Majster, stosownie do zakresu obowiązków. 
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 Kierownik  Budowy  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  jest  zobowiązany  opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonania  i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 

przez nich prac. 

 Pracownicy  zatrudnieni  na  terenie  budowy  powinni  posiadać  odpowiednie  uprawnienia 

dopuszczające  do  pracy  przy  urządzeniach  elektrycznych,  pojazdach  mechanicznych,  maszynach 

budowlanych itp. 

 Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy 

sprzęt  ochrony  osobistej  lub  zbiorowej  oraz  powinni  być  wyposażeni  w  odzież  ochronną  wg 

obowiązujących tabel i norm zakładowych. Pracownicy są zobowiązani do stosowania ich zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń podaje 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno być prowadzone 

w formie  instruktażu — na stanowisku, na którym będzie zatrudniony  instruowany pracownik, na 

podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno 

uwzględniać następujące etapy: 

o rozmowy wstępne  instruktora  lub  osoby  z  odpowiednimi  kwalifikacjami  z  instruowanymi 

pracownikami, 

o pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez 

pracowników, 

o próbne wykonywanie procesu pracy przez pracowników przy korygowaniu przez instruktora 

sposobów wykonywania pracy, 

o samodzielne  prace  pracowników  pod  nadzorem  instruktora  lub  osoby  z  odpowiednimi 

kwalifikacjami, 

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje 

prac,  które  będą  należały  do  zakresu  obowiązków  pracownika.  Sposób  realizacji  szkolenia  i  czas  trwania 

poszczególnych  jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego  i dotychczasowego 

stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy. 

 Podczas  szkolenia  na  każdym  etapie  należy  zapoznać  pracowników  z  ryzykiem  zawodowym 

związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania 

podczas  pracy  środków  ochrony  osobistej,  zabezpieczających  przed  skutkami  zagrożeń  np.  kaski, 

szelki, okulary ochronne, odzież ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. 

 W  dokumentacji  budowy  powinny  znajdować  się  wszystkie  dokumenty  potwierdzające 

przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń 

w zakresie bhp itp. 

 Każdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:  

o posiadać kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynności, 

o posiadać aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach wysokościowych 

o odbyć szkolenie w zakresie BHP, 

o odbyć szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z częstotliwością uzasadnioną 

zmianą charakteru zagrożeń 

 Każdorazowe  przeprowadzenie  instruktażu  stanowiskowego  powinno  być  odnotowane  

w książce instruktażu i potwierdzone przez pracownika własnoręcznym podpisem. 
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 Na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan BIOZ opracowany przez Kierownika 

Budowy,  dokonana  ocena  ryzyka  zawodowego.  Informacja,  gdzie  są  przechowywane  wyżej 

wymienione dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń.  

5.8 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom 

Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających  niebezpieczeństwom wynikającym  z 

wykonywania  robót  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  życia  i  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie  wynika  z 

obowiązujących  przepisów  i  jest  niezbędne  dla  zapewnienia  bezpiecznej  i  sprawnej  komunikacji 

umożliwiającej szybką pomoc lub ewakuację na skutek zaistnienia nieprzewidzianych wypadków i zagrożeń 

(np. pożaru, wybuchu, lub innych awarii).  

Zakres  robót  inwestycyjnych  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  wymaga  następujących  środków 

technicznych i organizacyjnych wynikających z prowadzenia robót budowlanych w warunkach zagrożenia: 

 uderzenia spadającymi przedmiotami: 

o przed przystąpieniem do prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji i urządzeń, 

o elementy mogące stworzyć zagrożenie należy trwale mocować, 

o roboty wykonywać w odzieży ochronnej (rękawice, kaski itp), 

o prace  montażowe  wykonywać  zawsze  zgodnie  z  DTR  producenta  lub  projektem 

indywidualnym. 

 wynikające z prac sprzętem mechanicznym: 

o prace mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, 

o dokumenty  potwierdzające  przygotowanie  zawodowe  pracowników  do  wykonywanych 

czynności muszą być sprawdzone przez Kierownika Budowy, 

o teren prac sprzętu musi być jednoznacznie oznakowany, 

o zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigów i koparek w zasięgu działania ich 

ramion, 

o w  przypadku  prac  w  porach  o  ograniczonym  natężeniu  światła  dziennego  teren  należy 

oznakować tzw. oznakowaniem nocnym (światła pulsujące). 

 zagrożenia powodujące urazy ciała: 

o przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzględnie należy stosować przeznaczoną w tym celu 

odzież ochronną, 

o poruszać się w miejscach wyznaczonych, 

o stosować wyłącznie urządzenia z  zabezpieczeniem pracy przewidzianym przez producenta 

(np. osłony na części wirujące maszyn), 

o miejsca niebezpieczne (doły, wykopy) jednoznacznie oznakować, 

o wystające, ostre krawędzie należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie osłon lub ogrodzenie.  

5.9 Stosowane instrukcje 

W przypadku zaistnienia zagrożeń życia lub zdrowia mają zastosowanie następujące instrukcje: 

 Instrukcja postępowania w razie zaistnienia wypadku: 

o procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja, 

o procedura postępowania powypadkowego, 

o telefony alarmowe. 

 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru: 
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o alarmowanie wewnętrzne i zewnętrzne, 

o zastosowanie sprzętu p. poż., 

o telefony alarmowe. 

 Instrukcja postępowania w przypadku innych zagrożeń: 

o awaria sprzętu technicznego, 

o zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej i zdarzenia losowe. 

Za  zapoznanie  pracowników  z  treścią  instrukcji  odpowiedzialny  jest  Kierownik  Budowy  

w trakcie instruktaży stanowiskowych bądź inna wyznaczona osoba.     

6 ZAŁĄCZNIKI 
Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 

Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta i sprawdzającego 

Warunki techniczne Operatora Webtouch Sp. z o.o. Sp. S.K.A. 

Warunki techniczne Operatora Fiberhost S.A. 

Warunki techniczne Operatora Orange Polska S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Pan Piotr Andrzej Karbowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0100/13
adres zamieszkania Poznań ul. Dzikiej Róży 4/1, 61-306 Poznań (Poznań-Nowe Miasto)
jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Pan Artur Paweł Leśniczak o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0102/18
adres zamieszkania ul. Młodych Przemysłowców  16, 62-060 Stęszew
jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-66V-A2A-MPD *



 
 

 
Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań,  
adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo,  
REGON 302376214, NIP 7792412318,  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000454009,  
kapitał zakładowy 10 329 000,00 zł, w całości wpłacony. 

WTS – 1059         Wysogotowo, 07.02.2023 r.
  

 
DROMOST Sp. z o.o. 
ul. Trójpole 3B 
61-693 Poznań 
 

Dotyczy: Projektu rozbudowy ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ul. Topazowej w Kiączynie.  

 

Webtouch Sp. z o.o. S.K.A., 

ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań 

 

informuje, że w odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 06.02.2023 r., przedłuża 

ważność warunków technicznych WTS-977 z dnia 29.07.2022 r. o kolejne 6 miesięcy licząc  

od dnia wystawienia tego pisma. 

 

 

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego 

dokumentu.  

 
Z poważaniem, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Specjalista ds. Uzgodnień 

Adrianna Kowalak 

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl 

tel. 732 448 372 



 
 

 
Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań,  
adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo,  
REGON 302376214, NIP 7792412318,  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000454009,  
kapitał zakładowy 10 329 000,00 zł, w całości wpłacony. 

WTS - 1005        Wysogotowo, 06.09.2022 r.
  

 
Dromost SP.Z.O.O 
ul. Trójbole 3b  
61-693 Poznań 
 

Dotyczy: Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ul. Topazowej w Kiączynie w ciągu drogi 

gminnej nr 243516 P  

 

Webtouch Sp. z o.o. S.K.A., 

ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań 

 

informuje, że w odpowiedzi na Państwa wiadomość elektroniczną z dnia 02.09.2022 r., 

wskazuje przebieg posiadanej sieci oraz określa następujące warunki techniczne jakie należy 

spełnić podczas robót na infrastrukturze Webtouch Sp. z o.o. S.K.A.: 

 
1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą 

przekopów próbnych. 

2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury 

Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację  

czy naprawę. 

3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, 

tel. 48 61-222-22-11 oraz noc@inea.com.pl. 

4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót  do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość 

powstania awarii sieci lub urządzeń Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. W przypadku uszkodzenia  

w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. należy ją zabezpieczyć  

i bezwzględnie powiadomić Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. tel. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor 

ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego  

za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. w czasie wykonywania robót oraz 

za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem 

braku transmisji. 

5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. (skrzyżowania  

lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości,  

pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (Webtouch Sp. z o.o. S.K.A.). Koszt płatnego 

nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami 

grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez 

służby techniczne Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. 

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na 

urządzenia Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć  

i powiadomić WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania. 

7. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi przełączeniami, zmianami przebiegu kabli 

światłowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor. 

8. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych  

Webtouch Sp. z o.o. S.K.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie  

z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela  

Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt.  



 
 

 
Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań,  
adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo,  
REGON 302376214, NIP 7792412318,  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000454009,  
kapitał zakładowy 10 329 000,00 zł, w całości wpłacony. 

W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez Webtouch Sp. z o.o. S.K.A., Inwestor przedstawi 

ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. 

9. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 

6:00). 

10. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę 

wskazaną przez właściciela infrastruktury (Webtouch Sp. z o.o. S.K.A.). 

11. W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni pokrywa się z przebiegiem infrastruktury  

Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. należy taką infrastrukturę przeprojektować oraz przebudować poza pas 

jezdni. 

12. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany  

do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac. 

13. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść  

na mapy i dostarczyć do Webtouch Sp. z o.o. S.K.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie  

3 miesięcy od zakończenia prac.  

14. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. zostanie 

zlokalizowana na terenie innych nieruchomości (działek) Inwestor zobowiązany jest we własnym 

zakresie na własny koszt zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na mocy, której  

Webtouch Sp. z o.o. S.K.A. nabędzie prawo do trwałego pozostawania swojej infrastruktury na tej 

nieruchomości. 

15. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie 

telekomunikacyjnym. Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej 

rekomendujemy firmę: Fiber#1 Sp. z o.o. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, e-

mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę 

telekomunikacyjną stanowiącą własność Webtouch Sp. z o.o. S.K.A., posiada certyfikaty ISO 9001 

gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

16. Warunki wystawiane są na okres 6 miesięcy licząc od dnia wystawienia warunków 

 

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego 

dokumentu.  

 
Z poważaniem, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Specjalista ds. Uzgodnień: 

Mateusz Horbal 

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl   

tel. 732 452 167 



 

  

  

 

  

Fiberhost S.A. 

Adres korespondencyjny: 

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62-

081 Przeźmierowo 

 

Adres rejestrowy:  

ul. Klaudyny Potockiej 25  

60-211 Poznań  

 

KRS: 0000056936 

Sąd Rejonowy Poznań  

- Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu, VIII Wydział  

Gospodarczy 

NIP: 7791002618, 
REGON: 630239680 
Kapitał zakładowy:  
679.600,00 zł 
BDO: 000010971 

 

WTI-7458        Wysogotowo, 06.09.2022 r. 
 

 
Dromost SP.Z.O.O 

ul. Trójbole 3b  

61-693 Poznań 

 

Dotyczy:   Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ul. Topazowej w Kiączynie w ciągu drogi 
gminnej nr 243516 P. 

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, 
Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo 

 

w odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 02.09.2022 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz 

określa następujące warunki jakie należy spełnić podczas robót na infrastrukturze FIBERHOST S.A.: 

 

1. Infrastrukturę stanowią kable łączowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przyłącza 

i kable abonenckie.  

2. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za 

pomocą przekopów próbnych. 

3. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, 

modernizację czy naprawę. 

4. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network 

Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@fiberhost.com.pl. 

5. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót  do prowadzenia prac w sposób wykluczający 

możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia  

w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury FIBERHOST S.A. należy ją zabezpieczyć  

i bezwzględnie powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor 

ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego  

za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robót 

oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót  

w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami 

wynikającymi z łączących FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement. 

6. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyżowania lub 

zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie 



 

  

  

 

  

Fiberhost S.A. 

Adres korespondencyjny: 

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62-

081 Przeźmierowo 

 

Adres rejestrowy:  

ul. Klaudyny Potockiej 25  

60-211 Poznań  

 

KRS: 0000056936 

Sąd Rejonowy Poznań  

- Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu, VIII Wydział  

Gospodarczy 

NIP: 7791002618, 
REGON: 630239680 
Kapitał zakładowy:  
679.600,00 zł 
BDO: 000010971 

 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne 

odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (FIBERHOST S.A.). Koszt 

płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć 

dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca 

zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne FIBERHOST S.A. 

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót 

ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je 

zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu 

ustalenia trybu dalszego postępowania. 

8. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi przełączeniami, zmianami przebiegu kabli 
światłowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor. 

9. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych 

FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie  

z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana  przez przedstawiciela 

FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt.  

W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi 

ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez FIBERHOST S.A. 

10. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 

2400 do 600). 

11. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane 

przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.). 

12. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa się z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej 

FIBERHOST S.A.,  należy taką kanalizację przeprojektować oraz przebudować poza pas jezdni. 

13. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach należy wymienić na typ ciężki.  

14. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany 

do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem 

odbioru prac. 

15. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo 

nanieść na mapy i dostarczyć do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej  

w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac. 

16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie 

zlokalizowana na terenie innych nieruchomości (działek) Inwestor zobowiązany jest we 

własnym zakresie na własny koszt zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na mocy, 



 

  

  

 

  

Fiberhost S.A. 

Adres korespondencyjny: 

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62-

081 Przeźmierowo 

 

Adres rejestrowy:  

ul. Klaudyny Potockiej 25  

60-211 Poznań  

 

KRS: 0000056936 

Sąd Rejonowy Poznań  

- Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu, VIII Wydział  

Gospodarczy 

NIP: 7791002618, 
REGON: 630239680 
Kapitał zakładowy:  
679.600,00 zł 
BDO: 000010971 

 

której FIBERHOST S.A. nabędzie prawo do trwałego pozostawania swojej infrastruktury na 

tej nieruchomości. 

17. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie 

telekomunikacyjnym. Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży 

telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę Fiber#1 Sp. z o.o. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 

84, 62-081 Przeźmierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), która 

kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność 

FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz posiada 

duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

18. Warunki wystawiane są na okres 6 miesięcy licząc od dnia wystawienia warunków.  

 

 

 

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego 

dokumentu.  

 
Z poważaniem, 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Specjalista ds. Uzgodnień: 

Mateusz Horbal 

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl   

tel. 732 452 167 

 



 

  

  

 

  

Fiberhost S.A. 

Adres korespondencyjny: 

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62-

081 Przeźmierowo 

 

Adres rejestrowy:  

ul. Klaudyny Potockiej 25  

60-211 Poznań  

 

KRS: 0000056936 

Sąd Rejonowy Poznań  

- Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu, VIII Wydział  

Gospodarczy 

NIP: 7791002618, 
REGON: 630239680 
Kapitał zakładowy:  
679.600,00 zł 
BDO: 000010971 

 

WTINEA –8023          Wysogotowo, 07.02.2023 r.
  

DROMOST Sp. z o.o. 
ul. Trójpole 3B 
61-693 Poznań 

 
Dotyczy:  Projektu rozbudowy ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ul. Topazowej w Kiączynie. 

 

Fiberhost S. A. Wysogotowo,  

Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo 

 

informuje, że w odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 06.02.2023 r., przedłuża ważność 

warunków technicznych WTINEA-7325 z dnia 29.07.2022 r. o kolejne 6 miesięcy licząc od dnia 

wystawienia tego pisma. 

 

 

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego 

dokumentu.  

 
Z poważaniem, 

 

 
 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Specjalista ds. Uzgodnień: 

Adrianna Kowalak 

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl   

tel. 732 448 372 

mailto:jan.kowalski@inea.com.pl


Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 
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Orange Polska S.A.           

Domena Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług  

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

i Obsługi Klienta 

ul. Michała Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź 

          

Dromost Sp. z o.o. 

          ul. Trójpole 3B 

61-693 Poznań 

          

  

 Łódź, 29 sierpień 2022 r. 

  

Numer pisma: TTDSILU/ASK.215- 32698/22 

Temat: Warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną rozbudową ulicy Szkolnej                  

w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej w Kiączynie. 

 

                Szanowni Państwo, 

 

                   w odpowiedzi na pismo dotyczące projektowanej rozbudowy ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej   

w Kiączynie informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą siecią teletechniczną eksploatowaną przez 

ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, 

opracować projekt i wykonać przełożenie  istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z 

projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań 

elementów uzbrojenia terenu.  

 

        Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

 

1. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji, oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznej. Wszystkie prace związane z 

infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–

budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami); 

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom 

ścigania . 

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange 

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu 

wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., 

poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania 

grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

5. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji 



 

lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

6. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą poprzecznych 

przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, 

należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usług, 

Obsługa Techniczna Klienta Zachód; oraz inspektora nadzoru. 

7. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem 

upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

8. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady 

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii 

projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. 

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać 

do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi, ul. Michała Bałuckiego 

10/12. 

9. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji 

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej 

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telefonicznej zostaną udzielone w Dziale 

Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi przy ul. Michała Bałuckiego 10/12 (sprawę 

prowadzi Artur Skoneczny tel. 42 614 63 66). Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji 

lokalnej w terenie; 

11. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu 

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, 

która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o.  (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa  tel.: +48 22 549 01 11), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., która kompleksowo konserwuje infrastrukturę 

telekomunikacyjną stanowiącą własność Orange Polska S.A, posiada duże doświadczenie w prowadzeniu 

prac telekomunikacyjnych 

• Firma NEXOTECH S.A.62-030 Luboń, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, która 

kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność Orange Polska S.A., 

posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu 

prac telekomunikacyjnych 

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z  

budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24  

miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci 

OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i 

warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz 

odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z 

zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

13. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie 

wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne 

przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania 

infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru 

końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobach 

wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 

 

 

 

 



 

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta Zachód 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań 

e-mail: DiSU.RWWUUiIPoznan@orange.com 

 

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac 

należy powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres:  

 

Orange Polska S.A.  

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn 

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

 

14. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić wymóg 

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy 

realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy następuje na 

zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych. 

15. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym 

w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.  

16. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

•  szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i 

określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do 

zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego 

• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie 

protokół odbioru technicznego,  

• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: 

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 

17.   Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie  

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych.  

18.    Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji 

na okres  36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej 

infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do 

warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 

technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla 

której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na 

trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby 

przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują 

napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do 

przestrzegania Instrukcji BHP. 

Z poważaniem 

 

Artur Skoneczny 

 

Starszy Specjalista 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

Załączniki: 1. Dodatkowe wymagania Orange Polska 



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A. 

1. Infrastrukturę do przełożenia należy projektować na terenie do którego inwestor ma prawo dysponowania 

nieruchomością. W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości i sieć zostanie zaprojektowana na gruntach 

osób trzecich, Inwestor zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację infrastruktury 

telekomunikacyjnej oraz dostęp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL. 

Zobowiązany jest również do pokrycia kosztów tych zgód oraz zapewnienia dostępu do przekładanych 

urządzeń. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu posadowienia sieci na 

gruntach osób trzecich będą obciążały Inwestora; 

2. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej 

niwelety. W przypadku zmian rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej 

niwelety; (odpowiednio wybrać)   

3. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona i sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z późn. zmianami) , a także zawierać oświadczenie, o 

którym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;  

4. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierać m.in.: 

• informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót 

• certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do 

kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada; 

• uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów, 

• harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac, 

• jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią 

pozwolenia na budowę), 

• inne dokumenty określone na etapie projektowania. 

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek, numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany. 

Po zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac, OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu 

sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej 

oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. 

5. Informujemy, że OPL po przekazaniu infrastruktury do przełożenia może realizować prace wynikające z 

potrzeb utrzymaniowych - zobowiązań wobec klientów OPL dotyczących bezpieczeństwa i jakości usług 

oraz dostarczania usług klientom - skutkujących możliwością pojawienia się dodatkowych kabli  

w kanalizacji kablowej OPL, które nie zostały wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz 

uzgodnionej dokumentacji projektowej. 

6. Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie 

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty 

naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub 

wykonania odbioru końcowego jest Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Protokół 

podpisują przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela 

Inwestora Protokołu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel 

OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela 

Inwestora. Protokół jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru lub odbioru 

końcowego.  

7. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć 

na www.orange.pl/wniosekonadzor. 

8. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własność OPL należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą: dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt do tej firmy oraz numer zgłoszenia nadany przez OPL. 

        a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL: 

        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przełożenia lub 



        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi 

robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagają przekazania infrastruktury OPL; 

        b. przedstawiciel inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłając wniosek o nadzór na wskazany w 

punkcie 12 wydanych Warunków Technicznych adres właściwej komórki uzupełniając przekazywany 

zakres informacji o dane dotyczące: 

        - miejsca prowadzenia prac,   

        - terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, 

        - nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót, 

    c. w odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany, 

        d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z poniższym standardem tj.: dane uzupełniane 

dużymi literami, w sposób trwały, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane 

        - nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac, 

        - imię nazwisko kierownika robót, 

        - numer telefonu komórkowego do kierownika robót, 

        - numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany, 

        e.  wykonawca uzupełnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: na 

zastawach ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdującym 

się na miejscu/w pobliżu wykonywanych prac, 

        f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zwrotowi do 

OPL. Sposób zwrotu tablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem OPL w momencie 

przekazania tablicy.  
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Zestawienie odcinków proj. rurociągów Orange Polska 

Zestawienie odcinków proj. kabli Orange Polska 

Zestawienie odcinków proj. rurociągów Webtouch 

Zestawienie odcinków proj. kabli Webtouch 

Zestawienie proj. obiektów osłonowych 

Specyfikacja materiałowa ‐ zakres Webtouch Sp. z o.o. Sp. S.K.A. 

Specyfikacja materiałowa ‐ zakres Fiberhost S.A. 
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Profil Punkt początkowy odcinka Punkt końcowy odcinka

Wykop

dł. tras.

[m]

Wyprawienie

[m]

Dł. inst.

[m]

2x RHDPEp 110x6,3

Istn. studnia kablowa Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00104

skrzyż. ul. Poznańska/Szkolna

Istn. studnia kablowa Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00105

skrzyż. ul. Poznańska/Szkolna

47,0 1,0 48,0

RHDPEp 110x6,3
Nawiązanie do istn. kanalizacji kablowej

ul. Szkolna 33

Proj. studnia kablowa Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00195

ul. Szkolna 33

4,0 1,0 5,0

RHDPEp 110x6,3

Proj. studnia kablowa Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00195

ul. Szkolna 33

Istn. studnia kablowa Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00196

ul. Szkolna 41

79,0 1,0 80,0

RHDPEp 110x6,3

Istn. studnia kablowa Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00200

skrzyż. ul. Szkolna/Szmaragdowa

Proj. studnia kablowa Orange

A1

ul. Topazowa 2

26,0 1,0 27,0

HDPEwp 40/3,7

Proj. studnia kablowa Orange

A1

ul. Topazowa 2

Istn. słup bliźniaczy

KIACZYN/OSL/00001

skrzyż. ul. Topazowa/Szmaragdowa

4,0 1,0 5,0

HDPEwp 40/3,7

odporna na promieniowanie UV

Istn. słup bliźniaczy

KIACZYN/OSL/00001

skrzyż. ul. Topazowa/Szmaragdowa

Istn. słup bliźniaczy

KIACZYN/OSL/00001

skrzyż. ul. Topazowa/Szmaragdowa

‐ ‐ 6,0

RHDPEp 110x6,3

Proj. studnia kablowa Orange

A1

ul. Topazowa 2

Proj. studnia kablowa Orange

A2

ul. Topazowa 8

74,0 1,0 75,0

RHDPEp 110x6,3

Proj. studnia kablowa Orange

A2

ul. Topazowa 8

Proj. studnia kablowa Orange

A3

ul. Topazowa 14

66,0 1,0 67,0

RHDPEp 110x6,3

Proj. studnia kablowa Orange

A3

ul. Topazowa 14

Proj. studnia kablowa Orange

A4

ul. Topazowa 20

68,0 1,0 69,0

HDPEwp 40/3,7

Proj. studnia kablowa Orange

A4

ul. Topazowa 20

Proj. słup prosty

KIACZYN/OSL/00004

ul. Topazowa 20

2,0 1,0 3,0

HDPEwp 40/3,7

odporna na promieniowanie UV

Proj. słup prosty

KIACZYN/OSL/00004

ul. Topazowa 20

Proj. słup prosty

KIACZYN/OSL/00004

ul. Topazowa 20

‐ ‐ 6,0

RHDPEp 110x6,3

Proj. studnia kablowa Orange

A4

ul. Topazowa 20

Proj. studnia kablowa Orange

A5

ul. Topazowa 22

39,0 1,0 40,0

RHDPEp 110x6,3

Proj. studnia kablowa Orange

A5

ul. Topazowa 22

Proj. studnia kablowa Orange

A6

ul. Topazowa 9

9,0 1,0 10,0

RHDPEp 110x6,3

Proj. studnia kablowa Orange

A6

ul. Topazowa 9

Proj. studnia kablowa Orange

A7

ul. Topazowa 28

95,0 1,0 96,0

HDPEwp 40/3,7

Proj. studnia kablowa Orange

A7

ul. Topazowa 28

Proj. słup prosty

KIACZYN/OSL/00011

ul. Topazowa 28

3,0 1,0 4,0

HDPEwp 40/3,7

odporna na promieniowanie UV

Proj. słup prosty

KIACZYN/OSL/00011

ul. Topazowa 28

Proj. słup prosty

KIACZYN/OSL/00011

ul. Topazowa 28

‐ ‐ 6,0

RHDPEp 110x6,3

Proj. studnia kablowa Orange

A7

ul. Topazowa 28

Proj. studnia kablowa Orange

A8

ul. Topazowa 17

62,0 1,0 63,0

HDPEwp 40/3,7

Proj. studnia kablowa Orange

A8

ul. Topazowa 17

Istn. słup prosty

KIACZYN/OSL/00008

ul. Topazowa 17

6,0 1,0 7,0

HDPEwp 40/3,7

odporna na promieniowanie UV

Istn. słup prosty

KIACZYN/OSL/00008

ul. Topazowa 17

Istn. słup prosty

KIACZYN/OSL/00008

ul. Topazowa 17

‐ ‐ 6,0

Zestawienie odcinków proj. rurociągów Orange Polska



Profil Punkt początkowy odcinka Punkt końcowy odcinka
Dł. tras.

[m]

Wyłożenie

[m]

Zapas na złącze

[m]

Dł. inst.

[m]

XzTKMDXpw 50x4x0,5

(KAZMIERZPOZ/016A/010P/11)

Proj. XAGA 500 55/12‐300

w istn. studni kablowej Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00104

skrzyż. ul. Poznańska/Szkolna

Proj. XAGA 500 55/12‐300

w istn. studni kablowej Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00105

skrzyż. ul. Poznańska/Szkolna

47,0 2,0 4,0 53,0

XzTKMDXpw 15x4x0,5

(KAZMIERZPOZ/016A.03B/

002/0103P/01)

Proj. XAGA 500 43/8‐150

w istn. studni kablowej Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00104

skrzyż. ul. Poznańska/Szkolna

Proj. XAGA 500 43/8‐150

w istn. studni kablowej Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00105

skrzyż. ul. Poznańska/Szkolna

47,0 2,0 4,0 53,0

XzTKMDXpw 10x4x0,5

(KAZMIERZPOZ/016A.01B/

001/0708P/02)

Proj. XAGA 500 43/8‐150

w istn. studni kablowej 

OrangeKAZMIERZPOZ/OST/00104

skrzyż. ul. Poznańska/Szkolna

Proj. XAGA 500 43/8‐150

w istn. studni kablowej Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00105

skrzyż. ul. Poznańska/Szkolna

47,0 2,0 4,0 53,0

XzTKMDXpw 25x4x0,5

(POSBA02B/R5/KF6/#GSF#)

Proj. XAGA 500 55/12‐150

w istn. studni kablowej Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00104

skrzyż. ul. Poznańska/Szkolna

Proj. XAGA 500 55/12‐150

w istn. studni kablowej Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00105

skrzyż. ul. Poznańska/Szkolna

47,0 2,0 4,0 53,0

XzTKMDXpw 15x4x0,5

(KAZMIERZPOZ/016A.03B/

001/0608P/01)

Proj. XAGA 500 43/8‐150

w proj. studnii kablowej Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00195

ul. Szkolna 33

Proj. XAGA 500 43/8‐150

w istn. studni kablowej Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00196

ul. Szkolna 41

79,0 2,0 4,0 85,0

XzTKMDXpw 10x4x0,5

(KAZMIERZPOZ/016A.03B/

001/0910P/01)

Proj. XAGA 500 43/8‐150

w proj. studnii kablowej Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00195

ul. Szkolna 33

Proj. XAGA 500 43/8‐150

w istn. studni kablowej Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00196

ul. Szkolna 41

79,0 2,0 4,0 85,0

XzTKMDXpw 25x4x0,5

Proj. XAGA 500 55/12‐150

w istn. studni kablowej Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00200

skrzyż. ul. Szkolna/Szmaragdowa

Proj. XAGA 500 55/12‐150

w proj. studni kablowej Orange

A1

ul. Topazowa 2

26,0 2,0 4,0 32,0

XzTKMDXpw 10x4x0,5

Proj. XAGA 500 43/8‐150

w proj. studni kablowej Orange

A1

ul. Topazowa 2

Proj. skrzynka SS 100 A

Istn. słup bliźniaczy

KIACZYN/OSL/00001

skrzyż. ul. Topazowa/Szmaragdowa

4,0 7,0 4,0 15,0

XzTKMDXpw 25x4x0,5

Proj. XAGA 500 55/12‐150

w proj. studni kablowej Orange

A1

ul. Topazowa 2

Proj. XAGA 500 55/12‐150

w proj. studni kablowej Orange

A4

ul. Topazowa 20

208,0 8,0 4,0 220,0

XzTKMDXpw 5x4x0,5

Proj. XAGA 500 55/12‐150

w proj. studni kablowej Orange

A4

ul. Topazowa 20

Proj. skrzynka SS 100 A

Proj. słup prosty

KIACZYN/OSL/00004

ul. Topazowa 20

2,0 7,0 4,0 13,0

XzTKMDXpw 25x4x0,5

Proj. XAGA 500 55/12‐150

w proj. studni kablowej Orange

A4

ul. Topazowa 20

Proj. XAGA 500 55/12‐150

w proj. studni kablowej Orange

A7

ul. Topazowa 28

143,0 8,0 4,0 155,0

XzTKMDXpw 5x4x0,5

Proj. XAGA 500 55/12‐150

w proj. studni kablowej Orange

A7

ul. Topazowa 28

Proj. skrzynka SS 100 A

Proj. słup prosty

KIACZYN/OSL/00011

ul. Topazowa 28

3,0 7,0 4,0 14,0

XzTKMDXpw 25x4x0,5

Proj. XAGA 500 55/12‐150

w proj. studni kablowej Orange

A7

ul. Topazowa 28

Proj. skrzynka SS 100 A

Istn. słup prosty

KIACZYN/OSL/00008

ul. Topazowa 17

74,0 8,0 4,0 86,0

Zestawienie odcinków proj. kabli Orange Polska



Profil Punkt początkowy odcinka Punkt końcowy odcinka

Wykop

dł. tras.

[m]

Wyprawienie

[m]

Dł. inst.

[m]

Pakiet mikrorurek 3x12/8

Istn. studnia kablowa Webtouch 

BB

skrzyż. ul. Poznańska/Szkolna

Proj. złączka na pakiecie mikrorurek 3x12/8

ul. Szkolna 29
33,0 1,0 34,0

Pakiet mikrorurek 3x12/8
Proj. złączka na pakiecie mikrorurek 3x12/8

ul. Topazowa 3

Istn. studnia kablowa Webtouch 

A

ul. Topazowa 3

16,0 1,0 17,0

Pakiet mikrorurek 3x12/8
Proj. złączka na pakiecie mikrorurek 3x12/8

ul. Topazowa 26

Proj. studnia kablowa Webtouch nr B

ul. Topazowa 28
35,0 1,0 36,0

Pakiet mikrorurek 3x12/8
Proj. studnia kablowa Webtouch nr B

ul. Topazowa 28

Proj. złączka na pakiecie mikrorurek 3x12/8

ul. Topazowa 17
63,0 1,0 64,0

Zestawienie odcinków proj. rurociągów Webtouch



Profil Punkt początkowy odcinka Punkt końcowy odcinka
Dł. tras.

[m]

Wyłożenie

[m]

Zapas na złącze

[m]

Dł. inst.

[m]

DAC 2J

proj. mufa naprawcza DAC

w istn. studnia kablowa Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00104

proj. mufa naprawcza DAC

w istn. studnia kablowa Orange

KAZMIERZPOZ/OST/00105

47,0 2,0 8,0 57,0

DAC 2J

Istn. złącze kablowe Webtouch BB

Istn. studnia kablowa Webtouch BB

skrzyż. ul. Poznańska/Szkolna

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Szkolna 29

33,0 2,0 8,0 43,0

DAC 2J

Istn. złącze kablowe Webtouch BB

Istn. studnia kablowa Webtouch BB

skrzyż. ul. Poznańska/Szkolna

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Szkolna 29

33,0 2,0 8,0 43,0

DAC 2J

Istn. złącze kablowe Webtouch BB

Istn. studnia kablowa Webtouch BB

skrzyż. ul. Poznańska/Szkolna

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Szkolna 29

33,0 2,0 8,0 43,0

DAC 2J

Istn. złącze kablowe Webtouch BB

Istn. studnia kablowa Webtouch BB

skrzyż. ul. Poznańska/Szkolna

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Szkolna 29

33,0 2,0 8,0 43,0

DAC 2J

Istn. złącze kablowe Webtouch BB

Istn. studnia kablowa Webtouch BB

skrzyż. ul. Poznańska/Szkolna

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Szkolna 32

55,0 2,0 8,0 65,0

DAC 2J

Istn. złącze kablowe Webtouch BB

Istn. studnia kablowa Webtouch BB

skrzyż. ul. Poznańska/Szkolna

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Szkolna 32

55,0 2,0 8,0 65,0

DAC 2J

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

skrzyż. ul. Szkolna/Szafranowa

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Szkolna 46

14,0 2,0 8,0 24,0

DAC 2J

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Topazowa 3

Istn. złącze kablowe Webtouch A

Istn. studnia kablowa Webtouch A

ul. Topazowa 3

16,0 2,0 8,0 26,0

DAC 2J

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Topazowa 3

Istn. złącze kablowe Webtouch A

Istn. studnia kablowa Webtouch A

ul. Topazowa 3

16,0 2,0 8,0 26,0

DAC 2J

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Topazowa 3

Istn. złącze kablowe Webtouch A

Istn. studnia kablowa Webtouch A

ul. Topazowa 3

16,0 2,0 8,0 26,0

DAC 2J

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Topazowa 7

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Topazowa 7

4,0 2,0 8,0 14,0

DAC 2J

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Topazowa 7

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Topazowa 7

4,0 2,0 8,0 14,0

DAC 2J

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Topazowa 26

Proj. złącze kablowe Webtouch nr B

Proj. studnia kablowa Webtouch nr B

ul. Topazowa 28

35,0 2,0 8,0 45,0

DAC 2J

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Topazowa 26

Proj. złącze kablowe Webtouch nr B

Proj. studnia kablowa Webtouch nr B

ul. Topazowa 28

35,0 2,0 8,0 45,0

DAC 2J

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Topazowa 26

Proj. złącze kablowe Webtouch nr B

Proj. studnia kablowa Webtouch nr B

ul. Topazowa 28

35,0 2,0 8,0 45,0

DAC 2J

Proj. złącze kablowe Webtouch nr B

Proj. studnia kablowa Webtouch nr B

ul. Topazowa 28

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Topazowa 17

63,0 2,0 8,0 73,0

DAC 2J

Proj. złącze kablowe Webtouch nr B

Proj. studnia kablowa Webtouch nr B

ul. Topazowa 28

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Topazowa 17

63,0 2,0 8,0 73,0

DAC 2J

Proj. złącze kablowe Webtouch nr B

Proj. studnia kablowa Webtouch nr B

ul. Topazowa 28

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

ul. Topazowa 17

63,0 2,0 8,0 73,0

DAC 2J

Proj. złącze kablowe Webtouch nr B

Proj. studnia kablowa Webtouch nr B

ul. Topazowa 28

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

skrzyż. ul. Topazowa/Bursztynowa

57,0 2,0 8,0 67,0

DAC 2J

Proj. złącze kablowe Webtouch nr B

Proj. studnia kablowa Webtouch nr B

ul. Topazowa 28

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

skrzyż. ul. Topazowa/Bursztynowa

57,0 2,0 8,0 67,0

DAC 2J

Proj. złącze kablowe Webtouch nr B

Proj. studnia kablowa Webtouch nr B

ul. Topazowa 28

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

skrzyż. ul. Topazowa/Bursztynowa

57,0 2,0 8,0 67,0

DAC 2J

Proj. złącze kablowe Webtouch nr B

Proj. studnia kablowa Webtouch nr B

ul. Topazowa 28

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

skrzyż. ul. Topazowa/Bursztynowa

57,0 2,0 8,0 67,0

DAC 2J

Proj. złącze kablowe Webtouch nr B

Proj. studnia kablowa Webtouch nr B

ul. Topazowa 28

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

skrzyż. ul. Topazowa/Bursztynowa

57,0 2,0 8,0 67,0

DAC 2J

Proj. złącze kablowe Webtouch nr B

Proj. studnia kablowa Webtouch nr B

ul. Topazowa 28

proj. mufa naprawcza DAC

doziemnie

skrzyż. ul. Topazowa/Bursztynowa

57,0 2,0 8,0 67,0

LTMC 72J

Proj. złącze kablowe Webtouch nr B

Proj. studnia kablowa Webtouch nr B

ul. Topazowa 28

Istn. złącze kablowe Webtouch nr C

Istn. studnia kablowa Webtouch nr C

ul. Topazowa 31

‐ ‐ ‐ 320,0

Zestawienie odcinków proj. kabli Webtouch



L.p.  Nr obiektu Operator Metoda wykonania Rodzaj rury  Długość

1 1 Webtouch wykop otwarty RHDPEp 110/6,3 7,0

2 2 Webtouch wykop otwarty A120PS 14,0

3 3 Orange wykop otwarty A120PS 28,0

4 4 Webtouch wykop otwarty RHDPEp 110/6,3 7,0

5 5 Webtouch wykop otwarty A120PS 8,0

6 6 Orange wykop otwarty A120PS 8,0

7 7 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

8 8 Webtouch wykop otwarty A120PS 8,0

9 9 Webtouch wykop otwarty A120PS 8,0

10 10 Webtouch wykop otwarty A120PS 8,0

11 11 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

12 12 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

13 13 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

14 14 Orange wykop otwarty A120PS 7,0

15 15 Webtouch wykop otwarty A120PS 9,0

16 16 Webtouch wykop otwarty A120PS 8,0

17 17 Orange wykop otwarty A120PS 8,0

18 18 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

19 19 Webtouch wykop otwarty A120PS 8,0

20 20 Orange wykop otwarty A120PS 8,0

21 21 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

22 22 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

23 23 Orange wykop otwarty A120PS 7,0

24 24 Orange wykop otwarty A120PS 8,0

25 25 Orange wykop otwarty A120PS 6,0

26 26 Webtouch wykop otwarty A120PS 16,0

27 27 Orange wykop otwarty A120PS 16,0

28 28 Webtouch wykop otwarty RHDPEp 110/6,3 9,0

29 29 Orange wykop otwarty A120PS 7,0

30 30 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

31 31 Webtouch wykop otwarty A120PS 11,0

32 32 Webtouch wykop otwarty A120PS 9,0

33 33 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

34 34 Orange wykop otwarty A120PS 7,0

35 35 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

36 36 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

37 37 Webtouch wykop otwarty A120PS 10,0

38 38 Webtouch wykop otwarty A120PS 8,0

39 39 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

40 40 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

41 41 Fiberhost wykop otwarty A120PS 7,0

42 42 Webtouch wykop otwarty A120PS 6,0

43 43 Webtouch wykop otwarty A120PS 6,0

44 44 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

45 45 Webtouch wykop otwarty A120PS 6,0

46 46 Webtouch wykop otwarty A120PS 8,0

47 47 Webtouch wykop otwarty A120PS 6,0

48 48 Webtouch wykop otwarty A120PS 6,0

49 49 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

50 50 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

51 51 Webtouch wykop otwarty RHDPEp 110/6,3 5,0

52 52 Webtouch wykop otwarty RHDPEp 110/6,3 6,0

53 53 Webtouch wykop otwarty RHDPEp 110/6,3 16,0

54 54 Webtouch wykop otwarty A120PS 11,0

55 55 Webtouch wykop otwarty A120PS 6,0

56 56 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

57 57 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

58 58 Webtouch wykop otwarty A120PS 6,0

59 59 Webtouch wykop otwarty A120PS 6,0

60 60 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

61 61 Webtouch wykop otwarty A120PS 6,0

62 62 Webtouch wykop otwarty A120PS 7,0

63 63 Webtouch wykop otwarty A120PS 6,0

Zestawienie proj. obiektów osłonowych



L.p.  Materiał Jednostka Ilość

1 Pakiet mikrorurek 3x12/8 m 151,0

2 Złączka pakietu mikrorurek 3x12/8, komplet szt 4,0

3 Mufa naprawcza dla kabli DAC 2J szt 29,0

4 Mufa kablowa Cellco Spider, kompletna szt 1,0

5 Studnia kablowa SKR‐1, kompletna, rama i pokrywa B125 szt 1,0

6 Kabel światłowodowy DAC 2J m 1245,0

7 Kabel światłowodowy C&C LTMC 72J 6x12J (A‐DQ(ZN)2Y‐6x12J) m 320,0

8 Osłonka spawu szt 211,0

9 Rura RHDPEp 110/6,3 m 50,0

10 Złączka rury RHDPEp 110/6,3 szt 5,0

11 Rura dwudzielna A120PS m 344,0

12 Taśma ostrzegawcza typu TO‐Tkt/10 z napisem „Uwaga! Kabel światłowodowy!” m 191,0

L.p.  Materiał Jednostka Ilość

1 Rura dwudzielna A120PS m 7,0

Zestawienie materiałów ‐ infrastruktura Webtouch

Zestawienie materiałów ‐ infrastruktura Fiberhost



L.p.  Materiał Jednostka Ilość

1 Studnia kablowa SKR‐1, prefabrykowana, kompletna, rama i pokrywa B125 szt 8,0

2 Studnia kablowa SKR‐1, czteroelementowa, kompletna, rama i pokrywa B125 szt 1,0

3 Bloczki betonowe (przeznaczone do odbudowy studni) szt 20,0

4 Rama studni SKR‐1, klasa B125 szt 2,0

5 Pokrywa studni SKR‐1, klasa B125 szt 2,0

6 Rura RHDPEp 110/6,3 m 628,0

7 Złączka rury RHDPEp 110/6,3 szt 101,0

8 Rura HDPEwp 40x3,7 m 19,0

9 Rura HDPEwp 40x3,7, odporna na promieniowanie UV m 24,0

10 Taśma ostrzegawcza typu TO‐Tkt/10 z napisem „Uwaga! Kabel telekomunikacyjny!” m 584,0

11 Słup uszczudlony, pojedynczy, drewniany 7m, komplet szt 2,0

12 Skrzynka słupowa kołpakowa SS 100 A z zamkiem abloy szt 4,0

13 Gniezdnik LSA‐PLUS o pojemności 10 łączówek szt 4,0

14 Łączówka LSA‐PLUS 2/10 szt 6,0

15 Magazyn 2/10‐3P na odgromnik 8X13 szt 6,0

16 Odgromnik GAZ.TRÓJELEKTR.350V T 5A/5KA szt 60,0

17 Odciąg do kabla napowietrznego szt 4,0

18 Rura dwudzielna A120PS m 110,0

19 Łącznik UB2A szt 1400,0

20 Kabel XzTKMDXpw 50x4x0,5 m 53,0

21 Kabel XzTKMDXpw 25x4x0,5 m 546,0

22 Kabel XzTKMDXpw 15x4x0,5 m 138,0

23 Kabel XzTKMDXpw 10x4x0,5 m 153,0

24 Kabel XzTKMDXpw 5x4x0,5 m 27,0

25 Mufa XAGA 500 55/12‐300 szt 2,0

26 Mufa XAGA 500 55/12‐150 szt 9,0

27 Mufa XAGA 500 43/8‐150 szt 11,0

Zestawienie materiałów ‐ infrastruktura Orange



Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu oraz ul. Topazowej w Kiączynie w ciągu drogi gminnej nr 243516 P 
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