
Nr sprawy WI.271.60.2024 
Wołomin, dnia 19.08.2024 r. 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 

Zamawiający, Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin na podstawie Zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 

54/2024 z dnia 21.02.2024 r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości 

mniejszej niż kwota 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 
 

1. Przedmiot zamówienia: pełnienie kompleksowego (we wszystkich branżach) nadzoru inwestorskiego nad „Budową 

ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce”. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zakres robót nadzorowanych obejmuje: 

wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi gminnej ul. Nałkowskiego w Kobyłce oraz Wołominie 

wraz z budową skrzyżowań ul. Nałkowskiego z ul. Kozią oraz Ossowska w Wołominie oraz w imieniu Zamawiającego 

przygotowanie zawiadomienia i zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i 

przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, a jeżeli okaże się to konieczne przygotowanie wniosku i wystąpienie 

z wnioskiem i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w tym wykonanie: 
1) budowy jezdni, 
2) budowy elementów bezpieczeństwa ruchu (wyniesione skrzyżowania),  

3) budowy chodników, 

4) budowy zjazdów, 

5) budowy pobocza, 

6) budowy odwodnienia, 

7) przebudowy sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, 

8) budowy oświetlenia drogowego w technologii LED, 

9) usunięcia drzew i krzewów kolidujących z zaprojektowana drogą, zabezpieczenie terenów zieleni oraz nasadzeń nie 

przeznaczonych do wycinki, wygrodzenie strefy ochrony drzew, 

10) zieleni, 

11) pielęgnacji roślin istniejących i nasadzonych w trakcie robót budowlanych, 

12) robót przygotowawczych i rozbiórkowych w tym rozbiórki i przestawienia lub odtworzenia kolidujących ogrodzeń, 

13) aktualizacji, uzgodnienia i zatwierdzenia projektów organizacji ruchu na czas budowy i  stałej organizacji ruchu oraz 

przekazania ich po 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

14) wprowadzenia czasowej i stałej organizacji ruchu, 

15) niezbędnych próby techniczne wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urządzeń, 

16) jeżeli będzie to konieczne, w imieniu Zamawiającego, załatwienie wszelkich formalności z gestorami sieci, w tym 

min. uzyskanie aktualnych warunków technicznych, niezbędnych zezwoleń, uzgodnień, wykonanie dokumentacji 

projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji, 

17) zgodnie z warunkami technicznymi PWIK Sp. z o.o. l.dz. DT/1732/07/2017 z dnia 17.07.2017 r. powiadomienie 

PWIK o przystąpieniu do robót i pobranie dzienniczka robót, 

18) zgodnie z warunkami wprowadzenia organizacji ruchu, zawiadomienie organu zarządzającego ruchem, zarząd drogi 

oraz właściwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia 

organizacji ruchu oraz branie udziału w komisyjnym odbiorze organizacji, 

19) kompletnej dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach, z podziałem 2 egzemplarze dla robót wykonanych na 

terenie Gminy Wołomin i 2 egz. dla robót wykonanych na terenie miasta Kobyłka,  
20) dokumentacji powykonawczej przebudowanej/wybudowanej infrastruktury dla potrzeb gestorów sieci po 1 egz., 
21) zgodnie z warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A. znak RM/MD/8727/8086/2017 z dnia 16.08.2017 r.  

opracowania harmonogramu realizacji robót i uzgodnienie z PGE, 

23) rozliczenia z PGE Dystrybucja S.A. z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych z usunięciem 

kolizji, 

24) zgodnie z warunkami technicznymi ORANGE POLSKA S.A. z dnia 20.10.2017 r. wykonawca robót w imieniu 

Zamawiającego zgłosi zamiar prowadzenia prac, wystąpi o przekazanie placu budowy i wyznaczenie przedstawiciela 

OPL celem sprawowania nadzoru oraz zgłosi roboty do odbioru, 

25) rozliczenia z ORANGE POLSKA S.A. z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych z przebudową 

infrastruktury telekomunikacyjnej, 

26) zaleceń wynikających z Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu. 

27) rozliczenia z Zamawiającym z materiałów pochodzących z demontażu oświetlenia ulicznego i innych materiałów 

rozbiórkowych, 

28) uzyskanie pozytywnych odbiorów technicznych robót od gestorów sieci, 

29) uporządkowania terenu po robotach, odpady i urobek wykonawca robót zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, 



30) przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przekazanie i utylizację odpadów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

31) drewno pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego. Wykonawca robót protokolarnie przekaże drewno 

Zamawiającemu i złoży je we wskazane miejsce. Przy wycince drzew i gospodarowaniu drewnem pozyskanym z  wycinki, 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Zarządzenia nr 214/2018 Burmistrza Wołomina (treść 

zarządzenia do wglądu na stronie Urzędu Miejskiego w Wołominie:  

https://wolomin.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=15736&bar_id=15066)., 

32) przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w 

umowie na warunkach określonych w § 18 umowy zawartej z wykonawcą robót. 
 

2. Zakres nadzorowanych robót ujęty jest w n/w dokumentach: 
1) Decyzja Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 20pz/2018 z dnia 22 maja 2018 r.  

oraz Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 209/SPEC/2022 z dnia 16 września 2022 r. 
2) Projekt budowlany. Tom I Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany  branży 

drogowej, wykonany przez Biuro Usług  Inżynierskich Bartłomiej Małetka, 

3) Projekt budowlany. Tom II a. Projekt architektoniczno – budowlany branży sanitarnej. Kanalizacja deszczowa na 

terenie gminy Kobyłka. Wykonany Biuro Usług  Inżynierskich Bartłomiej Małetka, 

4) Projekt budowlany. Tom II b. Projekt architektoniczno – budowlany branży sanitarnej. Kanalizacja deszczowa na 

terenie gminy Wołomin. Wykonany Biuro Usług  Inżynierskich Bartłomiej Małetka, 

5) Projekt budowlany. Tom III. Projekt architektoniczno – budowlany branży elektroenergetycznej. Wykonany przez 

Biuro Usług  Inżynierskich Bartłomiej Małetka, 

6) Projekt budowlano - wykonawczy. Tom III. Projekt architektoniczno – budowlany branży elektroenergetycznej. 

Wykonany przez Biuro Usług  Inżynierskich Bartłomiej Małetka, 

7) Projekt wykonawczy. Tom III. Projekt architektoniczno – budowlany branży elektroenergetycznej – oświetlenie 

drogowe. Wykonany przez Biuro Usług  Inżynierskich Bartłomiej Małetka, 

8) Projekt budowlany. Tom IV. Projekt architektoniczno – budowlany branży teletechnicznej. Wykonany przez Biuro 

Usług  Inżynierskich Bartłomiej Małetka, 

9) Projekt budowlano - wykonawczy. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. 

Wykonany przez Biuro Usług  Inżynierskich Bartłomiej Małetka, 

10) Projekt gospodarki zielenią. Wykonany przez Biuro Usług  Inżynierskich Bartłomiej Małetka, 

11) Dokumentacja badań podłoża gruntowego. Opinia geotechniczna. Wykonany przez Biuro Usług  Inżynierskich 

Bartłomiej Małetka, 

12) Projekt czasowej organizacji ruchu, wykonany przez Biuro Usług  Inżynierskich Bartłomiej Małetka, 

13) Projekt stałej organizacji ruchu, wykonany przez Biuro Usług  Inżynierskich Bartłomiej Małetka, 
14) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie oraz 

Kobyłce, wykonane przez Biuro Usług  Inżynierskich Bartłomiej Małetka, 
15) Szczegółowe specyfikacje techniczne. Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych. Wykonane przez 

Biuro Usług  Inżynierskich Bartłomiej Małetka, 
16) Wymagania dla sieci kanalizacyjnych, których właścicielem jest PWiK Sp z o.o. z dnia 21.10.2022 r. 

17) Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, które stanowią załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 157/2023 

Burmistrza Wołomina z dnia 26 czerwca 2023 roku. 
18) przedmiary robót. 

 

3. Do obowiązków Wykonawcy nadzoru inwestorskiego należy m.in.: 

3.1) Obowiązki i uprawnienia nadzoru inwestorskiego określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. 
3.2) Wykonawca nadzoru inwestorskiego będzie nadzorować budowę w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 

skuteczność nadzoru, stosownie do potrzeb wykonawcy robót i Zamawiającego. 
3.3)  Wykonawca nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego, najpóźniej w terminie 24 godzin, 

o występujących lub przewidywanych problemach, zaistniałych na budowie nieprawidłowościach, w szczególności 

wykonywaniu robót niezgodnie z dokumentacją projektową oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i/ lub 

naprawczych. 
3.4) W przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków, przez wskazanego w ofercie Wykonawcy nadzoru 

inwestorskiego branżowego inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, 

posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie. 

3.5) O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Wykonawca nadzoru 

inwestorskiego jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego i uzyskać jego akceptację. 

3.6) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach 

dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji. 

3.7) Świadczenie doradztwa fachowego dla Zamawiającego przez cały okres wykonywania umowy. Wspieranie 

Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją 

inwestycji. 
3.8) Do obowiązków Wykonawcy nadzoru inwestorskiego należy m.in.: 

1) zapoznanie się z dokumentacją projektowo – kosztorysową; specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, SWZ na roboty budowlane oraz umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych i  kosztorysem 

ofertowym, 



2) zgłaszanie za pośrednictwem Zamawiającego zastrzeżeń do dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokonywanie 

stosownych uzgodnień i wyjaśnień, 
3) w razie potrzeby zwracanie się z umotywowanymi wnioskami o uzupełnienie braków bądź skorygowanie wad 

wykrytych w dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 

4) uczestniczenie we wprowadzeniu wykonawcy robót na budowę, 

5) nadzorowanie i egzekwowanie od wykonawcy robót wykonywania pełnego zakresu przedmiotu umowy oraz 

obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane, 

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych wg bieżących potrzeb. Narady koordynacyjne mogą zwołać Zamawiający, 

Wykonawca nadzoru inwestorskiego bądź wykonawca robót, 

7) odbywanie dodatkowych pobytów na budowie na wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych, 

8) egzekwowanie od wykonawcy robót wykonywania na bieżąco wszelkich badań wymagalnych przy realizacji robót, 

9) wydawanie poleceń przeprowadzenia badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości, i ich egzekwowanie od 

wykonawcy robót, 

10) weryfikacja i opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w szczególności 

zmiany materiałów i urządzeń oraz przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającego,  

11) uczestniczenie w próbach, badaniach i odbiorach technicznych sieci, 

12) podstawowym środkiem przekazywania informacji i decyzji na terenie budowy będzie przekazany w dniu 

wprowadzenia wykonawcy robót na budowę Dziennik Budowy, który stosownie do Prawa Budowlanego winien być 

przechowywany przez kierownika budowy wykonawcy robót. Dziennik ten winien być regularnie czytany przez 

Inspektorów nadzoru, którzy powinni: 
a) otrzymywać i przechowywać jego kopie, 

b) dokonywać własnych wpisów, potwierdzających lub korygujących wpisy wykonawcy robót oraz bieżącą działalność 

Wykonawcy, 
13) nadzór nad prowadzaniem dokumentacji budowy oraz dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami. 

Weryfikowanie i sprawdzanie wykonanych przez wykonawcę robót zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowującej 

dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych (jeżeli dotyczy), 
14) kontrolowanie i rozliczenie finansowo - rzeczowe budowy, 

15) dokonywanie odbiorów i uczestniczenie w odbiorach robót we wszystkich fazach tj.: 

a) w okresie budowy, kiedy na bieżąco sprawdza się jakość i ilość wykonanych robót, w tym ze szczególną starannością 

roboty, do których dostęp w przyszłości będzie utrudniony (podlegające zakryciu i zanikające). Odbiór robót zanikających 

lub ulegających zakryciu bądź w wypadku przewidywanej przerwy w robotach dokonuje Inspektor nadzoru w terminie 2 

dni roboczych od zgłoszenia gotowości w dzienniku budowy. Zgłoszenia robót do odbioru dokonuje kierownik budowy 

(robót), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie telefoniczne inspektora nadzoru. Odbiór robót 

dokonany zostaje poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy, 
b) odbiory częściowe, dokonywane przez inspektora nadzoru odpowiedniej branży. Z czynności odbiorowych winien być 

spisany protokół częściowego odbioru robót, 

c) odbiór techniczny, dokonany przez zarządcę drogi. Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół technicznego 

odbioru robót, 

d) po zgłoszeniu robót do odbioru, kiedy sprawdza się kompletność i prawidłowość wykonania w postaci zgromadzonych 

przez kierownika budowy (robót) prób i badań wykonanych robót, 

e) w czasie odbioru końcowego połączonego z przekazaniem do użytkowania/eksploatacji, kiedy to Zamawiający jest 

obowiązany wykryć wady jawne, których nie wykrył w poprzednich fazach, 

16) sprawdzanie kompletności i jakości dokumentacji powykonawczej i przekazanie po sprawdzeniu Zamawiającemu 

wraz z potwierdzeniem kompletności ww. dokumentacji, 

17) kontrola jakościowa, ilościowa, finansowa i formalna postępu robót na budowie, 
18) nadzór nad prowadzeniem badań, pomiarów, prób, rozruchu, 

19) koordynacja i nadzór prac związanych z równolegle prowadzonymi robotami budowlanymi różnych branż, 
20) wykrywanie, opiniowanie przyczyn powstania wad i skutków ich powstania, kontrola i koordynacja usuwania wad w 

trakcie realizacji budowy oraz w okresie gwarancyjnym. Potwierdzenie usunięcia wad, 
21) w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót, wykonanie inwentaryzacji budowy oraz ustalenie wartości 

wykonanych przez wykonawcę robót, na zasadach opisanych w umowie o roboty budowlane, a także przygotowanie 

kosztorysów inwestorskich na roboty niewykonane celem określenia zakresu dla nowego wykonawcy robót, 

22) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego celem podjęcia stosownych decyzji, co do zlecenia wykonawcy robót, 

robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót w 

przypadku zajścia konieczności ich wykonania w tym złożenie uzasadnienia do protokołu konieczności, 

23) nadzór nad ewentualnymi robotami dodatkowymi, zamiennymi lub uzupełniającymi, 

24) egzekwowanie działań od wykonawcy robót zapewniających przestrzeganie podczas trwania budowy zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art.21a ust.3 ustawy Prawo budowlane, 

oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

25) wyegzekwowanie od wykonawcy robót wykonania planu BIOZ, planu zagospodarowania terenu dla potrzeb zaplecza 

budowy i innych opracowań, o których mowa w umowie z wykonawcą robót, 

26) nadzór nad robotami przygotowawczymi, zabezpieczającymi, zagospodarowaniem terenu robót dla potrzeb zaplecza 

budowy, robotami naprawczymi i odtworzeniowymi, 



27) w przypadku wystąpienia robót uzupełniających, dodatkowych lub zamiennych, sprawdzenie i potwierdzenie ilości i 

wyceny tych robót, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego lub wykonawcę robót 

oferty na ich wykonanie, 

28) w razie konieczności, sprawdzanie i opiniowanie na piśmie projektów umów wykonawcy robót z podwykonawcami 

w terminie 4 dni kalendarzowych od daty otrzymania projektu umowy, 
29) opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za wady trwałe, które jednak umożliwiają 

użytkowanie obiektu, 

30) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych z wykonawcą robót po zakończeniu robót, 
31) nadzorowanie usunięcia usterek  w okresie rękojmi i gwarancji  i ich odbiór, 

32) akceptacja materiałów, urządzeń i wyposażenia. Wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie przed wbudowaniem 

muszą mieć akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca robót na każdy materiał, urządzenie i 

wyposażenie ma obowiązek sporządzić kartę materiałową i przedłożyć do akceptacji inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego odpowiedniej branży. Żaden materiał, urządzenie i wyposażenie nie może być wbudowane bez akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego, pod rygorem odmowy odbioru robót, 

33) sprawdzanie harmonogramów rzeczowo – finansowych wykonawcy robót, potwierdzone podpisem koordynatora 

inspektorów nadzoru, 

34) potwierdzanie ilości godzin prac pomp w prowadzonym przez wykonawcę robót dzienniczku pompowań, 

35) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu robót, w tym o wszystkich istotnych faktach pojawiających się  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy i mających z nim związek, w tym o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy, 
36) weryfikacja, sprawdzenie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót o waloryzacje wynagrodzenia umownego. 
3.9) W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie stosować „Standardy ochrony drzew w 

procesie inwestycyjnym”, które stanowią załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 157/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 26 

czerwca 2023 roku (treść zarządzenia do wglądu na stronie Urzędu Miejskiego w Wołominie: 

https://wolomin.bip.net.pl/?a=22491), 
3.10) Wykonawca nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do: 

) zwolnienia wykonawcy robót z wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z postanowień umownych, 

) wydawania dyspozycji wykonawcy robót w zakresie wykonania robót dodatkowych, uzupełniających oraz 

zamiennych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

) wprowadzania zmian w technologii robót, a w szczególności zmian materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

3.11) Do obowiązków Koordynatora należy: 
1) koordynacja czynności inspektorów branżowych, 

2) reprezentowanie zespołu nadzorującego w kontaktach z Zamawiającym, 

3) uczestniczenie we wszystkich procedurach kontrolnych. 

3.12) Pozostałe zobowiązania określone w Projektowanych postanowieniach umowy. 

 

Dodatkowe informacje Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z PPU, dokumentacją oraz postępowaniem na wybór wykonawcy robót 

budowlanych i dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej 

budowy, systemem i warunkami usług objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą 

okazać się niezbędne do prawidłowej wyceny wartości usług. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych 

z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy. Wizja lokalna przeprowadzona będzie na koszt Wykonawcy. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i 

czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z warunkami zamówienia i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie 

przygotowania oferty. 
Link do postępowania na  wybór wykonawcy robót: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/947432. 
 

3. Termin wykonania: 

1. Planowany termin zakończenia przedmiotu umowy przez wykonawcę robót, 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z 

wykonawcą robót. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia we wprowadzeniu wykonawcy robót na budowę, 

w pracach komisji odbiorowej, bieżącego nadzorowania robót, rozliczenia rzeczowo – finansowego robót, uczestnictwa 

w przeglądach gwarancyjnych oraz w komisjach dotyczących usterek w okresie rękojmi wykonawcy tj. 60 miesięcy od 

daty odbioru końcowego. 
2. Wykonawca będzie pełnił nadzór w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia i odbioru końcowego robót 

będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego wraz z rozliczeniem budowy pod względem rzeczowo – finansowym i 

przekazaniem obiektu do użytkowania. 

3. W przypadku zmiany terminu wykonania nadzorowanych robót budowlanych, termin wykonania niniejszej Umowy 

zostanie przesunięty do czasu ich zakończenia, odbioru i przekazania do użytkowania, bez dodatkowego wynagrodzenia 

oraz bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. 

 

4. Warunki płatności: zgodnie z zapisami § 6 PPU. 
 



5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał poniższe warunki: 

5.1. w zakresie potencjału kadrowego – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie 

dysponował co najmniej: 
a) inspektorem nadzoru inwestorskiego (koordynator) w branży drogowej – 1 osoba, posiadającym następujące 

kwalifikacje: 
- uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane lub 

równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 
- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 

-  co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji  inspektora nadzoru robót drogowych. 
b) inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – 1 osoba, posiadającym następujące kwalifikacje: 
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane lub równoważne uprawnienia, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 
- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 

-  co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji  inspektora nadzoru robót elektrycznych. 
c) inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – 1 osoba, posiadającym następujące kwalifikacje: 
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych i kanalizacyjnych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane lub równoważne uprawnienia, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 
- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 

-  co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji  inspektora nadzoru robót sanitarnych. 
d) inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej – 1 osoba, posiadającym następujące kwalifikacje: 
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 

zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 
- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 
-  co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji  inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych, 

e) inspektorem nadzoru ds. zieleni w tym nadzoru dendrologicznego - 1 osoba, posiadającym następujące kwalifikacje: 
- uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni, 
- co najmniej 2 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru terenów zieleni lub drzew. 

 

5.2. w zakresie wiedzy i doświadczenia – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, 

że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwa zamówienia o charakterze odpowiadającym przedmiotowi 

zamówienia tzn. polegające na pełnieniu kompleksowego (we wszystkich branżach) nadzoru inwestorskiego nad 

inwestycją dotyczącą budowy/rozbudowy/przebudowy drogi publicznej wraz z infrastrukturą techniczną drogową o 

wartości robót budowlanych  minimum 2.000.000,00 zł brutto każda. 
 

6. Opis sposobu wyboru oferty (kryteria oceny ofert) cena 100% 
 

7. Sposób przygotowania i termin złożenia oferty cenowej: 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

Ofertę należy złożyć do dnia 29.08.2024 r. do godz. 10.00. 

• w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (stanowiska podawcze punkt 

informacyjny nr 1, 2, 3) 
•  przesłać na adres e-mail:  

• złożyć poprzez Platformę Zakupową1, 
Oferta złożona po terminie, nie będzie rozpatrywana i zostanie  zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić 

zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składnia. 

 

8. Termin i miejsce otwarcia oferty cenowej: 29.08.2024 r. o godz. 10.10 na Platformie Zakupowej. 
 

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 

Adam Kot, Naczelnik Wydziału Inwestycji, pokój 207, tel. 22/763-30-42, 

Joanna Skoczylas, Wydział Inwestycji, pokój 208, tel. 22/763-30-94. 

 

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, informuję, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Wołominie jest Burmistrz 

Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, 

2) W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych 

 
11Niepotrzebne skreślić 



można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Ogólnego Rozporządzenia RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek prawny ciążący na Administratorze 

wynika z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej „ustawą Pzp”, 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o przepisy prawa, organy kontrolne, a ponadto odbiorcy danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych 

osobowych, tj. podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę świadczenie 

usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, 
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu, 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  Skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp; 
- na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a więc prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego; 
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

11. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 
1) formularz ofertowy - wg. załączonego wzoru, 

2) W przypadku, w którym Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego przekazuje Zamawiającemu 

dane osobowe, które bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków 

informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w tym przypadku Wykonawca składa „Oświadczenie 

o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO” - (Załącznik Nr 5 do 

Regulaminu), 
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 
4) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi te zostały wykonane, 
5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich 

klasyfikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. 

 

 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI  
                                                                                                                                                        Adam Kot 
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