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Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy sporządzony został w oparciu   
o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),  
w zawiązku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 20 
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I.    CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU  

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO (dalej PFU) 
 

1.      OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT ORAZ ICH 

WIELKOŚĆ  

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego w formule 

jednostopniowej ,,zaprojektuj i wybuduj’’, które obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych, polegających na budowie strefy aktywności sportowej przeznaczonej  

dla miłośników sportów wyczynowych uprawianych na deskorolkach, rolkach, hulajnogach  

i rowerach – wyposażoną w betonowy skatepark, tor pumptrack oraz infrastrukturę 

uzupełniającą.  

Szczegóły i lokalizację inwestycji przedstawia załącznik graficzny - Koncepcja Funkcjonalno- 

Przestrzenna.  

 Zamówienie obejmuje dwie części (fazy): 

I. Fazę projektową -       opracowanie projektu budowlanego na podstawie niniejszego PFU,   

koncepcji funkcjonalno - przestrzennej i dokumentacji geotechnicznej 

(termin wykonania określa umowa)  

II. Fazę wykonawczą -    wykonanie robót budowlanych (termin wykonania określa umowa) 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania 

niezbędnych prac budowlanych, zgodnie z niniejszym PFU, na terenie nieruchomości, na których 

planuje się budowę zgodnie z częścią graficzną niniejszego PFU (Koncepcja Funkcjonalno-

Przestrzenna). Uwzględniając planowany cel i funkcję zamierzenia budowlanego, zgodnie  

z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa miejscowego, ogólnego, norm i wiedzy 

technicznej. Przy czym Zamawiający wymaga sporządzenia projektu budowlanego i uzyskania 

pozwolenia na budowę w drodze decyzji, stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane. 

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać także wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki 

techniczne, zgody i decyzje, dokonać niezbędnych zgłoszeń, wykonać wszystkie wymagane 

działania decyzjami i warunkami technicznymi.  

Koncepcję zagospodarowania wykonano na mapie zasadniczej, udostępnionej z zasobów 

geodezyjnych na potrzeby niniejszego opracowania. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem 

ceny oferty dokonał wizji lokalnej i zweryfikował na podstawie map zasadniczych  

oraz powszechnego dostępu do zasobów geodezji na portalach informacji przestrzennej,  

czy na terenie inwestycji znajduje się infrastruktura i sieci, które mogą kolidować z planowaną 

budową.  
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Niniejsze PFU nie stanowi wyczerpującego i kompletnego materiału projektowego, nie posiada 

szczegółów projektowych w odniesieniu do wszystkich możliwych rozwiązań. Jest wskazówką 

dla wykonawcy, co do oczekiwań Zamawiającego w zakresie jakości i standardu wykonania 

zamówienia oraz określa zamawiane cechy i parametry techniczne żądanego obiektu.  

Jeśli wskazane wymagania kolidują z obowiązującymi przepisami prawa na dzień realizacji 

przedsięwzięcia (w zakresie projektu, budowy lub innych), Wykonawca zobowiązany  

jest w uzgodnieniu z Zamawiającym - zastosować inne rozwiązanie.  

 

Błędy i opuszczenia 

Wykonawca nie może wykorzystywać braków lub opuszczeń w niniejszym PFU i załącznikach,  

do uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz właściwego 

wykonania robót, a  przypadku ich wykrycia zobowiązany jest natychmiast  powiadomić  

Zamawiającego,   który  dokona  odpowiednich poprawek, uzupełnień lub udzieli wyjaśnień.  

W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza  

się zmiany w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanych w niniejszym PFU,  

z wyłączeniem parametrów technicznych, materiałowych i ilościowych przedmiotu zamówienia.   

Zamówienie obejmuje urządzenie strefy sportów wyczynowych wyposażone w betonowy 

skatepark o pow. nie mniejszej niż 1468 m2  oraz  tor pumptrack o dł. nie mniejszej niż 100 m  

 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (mała architektura - ławki, huśtawki, stojaki na rowery, 

kosze na śmieci, lampy oświetleniowe itp.)  

Z uwagi na to, iż koncepcja zagospodarowania została wykonana na mapie zasadniczej dopuszcza 

się zmianę ilości do 20 % różnicy planowanej wielkości zabudowy.  

 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. określenia rzeczywistego poziomu wysokościowego stanu istniejącego; 

2.  weryfikacji warunków gruntowo-wodnych;  

3. jeśli zajdzie potrzeba wykonania dodatkowych badań geologicznych gruntu; 

4. pozyskania map do celów projektowych; 

5. na etapie projektowania uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych rozwiązań 

projektowych oraz materiałowych;  

6. uzyskania akceptacji Zamawiającego dla opracowanej dokumentacji projektowej przed 

złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;  

7. wykonania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę w drodze decyzji stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca  

1994 r. Prawo budowlane; 

8. wykonania operatu wodnoprawnego dla projektowanych rozwiązań odwodnienia oraz 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń odwadniających obiekty 

budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład 

jest właścicielem, na podstawie art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  

(Dz. U. z 2017 poz. 1566); 

9. uzyskania i prowadzenia  dziennika budowy;  

10. ustanowienia Kierownika Budowy;  

11. wykonania robót budowlanych na podstawie wydanego pozwolenia;  

12. opracowanie dokumentacji powykonawczej; 
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13. pełnienia nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej;  

14. skutecznego zgłoszenia zakończenia robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia  

na użytkowanie;  

15. udzielenia na wykonane roboty gwarancji na okres minimum ………………. (czas i warunki określa 

umowa), licząc od dnia przyjęcia protokołu końcowego odbioru robot; 

16. w okresie gwarancji zrealizowania jeden raz na 12 miesięcy bezpłatnego przeglądu 

wykonanych robót. Przegląd musi być udokumentowany w formie raportów  i przedstawiony 

Zamawiającemu; 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Zamówienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym: 

1.    Projektu budowlanego: 

 

 element: I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT), w tym inwentaryzację terenu  

 element: II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  (AB) 

 ZAŁĄCZNIKI do projektu AB, w tym informację BIOZ 

 element: III PROJEKT TECHNICZNY (PT)  

2. Przedmiar robót. 

3. Kosztorys inwestorski. 

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 

      - w zakresie proponowanych technologii i materiałów.   

5. Opracowanie materiałów do zgłoszenia rozbiórki stacji transformatorowej.  

6. Dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

7. Operat kolaudacyjny. 

 

Uwaga:  

W przypadku zmiany projektowanego układu funkcjonalno-przestrzennego Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu wizualizacji przestrzennej proponowanych 

zmian. Koszty wykonania wizualizacji obciążają Wykonawcę.   

 
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 2021 poz. 2280 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 

2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1169). 

Powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Projekty budowlany należy wykonać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej lub w wersji 

elektronicznej dla organu aa-b oraz dla Zamawiającego (ilość określa umowa).  

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty w wersji elektronicznej  

na pendrive, płycie CD w formacie pdf oraz dwg. 

 
Przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych należy opracować oddzielnie dla każdej z branż (architektonicznej, elektrycznej 

oraz konstrukcyjnej i sanitarnej, o ile wystąpią). Opracowania powinny zawierać dane 
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wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PFU. Ilość wymaganych egzemplarzy określa 

umowa.  

Dodatkowo Wykonawca winien sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót, 

kosztorysy wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

w wersji elektronicznej na pendrive, płycie CD w formacie pdf, ath, word. 

 

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać:  

 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 

 0bmiar powykonawczy; 

 Spis wbudowanych materiałów;  

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu. 

 

Dokumentację powykonawczą należy wykonać dla organu PINB i Zamawiającego (ilość 

egzemplarzy określa umowa).  

 

Operat kolaudacyjny należy przygotować w wersji papierowej z podziałem na tomy:  

 

 Tom I Dokumentacja ogólna; 

 Dział 2: Dokumentacja materiałowa. 
 Dział 3: Dokumentacja urządzeń oraz sprzętu. 

 Tom II Dokumentacja powykonawcza; 
 Tom III Dokumenty odbiorowe;  

 Dział 1: Protokoły badań i sprawdzeń; 
 Tom IV Dokumenty budowy. 

 Tom V. Materiały dla PINB. 
 Tom VI. Decyzja pozwolenia na użytkowanie lub skuteczne zawiadomienie o przyjęciu 

zgłoszenia zakończenia budowy, potwierdzone dokumentem – Zawiadomienie  
o niewniesieniu sprzeciwu do ww. zgłoszenia.  

  
ilość wymaganych egzemplarzy określa umowa. 

 
Prawa autorskie  
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji 

projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy 

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.) 

 

ROBOTY BUDOWLANE  

1. Roboty przygotowawcze  

1) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym  

zorganizowanie:  
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 zaplecza budowy; 

 doprowadzenie mediów niezbędnych dla potrzeb budowy; 

 ogrodzenia tymczasowego (w miejscach wykonywania robót); 

 zaplecza socjalnego dla pracowników, w tym niezbędną ilość toalet i miejsc do spożywania 

posiłków, szatni itp.; 

2)    wytyczenie geodezyjne urządzenia terenu;  

3)    wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia odtworzyć 

na własny koszt; 

4)    usunięcie krzewów i drzewek, niestanowiących cennych walorów dla środowiska;  

5)    rozbiórka:  

 nieczynnej stacji transformatorowej;  

 nawierzchni wykonanej z materiałów ulepszających (masa asfaltowa), w działce:  

34/4 ok. 1450,00 m 2  

30/1  ok. 150,00 m2 

 fragmentów/pozostałości podmurówki – ok. 25 m  

  

Uzyskany materiał z rozbiórki nawierzchni należy skruszyć i ponowne wbudować jako podbudowa 

pod projektowaną komunikację i  miejsca postojowe.  

 

2. Roboty budowlane  

1) ziemne  

 zdjęcie warstwy humusu i darniny pod projektowaną zieleń i utwardzenie wys. min. 30 cm;  
 wykonanie wykopów pod konstrukcję utwardzenia; 

 wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych pod projektowane niecki (blow) ok. 642  m3; 
 wykonanie nasypów pod projektowaną płytę betonową, tor pumptrack oraz blow. 

Z uwagi na występującą pochyłość terenu na działce ozn. nr 30/1, budowa niecki (blow)  

od strony zachodniej, będzie wymagała wykonania nasypu; 

 wymiana gruntu pod powierzchnię pola infiltracyjnego, projektowanych drenów 
rozsączających zebrane wody opadowe. 

 

2) budowlane  

 wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 

 ułożenie warstw podbudowy;  

 wykonanie nawierzchni z płyty betonowej zbrojonej włóknem stalowym;  

 wykonanie i montaż urządzeń sportowych z betonu w technologii  torkretowania;  

 wykonanie  nawierzchni komunikacji z płyt betonowych;  

 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (miejsca postojowe, plac manewrowy  

i pod kabinę  sanitarną,  przenośną typu TOI TOI); 

 wykonanie odwodnienia płyty i urządzeń sportowych (w ramach gospodarowania wodą 

opadową projektuje się instalację deszczową zamkniętą z wpustami posadzkowymi, 

kanałami i zbiornikiem podziemnym bezodpływowym do 10 m3 z HDPE z drenami 

rozsączającymi);  

 wykonanie toru Pumpktrack w nawierzchni bitumicznej; 

 budowa instalacji elektrycznej 

 budowa ścianki izolacyjnej (oporowej) od strony południowej;  

 budowa ogrodzenia systemowego na podbudowie i z cokołem betonowym;  
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 wykonanie i montaż balustrad  

 wykonanie elementów stalowych urządzeń sportowych;  

 wykonanie i montaż pergoli z huśtawkami; 

 zakup i montaż ławek z betonu;  

 zakup i montaż małej architektury (kosze na śmieci, ławki betonowe, stojaki na rowery, 

tablice informacyjne z regulaminem tip.)  

 

3. Roboty  wykończeniowe  

 

1) nasadzenia zieleni (niskiej i wysokiej);  

2) malowanie znaków drogowych poziomych i ustawienie znaku pionowego; 

3) uprzątnięcie terenu po zakończonych robotach budowlanych; 

4) obsianie nasypów mieszanką traw szybkorosnących;  

5) założenie monitoringu na terenie obiektu sportowego; 

6) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

 

4. Prace formalno - prawne  

 

1) zgłoszenie Inwestorowi o zakończeniu robót budowlanych, z zachowaniem formy pisemnej;  

2) uzyskanie akceptacji zakończenia robót przez Inwestora lub jego przedstawicieli (odbiór 

techniczny);  

3) zgłoszenie do organu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robot budowlanych; 

4) uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych; 

5) zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem  

formy pisemnej;  

6) rozliczenie wykonania przedmiotu umowy na zasadach zawartych w umowie.  

 

Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  

z PFU, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych.  

 

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.2.1  CEL I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest urządzenie ogrodzonej strefy aktywności sportowej 

(małej architektury) o charakterze wyczynowym. Przeznaczonej dla użytkowników  

m.in. deskorolek, rolek, hulajnóg i rowerów (np. BMX). Złożonej z betonowej płyty, figur z betonu 

przeznaczonych do ćwiczenia akrobacji (skateparku), toru jezdnego pumptrack i obiektów 

uzupełniających (ławki, ogrodzenie, lampy, stojaki na rowery, huśtawki parkowe).  
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SKATEPARK:  jest podzielony na strefy easy, medium, grindbox, bowlową, wyposażone  

w elementy małej architektury. 

 

OZNACZENIE 
NA RYS. 
PZT-03 

TYP 
URZĄDZENIA 

WYMIARY 
MINIMALNE 

w cm 

MATERIAŁ TECHNOLOGIA UWAGI 

 
 
 
1 
 

Bowl 
dwustopniowy 
(betonowa 
niecka z trzema 
owalnymi 
basenami, o 
różnej 
głębokości i 
wysokości) 

1775x713x180 Beton 
torkretowy 

Torkretowanie 
na mokro 

Elementy jako 
stałe, związane z 
płytą betonową 

 
 
2 

Full-loop  
Kopłuła/ półkula  
do akrobacji 
 

470x540x120 Beton 
torkretowy 

torkretowanie 
na mokro 

Elementy jako 
stałe, związane z 
płytą betonową 

 
 
3 

Volcano / 
Fourway funbox  
z okrągła rampą 
i płaską sekcją 
na górze 
 

R 200x50 Beton 
torkretowy 

torkretowanie 
na mokro 

Elementy jako 
stałe, związane z 
płytą betonową 

 
4 

Funbox ze 
stożkiem 

260x195x50 
stożek R 110 

Beton 
torkretowy 

torkretowanie 
na mokro 

Elementy jako 
stałe, związane z 
płytą (posadzką) 

betonową 

 
5 

Wall ride z "pool 
coping" 

3400x240x100 Beton 
torkretowy 

torkretowanie 
na mokro 

Elementy jako 
stałe, związane z 
płytą betonową 

 
 

         6 

 
Grindbox prosty 

350x50x45, 
330x50x45 

Beton 
torkretowy 

dopuszcza się 
zestaw 

modułowy 

Elementy jako 
stałe, związane z 
płytą betonową 

 
 
 
 
7 

Platforma z 
lomdomgap,  
grindbox 
spadowy, rail 
spadowy, 
grindbox prosty 
 

650x940x120 Beton  
 

dopuszcza się 
zestaw 

modułowy 

Elementy jako 
stałe, związane z 
płytą betonową 
 
Min. 3 stopnie 
wysoko 

 
8 

Dritowa pętla 
(koło)  
 
 

R220x20 Beton 
torkretowy 

 

torkretowanie 
na mokro 

Elementy jako 
stałe, związane z 
płytą betonową 

 
 
9 

Bank ramp + rail 
prosty (rampa 
stalowa z 
informacją 
przestrzenną 
ZGORZELEC 

Pochylnia  
640x400 

Rama 
640x5 

Beton 
Stal – 

cynkowana  
malowana 
kolor RAL 

9005 lub  5013 

rozwiązania 
indywidualne 

Elementy jako 
stałe, związane z 
płytą betonową 
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10 

 
Schody  

230x40 Beton B25 
/C20 

 

beton  
wylewany ,,na 

mokro’’ 

ok. 7 stopni 
 

 
 
 

11 

Handrail,- 
poręcz na 
schodach 

380x5x35 Stal -
cynkowana  
malowana 
kolor RAL 

9005 lub  5013 

rozwiązania 
indywidualne 

Elementy jako 
stałe, związane z 
płytą betonową 

 
 

12 

Kula do 
przeskoków 

Fi=20 Beton 
 
 

prefabrykat Elementy jako 
stałe, związane z 
płytą betonową 

 
 

13 

Okrągły 
manualpad  z 
murkiem, 
2 stopnie 
wysokości 

R120x45 Beton dopuszcza się 
zestaw 

modułowy 

Elementy jako 
stałe, związane z 
płytą betonową 

 
 
 

14 

Mini platforma 
lomdomgap 
(przeznaczona 
dla dzieci i 
początkujących 
sportowców) 

270x160 Beton dopuszcza się 
zestaw 

modułowy; 

Elementy jako 
stałe, związane z 
płytą betonową 

 
 

15 

Mini platforma 
lomdomgap 
(przeznaczona 
dla dzieci i 
początkujących 
sportowców) 
 

365x270 Beton  
torkretowy 

torkretowanie 
na mokro 

Elementy jako 
stałe, związane z 
płytą betonową 

 
16 

Półkula do 
przeskoków 
 

Fi= 50 Beton  
torkretowy 

torkretowanie 
na mokro 

Wtopiona w 
posadzkę 

 
 

18 

Płyta betonowa z 
uskokami i 
nierównościami 
min. 10 różnic 
wysokości  
terenu  
 

1000x2400x15 Beton 
torkretowy 

torkretowanie 
na mokro 

Lokalizacja w 
strefie 
nieprzekraczalnej 
linii zabudowy. 

 

 

Skalę oraz minimalną wielkość elementów określa koncepcja funkcjonalno - przestrzenna   

Rys. PZT- 02 

Wszystkie elementy należy wykonać z betonu, z elementami stalowymi,  jako stałe, związane  

z płytą (posadzką) betonową. 

Rozmieszczenie urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń i jazdy musi zapewniać bezpieczeństwo 

użytkowników skateparku oraz pumptracku.  
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PUMPTRACK  

Tor rozwijania umiejętności rowerowych o nawierzchni bitumicznej, który kształtem przypomina 

wijącą się wstęgę zatopioną w nasypie. Na torze znajdują się różne rodzaje przeszkód, takie 

jak małe wzgórza,  bandy i  muldy.  

 

URZĄDZENIA UZUPEŁNIAJĄCE:  

 

1. Ławki betonowe łukowe i proste;  

2. Stojaki betonowe na rowery; 

3. Pergola / huśtawka z wiszącymi fotelami; 

4. Lampy oświetlenia  ulicznego; 

5. Ogrodzenie;  

6. Monitoring; 

7. Zieleń (usunięcie starych oraz wykonanie nowych trawników). 

 

Szczegóły zamierzenia budowalnego będącego przedmiotem niniejszego PFU zawiera  

Załącznik nr 3  Koncepcja Funkcjonalno-Przestrzenna budowy Skateparku w miejscowości 

Zgorzelec. 

 

1.2.2 INFORMACJE O TERENIE OBJĘTYM OPRACOWANIEM 

 

Teren objęty opracowaniem położony jest w msc. Zgorzelec w obszarze zurbanizowanym, 

w ścisłej zabudowie mieszkaniowej oraz usługowej. Inwestycja obejmuje działkę nr 30/1  

(pow. ca 1919,00 m2) oraz fragment działki nr 34/4 (powierzchnia ok. 1450,00 m2).  

Działka 34/4 jest w całości zainwestowana (posiada bitumiczne utwardzenie nawierzchni), 

działka 30/1   jest wolna od zabudowy (posiada zdegradowane i  przeznaczone do rozbiórki ścieżki 

bitumiczne, fragmenty podmurówki).  

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:  

 

 sieć kanalizacji sanitarnej ( w działce ozn. nr 34/4)  

 stacja transformatorowa (nieczynna – informacja od Zamawiającego)  

 sieć energetyczna (brak informacji o aktywności)     

 

WYZNACZNIKI ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNEGO 

 

W obszarze planowanej inwestycji zabudowę kształtują ustalenia określone w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwała Nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia  

7 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru Śródmieście w Zgorzelcu.  

 

Jednostka obszarowa ozn. e10.uc 

 

§ 17. 1. dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: c5.uc, d4.uc, d7.uc, e10.uc, 

f4.uc, h11.uc, h15.uc, i5.uc ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe: 

a) wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

b) nieuciążliwe usługi komercyjne; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty małej architektury; 

b) wewnętrzne ulice dojazdowe; 

c) miejsca postojowe oraz parkingi podziemne i wielopoziomowe; 

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

e) zieleń urządzona’’ 

 

W związku z tym, iż przedmiotowa budowa obejmuje tylko fragment terenu jakim dysponuje 

Inwestor, położonego w obszarze jednostki obszarowej e10.uc, uważa się, że planowane 

zamierzenie budowlane będzie elementem uzupełniającym i nie narusza ustaleń ww. uchwały.  

 

 

 

Źródło: https://mapa.inspire-hub.pl/#/zgorzelec/mpzp/dzialka/022502_1.0006.AR_2/30-1 

https://mapa.inspire-hub.pl/#/zgorzelec/mpzp/dzialka/022502_1.0006.AR_2/30-1


 

Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania inwestycyjnego: Skatepark Zgorzelec - budowa 

  

 

Strona 14 z 31 
 

DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się na terenach wpływu eksploatacji górniczej  

i nie znajduje się na terenach wpływu górniczego.  

DANE INFORMACYJNE O TERENIE ODNOŚNIE REJESTRU ZABYTKÓW I OCHRONIE ZGODNIE  
Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, a także nie znajduje  

się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI                     

Tern objęty opracowaniem wyróżnia się dużym zróżnicowaniem wysokościowym. Od granicy 

wschodniej do zachodniej występuje spadek, wielkości ok. 1,5 m. Układ wysokościowy (0 projektu) 

wyznacza droga gmina posadowiona na wysokości geograficznej 214,4 m.n.p.m. W związku z czym 

koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zakłada ± 0 projektu = 214,5 m.n.p.m.  

Naturalne pochyłości terenu zostały wykorzystane w ostatecznym usytuowaniu urządzeń  

do ćwiczeń.  

INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ DLA HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Teren nie jest objęty formami przyrody i nie jest leży w Obszarze Natura 2000.  

Projektowany sposób wykorzystania gruntu nie powinien zmieniać ukształtowania terenu  

i powstania zagrożeń dla środowiska. Budowę należy zaplanować i prowadzić bez montażu 

jakichkolwiek urządzeń mogących emitować zanieczyszczenia do atmosfery, wody czy ziemi. 

Wykonanie prac należy przewidzieć tak, aby żadne czynniki w montażu nie stanowiły źródła 

promieniowania. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom projektowym: przestrzennym, 

funkcjonalnym i technicznym budowa nie powinna wywierać ujemnego wpływu na zdrowie ludzi, 

inne obiekty budowlane i lokalne środowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, 

hałas, powierzchnie ziemi, świat roślinny i zwierzęcy oraz klimat. 

Na postawie  art. 3 ust 1 pkt 56, 57 w związku z pkt 59 Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko, rodzaj planowanego przedsięwzięcia nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem nie zachodzi konieczność sporządzenia Karty 

Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP). 

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU  

Projektowany obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej G-1. W sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków utwardzenia, podłoże gruntowe zostało rozpatrzone  

do głębokości – 3,00  m.p.p.t.  
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Na potrzeby planowanej budowy rozpatrzono grunty poprzez wykonanie badania 

geotechnicznego  przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Warunki gruntowe stwierdza 

się jako proste.  

Wyniki badań stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego PFU.  

 

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚĆI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

ZAMIERZONY  SPOSÓB  UŻYTKOWANIA  

Projektowane zagospodarowanie terenu przeznaczone jest do uprawiania sportów wyczynowych 

na wolnym powietrzu. W ramach zadania należy zmienić sposób dotychczasowego użytkowania 

terenu.  

DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU  DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Projektowany obiekt winien być wolny od barier architektonicznych, w zakresie komunikacji 

ogólnej i dostępu do miejsc postojowych. Z uwagi na funkcję obiektu – ćwiczenia sportów 

ekstremalnych i wyczynowych, nie przewiduje się dostosowania elementów sportowych  

do możliwości korzystania przez osoby z niepełnosprawnością.  

1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 Powierzchnia rzutu poziomego projektowanego obiektu - granica opracowania koncepcji 

A-G: ca 2922,40 m2 

 Powierzchnia płyty betonowej skateparku: ca 1468,00 m2 

 Powierzchnia toru pumptrack z rzutu: ca 200 m2 

 Powierzchnia z płyt betonowych: ca 190,00m2 

 Powierzchnia terenu zielonego: pow. ca 1064,40 m2 

 Powierzchnia z kostki betonowej przeznaczona pod komunikację kołową i miejsca 

postojowe: ca 430,00 m2, poza terenem A-G.  

 Łączna powierzchnia planowanej zabudowy wynosi: 3352,40 m2 

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym PFU  

są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dopuszcza  

się zmianę ilości do 20 % różnicy planowanej wielkości zabudowy.  

2.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 
2.1  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI  

 
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 2021 poz. 2280 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 

r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2020 poz. 1169). 

 

Powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 
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W przypadku rozbieżności pomiędzy wymaganiami niniejszego a opracowaną przez Wykonawcę 

dokumentacją, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji, a o ich 

wykryciu na etapie robót budowlanych winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.  

 
Odbiór dokumentacji  

Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej tylko w przypadku, gdy będzie ona  

kompletna, zatwierdzona przez organ aa-b w części przewidzianej przepisami prawa 

budowlanego. Pozostałe elementy dokumentacji, które nie podlegają ocenie organu aa-b również 

muszą być złożone do dokonania czynności odbioru dokumentacji 

 

2.1.1  CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KNOSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 

 
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY:  
 
W ramach przygotowania terenu budowy należy przewidzieć:  

1. usunięcie krzewów i drzewek, niestanowiących cennych walorów dla środowiska: 

2. zachowanie zieleni wysokiej cennej dla środowiska;  

3. rozbiórkę:  
 nieczynnej stacji transformatorowej  

 nawierzchni wykonanej z materiałów ulepszających (masa asfaltowa),  

w działce:  

34/4 ok. 1450 m 2  

30/1  ok. 150 m2 

 fragmentów/pozostałości podmurówki – ok.  25 m  

  

Uzyskany materiał z rozbiórki nawierzchni należy uwzględnić w dokumentacji projektowej  

jako materiał do ponownego wbudowania w formie podbudowy pod projektowaną komunikację  

i  miejsca postojowe. 

 

PARAMETRY  UŻYTKOWE  OBIEKTU  

(architektura, konstrukcja i wykończenia) 

 

Skala przedsięwzięcia: regionalna  

Obiekt całoroczny, ogrodzony, monitorowany.   

Przeznaczenie: sportowe dla osób początkujących jak i zawodowców. Z możliwością organizacji 

i rozgrywania zawodów sportowych amatorskich i profesjonalnych. Projekt winien uwzględniać 

kontekst miejsca oraz posiadać rozwiązania mające na celu zachowanie cennej zieleni wysokiej.  

Kolorystyka obiektu winna nawiązywać do flagowych barw miasta tj. kolor żółty (cytrynowy)  

i niebieski (kobalt).  Wszystkie elementy małej architektury należy zaprojektować i wbudować 

jako odporne na ataki i przejawy wandalizmu.  

Przy każdym wejściu w widocznym miejscu umieścić tablicę z regulaminem, instrukcją 

użytkowania skatepark i toru pumptrack. 
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SKATEPARK 

1. Płyta betonowa zbrojona włóknem stalowym 50/1 lub 50/0,5 w ilości 15 kg/m3;  szlifowana 

mechanicznie oraz pokryta specjalistycznym impregnatem. Na płycie należy wykonać  

szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola 5,0 m x 5,0 m, wysokości min. 1/3 płyty. Krawędzie 

szczelin frezować i  uszczelnić spoiną elastyczną – poliuretanową. 

2. Wymaga się, aby nawierzchnia płyty była idealnie równa, gładka i odporna na uderzenia. Przy 

kontakcie decka, rolki powinno występować jak najmniejsze tarcie. Dla osoby poruszającej się 

na deskorolce kółkami o średnicy 45 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w 

nawierzchni jezdnej.  

3. Wybarwienie betonu w masie w dwóch tonach baza  jasny szary i ciemny grafit do 

akcentowania kompozycji przestrzennej.   

4. Płyta układana na podbudowie  

5. Wymagana nośność podbudowy min. 60 MPa 

6. Urządzenia sportowe wykonać metodą natryskową betonu (torkretowanie architektoniczne). 

Wszystkie elementy winny być zacieranie i szlifowane po wstępnym wyschnięciu nakładanych 

warstw. Nieprawidłowo (zbyt późno) zatarta przeszkoda powoduje utratę przyczepności w 

czasie jazdy, co prowadzi do wielu kontuzji.  

7. Urządzenia przeznaczone do akrobacji należy wyposażyć w wykończenia z metalowych 

elementów takich jak kątowniki płaskowniki copingi, które nie mogą wystawać ponad poziom 

przeszkody i muszą być wolne od ostrych krawędzi. Rury na krawędziach urządzeń oraz na 

krawędziach łukowych muszą być bardzo precyzyjnie zatopione  

w betonie.  Rura nie może  za bardzo wystać poza krawędź.   

8. Profile i rury przeznaczone do urządzeń do grindowania (ślizgu) należy wykonać z minimalną 

grubością ściany 4 mm, nie dopuszcza się grubości 3 mm.  

9. Balustrady ochronne montowane jako wtopione w warstwę posadzkową. Nie dopuszcza  

się stosowania montażu na kołki do płyty betonowej.  

10. Poszczególne elementy skateparku należy zamocować w posadzki  w sposób umożliwiający 

płynny najazd na poszczególne obiekty skatingowe.  

11. Opór brukowy w postaci krawężników tudzież obrzeża betonowego wykonać jako elementy 

zatopione. Nie dopuszcza się elementów wystających ponad poziom posadzki. 

12. Szlaki i powierzchnie komunikacji przewidziane z płyt betonowych i kostki betonowej wykonać 

z produktów bez fazy.  

 

WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI BETONOWEJ 

 Nawierzchnia płyty :  

Impregnat  

Posypka  

Beton B25 F150, zbrojony gr. 15 cm- wodoodporny 

 

 Podbudowa:  

- warstwa izolacyjna: 

2 x folia PE 0,2 mm 

- warstwa konstrukcyjna: kruszywo łamane fr. 31,5 – 62 mm, stabilizowane mechanicznie  

gr. 20 cm 

- warstwa odcinająca/odsączająca: piasek fr. 0,5-2 mm o właściwościach higroskopijnych 

gr. 10 cm 
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PUMPTRACK  

1. Tor rowerowy, jezdny wyniesiony na nasypie o wysokości ok. 1,5 m, typ wstążka. Obiekt 

proponuje się jako utwardzony tor mieszanką mineralno-asfaltową,  

2. Masę asfaltową należy wykonać w technologii na gorąco. Układać mechanicznie mini 

układarką asfaltową tylko muldy i hopki układać ręcznie.  

3. Wykonana nawierzchnia powinna być gładka jednolita, bez ubytków (tzw. raków), szczelna 

dla przenikania wody.  

4. Masę asfaltową należy układać na podbudowie. Wymagany wskaźnik zagęszczenia 

podbudowy mineralnej Is = 0.98.  

5. Podbudowę układać na uformowanym  nasypie. Grunt nasypu należy pozyskać z innych 

źródeł niżeli piasek wykopany na miejscu budowy. 

6. Warstwy gruntu w nasypie należy zagęścić mechanicznie, walcem wibracyjnym lub ubijakiem 

mechanicznym, co 0,4 m  

7. Nasyp posadowić na warstwie odsączającej/odcinającej z piasku w gruncie, poniżej poziomu 

nasypu. 

8. Nawierzchnia asfaltowa musi nachodzić na koronę bandy, pasem o szerokości min. 50 cm,  

9. Wszystkie krawędzie nawierzchni asfaltowej muszą być fazowane pod kątem 450 (+ 50). 

10. Nie dopuszcza sie stosowania na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych 

a. substancji, które pozostawiają lepkie, czy śliskie powierzchnie, 

11. Tor winien składać się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w 

takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości  

bez pedałowania.  

12. Dopuszcza sie przeszkody typu pochylone garby czy multiprzeszkody, celowo profilowane 

asymetrycznie, tak aby ułatwiały zmianę kierunku jazdy  

13. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą otwartą pętlę, po której można jeździć w obu 

kierunkach.  

 

PARAMETRY TORU: 

 powierzchnia toru w rzucie ok. 200 m2;,  

 powierzchnia przeznaczona pod budowę pumptrack ok. 400 m2 

 długość toru w rzucie nie mniej niż 100 m;  

 szerokość toru jezdnego w rzucie – 2 m;  

 wysokość muld i zakrętów profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni 

asfaltowej w najniższym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) – 

minimum 80 cm, preferowana wysokość 80 i 100 cm; 

 grubość warstwy asfaltu: 5 – 7 cm; 

 ilość zakrętów profilowanych: min. 5 szt.; 

 promień zakrętów: min. 300 cm. 

 nośność: kategoria ruchu KR 1 
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WARSTWY MATERIAŁOWE TORU:  

 Nawierzchnia toru:  

masa bitumiczna AC 8S o uziarnieniu do 8 mm, grubość warstwy 5-7 mm. 

 
 Podbudowa:   

- warstwa konstrukcyjna:  

kruszywo łamane  fr. 0-31,5  mm mechanicznie stabilizowane – gr. 20 cm  

- nasyp:   

grunt mineralno-piaszczysty (mrozoodporny) np. grunty niewysadzinowe, grunty skaliste 
twarde rozdrobnione i grunty kamienne zwietrzelinowe, piaski gliniaste z domieszką 

frakcji kamienno – żwirowej, wysiewki kamienne – wysokość do 60 cm  
- warstwa odcinająca/ odsączająca:   

piasek fr. 0,2 mm  o właściwościach higroskopijnych gr. 10 cm.  
 

 

INSTALACJE BUDOWLANE  

 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

1. Instalacja elektryczna będzie przeznaczona do zasilania oświetlenia oraz monitoring obiektu.  
2. Należy wyprowadzić przewody w gruncie zasilające lampy oświetleniowe  

3. Wyprowadzić przewody LAN dla zasilania kamer i rejestratora obrazu  
4. Zbudować rozdzielnicę zasilająco-sterowniczą do zasilania i sterowania  oświetleniem oraz 

innymi przewidzianymi w projekcie technicznym odbiorami elektrycznymi (np. organizacja 
imprez).  

5. Rozdzielnica powinna być w wykonaniu fundamentowym, zadaszona oraz zabezpieczona 
przed dostępem osób nieuprawnionych 

6. Monitoring: do zapisu obrazu, typ miejski jako system telewizji przemysłowej zbudowany  
na bazie sieci komputerowych IP lub dozorowych urządzeniach sieciowych. Z jedną stacją 

kliencką, znajdującą się w budynkach administracji miasta we wskazanym 
miejscu/pomieszczeniu  przez Zamawiającego. gdzie będzie prowadzony jest nadzór  

i sterowanie systemem monitoringu. 

7. Obraz ze stałym podglądem i rejestracją kamer wideo. Z możliwością odtworzenia obrazu  

z okresu co najmniej 3 ostatnich miesięcy liczone od dnia nagrania. 

8.  Kamery (dyskretne/ niewidoczne), należy zamontować w oprawach lamp oświetlających plac.  

 

INSTALACJA ODWODNIENIA 

1. Odwodnienie  skateparku w systemie punktowym   

2. Odwodnienie płyty betonowej oraz urządzeń typu blow należy przewidzieć powierzchniowe do 
wpustów spływowych. 

3. Woda deszczowa odprowadzana będzie  przewodami (kanalizacją deszczową) do zbiornika 
bezodpływowego z tworzywa sztucznego HPED o pojemności max do. 10 m3,  

z rozsączaniem do gruntu. 
4. Wpusty spływowe należy przewidzieć w płycie/ posadzce w ilości zapewniającej 

odprowadzenie wody z płyty w przeciągu 5 min, przy ilości wody opadowej w czasie  deszczu 

miarodajnego,-  nie mniej niż 5 szt. 

5. Wpusty muszą zostać wtopione i licować się z płytą, w sposób umożliwiający płynny najazd, 
6. Spływ wody za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych nieprzekraczających 2%. 

7. Ostateczne rozmieszczenie wpustów zostanie dobrane przez projektanta na etapie projektu 

budowlano – wykonawczego  
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8. Odwodnienie toru pumptrack należy przewidzieć powierzchniowe w teren zielony,  

za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych. 

9. Spadek  powinien być jednostronny 1% (nie może przekraczać 2 
10. Część zmagazynowanej wody będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielnych  

i mycia obiektu. 
 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

 

MAŁA  ARCHITEKTURA  

Pergola 

łukowa z fotelami wiszącymi w kształcie koła. Wymiary dł. 9 m, promień łuku R = 5  

Konstrukcja stalowa, profil kwadratowy wym. min. 4 x 4 mm, grubość ścianki 4 mm, cynkowany  

i malowany proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, lub barwach flagowych miasta.  

Koło stalowe o średnicy min. 120 cm, siedzisko z drzewa klejonego (gat. świerk), kolor biały. 

Siedziska należy zawiesić na łańcuchach.  

Ilość siedzisk – min. 3 szt. Ostateczne wybarwienie należy ustalić z projektem oraz 

Zamawiającym. 

Przykładowy styl i wygląd przedstawiają wizualizacje obiektu, stanowiące załącznik do 

niniejszego PFU 

 

Ławki  

betonowe z betonu architektonicznego, bez oparcia aby mogły służyć również do wykonania 

trików i jazdy.  

Łukowe: wybarwienie w masie białe;  

Prostokątne: wybarwienie w masie niebieskie; 

Ławki należy wykonać z podcięciem, aby można było efektownie podświetlić dół. Lampy 

zamontować od spodu ławki i w sposób uniemożliwiający demontaż w efekcie wandalizmu.  

Lampy liniowe LED  długość odpowiadająca długości podcięcia, nie mniej niż 4 m długości.  

 

Ogrodzenie  

stalowe na podmurówce z cokołem betonowym z bloczka systemowego lub betonu 

architektonicznego, wybarwienie podmurówki kolor biały lub grafit. Przęsło z profili stalowych  

w układzie wertykalnym ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze granatowym  RAL  5013 

lub czarnym RAL 9005.  

Od strony północnej, na granicy ze stacją paliw projektuje się ściankę oporową/izolacyjną 

wykonaną z betonu architektonicznego (z elementów gotowych typu L). Dopuszcza się na ściance 

grawerowanie napisów tudzież innych informacji np. logo miasta.  

Plac wyposażyć w dwa wejścia (2 furtki) i jedna bramę wjazdową przesuwną. Wejścia w formie 

portalu, wykonane z betonu architektonicznego oznaczone numerem porządkowym 

(grawerowany).  

Ustalenia miejscowego planu zabraniają stosowania ogrodzenia betonowego z prefabrykatów 

betonowych oraz z siatki.  

Ostateczne wybarwienie ogrodzenia należy ustalić z projektem oraz Zamawiającym.    
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Lampy  

lampy typ drogowe/uliczne. Słup stalowy cynkowany i malowany proszkowo kolor czarny RAL 

9005. Profil kwadratowy, wys. 6 m, z dwoma lampami. Źródło światła LED o mocy min. 150 Wat., 

każda oprawa. Zasilanie hybrydowe (z energii elektrycznej z sieci oraz słonecznego panelu).  

 

Wyposażenie  

STOJAK NA ROWERY – ilość min. 20 stanowisk  

Typ: modułowy dwustanowiskowy lub wielostanowiskowy 

Materiał:  beton architektoniczny wybarwienie białe  

 Kształt: kwadrat, prostokąt  

 

  
 

KOSZ PARKOWY - Ilość: min. 6 szt 

Typ: prefabrykowany – 60 l, kształt  

Materiał:  beton architektoniczny wybarwienie białe  

Funkcje dodatkowe: wyjmowany pojemnik i osłona ze stali nierdzewnej  

 

   
TABLICA OGŁOSZENIOWA z REGULAMINEM - Ilość:  min 2 szt. 

Typ: nowoczesny  

Materiał: profil stalowy  
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UTWARDZENIE 

Komunikacja piesza  

Nawierzchnia: 

 Płyty betonowe 60 x 60 cm gr. 8 cm, bez fazy, wybarwienie białe lub jasnoszare - pow. ca. 190 

m2 
 
Podbudowa: 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm  
 kruszywo łamane fr. 0-31,5  mm mechanicznie stabilizowane  - gr. 15 cm  

 materiał z odzysku, frezowania nawierzchni asfaltowej – gr. 3 – 4 cm  

 piasek fr. 0,2 mm o właściwościach higroskopijnych – gr. 10 cm   
 

Wykończenie: 

 obrzeże chodnikowe na ławie betonowej, gr. 6 cm, wybarwienie grafitowe, 

dł. ok. 174,50 m. 

 

Komunikacja kołowa / miejsca postojowe 

Nawierzchnia:  

 kostka betonowa gr. 8 cm, bez fazy, wybarwienie grafitowe - pow. ca. 430 m2  

 

Podbudowa:  
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm  

 kruszywo łamane fr. 0-31,5  mm stabilizowana mechanicznie - gr. 15 cm 

 materiał z odzysku, frezowania nawierzchni asfaltowej – gr. 3 – 4 cm  

 piasek fr. 0,2 mm o właściwościach higroskopijnych – gr. 10 cm   

 

Wykończenie: 

 obrzeże chodnikowe na ławie betonowej, gr. 6 cm, wybarwienie grafitowe, dł. ok. 124,5 m.   

 numery i liczby porządkowe miejsc postojowych należy, wymalować farbą luminescencyjną. 

 miejsca postojowe przeznaczone do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością 

oznaczyć znakami drogowymi poziomymi i pionowymi.  

2.2  OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT 

 

2.2.1 WRARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH 

ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użytej przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB, poleceniami Zamawiającego oraz wiedzą techniczną.  

Podstawą wykonania robót jest prawomocna decyzja pozwolenia na budowę wydana  

na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i uzgodniona przez 

Zamawiającego przed zatwierdzeniem jej przez organ aa-b. 

  
Roboty budowlane powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych  

z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego.  
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Technologia wylewania betonu pod ciśnieniem na mokro i zacierana po ułożeniu oraz układania 

masy asfaltowej na gorąco.  

 
W przypadku kolizji istniejącej infrastruktury z budową usunięcie należy wykonać na warunkach 

uzyskanych od ich gestorów (właścicieli) i pod ich nadzorem. Odbiór robót związanych  

z usunięciem kolizji dokonują gestorzy (właściciele) sieci i instalacji. 

 

Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystane do innych 

robót należą do Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów 

ustali z Zamawiającym rodzaj i ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca  

na własny koszt odwiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość ok. 10 km. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do organizacji narady budowy nie rzadziej niż raz w miesiącu  

i nie częściej niż dwa razy w miesiącu. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających 

dodatkowych uzgodnień, które to będą miały wpływ na niedotrzymanie terminu umowy, 

Wykonawca lub Zamawiający zorganizuje dodatkowe spotkanie.   

 

Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy. Wszelkie odpady 

pochodzące z rozbiórki nawierzchni asfaltowej i terenu zielonego, a nie nadające się do dalszego 

użycia Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

PRZEKAZANIE  PLACU  BUDOWY 

Plac budowy stanowi teren objęty budową tj. działki inwestora  nr  30/1  i część  nr 34/4.    

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy  

plac budowy. Dziennik budowy i  dokumentacja projektowa będzie w posiadaniu Wykonawcy  

do czasu zrealizowania budowy.   

Zamawiający plac budowy przekaże Kierownikowi Budowy ustanowionemu przez Wykonawcę. 

Kierownik Budowy przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest, w imieniu Inwestora  

do zgłoszenia organowi Nadzoru Budowlanego rozpoczęcie robót, uzyskania dziennika budowy 

oraz opracowania Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).  

 
ZABEZPIECZENIE  TERENU  BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego zorganizowania terenu budowy: zaplecza 

budowy i magazynu budowy. Zmawiający udostępnia wyłącznie plac budowy tj. powierzchnię 

terenu przeznaczoną pod planowaną budowę. Pozostałe ww. elementy terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie zorganizować oraz zabezpieczyć w okresie realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren  

i plac budowy na czas wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących  

przy realizacji robót Wykonawca odpowiednio oznakuje. Tablice informacyjne muszą być  
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utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Należy 

przewidzieć wykonywanie robót pod ruchem publicznym.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca.  

 
OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Prace budowlane muszą być wykonywane zgodne  

i z ww. regulacjami prawa oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego.  

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie  

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

 

OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej   

(sieci: wodociągowa, kanalizacji, gazu, telekomunikacji, elektroenergetyczna, itp.)  

Teren objęty opracowaniem jest uzbrojony (dokładną lokalizację i status użytkowania sieci określi 

projekt budowlany).  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia 

przewodów spowodowane realizacją robót. Teren budowy przylega do terenów usługowych  

i z zabudową mieszkaniową, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada  

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane  

jego działalnością. 

 

BEZPIECZEŃSTWO  I  HIGIENA  PRACY 

Wykonawca zobowiązany będzie  przestrzegać przepisów BHP, na każdym etapie zamówienia.   

W szczególności ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt oraz odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

 

ZATRUDNIENIE  

Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia pracowników skierowanych do wykonania zamówienia 

na podstawie stosunku pracy. Szczegóły Zamawiający określi w dokumentach zamówienia.  

 
OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  

do robót od daty rozpoczęcia do daty oddania obiektu do użytkowania. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego.  
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MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane i wbudowywane muszą spełniać wymagania polskich norm,  

a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu 

zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu przed wbudowaniem 

szczegółowych informacji dotyczących proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  

lub wydobywania materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia,  

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca zobowiązany  

jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła  

w sposób ciągły spełniają wymagania. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną  

przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  

Stosowanie materiałów niezatwierdzonych przez Zamawiającego Wykonawca wykonuje  

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 
PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby składowane materiały, do czasu, gdy będą użyte, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który spełnia wymogi norm 

polskich, ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jest sprawny, posiada 

wszystkie przeglądy wymagane prawem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych,  

tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

 

TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia transportu materiałów w sposób określony 

prawem ogólnym drogowym i miejscowym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

W przypadku uszkodzeń jezdni dróg publicznych  w wyniku przeciążenia lub większego nacisku 

na oś niżeli dopuszczalne Wykonawca dokona napraw drogowych na własny koszt.  

Biorąc pod uwagę układ drogowy w terenie objętym robotami (osiedle)  transport nie powinien 

przekraczać wagi 12 ton .  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i w terminie przewidzianym umową. 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów oraz robót 
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w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, wykonanie  obiektu zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

 

POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Nie więcej niż 5 razy. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek  

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 
DOKUMENTY BUDOWY 

Dokumentację robót stanowią: 

 prawomocna  decyzja pozwolenia na budowę;  

 projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczo – budowlany stanowiący 

załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę; 

 projekt techniczny;  

 projekty branżowe usunięcia kolizji;  

 skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robot; 

 plan BIOZ;  

 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego; 

 przedmiary robot; 

 pomiary geodezyjne; 

 badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją; 

 protokoły przekazania placu budowy; 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego; 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy; 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów; 

 protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów; 

 mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

I Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, dokumenty 

wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg zapisu 

pozwolenia na budowę); 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 

 protokoły odbiorów robót i ich etapów; 

 skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy. 

 
ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór kompletnej dokumentacji projektowej;  

  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiór częściowy jeżeli takowy przewidują warunki umowy; 

 odbiór końcowy robot;  

 odbiór końcowy przedmiotu zamówienia; 

 odbiór pogwarancyjny. 
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Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 dokumentacja projektowa pod kątem zgodności z niniejszym PFU, przepisami prawa  

jak również strona ekonomiczna, zasadność wprowadzonych rozwiązań i  proponowanych 

materiałów;  

 użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej i STWiORB; 

 jakość wykonania i dokładność robót; 

 Dokumentacja powykonawcza pod kątem kompletności. 

 

Odbiór dokumentacji  

Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej tylko w przypadku, gdy będzie  

ona  kompletna, zatwierdzona przez organ aa-b w części przewidzianej przepisami prawa 

budowlanego. Pozostałe elementy dokumentacji, które nie podlegają ocenie organu aa-b również 

muszą być złożone do dokonania czynności odbioru dokumentacji.  

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca ma obowiązek zgłosić 

Zamawiającemu gotowość do odbioru elementów zanikowych przed ich zakryciem. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem  

do dziennika budowy i powiadomienia, o tym fakcie Zamawiającego. 

. 

Odbiór częściowy – o ile będzie dopuszczony w warunkach umownych poległ będzie  

na ocenie ilości i jakości wykonanych dotychczasowo robót. Po zakończeniu etapu robót, 

dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości  

do odbioru częściowego przez Inwestora.  

Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca winien zgłosić z zachowaniem formy  pisemnej  

wraz z załącznikami:  

 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla wykonanego etapu robót; 

 protokoły odbiorów technicznych,  

 atesty na wbudowane materiały; 

 dziennik budowy; 

 protokoły badań i sprawdzeń; 

 rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości  

i wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT).  Zgodnie z przedmiarem robót  

oraz kosztorysem inwestorskim.  

 
Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc  

od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu 

określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

Odbiór częściowy robót polegał będzie  na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

Uwaga: jeżeli warunki umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą określają odmienne 

wymagania dotyczące odbioru częściowego to są one nadrzędne. 
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Odbiór końcowy robót polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy powiadomieniem 

Inwestora w formie pisemnej. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót.   

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB oraz niniejszym PFU. 

 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych (o ile wystąpią). Oceni poprawności przedłożonej 

dokumentacji powykonawczej. Oceni stan gotowości do zgłoszenia zakończenia robót organowi 

Nadzoru Budowlanego.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zatwierdzoną w powiatowym ośrodku 

geodezyjnym; 

 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych; 

 recepty i ustalenia technologiczne; 

 dziennik budowy; 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  

z STWiORB, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z STWiORB, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  

(np. usunięcie kolizji.)  

 oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami; 

 
Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno 

nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

 

Po stwierdzeniu przez komisję, że obiekt wykonano zgodnie z zamówieniem. Wykonawca  zgłosi 

zakończenie robót lub złoży wniosek o pozwolenie na użytkowanie do organu Nadzoru 

Budowlanego (PINB). Po uzyskaniu ww. pozwolenia lub skutecznym zgłoszeniu zakończenia robót  

Wykonawca zgłosi Inwestorowi zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia.   
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Do zgłoszenia Wykonawca załączy:  
 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (jeśli wystąpią); 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem  

 potwierdzenie skutecznego zawiadomienie o zakończeniu budowy w przypadku 

wystąpienia okoliczności przewidzianych dla zakończenia robót w formie zgłoszenia,  

zaś w przypadku procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  – decyzję.  

 
Operat kolaudacyjny odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym  

z nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 

kolejną numeracją i wpięte w segregator. 

 
 
ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  

wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej i technicznej obiektu. 

 
UWAGI  
Ostateczne warunki realizacji i odbioru robót budowalnych zostaną zawarte w umowie. 
Zamawiający może ukształtować warunki umowy odmiennie w niżeli przewiduje zakres niniejszej 
Specyfikacji  Odbioru Robót. 

 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU UŻYTKOWO-

FUNKCJONALNEGO  
 
1. INWESTOR  

Gmina Miejska Zgorzelec 

ul. Domańskiego 7  

59-900  Zgorzelec  

 

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Zamierzenie budowlane obejmuje działki budowlane położone w centrum miasta działkę:  

ozn. nr  30/1 (1919 m2), część  działki 34/4 ( ok. 1450 m2).  

 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:      1.0006.AR_2-VI 

OBRĘB EWIDENCYJNY:               VI 

LOKALIZACJA:                            plac miejski z dostępem do drogi publicznej w msc. Zgorzelec,  

                                                    powiat zgorzelecki, woj. dolnośląskie.  

 

3. Dokumenty poświadczające zgodności zamierzenia budowlanego niniejszego PFU  

 ustalenia MPZP 

 

4. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA  

Nieruchomości objęte opracowaniem stanowią własność Gminy Miejskiej Zgorzelec.  
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5. PRZEPISY PRAWNE DO OPRACOWANIA PROJEKTÓW I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO: 

DOKUMENTY  

 Umowa z Zamawiającym/ Inwestorem; 

 Badania geotechniczne gruntu i opinia geotechniczna z dnia 28 września 2023 r.  

wykonane przez LABTECHNE Sp. z. o. o Łagów ul. Szkolna 9 B, 59-900 Zgorzelec; 

 Mapa zasadnicza; 

 Niniejszy Program Funkcjnalno -Użytkowy (PFU). 

AKTY PRAWA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2021 r. poz. 1213); 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz. U 2019 poz. 2019); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 2020 poz. 1169); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

I higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401); 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 r.  

poz. 2310 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r.  

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki  

(Dz. U.  2021 r. poz. 1686); 

NORMY 
 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu; 

 PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 

 PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno - asfaltowe – Wymagania - Część 1: Beton 

Asfaltowy; 

 PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 6: Asfalt lany; 

 PN-EN 206+A2:2021-08 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań; 

 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań; 

 PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwiązane – Specyfikacje 
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 PN-EN 14974:219 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego – wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań; 

 PN-EN 14487-1:2007 Beton natryskowy. 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych 

ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 

 

III. ZAŁĄCZNIKI 
1. Koncepcja część graficzna, wykonana na mapie zasadniczej  

 Rysunek PZT-01  

 Rysunek PZT-02  

 Rysunek PZT-03 

2. Badania geotechniczne gruntu 

3. Zapewnienie dostawy energii elektrycznej od lokalnego dystrybutora  

4. Inwentaryzacja fotograficzna 

5. Wizualizacja koncepcji  
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