PODMIOT OPRACOWUJACY:

AG5 Dariusz Gtosek PRACOWNIA PROJEKTOW %7

z siedzibg pod adresem:

ul. Wt. Reymonta 5/11, 07-410 Ostroteka
tel. 692000631 mail:ag5.biuro@op.pl
NIP 7581519048

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

opracowany dla zadania inwestycyjnego pn:
Skatepark Zgorzelec - budowa

Gmina Miejska Zgorzelec

ZAMAWIAJACY: z siedziba pod adresem:

ul. Domanskiego 7

59-900 Zgorzelec
INWESTOR: Gmina Miejska Zgorzelec
ADRES INWESTYCJI Plac miejski zlokalizowany na dziatkach ozn nr. 30/1, 34/4
NUMER EWIDENCYJNY | obreb VI msc. Zgorzelec, powiat Zgorzelecki, woj. dolnoslaskie.
ZAKRES ROBOT CPV-71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
wg kodéw CPV CPV-71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

CPV-45212130-6 Roboty budowlane

CVP-45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parkéw rozrywki

CPV-45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw
sportowych i rekreacyjnych

CPV-45212140 -9 Obiekty rekreacyjne

CPV-5200000 -9 Roboty zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

CPV-45111200 -0 Roboty przygotowawcze

CPV-45112000-5 Roboty ziemne

CPV-45233251-3 Konstrukcja jezdni i zjazdow

CPV-45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Opracowat: mgr inz. arch. Zygmunt Ptochocki

Data opracowania: 10 pazdziernika 2023 r
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SPIS TRESCI

. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
ORAZ ICH WIELKOSC

Przedmiot zamdwienia

Dokumentacja projektowa

Roboty budowlane

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.21CEL | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.2.2 INFORMACJE O TERENIE OBJETYM OPRACOWANIEM

Infrastruktura techniczna

Parametry techniczno - uzytkowe

Wyznaczniki rozwigzania przestrzennego

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej

Dane informacyjne o terenie odnos$nie rejestru zabytkow i ochronie zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

Uksztattowanie terenu zieleni

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

1.3 OGOLNE WEASCIW00SCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
Zamierzony sposob uzytkowania
Dostepnosc obiektu dla 0sob z niepetnosprawnoscia

1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCEI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
Zestawienie powierzchni projektowanego urzadzenia

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

2.1 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI

221 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KNOSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIOW EKONOMICZNYCH

Przygotowanie terenu budowy

Parametry uzytkowe (architektura, konstrukcja, wykonczenie)
Instalacje budowlane

Zagospodarowanie terenu

2.2 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.2.1 WRARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przekazanie placu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej robét
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zatrudnienie

Ochrona i utrzymanie robot

Materiaty

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Sprzet

Transport

Kontrola jakosci robot

Pobieranie probek

Dokumenty budowy

Odbiory robot

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

Inwestor

Lokalizacja inwestycji

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenie budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Struktura wtasnosciowa - Oswiadczenie Zamawianego stwierdzajgce jego
prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Przepisy prawne do opracowania projektow i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

lll. ZALACZNIKI
1. Koncepcja czesé graficzna, wykonana na mapie zasadniczej w skali
1:400:
= Rysunek PZT-01
= Rysunek PZT-02
= Rysunek PZT-03
2. Badania geotechniczne gruntu
3. Zapewnienie dostawy energii elektrycznej od lokalnego dystrybutora
4. Inwentaryzacja fotograficzna
9. Wizualizacja koncepc;ji

Niniejszy program funkcjonalno-uZytkowy sporzadzony zostat w oparciu
0 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 202] r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
w zawigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowier
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 20
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO (datej PFu)

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT ORAZ ICH
WIELKOSC

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego w formule
jednostopniowej ,zaprojektuj i wybuduj”, ktore obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych, polegajagcych na budowie strefy aktywnosci sportowej przeznaczonej
dla mitosnikdw sportéw wyczynowych uprawianych na deskorolkach, rolkach, hulajnogach
i rowerach - wyposazong w betonowy skatepark, tor pumptrack oraz infrastrukture
uzupetniajaca.

Szczegoty i lokalizacje inwestycji przedstawia zatgcznik graficzny - Koncepcja Funkcjonalno-
Przestrzenna.

Zamowienie obejmuje dwie czesci (fazy):

l. Faze projektowsa - opracowanie projektu budowlanego na podstawie niniejszego PFU,
koncepcji funkcjonalno - przestrzennej i dokumentacji geotechnicznej
(termin wykonania okresla umowa)

Il. Faze wykonawczg - wykonanie robot budowlanych (termin wykonania okresla umowa)

W ramach zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania
niezbednych prac budowlanych, zgodnie z niniejszym PFU, na terenie nieruchomosci, na ktorych
planuje sie budowe zgodnie z czescig graficzng niniejszego PFU (Koncepcja Funkcjonalno-
Przestrzenna). Uwzgledniajagc planowany cel i funkcje zamierzenia budowlanego, zgodnie
z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa miejscowego, ogdlnego, norm i wiedzy
technicznej. Przy czym Zamawiajgcy wymaga sporzadzenia projektu budowlanego i uzyskania
pozwolenia na budowe w drodze decyzji, stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac takze wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki
techniczne, zgody i decyzje, dokonaé niezbednych zgtoszen, wykonaé wszystkie wymagane
dziatania decyzjami i warunkami technicznymi.

Koncepcje zagospodarowania wykonano na mapie zasadniczej, udostepnionej z zasobow
geodezyjnych na potrzeby niniejszego opracowania. Zaleca sig, aby Wykonawca przed ztozeniem
ceny oferty dokonat wizji lokalnej i zweryfikowat na podstawie map zasadniczych
oraz powszechnego dostepu do zasobéw geodezji na portalach informacji przestrzennej,
czy na terenie inwestycji znajduje sie infrastruktura i sieci, ktére moga kolidowac z planowana
budowa.
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Niniejsze PFU nie stanowi wyczerpujacego i kompletnego materiatu projektowego, nie posiada
szczegotow projektowych w odniesieniu do wszystkich mozliwych rozwigzan. Jest wskazéwka
dla wykonawcy, co do oczekiwan Zamawiajgcego w zakresie jakosci i standardu wykonania
zamowienia oraz okresla zamawiane cechy i parametry techniczne Zzadanego obiektu.
Jesli wskazane wymagania kolidujg z obowigzujgcymi przepisami prawa na dzien realizacji
przedsiewzigcia (w zakresie projektu, budowy lub innych), Wykonawca zobowigzany
jest w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zastosowac inne rozwigzanie.

Btedy i opuszczenia

Wykonawca nie moze wykorzystywac brakow lub opuszczen w niniejszym PFU i zatgcznikach,
do uchylania sie od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wtasciwego
wykonania robot, a przypadku ich wykrycia zobowigzany jest natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub udzieli wyjasnien.

W uzasadnionych przypadkach, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, dopuszcza
sie zmiany w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanych w niniejszym PFU,
z wytgczeniem parametrow technicznych, materiatowych i ilosciowych przedmiotu zaméwienia.

Zamowienie obejmuje urzadzenie strefy sportow wyczynowych wyposazone w betonowy
skatepark o pow. nie mniejszej niz 1468 m? oraz tor pumptrack o dt. nie mniejszej niz 100 m
wraz z infrastrukturg towarzyszaca (mata architektura - tawki, hustawki, stojaki na rowery,
kosze na $mieci, lampy o$wietleniowe itp.)

Z uwagi na to, iz koncepcja zagospodarowania zostata wykonana na mapie zasadniczej dopuszcza
sie zmiane ilosci do 20 % rdoznicy planowanej wielkosci zabudowy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1. okreslenia rzeczywistego poziomu wysokosciowego stanu istniejacego;

2. weryfikacji warunkow gruntowo-wodnych;

3. jesli zajdzie potrzeba wykonania dodatkowych badan geologicznych gruntu;

4. pozyskania map do celdw projektowych;

5. na etapie projektowania uzgodnienia z Zamawiajagcym proponowanych rozwigzan
projektowych oraz materiatowych;

6. uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla opracowanej dokumentacji projektowej przed
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe;

7. wykonania dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami i z uzyskaniem
pozwolenia na budowe w drodze decyzji stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;

8. wykonania operatu wodnoprawnego dla projektowanych rozwigzan odwodnienia oraz
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen odwadniajgcych obiekty
budowlane, o zasiegu oddziatywania niewykraczajgcym poza granice terenu, ktérego zaktad
jest wtascicielem, na podstawie art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 poz. 1566);

9. uzyskania i prowadzenia dziennika budowy;

10. ustanowienia Kierownika Budowy;

11. wykonania robot budowlanych na podstawie wydanego pozwolenia;

12. opracowanie dokumentacji powykonawczej;
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13. petnienia nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej;

14. skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie;

15. udzielenia na wykonane roboty gwarancji na okres minimum ................ (czas i warunki okresla
umowa), liczac od dnia przyjecia protokotu koncowego odbioru robot;

16. w okresie gwarancji zrealizowania jeden raz na 12 miesiecy bezptatnego przegladu
wykonanych robot. Przeglad musi by¢ udokumentowany w formie raportow i przedstawiony
Zamawiajacemu;

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamowienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym:
1. Projektu budowlanego:

*= element: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT), w tym inwentaryzacje terenu
*= element: || PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (AB)

=  ZAEACZNIKI do projektu AB, w tym informacje BIOZ

= element: Il PROJEKT TECHNICZNY (PT)

2. Przedmiar roboét.

Kosztorys inwestorski.

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWIORB).
- w zakresie proponowanych technologii i materiatow.

5. Opracowanie materiatow do zgtoszenia rozbiorki stacji transformatorowe;.

Dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

7. Operat kolaudacyjny.

w

o

Uwaga:
W przypadku zmiany projektowanego uktadu funkcjonalno-przestrzennego Wykonawca

zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajacemu wizualizacji przestrzennej proponowanych
zmian. Koszty wykonania wizualizacji obcigzajg Wykonawce.

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2021 poz. 2280 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca
2021 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1169).

Powinien obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekty budowlany nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach w wersji papierowej lub w wersji
elektronicznej dla organu aa-b oraz dla Zamawiajacego (ilos¢ okresla umowa).

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty w wersji elektronicznej
na pendrive, ptycie CD w formacie pdf oraz dwg.

Przedmiar robét, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz (architektonicznej, elektrycznej
oraz konstrukcyjnej i sanitarnej, o ile wystgpig). Opracowania powinny zawiera¢ dane
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wyszczegodlnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz PFU. llos¢ wymaganych egzemplarzy okresla
umowa.

Dodatkowo Wykonawca winien sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary roboét,
kosztorysy wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
w wersji elektronicznej na pendrive, ptycie CD w formacie pdf, ath, word.

Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:
* Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;
= Obmiar powykonawczy;
» Spis wbudowanych materiatow;
* Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonaé¢ dla organu PINB i Zamawiajgcego (ilos¢
egzemplarzy okresla umowa).

Operat kolaudacyjny nalezy przygotowac w wersji papierowej z podziatem na tomy:

* Tom | Dokumentacja og6lna;

= Dziat 2: Dokumentacja materiatowa.

» Dziat 3: Dokumentacja urzadzen oraz sprzetu.

= Tom Il Dokumentacja powykonawcza;

= Tom Il Dokumenty odbiorowe;

» Dziat 1: Protokoty badan i sprawdzen;

= Tom IV Dokumenty budowy.

= Tom V. Materiaty dla PINB.

= Tom VI. Decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub skuteczne zawiadomienie o przyjeciu
zgtoszenia zakonczenia budowy, potwierdzone dokumentem - Zawiadomienie
0 hiewniesieniu sprzeciwu do ww. zgtoszenia.

ilos¢ wymaganych egzemplarzy okresla umowa.

Prawa autorskie
Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci dokumentacji

projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.)

ROBOTY BUDOWLANE

1. Roboty przygotowawcze

1) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia, w tym
zorganizowanie:
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2)
3)

4)
5)
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zaplecza budowy;
doprowadzenie medidow niezbednych dla potrzeb budowy;
ogrodzenia tymczasowego (w miejscach wykonywania robot);
zaplecza socjalnego dla pracownikéw, w tym niezbednga ilos¢ toalet i miejsc do spozywania
positkow, szatni itp.;
wytyczenie geodezyjne urzadzenia terenu;
wyniesienie punktow pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia odtworzyc
na wtasny koszt;
usunigcie krzewow i drzewek, niestanowigcych cennych waloréw dla srodowiska;
rozbiorka:
nieczynnej stacji transformatorowej;
nawierzchni wykonanej z materiatow ulepszajacych (masa asfaltowa), w dziatce:
34/4 ok.1450,00 m ?
30/1 ok. 150,00 m?
fragmentow/pozostatosci podmurdowki - ok. 25 m

Uzyskany materiat z rozbidrki nawierzchni nalezy skruszyc¢ i ponowne whudowac jako podbudowa
pod projektowang komunikacje i miejsca postojowe.

2. Roboty budowlane

1) ziemne

zdjecie warstwy humusu i darniny pod projektowang zielen i utwardzenie wys. min. 30 cm;
wykonanie wykopow pod konstrukcje utwardzenia;

wykonanie wykopow szerokoprzestrzennych pod projektowane niecki (blow) ok. 642 m3;
wykonanie nasypow pod projektowang ptyte betonowa, tor pumptrack oraz blow.
Z uwagi na wystepujaca pochytos¢ terenu na dziatce ozn. nr 30/1, budowa niecki (blow)
od strony zachodniej, bedzie wymagata wykonania nasypu;

wymiana gruntu pod powierzchnie pola infiltracyjnego, projektowanych drendw
rozsgczajgcych zebrane wody opadowe.

2) budowlane

wykonanie profilowania i zageszczania podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

utozenie warstw podbudowy;

wykonanie nawierzchni z ptyty betonowej zbrojonej wtoknem stalowym;

wykonanie i montaz urzadzen sportowych z betonu w technologii torkretowania;
wykonanie nawierzchni komunikacji z ptyt betonowych;

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (miejsca postojowe, plac manewrowy
i pod kabing sanitarng, przenosna typu TOI TOI);

wykonanie odwodnienia ptyty i urzadzen sportowych (w ramach gospodarowania woda
opadowg projektuje sie instalacje deszczowa zamknieta z wpustami posadzkowymi,
kanatami i zbiornikiem podziemnym bezodptywowym do 10 m® z HDPE z drenami
rozsaczajacymi);

wykonanie toru Pumpktrack w nawierzchni bitumicznej;

budowa instalacji elektrycznej

budowa Scianki izolacyjnej (oporowej) od strony potudniowej;

budowa ogrodzenia systemowego na podbudowie i z cokotem betonowym;
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= wykonanie i montaz balustrad

= wykonanie elementow stalowych urzadzen sportowych;

* wykonanie i montaz pergoli z hustawkami;

= zakup i montaz tawek z betonu;

» zakup i montaz matej architektury (kosze na $mieci, tawki betonowe, stojaki na rowery,
tablice informacyjne z regulaminem tip.)

3. Roboty wykonczeniowe

1) nasadzenia zieleni (niskiej i wysokiej);

2) malowanie znakow drogowych poziomych i ustawienie znaku pionowego;
3) uprzatnigcie terenu po zakonczonych robotach budowlanych;

4) obsianie nasypow mieszanka traw szybkorosngcych;

5) zatozenie monitoringu na terenie obiektu sportowego;

6) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

4. Prace formalno - prawne

1) zgtoszenie Inwestorowi o zakonczeniu robét budowlanych, z zachowaniem formy pisemnej;

2) uzyskanie akceptacji zakonczenia robot przez Inwestora lub jego przedstawicieli (odbior
techniczny);

3) zgtoszenie do organu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robot budowlanych;

4) uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych;

5) zgtoszenie Zamawiajagcemu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem
formy pisemnej;

6) rozliczenie wykonania przedmiotu umowy na zasadach zawartych w umowie.

Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc
z PFU, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1 CEL | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest urzadzenie ogrodzonej strefy aktywnosci sportowej
(matej architektury) o charakterze wyczynowym. Przeznaczonej dla uzytkownikow
m.in. deskorolek, rolek, hulajndg i rowerow (np. BMX). Ztozonej z betonowej ptyty, figur z betonu
przeznaczonych do c¢wiczenia akrobacji (skateparku), toru jezdnego pumptrack i obiektow
uzupetniajacych (tawki, ogrodzenie, lampy, stojaki na rowery, hustawki parkowe).
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SKATEPARK:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania inwestycyjnego: Skatepark Zgorzelec - budowa

jest podzielony na strefy easy, medium, grindbox, bowlowg, wyposazone

w elementy matej architektury.

OZNACZENIE TYP WYMIARY MATERIAt | TECHNOLOGIA UWAGI
NA RYS. URZADZENIA MINIMALNE
PZT-03 wcm
Bowl 1775x713x180 Beton Torkretowanie Elementy jako
dwustopniowy torkretowy na mokro state, zwigzane z
(betonowa ptyta betonowa
1 niecka z trzema
owalnymi
basenami, o
roznej
gtebokosci i
wysokosci)
Full-loop 470x540x120 Beton torkretowanie Elementy jako
Koptuta/ potkula torkretowy na mokro state, zwigzane z
2 do akrobacji ptyta betonowa
Volcano / R 200x50 Beton torkretowanie Elementy jako
Fourway funbox torkretowy na mokro state, zwigzane z
3 z okragta rampa ptyta betonowa
i ptaska sekcja
na gorze
Funbox ze 260x195x50 Beton torkretowanie Elementy jako
4 stozkiem stozek R 110 torkretowy na mokro state, zwigzane z
ptyta (posadzka)
betonowa
Wall ride z "pool | 3400x240x100 Beton torkretowanie Elementy jako
5 coping” torkretowy na mokro state, zwigzane z
ptyta betonowa
350x50x45, Beton dopuszcza sie Elementy jako
Grindbox prosty 330x50x45 torkretowy zestaw state, zwigzane z
6 modutowy ptyta betonowa
Platforma z 650x940x120 Beton dopuszcza sie Elementy jako
lomdomgap, zestaw state, zwigzane z
grindbox modutowy ptyta betonowa
spadowy, rail
7 spadowy, Min. 3 stopnie
grindbox prosty wysoko
Dritowa petla R220x20 Beton torkretowanie Elementy jako
8 (koto) torkretowy na mokro state, zwigzane z
ptyta betonowa
Bank ramp + rail Pochylnia Beton rozwigzania Elementy jako
prosty (rampa 640x400 Stal - indywidualne state, zwigzane z
9 stalowa z Rama cynkowana ptyta betonowa
informacja 640x5 malowana
przestrzenng kolor RAL
ZGORZELEC 9005 lub 5013
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230x40 Beton B25 beton ok. 7 stopni
10 Schody /C20 wylewany ,,na
mokro”
Handrail, - 380x5x35 Stal - rozwigzania Elementy jako
porecz na cynkowana indywidualne state, zwigzane z
schodach malowana ptyta betonowa
n kolor RAL
9005 lub 5013
Kula do Fi=20 Beton prefabrykat Elementy jako
przeskokow state, zwigzane z
12 ptyta betonowa
Okragty R120x45 Beton dopuszcza sie Elementy jako
manualpad z zestaw state, zwigzane z
13 murkiem, modutowy ptyta betonowa
2 stopnie
wysokosci
Mini platforma 270x160 Beton dopuszcza sie Elementy jako
lomdomgap zestaw state, zwigzane z
(przeznaczona modutowy; ptyta betonowa
14 dla dzieci i
poczatkujacych
sportowcow)
Mini platforma 365x270 Beton torkretowanie | Elementy jako
lomdomgap torkretowy na mokro state, zwigzane z
15 (przeznaczona ptyta betonowa
dla dzieci i
poczatkujacych
sportowcow)
Pétkula do Fi= 50 Beton torkretowanie | Wtopiona w
16 przeskokdéw torkretowy na mokro posadzke
Ptyta betonowa z | 1000x2400x15 Beton torkretowanie | Lokalizacjaw
uskokami i torkretowy na mokro strefie
18 nieréwnosciami nieprzekraczalnej
min. 10 réznic linii zabudowy.
wysokosci
terenu

Skale oraz minimalng wielko$¢ elementéw okresla koncepcja funkcjonalno - przestrzenna
Rys. PZT- 02

Wszystkie elementy nalezy wykonac z betonu, z elementami stalowymi, jako state, zwigzane
z ptyta (posadzka) betonowa.

Rozmieszczenie urzadzen przeznaczonych do ¢wiczen i jazdy musi zapewniac¢ bezpieczenstwo
uzytkownikow skateparku oraz pumptracku.
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PUMPTRACK

Tor rozwijania umiejetnosci rowerowych o nawierzchni bitumicznej, ktory ksztattem przypomina
wijaca sie wstege zatopiong w nasypie. Na torze znajduja sie rézne rodzaje przeszkod, takie
jak mate wzgorza, bandy i muldy.

URZADZENIA UZUPELNIAJACE:

1. tawki betonowe tukowe i proste;

2. Stojaki betonowe na rowery;

3. Pergola / hustawka z wiszgcymi fotelami;

4. Lampy oswietlenia ulicznego;

5. Ogrodzenie;

6. Monitoring;

7. Zielen (usunigcie starych oraz wykonanie nowych trawnikow).

Szczegoty zamierzenia budowalnego bedacego przedmiotem niniejszego PFU zawiera
Zatacznik nr 3 Koncepcja Funkcjonalno-Przestrzenna budowy Skateparku w miejscowosci
Zgorzelec.

1.2.2 INFORMACJE O TERENIE OBJETYM OPRACOWANIEM

Teren objety opracowaniem potozony jest w msc. Zgorzelec w ohszarze zurbanizowanym,
w Scistej zabudowie mieszkaniowej oraz ustugowej. Inwestycja obejmuje dziatke nr 30/1
(pow. ca 1919,00 m?) oraz fragment dziatki nr 34/4 (powierzchnia ok. 1450,00 m?).

Dziatka 34/4 jest w catosci zainwestowana (posiada bitumiczne utwardzenie nawierzchni),
dziatka 30/1 jest wolna od zabudowy (posiada zdegradowane i przeznaczone do rozhidrki sciezki
bitumiczne, fragmenty podmurowki).

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

» siec kanalizacji sanitarnej ( w dziatce ozn. nr 34/4)

» stacja transformatorowa (nieczynna - informacja od Zamawiajacego)

» sie¢ energetyczna (brak informacji o aktywnosci)
WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO
W obszarze planowanej inwestycji zabudowe ksztattujg ustalenia okreslone w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwata Nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia
7 pazdziernika 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Srédmiescie w Zgorzelcu.

Jednostka obszarowa ozn. el10.uc

& 17. 1. dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: c5.uc, d4.uc, d7.uc, elO.uc,
f4.uc, hil.uc, hib.uc, ib.uc ustala sie:
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1) przeznaczenie podstawowe:

a) wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2;
b) nieucigzliwe ustugi komercyjne;

2) przeznaczenie uzupetniajace:

a) obiekty matej architektury;

b) wewnetrzne ulice dojazdowe;

¢) miejsca postojowe oraz parkingi podziemne i wielopoziomowe;

d) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;

e) zielen urzadzona”

W zwigzku z tym, iz przedmiotowa budowa obejmuje tylko fragment terenu jakim dysponuje
Inwestor, potozonego w obszarze jednostki obszarowej el0.uc, uwaza sie, ze planowane
zamierzenie budowlane bedzie elementem uzupetniajgcym i nie narusza ustalen ww. uchwaty.

Informacje o dzialce

Ewidencja gruntow

dumer dziatki: 301
dumer obrebu: 1.0006 AR_2-VI

owierzchnia: 1919 m?
Zagospodarowanie przestrzenne

Przeznaczenie terenu:
« Teren mcmch biekto ycho
sprzedazy powyzej 21 (symbol E10.UC)
! Dodatkowe informacje:
« Nieprzekraczalna linia zabudowy

nr 310/09 z dnia 2009-10-07 dot - MIASTA ZGORZELEC
o Tekst uchwaly MPZP
« Rysunek MPZP (GeoTIFF)

3 S
ssssss

lumer dziatki: 34/4
lumer obrebu: 1.0006.AR_2-VI
‘owierzchnia: 9306 m*

Zagospodarowanie przestrzenne -~

Przeznaczenie terenu:

. ;eren dlogi klasy lokalnej (symbol 10.KDL)
* Teren
sprzedazy powyzej ZOOOmi (symbol E10.UC)

. Dodatkowe informacje:
a ":‘EWCKYBCZBIM linia zabudowy
chwala:
nr 310/09 z dnia 2009-10-07 dot.: MIASTA ZGORZELEC

o Tekst uchwal
« Rysunek MPZP (GeoTIFF)
d.

o s

Zrddto: https.//mapa.inspire-hub.pl/%/zgorzelec/mpzp/dzialka/022502_1.0006.AR_2/30-1
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DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gorniczej
i nie znajduje sig na terenach wptywu gorniczego.

DANE INFORMACYJNE 0 TERENIE ODNOSNIE REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE ZGODNIE

Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow, a takze nie znajduje
sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.

UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Tern objety opracowaniem wyrdznia sie duzym zrdznicowaniem wysokosciowym. Od granicy
wschodniej do zachodniej wystepuje spadek, wielkosci ok. 1,5 m. Uktad wysokosciowy (0 projektu)
wyznacza droga gmina posadowiona na wysokosci geograficznej 214,4 m.n.p.m. W zwigzku z czym
koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zaktada = 0 projektu = 214,5 m.n.p.m.

Naturalne pochytosci terenu zostaty wykorzystane w ostatecznym usytuowaniu urzadzen
do ¢wiczen.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ DLA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Teren nie jest objety formami przyrody i nie jest lezy w Obszarze Natura 2000.

Projektowany sposob wykorzystania gruntu nie powinien zmienia¢ uksztattowania terenu
i powstania zagrozen dla srodowiska. Budowe nalezy zaplanowaé i prowadzi¢ bez montazu
jakichkolwiek urzadzen mogacych emitowac zanieczyszczenia do atmosfery, wody czy ziemi.
Wykonanie prac nalezy przewidzie¢ tak, aby zadne czynniki w montazu nie stanowity zrddta
promieniowania. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom projektowym: przestrzennym,
funkcjonalnym i technicznym budowa nie powinna wywiera¢ ujemnego wptywu na zdrowie ludzi,
inne obiekty budowlane i lokalne $rodowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze,
hatas, powierzchnie ziemi, $wiat roslinny i zwierzecy oraz klimat.

Na postawie art. 3 ust 1 pkt 56, 57 w zwigzku z pkt 59 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko, rodzaj planowanego przedsiewzigcia nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko, ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Zatem nie zachodzi koniecznos¢ sporzadzenia Karty
Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP).

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA 0 SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej G-1. W sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw utwardzenia, podtoze gruntowe zostato rozpatrzone
do gtebokosci - 3,00 m.p.p.t.

Strona 14 z 31



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania inwestycyjnego: Skatepark Zgorzelec - budowa

Na potrzeby planowanej budowy rozpatrzono grunty poprzez wykonanie badania
geotechnicznego przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia. Warunki gruntowe stwierdza
sig jako proste.

Wyniki badan stanowig Zatacznik nr 2 do niniejszego PFU.

1.3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowane zagospodarowanie terenu przeznaczone jest do uprawiania sportow wyczynowych
na wolnym powietrzu. W ramach zadania nalezy zmieni¢ sposob dotychczasowego uzytkowania
terenu.

DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA 0SOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA

Projektowany obiekt winien by¢ wolny od barier architektonicznych, w zakresie komunikacji
ogolnej i dostepu do miejsc postojowych. Z uwagi na funkcje obiektu - éwiczenia sportow
ekstremalnych i wyczynowych, nie przewiduje sie dostosowania elementow sportowych
do mozliwosci korzystania przez osoby z niepetnosprawnoscia.

1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

= Powierzchnia rzutu poziomego projektowanego obiektu - granica opracowania koncepcji
A-G: ca 2922,40 m?

* Powierzchnia ptyty betonowej skateparku: ca 1468,00 m?

* Powierzchnia toru pumptrack z rzutu: ca 200 m?

» Powierzchnia z ptyt betonowych: ca 190,00m?

» Powierzchnia terenu zielonego: pow. ca 1064,40 m?

= Powierzchnia z kostki betonowej przeznaczona pod komunikacje kotowg i miejsca
postojowe: ca 430,00 m?, poza terenem A-G.

* taczna powierzchnia planowanej zabudowy wynosi: 3352,40 m?

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci okreslone w niniejszym PFU
sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dopuszcza
sie zmiane ilosci do 20 % réznicy planowanej wielkosci zabudowy.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO
2.1 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2021 poz. 2280 ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021
r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1169).

Powinien obejmowaé wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.
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W przypadku rozbieznosci pomiedzy wymaganiami niniejszego a opracowang przez Wykonawce
dokumentacjg, Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub pominie¢ w dokumentacji, a o ich
wykryciu na etapie robét budowlanych winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.

Odbior dokumentacji

Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej tylko w przypadku, gdy bedzie ona
kompletna, zatwierdzona przez organ aa-b w czesci przewidzianej przepisami prawa
budowlanego. Pozostate elementy dokumentacji, ktore nie podlegaja ocenie organu aa-b rowniez
muszg by¢ ztozone do dokonania czynnosci odbioru dokumentacji

2.1.1 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KNOSTRUKCYJNYCH |
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY:

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy przewidzie¢:

1. usuniecie krzewow i drzewek, niestanowigcych cennych waloréw dla srodowiska:
2. zachowanie zieleni wysokiej cennej dla srodowiska;
3. rozbiorke:
= nieczynnej stacji transformatorowej
= nawierzchni  wykonanej z  materiatow  ulepszajagcych  (masa  asfaltowa),
w dziatce:
34/4 ok. 1450 m 2
30/1 ok. 150 m?
* fragmentow/pozostatosci podmurdéwki - ok. 25 m

Uzyskany materiat z rozbiérki nawierzchni nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej
jako materiat do ponownego wbudowania w formie podbudowy pod projektowana komunikacje
i miejsca postojowe.

PARAMETRY UZYTKOWE OBIEKTU
(architektura, konstrukcja i wykonczenia)

Skala przedsiewziecia: regionalna

Obiekt catoroczny, ogrodzony, monitorowany.

Przeznaczenie: sportowe dla 0osob poczatkujacych jak i zawodowcow. Z mozliwoscig organizacji
i rozgrywania zawodow sportowych amatorskich i profesjonalnych. Projekt winien uwzgledniac
kontekst miejsca oraz posiadac rozwigzania majace na celu zachowanie cennej zieleni wysokiej.
Kolorystyka obiektu winna nawigzywac¢ do flagowych barw miasta tj. kolor zotty (cytrynowy)
i niebieski (kobalt). Wszystkie elementy matej architektury nalezy zaprojektowac i wbudowac
jako odporne na ataki i przejawy wandalizmu.

Przy kazdym wejsciu w widocznym miejscu umiesci¢ tablice z regulaminem, instrukcjg
uzytkowania skatepark i toru pumptrack.
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SKATEPARK

1.

o

10.

1.

12.

Ptyta betonowa zbrojona wtéknem stalowym 50/1 lub 50/0,5 w ilosci 15 kg/m? szlifowana
mechanicznie oraz pokryta specjalistycznym impregnatem. Na ptycie nalezy wykonaé
szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola 5,0 m x 5,0 m, wysokosci min. 1/3 ptyty. Krawedzie
szczelin frezowac i uszczelni¢ spoing elastyczng - poliuretanowa.

. Wymaga sie, aby nawierzchnia ptyty byta idealnie réwna, gtadka i odporna na uderzenia. Przy

kontakcie decka, rolki powinno wystepowac jak najmniejsze tarcie. Dla osoby poruszajacej sie
na deskorolce kotkami o srednicy 45 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nierownosci w
nawierzchni jezdnej.

Wybarwienie betonu w masie w dwoch tonach baza jasny szary i ciemny grafit do
akcentowania kompozycji przestrzennej.

Ptyta uktadana na podbudowie

Wymagana nosnos¢ podbudowy min. 60 MPa

Urzadzenia sportowe wykona¢ metoda natryskowa betonu (torkretowanie architektoniczne).
Wszystkie elementy winny byc¢ zacieranie i szlifowane po wstepnym wyschnieciu naktadanych
warstw. Nieprawidtowo (zbyt pézno) zatarta przeszkoda powoduje utrate przyczepnosci w
czasie jazdy, co prowadzi do wielu kontuz;ji.

Urzadzenia przeznaczone do akrobacji nalezy wyposazy¢ w wykonczenia z metalowych
elementow takich jak katowniki ptaskowniki copingi, ktére nie moga wystawac ponad poziom
przeszkody i muszg by¢ wolne od ostrych krawedzi. Rury na krawedziach urzadzen oraz na
krawedziach tukowych muszg byc bardzo precyzyjnie zatopione
w betonie. Rura nie moze za bardzo wystac poza krawedz.

Profile i rury przeznaczone do urzadzen do grindowania ($lizgu) nalezy wykonaé¢ z minimalng
gruboscia $ciany 4 mm, nie dopuszcza sie grubosci 3 mm.

Balustrady ochronne montowane jako wtopione w warstwe posadzkowa. Nie dopuszcza
sie stosowania montazu na kotki do ptyty betonowe,.

Poszczegdlne elementy skateparku nalezy zamocowaé w posadzki w sposdob umozliwiajgcy
ptynny najazd na poszczegdlne obiekty skatingowe.

Opor brukowy w postaci kraweznikow tudziez obrzeza betonowego wykonac jako elementy
zatopione. Nie dopuszcza sie elementow wystajgcych ponad poziom posadzki.

Szlaki i powierzchnie komunikacji przewidziane z ptyt betonowych i kostki betonowej wykonaé
z produktow bez fazy.

WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI BETONOWEJ

= Nawierzchnia ptyty :
Impregnat
Posypka
Beton B25 F150, zbrojony gr. 15 cm- wodoodporny

= Podbudowa:
- warstwa izolacyjna:
2 x folia PE 0,2 mm
- warstwa konstrukcyjna: kruszywo tamane fr. 31,5 - 62 mm, stabilizowane mechanicznie
gr.20 cm
- warstwa odcinajgca/odsgczajgca: piasek fr. 0,5-2 mm o wtasciwosciach higroskopijnych
gr.10 cm
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PUMPTRACK

1.

Tor rowerowy, jezdny wyniesiony na nasypie o wysokosci ok. 1,5 m, typ wstazka. Obiekt
proponuje sie jako utwardzony tor mieszanka mineralno-asfaltows,

2. Mase asfaltowg nalezy wykona¢ w technologii na gorgco. Uktada¢ mechanicznie mini
uktadarka asfaltowa tylko muldy i hopki uktadaé recznie.

3.  Wykonana nawierzchnia powinna by¢ gtadka jednolita, bez ubytkéw (tzw. rakow), szczelna
dla przenikania wody.

4. Mase asfaltowa nalezy uktada¢ na podbudowie. Wymagany wskaznik zageszczenia
podbudowy mineralnej Is = 0.98.

5. Podbudowe uktada¢ na uformowanym nasypie. Grunt nasypu nalezy pozyskac¢ z innych
zrodet nizeli piasek wykopany na miejscu budowy.

6. Warstwy gruntu w nasypie nalezy zagesci¢ mechanicznie, walcem wibracyjnym lub ubijakiem
mechanicznym, co 0,4 m

7. Nasyp posadowic¢ na warstwie odsaczajacej/odcinajacej z piasku w gruncie, ponizej poziomu
nasypu.

8. Nawierzchnia asfaltowa musi nachodzi¢ na korone bandy, pasem o szerokosci min. 50 cm,

9. Wszystkie krawedzie nawierzchni asfaltowej musza by¢ fazowane pod katem 450 (+ 50).

10. Nie dopuszcza sie stosowania na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych

a. substancji, ktére pozostawiaja lepkie, czy sliskie powierzchnie,

1. Tor winien sktadac sie z garbow, zakretow profilowanych oraz matych ,hopek” utozonych w
takiej kolejnosci, by mozliwe byto rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci
bez pedatowania.

12. Dopuszcza sie przeszkody typu pochylone garby czy multiprzeszkody, celowo profilowane
asymetrycznie, tak aby utatwiaty zmiane kierunku jazdy

13. Przeszkody toru wraz z zakretami tworzg otwartg petle, po ktérej mozna jezdzi¢ w obu
kierunkach.

PARAMETRY TORU:

* powierzchnia toru w rzucie ok. 200 m?%;

* powierzchnia przeznaczona pod budowe pumptrack ok. 400 m?

» dtugosc toru w rzucie nie mniej niz 100 m;

» szerokosc toru jezdnego w rzucie - 2 m;

» wysokos¢ muld i zakretow profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni

asfaltowej w najnizszym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) -
minimum 80 cm, preferowana wysokos¢ 80 i 100 cm;

» grubos¢ warstwy asfaltu: 5 - 7 cm;

» ilos¢ zakretow profilowanych: min. 5 szt
» promien zakretow: min. 300 cm.

* nosnosé: kategoria ruchu KR 1

Strona 18 z 31



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania inwestycyjnego: Skatepark Zgorzelec - budowa

WARSTWY MATERIALOWE TORU:

= Nawierzchnia toru:
masa bitumiczna AC 8S o uziarnieniu do 8 mm, grubos¢ warstwy 5-7 mm.

= Podbudowa:
- warstwa konstrukcyjna:
kruszywo tamane fr. 0-31,5 mm mechanicznie stabilizowane - gr. 20 cm
- nasyp:
grunt mineralno-piaszczysty (mrozoodporny) np. grunty niewysadzinowe, grunty skaliste
twarde rozdrobnione i grunty kamienne zwietrzelinowe, piaski gliniaste z domieszka
frakcji kamienno - zwirowej, wysiewki kamienne - wysokos¢ do 60 cm
- warstwa odcinajgca/ odsaczajaca:
piasek fr. 0,2 mm o wtasciwosciach higroskopijnych gr. 10 cm.

INSTALACJE BUDOWLANE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1

2.
3.
4

8.

Instalacja elektryczna bedzie przeznaczona do zasilania oswietlenia oraz monitoring obiektu.
Nalezy wyprowadzi¢ przewody w gruncie zasilajgce lampy o$wietleniowe

Wyprowadzi¢ przewody LAN dla zasilania kamer i rejestratora obrazu

Zbudowac rozdzielnice zasilajgco-sterownicza do zasilania i sterowania o$wietleniem oraz
innymi przewidzianymi w projekcie technicznym odbiorami elektrycznymi (np. organizacja
imprez).

Rozdzielnica powinna by¢ w wykonaniu fundamentowym, zadaszona oraz zabezpieczona
przed dostepem 0s6b nieuprawnionych

Monitoring: do zapisu obrazu, typ miejski jako system telewizji przemystowej zbudowany
na bazie sieci komputerowych IP lub dozorowych urzadzeniach sieciowych. Z jedng stacjg
kliencka, znajdujagcg sie w budynkach administracji miasta we wskazanym
miejscu/pomieszczeniu  przez Zamawiajgcego. gdzie bedzie prowadzony jest nadzor
i sterowanie systemem monitoringu.

Obraz ze statym podgladem i rejestracjg kamer wideo. Z mozliwoscig odtworzenia obrazu
z okresu co najmniej 3 ostatnich miesiecy liczone od dnia nagrania.

Kamery (dyskretne/ niewidoczne), nalezy zamontowac¢ w oprawach lamp oswietlajgcych plac.

INSTALACJA ODWODNIENIA

1.

2.

3.

o

Odwodnienie skateparku w systemie punktowym

Odwodnienie ptyty betonowej oraz urzadzen typu blow nalezy przewidzie¢ powierzchniowe do
wpustow sptywowych.

Woda deszczowa odprowadzana bedzie przewodami (kanalizacja deszczowa) do zbiornika
bezodptywowego z tworzywa sztucznego HPED o pojemnosci max do. 10 m?
z rozsgczaniem do gruntu.

Wpusty sptywowe nalezy przewidzie¢ w ptycie/ posadzce w ilosci zapewniajacej
odprowadzenie wody z ptyty w przeciggu 5 min, przy ilosci wody opadowej w czasie deszczu
miarodajnego,- nie mniej niz 5 szt.

Wpusty muszg zostaé wtopione i licowac sie z ptyta, w sposdb umozliwiajacy ptynny najazd,
Sptyw wody za pomoca pochylen podtuznych i poprzecznych nieprzekraczajgcych 2%.
Ostateczne rozmieszczenie wpustow zostanie dobrane przez projektanta na etapie projektu
budowlano - wykonawczego

Strona 19 z 31



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania inwestycyjnego: Skatepark Zgorzelec - budowa

8. Odwodnienie toru pumptrack nalezy przewidzie¢ powierzchniowe w teren zielony,
za pomoca spadkow poprzecznych i podtuznych.

9. Spadek powinien by¢ jednostronny 1% (nie moze przekraczac 2

10. Cze$¢ zmagazynowanej wody bedzie wykorzystywana do podlewania terenéw zielnych
i mycia obiektu.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

MAtA ARCHITEKTURA

Pergola

tukowa z fotelami wiszacymi w ksztatcie kota. Wymiary dt. 9 m, promien tuku R = 5

Konstrukcja stalowa, profil kwadratowy wym. min. 4 x 4 mm, grubos¢ scianki 4 mm, cynkowany
i malowany proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, lub barwach flagowych miasta.
Koto stalowe o s$rednicy min. 120 cm, siedzisko z drzewa klejonego (gat. sSwierk), kolor biaty.
Siedziska nalezy zawiesi¢ na tancuchach.

llos¢ siedzisk - min. 3 szt. Ostateczne wybarwienie nalezy ustali¢ z projektem oraz
Zamawiajacym.

Przyktadowy styl i wyglad przedstawiajg wizualizacje obiektu, stanowigce zatacznik do
niniejszego PFU

tawki

betonowe z betonu architektonicznego, bez oparcia aby mogty stuzy¢ rowniez do wykonania
trikow i jazdy.

tukowe: wybarwienie w masie biate;

Prostokatne: wybarwienie w masie niebieskie;

tawki nalezy wykonaé z podcieciem, aby mozna byto efektownie podswietli¢ dot. Lampy
zamontowac od spodu tawki i w sposdob uniemozliwiajagcy demontaz w efekcie wandalizmu.
Lampy liniowe LED dtugos¢ odpowiadajgca dtugosci podciecia, nie mniej niz 4 m dtugosci.

Ogrodzenie

stalowe na podmuréwce z cokotem betonowym z bloczka systemowego lub betonu
architektonicznego, wybarwienie podmurowki kolor biaty lub grafit. Przesto z profili stalowych
w uktadzie wertykalnym ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze granatowym RAL 5013
lub czarnym RAL 9005.

0d strony potnocnej, na granicy ze stacjg paliw projektuje sie Scianke oporowa/izolacyjna
wykonang z betonu architektonicznego (z elementéw gotowych typu L). Dopuszcza sig na Sciance
grawerowanie napisow tudziez innych informacji np. logo miasta.

Plac wyposazyé w dwa wejscia (2 furtki) i jedna brame wjazdowa przesuwna. Wejscia w formie
portalu, wykonane =z betonu architektonicznego oznaczone numerem porzadkowym
(grawerowany).

Ustalenia miejscowego planu zabraniajg stosowania ogrodzenia betonowego z prefabrykatow
betonowych oraz z siatki.

Ostateczne wybarwienie ogrodzenia nalezy ustali¢ z projektem oraz Zamawiajgcym.
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Lampy

lampy typ drogowe/uliczne. Stup stalowy cynkowany i malowany proszkowo kolor czarny RAL
9005. Profil kwadratowy, wys. 6 m, z dwoma lampami. Zrédto $wiatta LED o mocy min. 150 Wat.,
kazda oprawa. Zasilanie hybrydowe (z energii elektrycznej z sieci oraz stonecznego panelu).

Wyposazenie

STOJAK NA ROWERY - ilo$¢ min. 20 stanowisk

Typ: modutowy dwustanowiskowy lub wielostanowiskowy
Materiat: beton architektoniczny wybarwienie biate
Ksztatt: kwadrat, prostokat

KOSZ PARKOWY - Ilos¢: min. 6 szt

Typ: prefabrykowany - 60 |, ksztatt

Materiat: beton architektoniczny wybarwienie biate

Funkcje dodatkowe: wyjmowany pojemnik i ostona ze stali nierdzewnej

TABLICA OGLOSZENIOWA z REGULAMINEM - Ilo$é: min 2 szt.
Typ: nowoczesny
Materiat: profil stalowy
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UTWARDZENIE
Komunikacja piesza
Nawierzchnia:

= Ptyty betonowe 60 x 60 cm gr. 8 cm, bez fazy, wybarwienie biate lub jasnoszare - pow. ca. 190
m2

Podbudowa:

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

= kruszywo tamane fr. 0-31,5 mm mechanicznie stabilizowane - gr.15 cm
* materiat z odzysku, frezowania nawierzchni asfaltowej - gr. 3 - 4 cm

» piasek fr. 0,2 mm o wtasciwosciach higroskopijnych - gr. 10 cm

Wykonczenie:

= obrzeze chodnikowe na tawie betonowej, gr. 6 cm, wybarwienie grafitowe,
dt. ok. 174,50 m.

Komunikacja kotowa / miejsca postojowe
Nawierzchnia:
» kostka betonowa gr. 8 cm, bez fazy, wybarwienie grafitowe - pow. ca. 430 m?

Podbudowa:
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

= kruszywo tamane fr. 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie - gr. 15 cm
= materiat z odzysku, frezowania nawierzchni asfaltowej - gr.3 - 4 cm
» piasek fr. 0,2 mm o wtasciwosciach higroskopijnych - gr. 10 cm

Wykonczenie:

= obrzeze chodnikowe na tawie betonowej, gr. 6 cm, wybarwienie grafitowe, dt. ok. 124,5 m.

* numery i liczby porzagdkowe miejsc postojowych nalezy, wymalowac farba luminescencyjna.

* miejsca postojowe przeznaczone do Kkorzystania przez osoby z niepetnosprawnoscia
oznaczy¢ znakami drogowymi poziomymi i pionowymi.

2.2 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.2.1 WRARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzytej przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, STWIORB, poleceniami Zamawiajgcego oraz wiedzg techniczna.

Podstawg wykonania robdt jest prawomocna decyzja pozwolenia na budowe wydana
na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i uzgodniona przez
Zamawiajgcego przed zatwierdzeniem jej przez organ aa-b.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wtasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.
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Technologia wylewania betonu pod ciSnieniem na mokro i zacierana po utozeniu oraz uktadania
masy asfaltowej na goraco.

W przypadku kolizji istniejgce] infrastruktury z budowa usuniecie nalezy wykonaé¢ na warunkach
uzyskanych od ich gestorow (wtascicieli) i pod ich nadzorem. Odbior robot zwigzanych
z usunigciem kolizji dokonujg gestorzy (wtasciciele) sieci i instalacji.

Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajace sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych
robot nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadow
ustali z Zamawiajgcym rodzaj i ilos¢ uzytecznych materiatow z rozbiorki, ktore Wykonawca
na wtasny koszt odwiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ ok. 10 km.

Wykonawca bedzie zobowigzany do organizacji narady budowy nie rzadziej niz raz w miesigcu
i nie czesciej niz dwa razy w miesigcu. W przypadku wystapienia okolicznosci wymagajacych
dodatkowych uzgodnien, ktore to beda miaty wptyw na niedotrzymanie terminu umowy,
Wykonawca lub Zamawiajacy zorganizuje dodatkowe spotkanie.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy. Wszelkie odpady
pochodzace z rozbidrki nawierzchni asfaltowej i terenu zielonego, a nie nadajace sie do dalszego
uzycia Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Plac budowy stanowi teren objety budowa tj. dziatki inwestora nr 30/1 i cze$¢ nr 34/4.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy. Dziennik budowy i dokumentacja projektowa bedzie w posiadaniu Wykonawcy
do czasu zrealizowania budowy.

Zamawiajacy plac budowy przekaze Kierownikowi Budowy ustanowionemu przez Wykonawce.
Kierownik Budowy przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest, w imieniu Inwestora
do zgtoszenia organowi Nadzoru Budowlanego rozpoczecie robot, uzyskania dziennika budowy
oraz opracowania Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BI0Z).

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do samodzielnego zorganizowania terenu budowy: zaplecza
budowy i magazynu budowy. Zmawiajgcy udostepnia wytacznie plac budowy tj. powierzchnie
terenu przeznaczong pod planowang budowe. Pozostate ww. elementy terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest samodzielnie zorganizowac oraz zabezpieczy¢ w okresie realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot bezpieczenstwa pracownikow i osob postronnych. W miejscach
przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
i plac budowy na czas wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot Wykonawca odpowiednio oznakuje. Tablice informacyjne musza byc

Strona 23 z 31



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania inwestycyjnego: Skatepark Zgorzelec - budowa

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Nalezy
przewidzie¢ wykonywanie robot pod ruchem publicznym.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Prace budowlane musza by¢ wykonywane zgodne
i z ww. regulacjami prawa oraz z poszanowaniem srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej
(sieci: wodociggowa, kanalizacji, gazu, telekomunikacji, elektroenergetyczna, itp.)

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony (doktadng lokalizacje i status uzytkowania sieci okresli
projekt budowlany).

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie uszkodzenia
przewodéw spowodowane realizacjg robo6t. Teren budowy przylega do terenéw ustugowych
i z zabudowa mieszkaniowa, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany jest realizowac roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegad przepisow BHP, na kazdym etapie zamdwienia.
W szczegd6lnosci ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet oraz odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

ZATRUDNIENIE
Wykonawca ma obowigzek zatrudnienia pracownikéw skierowanych do wykonania zamowienia
na podstawie stosunku pracy. Szczegoty Zamawiajacy okresli w dokumentach zamdéwienia.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty oddania obiektu do uzytkowania. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.
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MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane i wbudowywane musza spetnia¢ wymagania polskich norm,
a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu przed wbudowaniem
szczegotowych informacji dotyczacych proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatow jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia,
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta
w sposob ciagty spetniajg wymagania. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostana
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Stosowanie materiatow niezatwierdzonych przez Zamawiajgcego Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda uzyte, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory spetnia wymogi norm
polskich, ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jest sprawny, posiada
wszystkie przeglady wymagane prawem. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Kkopie
dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia transportu materiatdbw w sposob okreslony
prawem ogolnym drogowym i miejscowym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na o0s i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
W przypadku uszkodzen jezdni drog publicznych w wyniku przecigzenia lub wigekszego nacisku
na o$ nizeli dopuszczalne Wykonawca dokona napraw drogowych na wtasny koszt.

Biorac pod uwage uktad drogowy w terenie objetym robotami (osiedle) transport nie powinien
przekraczaé wagi 12 ton .

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i w terminie przewidzianym umowa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robat budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatow oraz robot
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w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajagca, wykonanie obiektu zgodnie z dokumentacja
projektowa.

POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Nie wigcej niz 5 razy. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

DOKUMENTY BUDOWY
Dokumentacje robot stanowia:

prawomocna decyzja pozwolenia na budowe;

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczo - budowlany stanowigcy
zatacznik do decyzji o pozwoleniu na budowe;

projekt techniczny;

projekty branzowe usuniecia kolizji;

skuteczne zgtoszenie rozpoczecia robot;

plan BIOZ;

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego;

przedmiary robot;

pomiary geodezyjne;

badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg;

protokoty przekazania placu budowy;

protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego;

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy;

dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow;

protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow;
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
| Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym, dokumenty
wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (wg zapisu
pozwolenia na budowe);

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

protokoty odbiorow roboét i ich etapow;

skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

ODBIOR ROBOT
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

odbior kompletnej dokumentacji projektowej;

odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

odbior czesciowy jezeli takowy przewidujg warunki umowy;
odbidr koncowy robot;

odbidr koncowy przedmiotu zamoéwienia;

odbidr pogwarancyjny.
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Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

» dokumentacja projektowa pod katem zgodnosci z niniejszym PFU, przepisami prawa
jak rowniez strona ekonomiczna, zasadno$¢ wprowadzonych rozwigzan i proponowanych
materiatow;

* uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robot w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i STWiORB;

* jako$c wykonania i doktadnos$c robat;

* Dokumentacja powykonawcza pod katem kompletnosci.

Odbior dokumentacji

Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej tylko w przypadku, gdy bedzie
ona kompletna, zatwierdzona przez organ aa-b w czesci przewidzianej przepisami prawa
budowlanego. Pozostate elementy dokumentacji, ktdre nie podlegajg ocenie organu aa-b rowniez
muszg by¢ ztozone do dokonania czynnosci odbioru dokumentacji.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonawca ma obowigzek zgtosié¢
Zamawiajgcemu gotowosc do odbioru elementow zanikowych przed ich zakryciem. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia, o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbior czesciowy - o ile bedzie dopuszczony w warunkach umownych polegt bedzie
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych dotychczasowo robot. Po zakonczeniu etapu robot,
dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci
do odbioru czesciowego przez Inwestora.
Gotowos¢ do odbioru czesciowego Wykonawca winien zgtosi¢ z zachowaniem formy pisemnej
wraz z zatgcznikami:
* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla wykonanego etapu robot;
= protokoty odbiorow technicznych,
= atesty na wbudowane materiaty;
= dziennik budowy;
= protokoty badan i sprawdzen;
* rozliczenie czesciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci
i wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT). Zgodnie z przedmiarem robot
oraz kosztorysem inwestorskim.

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru. Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.
Odbior czesciowy robot polegat bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.

Uwaga: jezeli warunki umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawcy okreslaja odmienne
wymagania dotyczace odbioru czesSciowego to s one nadrzedne.
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Odbidr koricowy robét polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy powiadomieniem
Inwestora w formie pisemnej. Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i STWiORB oraz niniejszym PFU.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych (o ile wystagpig). Oceni poprawnosci przedtozonej
dokumentacji powykonawczej. Oceni stan gotowosci do zgtoszenia zakonczenia robot organowi
Nadzoru Budowlanego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

= dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu;

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza zatwierdzong w powiatowym osrodku
geodezyjnym,;

= protokoty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych;

= recepty i ustalenia technologiczne;

= dziennik budowy;

= wyniki pomiaréow Kkontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z STWIORB, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
(np. usuniegcie kolizji.)

» oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami;

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru. Zakonczenie odbioru powinno
nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajagcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Po stwierdzeniu przez komisje, ze obiekt wykonano zgodnie z zamowieniem. Wykonawca zgtosi
zakonczenie robot lub ztozy wniosek o pozwolenie na uzytkowanie do organu Nadzoru
Budowlanego (PINB). Po uzyskaniu ww. pozwolenia lub skutecznym zgtoszeniu zakonczenia robot
Wykonawca zgtosi Inwestorowi zakonczenie wykonania przedmiotu zamowienia.
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Do zgtoszenia Wykonawca zataczy:
* rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora (jesli wystapia);

* rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
ogotem

* potwierdzenie skutecznego zawiadomienie o zakonczeniu budowy w przypadku
wystapienia okolicznosci przewidzianych dla zakonczenia rob6t w formie zgtoszenia,
zas w przypadku procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie - decyzje.

Operat kolaudacyjny odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwach egzemplarzach, w jednym
z nich nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracjg i wpiete w segregator.

ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiéor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej i technicznej obiektu.

UWAGI

Ostateczne warunki realizacji i odbioru robot budowalnych zostang zawarte w umowie.
Zamawiajgcy moze uksztattowac warunki umowy odmiennie w nizeli przewiduje zakres niniejsze;j
Specyfikacji Odbioru Robot.

1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU UZYTKOWO-
FUNKCJONALNEGO

1. INWESTOR

Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Zamierzenie budowlane obejmuje dziatki budowlane potozone w centrum miasta dziatke:
ozn. nr 30/1 (1919 m?), cze$¢ dziatki 34/4 ( ok. 1450 m?).

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:  1.0006.AR_2-VI

OBREB EWIDENCYJNY: Vi

LOKALIZACJA: plac miejski z dostepem do drogi publicznej w msc. Zgorzelec,
powiat zgorzelecki, woj. dolnoslaskie.

3. Dokumenty poswiadczajgce zgodnosci zamierzenia budowlanego niniejszego PFU
= ustalenia MPZP

4. STRUKTURA WEASNOSCIOWA
Nieruchomosci objete opracowaniem stanowig wtasnosé¢ Gminy Miejskiej Zgorzelec.
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5. PRZEPISY PRAWNE DO OPRACOWANIA PROJEKTOW | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

DOKUMENTY

Umowa z Zamawiajgcym/ Inwestorem;

Badania geotechniczne gruntu i opinia geotechniczna z dnia 28 wrzesnia 2023 r.
wykonane przez LABTECHNE Sp. z. 0. 0 tagow ul. Szkolna 9 B, 59-900 Zgorzelec;
Mapa zasadnicza;

Niniejszy Program Funkcjnalno -Uzytkowy (PFU).

AKTY PRAWA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2021 r. poz. 1213);
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U 2019 poz. 2019);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1169);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
| higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401);
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 r.
poz. 2310 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki
(Dz. U. 2021r. poz. 1686);

NORMY

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno - asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 1: Beton
Asfaltowy;

PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 6: Asfalt lany;
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosg;

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan;

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan;

PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacje
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* PN-EN 14974:219 Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego - wymagania
bezpieczenstwa i metody badan,
= PN-EN 14487-1:2007 Beton natryskowy.
Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow prawnych
ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.

l1l. ZALACZNIKI

1. Koncepcja czesc graficzna, wykonana na mapie zasadniczej
= Rysunek PZT-01
= Rysunek PZT-02
= Rysunek PZT-03
2. Badania geotechniczne gruntu
3. Zapewnienie dostawy energii elektrycznej od lokalnego dystrybutora
4. Inwentaryzacja fotograficzna
5. Wizualizacja koncepcji

Autor: mgr inz. arch. Zygmunt Ptochocki
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