Zalacznik nr 8

Umowa ...... / WRG.272.7.2022.MJ (wz6r)
o wykonanie robdt budowlanych
W dniu ........... 2022 r. w Miastku pomiedzy Gming Miastko reprezentowang przez Burmistrza Miastka -
Danute Karaskiewicz , majaca swa siedzib¢ w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, zwang w dalszej czg¢§ci umowy
,,Zamawiajagcym”,
a

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze
zm.) zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1.
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w pelnym zakresie na rzecz
Zamawiajacego zamowienia publicznego - robot budowlanych pn.: ,,Remont z przebudowa pomieszczen
Swietlicy wiejskiej w Glodowie — etap I, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie’’

§2.
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz

w:
1) dokumentacji projektowe;j;
2) specyfikacji warunkow zamédwienia;
3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot;
4) harmonogramie rzeczowo-finansowy;
5) ofercie Wykonawcy wraz z zatacznikami;
- stanowigcymi integralng cz¢$¢ umowy.
2. Szczegdtowy zakres robot zostal ujety w dokumentach wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Roboty budowlane okreslone w § 1 zostang wykonane zgodnie z dokumentami wymienionymi w ust. 1 oraz
przepisami Prawa budowlanego.
§3.
1. Ustala si¢ nastepujace terminy realizacji zamowienia:
1) rozpoczgcie - po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy;
2) zakonczenie - 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.
2. Okreslony termin zakonczenia realizacji zamowienia oznacza dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu
przez Wykonawce zrealizowania catego zakresu rzeczowego robodt i gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy.

§4.
1. Strony zgodnie stwierdzajg, ze:

1) Zamawiajgcy dostarczyl Wykonawcy dokumenty zawierajace istotne warunki udzielenia zamowienia
publicznego w tym: specyfikacje warunkow zamowienia, dokumentacje projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru roboét, ktore pozwalajg na wykonanie przedmiotu zamdéwienia z nalezyta
staranno$cig;

2) Wykonawca przedlozyl Zamawiajgcemu umoweg ................ regulujacg wspotpracg wykonawcoOw
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, dziatalnosci
prowadzonej w formie spotki cywilnej) — jezeli taki przypadek wystapi.

- dokumenty ww. stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

2. Strony ustalajg, ze przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu siedmiu dni od zawarcia umowy.

§5.
1. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego wg odrebnej umowy, ktdry reprezentuje go wobec
Wykonawcy.
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2. 7Z ramienia Zamawiajgcego osobami do kontaktdéw w sprawie realizacji przedmiotu zamoOwienia s3:
Magdalena Jankowska - podinsp. ds. inwest., Kazimierz Koziet Naczelnik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego
UM w Miastku.

§6.
Wykonawca za wynagrodzeniem okreslonym w ofercie zobowigzuje si¢ w szczego6lnosci do:

1) urzadzeniem i utrzymywaniem terenu budowy (w tym zaplecza budowy — pomieszczenia socjalne, biuro
budowy, magazynowanie materiatdw i urzadzen), zapewnieniem dostawy wody i energii elektrycznej na
potrzeby budowy, ponoszeniem oplat za ich pobor, wytaczenia i wlaczenia zwigzanymi w okresie realizacji
robot z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem os6b postronnych;

2) utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco
zbednych materialow, odpadow 1 $mieci oraz ostatecznego uporzadkowania tego terenu i przekazania
zamawiajgcemu w terminie - na odbior robot;

3) zapewnieniem dozoru terenu budowy w tym wybudowanej infrastruktury do dnia odbioru koncowego,
a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) zapewnieniem komunikacji osobom trzecim (w tym doj$¢ do posesji) w obszarze stanowigcym teren budowy
(np. poprzez wykonanie objazdéw dla miejsc wytaczonych z ruchu na czas prowadzenia robot);

5) demontazem, naprawa i montazem m.in. ogrodzen, innych tymczasowych obiektow i1 elementéw
zagospodarowania terenu, zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego, (o ile zajdzie taka
koniecznosc);

6) poniesienia kosztow opracowania projektow zamiennych dotyczacych robot objetych umowa (o ile zajdzie
taka koniecznos$¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy z inicjatywy wykonawcy);

7) dokonania uzgodnien, uzyskania wszystkich opinii, itp. niezbednych do wykonania kompletnego dzieta i
przekazania go do uzytku;

8) przeprowadzeniem niezbednych prob, badan i odbioréw, uzyskania stosownych dokumentow wymaganych
obowigzujacymi  przepisami  potwierdzajagcych wymagang jako$¢ robot, wbudowanych wyrobow
budowlanych i urzadzen;

9) dokonaniem odkrywek na wiasny koszt w przypadku nie zgloszenia robét zanikajacych do odbioru przed ich
zakryciem;

10) zakupem i transportem wyrobow budowlanych i urzadzen do miejsca wbudowania wraz z transportem
wewnetrznym,

11) innymi pracami (m.in. tymczasowymi, towarzyszacych i pomocniczymi), ktorych wykonanie jest niezbedne
w celu wykonania robot podstawowych w zakresie uprawniajacym do uznania przedmiotu zamdwienia za
kompletne dzieto; uporzadkowania terenu po przeprowadzonych robotach;

12) biezacej obstugi geodezyjnej realizowanych robot wraz ze sporzadzeniem powykonawcze] inwentaryzacji
geodezyjnej obejmujacg caly przedmiot zamowienia w 3 egz. + wersja na nosniku elektronicznym (o ile
bedzie wymagana);

13) wstepem na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i innych upowaznionych jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne w tym przedstawicielom zamawiajacego;

14) zatrudnieniem przez Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych na podstawie umowy o prace 0sob
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U.
72016 r. poz. 1666, z pdézn. zm.) zgodnie z art. 95 Pzp Pzp zgodnie z wymogami okre§lonymi w swz;

15) przeprowadzeniem na koszt Wykonawcy przegladow gwarancyjnych w okresie objetym gwarancja.

§7.
1. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji
przedmiotu umowy. Odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacego w tym zakresie jest wytgczona.
2. Za straty powstale wskutek niewlasciwego utrzymywania placu budowy (brak zabezpieczenia placu
budowy, brak dozoru mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy, nieprzestrzegania przepisow BHP itd.)
w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci.
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§8.

1. Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie Pana/i: ...................... posiadajgcego
wlasciwe uprawnienia budowlane w zakresie branzy drogowej, za ktdrego zachowania odpowiada na zasadach
ogblnych. Szczegotowy zakres czynnosci kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane i przepisy
wykonawcze.

2. Wykonawca zapewni rowniez ustanowienie kierownikow robot w zakresie branz okreslonych w dokumentacji
projektowej, posiadajgcych wlasciwe uprawnienia budowlane uprawniajgce do petnienia wskazanych funkcji.

§9.

1. Materialy i wyroby wytworzone do realizacji zamowienia, ktore Wykonawca nabgdzie na wilasny koszt
powinny odpowiadac:

1) wymaganiom okreslonych w art. 10 Prawa budowlanego w zakresie stosowania wylgcznie wyrobow
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrgbnymi, a w
przypadku wyrobow budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem;

2) w wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych, swz.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub wazng aprobate techniczng, a takze zlozy¢
deklaracj¢ zgodnosci z wymieniong aprobatg.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez uwzglednia¢ wszystkie, zgodne z obowigzujacym prawem, w tym
Polskimi Normami i przepisami techniczno-budowlanymi, uwagi i zalecenia Zamawiajgcego w odniesieniu
do przedmiotu zamoéwienia i dokonywa¢ w nim zmian i uzupelnien zgodnie z Zadaniami, w terminie
kazdorazowo uzgodnionym z Zamawiajgcym.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia przed wbudowaniem
wszystkie materiaty, urzadzenia, ktore zostang uzyte w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia. Wyroby
jak 1 urzadzenia nie zatwierdzone przez Inspektora nadzoru nie mogg by¢ wbudowane, a w sytuacji
stwierdzenia takich przypadkow, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia, demontazu na wtasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umows, Wykonawca zobowigzany
jest je przeprowadzi¢ wlasnym staraniem.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane wyroby, urzadzenia badz
wykonanie robot jest niezgodne z umows, Polskimi Normami przenoszacymi Normy Europejskie, to koszty
badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badania wykaza, ze wyroby, urzadzenia badz
wykonanie robot jest zgodne z umowa, to koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowiagzany jest zglosi¢ na piSmie przedstawicielowi Zamawiajacego (Inspektorowi nadzoru)
termin zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz termin odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
zawiadomil o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty.

8. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robdt wymienionych w ust. 7 pisemnie i
telefonicznie. Brak potwierdzenia podjecia wiadomos$ci lub brak ustosunkowania si¢ Inspektora nadzoru w
terminie 5 dni od daty zawiadomienia pisemnego oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie
oznaczonej w zawiadomieniu. O powyzszym fakcie Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie.

§10.
Wykonawca wykona wlasnymi sitami pelny zakres rzeczowy robot/lub czes¢ zamowienia w zakresie wskazanym
w ofercie powierzy podwykonawcy.

§11.

W przypadku udzialu podwykonawcow, dalszych podwykonawcow w realizacji zamowienia strony obowigzujg

nastgpujace postanowienia:

1) umowy z Podwykonawca i dalszym Podwykonawca wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) do zawarcia umow o roboty budowlane: Wykonawcy z Podwykonawca, Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawca, wymagana jest odpowiednio zgoda: Zamawiajacego, Zamawiajacego i Wykonawcy;

3) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy, albo niezwtocznie w trakcie trwania umowy, projekty wszystkich umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz projekty ich zmian z okreSleniem zakresu rzeczowego
przewidywanego do wykonania przez Podwykonawcow stosownie do obowigzujacego harmonogramu
rzeczowo-finansowego;

4) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiagzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane z Wykonawca, oraz niezwlocznie w trakcie trwania
umowny na podwykonawstwo projektu wszystkich umoéw z dalszymi podwykonawcami, ktoérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz projekty ich zmian, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
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podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z okre$leniem zakresu rzeczowego przewidywanego
do wykonania przez Podwykonawcow;

5) Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmian, moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do ich tresci, o ile nie sg spelnione wymagania dotyczace terminu
zaptaty tj. nie dtuzszego niz 21 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku, brak zgloszenia na piSmie
zastrzezen co do treSci przedlozonych dokumentéw nalezy rozumie¢ jako ich akceptacje przez
Zamawiajgcego;

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia sg zobowigzani do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 % warto§ci umowy, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem jest dostawa i ustluga o warto$ci na podstawie wszystkich umoéw nie przekraczajacej kwoty
50.000,00 zt (piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100) brutto od jednego podwykonawcy;

7) jezeli termin zaptaty w umowach na podwykonawstwo jest dtuzszy niz 21 dni od dnia dor¢czenia faktury lub
rachunku, Zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawcg i wezwie go do doprowadzenia zgodnosci zapisOw w
umowie z treScig siwz pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej w wysokosci 0,2% wartosci
zamOwienia;

8) wprowadzenie zmian w projekcie umowy i umowie o podwykonawstwo wymaga poinformowania
Zamawiajacego zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zgloszenia projektu umowy i umowy
o podwykonawstwo;

9) powierzenie wykonania cze$ci zamdéwienia Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie powierzonej cze$ci zamowienia, Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

§12.

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentach postepowania (swz), ofercie Wykonawcy, wybrang w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp jest wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie:
............................ 7t (brutto), stownie: ......................................zIotych, ktéra zawiera VAT.

2. Kwota okreslona w ust.1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania wynikajace wprost
z dokumentacji projektowej, jak rowniez pozostatle niezbgdne do wykonania zamdéwienia jako kompletnego
dzieta zgodnie z warunkami wynikajacymi z dokumentow postepowania (swz).

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu przyje¢te jako ryczaltowe wyczerpuje wszelkie
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy wynikajace z realizacji niniejszej] umowy
z wylaczeniem okoliczno$ci wskazanych w umowie.

§13.

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 12 z zastrzezeniem §20 ust.1
pkt 1 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto za
kazdy dzien zwloki liczony od nastgpnego dnia po uplywie wskazanego w §3 ust. 1 pkt 2 terminu
realizacji zamowienia lub wyznaczonego terminu odbioru koncowego do dnia podpisania przez
zamawiajgcego bez jakichkolwiek zastrzezen protokotu odbioru koncowego stanowigcego stwierdzenie
wykonania przedmiotu umowy (z wytaczeniem okresu zawartego w § 15 ust. 4);

2) zwloki w usunigciu wad, usterek i brakow w wyznaczonym terminie, stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego lub w okresie gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto za
kazdy dzien zwloki liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na ich usunigcie do
dnia podpisania przez zamawiajacego bez jakichkolwiek zastrzezen protokolu stwierdzajacego ich
usunigcie;

3) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto;

4) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto;

5) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

6) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z art. 464 ust.10 Pzp
wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto;
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7) za niedopelnienic wymogu w zakresie zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy osob wyznaczonych do realizacji zamowienia w wysokoS$ci stanowigcej iloczyn kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu
za prac¢ , obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopehienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetiono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikéw wskazanych przez Wykonawce
w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy;

8) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze by¢ wyzsza niz 20%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy wyznacza koncowy termin naliczania kar umownych, 40 dni liczac od pierwszego dnia
wystapienia przestanek okreslonych w ust. 2 umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcenia kar umownych, z faktur stanowigcych zaptate wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, co Wykonawca wyraza zgode.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ dochodzenia odszkodowania, przewyzszajacego kary umowne

Wykonawca nie ma prawa, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej
Z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

§14.

. Strony postanawiajg, ze zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty mogg by¢

przedmiotem odbioréw czgSciowych. Dokonany odbior moze stanowi¢ podstawe do czeSciowego
fakturowania. Woéwczas nalezne Wykonawcy wynagrodzenia bedzie wyplacone w kwocie ustalonej na
podstawie protokotu odbioru czgsciowego.

Laczna wyptata wynagrodzenia Wykonawcy rozliczana fakturami przejSciowymi nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia umownego.

. Platnosci za zrealizowanie zamowienia dokonywane beda etapowo zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym stanowigcym zalacznik do umowy.
§15.

. W celu dotrzymania okreslonego w §3 ust. 1 pkt 2 umowy terminu zakonczenia realizacji zamdwienia,

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego na pismie o osiaggnig¢ciu
gotowosci do odbioru koncowego nie pdzniej niz okreslonym w umowie terminie zakonczenia. Przy czym
zgloszenie gotowosci do odbioru przez Wykonawce nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem wykonania
przedmiotu zamowienia.

Na potwierdzenie osiggnigcia gotowosci do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Inspektorowi

nadzoru do weryfikacji nie pdzniej niz 4 dni przed zamierzonym terminem zawiadomienia Zamawiajgcego o
osiggnigciu gotowosci, nw. dokumenty stanowigce podstawe uznania gotowosci do odbioru i jego rozpisania:

1) dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupeklieniami, dokonanymi w
toku realizacji robot - jezeli wystapily w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

2) recepty i ustalenia technologiczne (o ile byly wymagane przez inspektora nadzoru w trakcie budowy);

3) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych ( o ile byly wymagane przez
Inspektora nadzoru);

4) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne, $wiadczace,
ze zastosowane materialy znajduja si¢ w wykazie wyrobow budowlanych, posiadaja pozytywna ocene
techniczng 1 przydatno$ci a tym samym sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.(np.
certyfikat zgodnosci z PN, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna, itp.);

5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egz. oraz na nosniku elektronicznym;

6) oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznego mu wynagrodzenia z tytulu powierzonej czgsci
zamoéwienia (jezeli jego udziat w realizacji zamowienia bedzie wskazany w ofercie);

. Zamawiajacy uzna zawiadomienie za skuteczne jezeli wraz z nim Wykonawca przedlozy pisemne

potwierdzenie Inspektora nadzoru o zakonczeniu robét i osiagnigciu gotowosci do odbioru dokonane wpisem
w dzienniku budowy.

. Zamawiajacy w terminie 5 dni od podj¢cia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o osiggnigciu gotowosci do

odbioru koncowego zawiadomi o zamiarze przystapienia lub odmowie przystapienia do odbioru.

. Obowigzek powiadomienia uczestnikow odbioru i sporzgdzenia protokotu odbioru cigzy na Zamawiajgcym.

Nie dotrzymanie przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z postanowien zawartych w §16 umowy
upowaznia Zamawiajacego do odmowy dokonania odbioru ze skutkiem okreslonym w §13 ust. 2 pkt 1
umowy do dnia ponownego skutecznego zgloszenia odbioru przez Wykonawce.

§16.
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1.

Strony postanawiaja, ze:
1. przedmiotem odbioru koncowego bgdzie przedmiot umowy okreslony w §1 1 §2;
2. z czynno$ci odbioru bedzie sporzadzony protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo obnizenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub Zzgdania usuni¢cia stwierdzonych wad;

3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
ma prawo przerwac czynnosci odbioru — az do czasu usunigcia tych wad lub Zzada¢ rozebrania elementow
obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ich ponownego wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia (na koszt Wykonawcy).

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do zadania

wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow oraz sprawdzenia usunig¢cia usterek ujawnionych w okresie

gwarancji i rgkojmi. Z powyzszych przegladow sporzadzane bedg stosowne protokoty.
§17.

. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bgdzie na podstawie na podstawie faktur VAT: czeSciowych

1 koncowe;.

Podstawa do wystawienia faktur czesciowych sa:

1) protokot odbioru czgsciowego (elementu) podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru);

2) dowody zaplaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom za wykonany i odebrany czgsciowy zakres rzeczowy robot, ktorych brak wstrzyma
dalsza realizacj¢ ptatnosci cze$ciowych.

. Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego podpisany przez

Zamawiajacego.

. Faktury wystawiane i dor¢czane Zamawiajacemu beda przedktadane inspektorowi nadzoru wraz z kompletem

dokumentow rozliczeniowych, celem sprawdzenia i zatwierdzenia do zaptaty.

. Platnos$¢ naleznosci ustala si¢ na 30 dni liczac od dnia dorgczenia zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem

odbioru czgéciowego lub koncowego, z uwzglednieniem postanowien umowy.

. Platnos$¢ powyzsza odbywac si¢ bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane na

fakturze.
W przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci Wykonawca ma prawo dochodzi¢ zaptaty odsetek za zwloke
w zaplacie w wysokosci ustawowe;j.

. Do faktur stanowigcych ptatno$¢ za wynagrodzenie, Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢é dowody zaptaty

dla Podwykonawcéw i dalszym podwykonawcom za odebrane elementy robot wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcdow, co do tego czy nalezno$ci wynikajace z wystawionych przez nich dla Wykonawcy faktur
zostaty uiszczone, w jakim zakresie i w jaki sposob.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w
przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaplaty naleznego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy.

10.Wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow, moze dotyczy¢ wyltacznie zobowigzan

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo z wylaczeniem
zaptaty odsetek.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnoS$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia zawiadomienia o zamiarze takiej zaplaty.

12. W przypadku wniesienia uwag, w w/w terminie Zamawiajacy moze:

1) odmowi¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dla  Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty;

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia dla Podwykonawcy, w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy.
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13.W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
pokrywa kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy.

§18.

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi i za wady przedmiotu umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

2. Niezaleznie od udzielonej rekojmii Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na caty przedmiot zamoéwienia.

3. Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577, art.
577" oraz art. 577* kodeksu cywilnego.

4. Gwarancja obejmuje okres ............ (nie krotszy niz 36 m-cy) liczac od daty odbioru koncowego.

5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

6. Zgloszenie wady winno nastgpic¢ pisemnie lub droga elektroniczng.

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wszelkich wad, jakie wystapia
w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia ich zgloszenia.

8. W przypadku nie usuni¢cia wady w terminie Zamawiajacy jest uprawniony do usuni¢cia wady we wlasnym
zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Niezaleznie od uprawnien z tytulu usuni¢cia wady Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody w
petnej wysokosci.

10. W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac
Wykonawey odpowiedni termin izachowujac jednocze$nie roszczenie o zaptate kar umownych oraz
naprawienie szkody.

§19.
1. Zmiana ustalen umowy wymaga zgody obu stron, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
2. Tres¢ oferty jest przeniesiona do tresci umowy.
3. Zamawiajacy dopuszcza nastepujace mozliwosci dokonania istotnych zmian postanowien umowy w stosunku
do tresci oferty:
1) Przedluzenia terminu wykonania umowy o czas opoznienia, jezeli takie opoznienie bedzie miato wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest:

a) wstrzymaniem robot przez zamawiajgcego w okolicznosciach, za ktore wykonawca nie ponosi
zadnej odpowiedzialnosci tj. ze wzgledu na potrzebe rozwigzania problemoéw technicznych jakie
moga ujawni¢ si¢ w trakcie realizacji zamowienia np. wskutek prowadzonych prac ziemnych
odstonigte zostang nie zainwentaryzowane i nie wskazane w dokumentacji projektowej
urzadzenia podziemne lub inne przeszkody techniczne, ktére wywotaly sytuacje kolizyjng
uniemozliwiajacg kontynuacj¢ robot do czasu jej usunigcia, wowczas okres realizacji
zamOwienia zostanie wydtuzony o udokumentowang ilo§¢ dni niezbednych do usunigcia wyzej
opisanych przyczyn wstrzymania robot,

b) konieczno$cig dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek Stron, jezeli od ich
wprowadzenia uzaleznione jest dalsze prowadzenie robot spowodowane np. niezgodno$ci stanu
faktycznego projektowanym po dokonaniu robot rozbiorkowych, konieczno$cig zmian rz¢dnych
posadowienia okre$lonych elementow w dokumentacji projektowej ( np. rurociggi kan.
deszczowej, kable, itp.), okres realizacji zamowienia zostanie wydtuzony o udokumentowang
ilo$¢ dni niezbgdng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

¢) szczegbdlnie niesprzyjajacymi  warunkami atmosferycznymi tj. intensywnymi opadami
atmosferycznymi uniemozliwiajacymi realizacje zamowienia zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym w okresie nie krotszym niz 10 dni. Wowczas okres realizacji zamowienia
zostanie wydtuzony o dwukrotnos¢ ilosci dni, w ktorych warunki te wystgpowaty;

d) nie wywigzaniem si¢ kontrahentow wykonawcy z terminowego dostarczenia zaméwionych
wyrobow budowlanych niezbg¢dnych do wykonania przedmiotu zaméwienia w okoliczno$ciach,
za ktore Wykonawca nie odpowiada np. jednostronne wycofanie si¢ dostawcow z przyjetych
zobowigzan wobec wykonawcy w tym zakresie, w opisanych okolicznosciach przedluzenie
terminu wykonania umowy nastapi o udokumentowang przez Wykonawce wydluzong ilos¢ dni
oczekiwania na dostarczenie zamowionych wyrobéw z uwzglednieniem niezbednego czasu na
wykonanie prac montazowo-budowlanych,

e) wystgpienia sily wyzszej rozumiane] jako zdarzenie niezalezne od Stron, niemozliwe do
przewidzenia, ktorego skutkom nie moga zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, do
ktorej zalicza si¢ m.in. kleski zywiolowe, embarga, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanng, w tym dostosowanie si¢ do zarzadzen, zakazow lub wiagzacych rekomendacji ze

7
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strony organdow panstwowych dotyczacych ochrony zdrowia publicznego w zwigzku z
zagrozeniem pandemiag COVID-19 uniemozliwiajgcej dotrzymanie umownego terminu realizacji
zamOwienia, w opisanych okoliczno$ciach przedtuzenie terminu wykonania umowy nastapi o
udokumentowany przez Wykonawce okres trwajacej sity wyzszej powodujacej np. zmniejszenie
liczby pracownikow z uwagi na odbywanie kwarantanny, opiekowaniem si¢ dzie¢mi, brakami w
materiatach budowlanych w zwigzku z zawieszeniem/zmniejszeniem produkcji, zamknigciem
hurtowni budowlanych, zamkni¢ciem granic wstrzymaniem lub ograniczen dostaw materiatow
budowlanych zza granicy itp.;

2) zamiany wyrobow budowlanych i urzgdzen okreslonych w dokumentacji projektowej, jezeli Wykonawca
wykaze, ze okreslony rodzaj wyrobow lub urzadzen zostal wycofany z rynku lub moze zostaé zastgpiony
wyrobami, urzgdzeniami charakteryzujgcymi si¢ co najmniej takimi samymi lub wyzszymi standardami
jako$ciowymi, parametrami technicznymi, technologicznymi niz wynikajace z dokumentacji projektowe;j,
ktore zapewnig osiggnigcie zakladanego efektu w stopniu réwnym lub wyzszym wynikajacym z
dokumentacji projektowej — bez prawa zmiany ceny wynagrodzenia.

§20.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczypospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24UE, dyrektywy 214/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;j;

3) gdy zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy, zostanie wydany nakaz zajecia
majgtku Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajagcego do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 30 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od dnia
dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystgpil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczal robét, albo
pozostaje w zwloce z realizacjg roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu ich zakonczenia,

d) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

¢) podzleca jakakolwiek czg$¢ umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ................ (podmiot trzeci).

2. W okoliczno$ciach opisanych w ust. 1 pkt 2 - 4 Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w
terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie.

3. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy.

4. Odstgpienie od umowy nast¢puje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma zloZzonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o
odstapieniu przez Wykonawce.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o
powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy przekracza 30 dni;

2) na skutek polecenia Zamawiajacego, przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dhuzej niz 30 dni;

3) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
jednego miesigca od uptywu terminu na zaplate faktur, okreslonego w niniejszej umowie;

4) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznos$ci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki
szczegblowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
odstgpita od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego;

4) Wykonawca wystagpi do Zamawiajacego o dokonanie odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

5) w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy;

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly =~ wykonane
do dnia odstagpienia,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§21.
Wilasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§22.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg wtasciwe przepisy ustaw: Prawo zamowien
publicznych, Kodeks cywilny, w szczegolnosci przepisy tytutu XVIi XV K.c., Prawo budowlane i inne okreslone
W SWZ.

§23.
Zatacznikami do umowy s3:
1) harmonogram rzeczowo - finansowy robdt;
2) specyfikacja warunkow zamowienia wraz z zatgcznikami;
3) dokumentacja projektowa;
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
5) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

§24.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



