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Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,Realizacja Inwestycji budowlanej obejmujacej
Zadanie 1: Remont Mieszkania, Remont Piwnicy, Remont Gabinetu Chirurgicznego, Przejscie, Zadanie 2:
Przebudowa Pracowni Spirometrii, Zadanie 3: Przebudowa Pomieszczen Cytostatykow”.

Szanowni Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY SWZ

Cze$¢ I : Odpowiedzi na pytania
Informujemy, ze do Zamawiajacego wplynely w ustawowym terminie pytania, na ktére udzielono
odpowiedzi o nast¢pujacej tresci:

Pytanie nr 1
Proszg o okreslenie, czy przy wycenie prac opierac si¢ na przedmiarze, czy na dokumentacji projektowej ?

Odpowiedz:

Udostgpnione w ramach SWZ przedmiary rob6t stanowia jedynie material pomocniczy ulatwiajacy
Wykonawcey sporzadzenie oferty. Wykonawca jest zobowigzany do samodzielnego okreslenia rodzajow i
zakresow robot budowlanych koniecznych do wykonania w ramach zamoéwienia, dlatego przy wycenie nalezy
bra¢ pod uwage w szczegolnosci dokumentacj¢ projektows, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot (STWiOR) oraz przedmiar robot.

Pytanie nr 2
W zwigzku z wyceng 6 zadan ( la, b, c, d oraz 21 3 ), a co za tym idzie 23 kosztorysow, Zamawiajacy zgodzi

si¢ przesuna¢ termin sktadania ofert o 10 dni?
Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy uwzglednia pytanie. Zgodnie z wprowadzong zmiang w Czgsci II niniejszego pisma

Pvtanie nr 3
Czy Zamawiajacy zapewni wykonawcy zaplecze socjalne, jesli nie, to czy Zamawiajacy udostgpni teren na

ktorym bedzie mozna postawi¢ kontener socjalny i kontener na sprze¢t i materialy budowlane ?
Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepni teren na zaplecze socjalne oraz na sprzet 1 materialty

Pytanie nr 4
Czy ze wzgledu na ztozono$é prac w zadaniu nr 1, Zamawiajacy zgodzi si¢ przesunaé¢ termin realizacji dla

zadania nr 1 z 18 do 22 tygodni ?
Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy uwzglednia pytanie. Zgodnie z wprowadzong zmiang w Cz¢$ci Il niniejszego pisma

Cze¢s¢ II: Zmiany SWZ

. Zamawiajgcy na podstawie art. 286 ust. 1 wprowadza zmiang¢ do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia

w sposob jak ponizej:

. Cze¢s¢ X1 Rozdziat I ust 1 SWZ




Termin sktadania ofert:

Ofert¢ wraz z dokumentami nalezy ztozy¢ na platformie zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump, w terminie do dnia 29 wrze$nia 2023 roku, do godz. 8:00
zmienia si¢ na:

Oferte wraz z dokumentami nalezy zlozy¢ na platformie zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump, w terminic do dnia 9 pazdziernika 2023 roku, do godz. 8:00.

. Czesc¢ X1 Rozdzial IT ust 2 SWZ

Termin otwarcia ofert: Otwarcie ztozonych ofert nastapi w dniu 29 wrzeénia 2023 roku o godzinie 10:00, na
profilu Zamawiajgcego  https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump. Czynnoéé otwarcia ofert ma charakter
stricte informatyczny, polega na odszyfrowaniu ztozonych ofert.

Zzmienia si¢ na:

Otwarcic zlozonych ofert nastagpi w dniu 9 paiZdziernika 2023 roku o godzinie 10:00, na profilu
Zamawiajacego  https:/platformazakupowa.pl/pn/skp_ump. Czynno$é otwarcia ofert ma charakter stricte
informatyczny, polega na odszyfrowaniu zlozonych ofert.

Czgs¢ VIII SWZ o tresei:

Rozdziat I - Termin zwigzania oferta:

Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert do dnia 28 paZdziernika 2023 roku
(nie dluzej niz 30 dni).

zmienia si¢ na:

Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uptywu terminu skladania ofert do dnia 7 listopada 2023

roku (nie dluzej niz 30 dni).

Cze¢s¢ VII SWZ Rozdziat I ust 1 o tresci:
Wadium

Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium w kwocie: 20 000,00 zt (stownie: trzy tysigce siedemset
zlotych), przed uptywem terminu skladania ofert, tj. 29 wrze§nia 2023 roku i utrzymania wadium
nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania oferta, z wyjatkiem przypadkow, o ktérych mowa w art. 98
ust. 1 pkt 213 oraz ust. 2 pzp.

Zzmienia si¢ na:

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w kwocie: 20 000,00 zi (stownie: trzy tysiace siedemset
ztotych), przed uplywem terminu skiadania ofert, tj. 9 pazdziernika 2023 roku i utrzymania wadium
nieprzerwanie do dnia uplywu terminu zwiazania oferta, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 98
ust. | pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.

Czesc 1 Rozdzial VI SWZ o tresci:
Termin Realizacji

ZADANIE 1 - do 18 tygodni od dnia przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego (przekazanie frontu robét). Przekazanie terenu realizacji nastapi w
terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Zzmienia si¢ na:
ZADANIE 1 - do 22 tygodni od dnia przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego (przekazanie frontu robét). Przekazanie terenu realizacji nastapi w
terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Projekt umowy stanowigcy zalacznik nr 10 do SWZ
§6
Termin wykonania
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Realizacja poszczegolnych Zadan objetych przedmiotem umowy bedzie odbywata sie — zgodnie z ponizszym
Harmonogramem , przy czym catos¢ realizacji przedmiotu umowy nastapi najpozniej w terminie do 31 tygodni od dnia
przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (przekazanie frontu robdt).

HARMONOGRAM TERMINOW REALIZACJI:

- do 18 tygodni od dnia przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy przez

ZADANIE 1 Zamawiajgcego (przekazanie frontu robot). Przekazanie terenu realizacji nastapi w
terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
ZADANIE 2 - do 12 tygodni od zakonczenia Zadania 3. Zamawiajacy przekaze teren realizacji

dla Zadania 2 w terminie do 7 dni od zakonczenia Zadania 3.

- do 18 tygodni od dnia przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy przez
ZADANIE 3 Zamawiajgcego (przekazanie frontu robdt). Przekazanie terenu realizacji nastapiw

terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Zmienia si¢ na
§6

Termin wykonania
Realizacja poszczegolnych Zadan objetych przedmiotem umowy bedzie odbywatla si¢ — zgodnie z ponizszym
Harmonogramem , przy czym calos¢ realizacji przedmiotu umowy nastapi najpézniej w terminie do 31
tygodni od dnia przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajacego (przekazanie frontu
robot).
HARMONOGRAM TERMINOW REALIZACJI:
' - do 22 tygodni od dnia przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy

ZADANIE 1 przez Zamawiajacego (przekazanie frontu robot). Przekazanie terenu
realizacji nastapi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
ZADANIE 2 - do 12 tygodni od zakonczenia Zadania 3. Zamawiajacy przekaze teren

realizacji dla Zadania 2 w terminie do 7 dni od zakonczenia Zadania 3.

- do 18 tygodni od dnia przekazania terenu realizacji przedmiotu umowy
ZADANIE 3 przez Zamawiajacego (przekazanie frontu robot). Przekazanie terenu
realizacji nastapi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiajacy wyjasnia, ze zmiana o ktérej mowa powyzej , nie powoduj¢ zmiany terminu realizacji calego
przedmiotu zamowienia.

§2 ust 1 pkt 4 umowy
zatwierdzenia kosztorysow rozliczeniowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy lub

wniesienia do niego uwagi w tym terminie - przed zawarciem umowy;

Zmienia si¢ na

zatwierdzenia kosztorysow rozliczeniowych w terminlie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy lub
wniesienia do niego uwagi w tym terminie. |y
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