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KTI.271.31.2022  

 

Otrzymują wykonawcy,  

którzy pobrali SWZ 

 
zamieszczono na stronie: www.bip.wielen.pl , https://platformazakupowa.pl/pn.wielen  

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. 

„Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu i budynku Szkoły 

Podstawowej w Miałach”  

 

Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej: ustawa PZP) Gmina Wieleń, jako 

Zamawiający zamieszcza pytania w wersji oryginalnej zadane przez Wykonawcę.  

 

Pytanie nr 1: 

Warunki płatności zaproponowane w projekcie umowy ograniczają realizację zasad uczciwej 

konkurencji i równego traktowania i są niezgodne z zasadą proporcjonalności. Prowadzą do 

uprzywilejowania Wykonawców z dużym potencjałem finansowym i wyeliminowania mniejszych 

Wykonawców, którzy co prawda posiadają potencjał techniczny i doświadczenie umożliwiające 

realizację zadania ale nie posiadają środków finansowych w wysokości pozwalającej na 

skredytowanie zamówienia. Brak możliwości etapowego rozliczania realizacji umowy prowadzi do 

sytuacji w której to Wykonawca będzie ponosił koszty robót. Zamawiający kształtując w taki sposób 

warunki finansowania zadania w sposób nadmierny i nieuzasadniony przerzuca odpowiedzialność 

finansową za realizację zamówienia na Wykonawcę, generując niepotrzebne koszty związane z 

zapewnieniem przez niego finansowania zamówienia. 

Przypomnieć należy, iż pandemia COVID-19 oraz skutki wojny w Ukrainie znacznie pogorszyły 

sytuację i możliwości finansowe wielu Wykonawców. 

Niekorzystne, niczym nieuzasadnione zasady rozliczania zamówienia uniemożliwiają wzięcie 

udziału w postępowaniu większej liczbie Wykonawców, zawężając ich krąg tylko do tych z dużym 

potencjałem finansowym. W konsekwencji czego zaproponowane przez nich ceny mogą być rażąco 

wysokie i przewyższyć kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia a to może 

skutkować unieważnieniem postępowania. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający zmieni sposób rozliczeń finansowych za realizację 

zadania, umożliwiając fakturowanie wykonanych robót nie częściej niż raz w miesiącu w wysokości 

zgodnej ze stanem zaawansowania robót? 

. 

Odpowiedź nr 1: 

W projekcie umowy załączonym do SWZ dopuszczono etapowe rozliczanie zadania po 

zaawansowaniu robót w wysokości nie mniejszej niż 50% oraz druga transza po zakończeniu 

zadania.  

Sposób rozliczania zadania jest adekwatny do jego wielkości, rodzaju, specyfiki oraz 

zakładanego okresu realizacji. Zakładane w projekcie umowy warunki płatności, przy 
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uwzględnieniu specyfiki zadania oraz czasu planowanego na jego realizację w żaden sposób nie 

ograniczają zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. Zakres zadania oraz zakładane 

warunki jego realizacji są w pełni odpowiednie dla jednostek sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw i w żaden sposób nie zawężają kręgu Wykonawców mogących wziąć udział w 

postępowaniu. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę zasady rozliczania zadania 

dofinansowanego z środków zewnętrznych Zamawiający nie zakłada zmiany sposobu rozliczeń 

finansowych umożliwiających fakturowanie nie częściej niż raz w miesiącu.   

 
 

 
Z up. Burmistrza 
/-/ Jan Graczyk 
Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 
 


