
 
 

 

str. 1 

Załącznik do SWZ nr 1 
UMOWA Nr ZP - …../2024  

projektowane postanowienia umowy 
 

w dniu ……………………………….. r.  w Świeszynie pomiędzy  
Gminą Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, 
NIP:499-05-21-087, Regon:330920707 
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym 
a 
…………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą,  
 
została zawarta na podstawie art. 239 ust. 1 i art. 431 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm), dalej zwaną „ustawa” lub 
„PZP”, umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa 

polskiego. 
2. Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej 

kolejności: SWZ, umowa, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy. 
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności PZP, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 
r. Kodeks postępowania cywilnego. 

4. Językiem umowy będzie język polski. 
 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi (przedmiotu 
umowy) pod nazwą „Przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła  
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie” w zakresie: 
1.1. Etap I – wykonania fumigacji oraz impregnacji owadobójczej i ogniochronnej, w tym 

między innymi: 
1.1.1. przygotowanie obiektu – zabezpieczenie i usunięcie z obiektu wszystkich 

elementów mogących reagować z fumigantami – przede wszystkim obiektów 
metalowych zawierających miedź i związki miedzi, srebro, złoto oraz inne metale 
szlachetne; należy zabezpieczyć instalacje elektryczne oraz system monitoringu 
p.poż. i antywłamaniowego, w tym zdemontować czujki; zabezpieczenie instalacji 
elektrycznej musi przebiegać pod nadzorem Zamawiającego – elementy, których 
nie można usunąć z obiektu, należy zabezpieczyć foliami gazoszczelnymi. 

1.1.2. wstępne odczyszczenie elementów konstrukcyjnych – odkurzenie, usunięcie 
większych nalotów i zabrudzeń (z wyłączeniem oczyszczania mechanicznego np. 
szlifowania lub skrobania) pod nadzorem Zamawiającego, usunięcie wszystkich 
luźnych elementów. 

1.1.3. uszczelnienie obiektu - przygotowanie szczelnego namiotu z folii 
gazoszczelnej, poszczególne fragmenty folii sklejone taśmą, na styku z ziemią 
uszczelnienie poprzez wkopanie folii w grunt; w razie konieczności wykonanie 
stelażu wokół budynku pod folię; sprawdzenie szczelności namiotu. 
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1.1.4. zabezpieczenie terenu wokół obiektu – taśmy, barierki odgradzające teren, 
rozmieszczenie oznakowania ostrzegawczego, informacyjnego: „zakaz wstępu i 
zbliżania”, „uwaga”, „niebezpieczeństwo”; ze względu na specyfikę sposobu 
użytkowania terenu wokół budynku, wygrodzenie należy ograniczyć wyłącznie do 
przestrzeni niezbędnej, wymaganej przepisami bezpieczeństwa; 

1.1.5. przy zabezpieczeniu obiektu i terenu, a także podczas prowadzenia prac nie 
można uszkodzić istniejącej zieleni wysokiej w sąsiedztwie obiektu; wszelkie 
konieczne przycinki można przeprowadzić wyłącznie w porozumieniu z 
Zamawiającym; 

1.1.6. odcięcie dopływu prądu i gazu; 
1.1.7. równomierne rozłożenie fumigantów wewnątrz budynku; 
1.1.8. kontrola procesu gazowania i szczelności namiotu; 
1.1.9. ostrożne odgazowywanie obiektu, usunięcie namiotu oraz produktów 

ubocznych gazowania i ich utylizacja; 
1.1.10. oczyszczenie i staranne odkurzenie elementów drewnianych: ścian, podłóg, 

stropów, elementów konstrukcyjnych więźby dachowej z wszelkich 
zanieczyszczeń powierzchniowych, pozostałego kurzu, brudu (z wyłączeniem 
oczyszczania mechanicznego np. szlifowania lub skrobania); 

1.1.11. impregnacja ochronna wewnątrz i na zewnątrz preparatem owadobójczym 
dopuszczonym do stosowania przy zabytkach drewnianych i w obiektach 
przeznaczonych na pobyt ludzi, nieposiadającym właściwości łatwopalnych; 
impregnacji będą podlegały wszystkie elementy drewniane, konstrukcje ścian 
(podwaliny, belki), konstrukcja dachowa (krokwie i łaty), stolarka drzwiowa i 
okienna, podłogi oraz inne elementy drewniane nie pokryte lakierami i innymi 
substancjami nie przepuszczającymi impregnatu; 

1.1.12. impregnacja ogniochronna preparatem ogniochronnym dopuszczonym do 
stosowania przy zabytkach drewnianych i w obiektach przeznaczonych na pobyt 
ludzi; 

1.1.13. wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej miedzy innymi: 
fotografie z kluczowych elementów realizacji, sprawozdanie z wykonanych prac 
wraz z zestawieniem użytych materiałów, dostarczeniem atestów i kart 
technicznych, podaniem ilości zastosowanego środka fumigującego oraz 
wskazaniem na planie obiektu punktów jego rozmieszczenia, podaniem ilości 
zastosowanego środka impregnującego oraz wskazaniem na planie obiektu 
elementów poddanych impregnacji. 

1.2. Etap II – wykonania renowacja trojga drzwi drewnianych, w tym między innymi: 
1.2.1. wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania drzwi 

przed przystąpieniem do prac konserwatorskich; 
1.2.2. usunięcie powłok lakierowych z powierzchni drewna - metodą mechaniczną 

wspomagane metodą chemiczną; 
1.2.3. w razie konieczności impregnacja wzmacniająca osłabionych partii drewna; 
1.2.4. uzupełnienie ubytków w drewnie; 
1.2.5. impregnacja ochronna preparatem owadobójczym dopuszczonym do 

stosowania przy zabytkach drewnianych i w obiektach przeznaczonych na pobyt 
ludzi; 

1.2.6. impregnacja ogniochronna preparatem ogniochronnym dopuszczonym do 
stosowania przy zabytkach drewnianych i w obiektach przeznaczonych na pobyt 
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ludzi; 
1.2.7. wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej miedzy innymi: 

fotografie z kluczowych elementów realizacji, sprawozdanie z wykonanych prac 
wraz z zestawieniem użytych materiałów, dostarczeniem atestów i kart 
technicznych, podaniem ilości zastosowanego środka impregnującego oraz 
wskazaniem na planie obiektu elementów poddanych impregnacji. 

1.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie impregnatu wielofunkcyjnego dopuszczonego 
do stosowania przy zabytkach drewnianych i w obiektach przeznaczonych na pobyt 
ludzi; 

1.4. uzyskanie wszystkich niezbędnych określonych przepisami prawa: uzgodnień, opinii, 
operatów, raportów, decyzji, warunków technicznych itp.; 

1.5. opracowanie dokumentacji (programów prac konserwatorskich) oraz uzyskanie 
decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – przed 
złożeniem programów prac konserwatorskich do Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy uzyskać akceptację Zamawiającego 
(w przypadku braku akceptacji i wniesieniu uwag przez Zamawiającego należy 
wprowadzić uwagi do dokumentacji i ponownie złożyć do akceptacji do 
Zamawiającego); 

1.6. programy prac konserwatorskich mają spełniać wymogi określone w niniejszym opisie 
przedmiotu zamówienia oraz w przepisach prawnych, normach, normatywach, 
kategoriach, wytycznych i innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, 
obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

1.7. wszelkie koszty poniesione w związku z czynnościami niezbędnymi dla prawidłowego 
wykonania dokumentacji (programów prac konserwatorskich) ponosi Wykonawca i 
powinny być uwzględnione w cenie oferty. 

1.8. uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia 
robót nie wymagających pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane); 

1.9. w przypadku dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę 
należy przekazać Zamawiającemu zaświadczenie organu, że nie wniósł sprzeciwu do 
zamierzania budowlanego (jeżeli będzie wymagane); 

1.10. przekazywanie na żądanie Zamawiającego pisemnej informacji o stanie 
zaawansowania prac; 

2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym robót określonym w: 
2.1. SWZ 
2.2. zmianach wynikających z modyfikacji jego treści lub odpowiedzi udzielanych na 

pytania zadane w toku postępowania 
3. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzględni wskazania Nadzoru 

Inwestorskiego.  
4. W razie różnicy w treści dokumentów, o których mowa w ust. 2, przyjmuje się,  

że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie 
zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia 
przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres 
wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania  
i zmiany treści wskazanych wyżej dokumentów. 

5. W cenie oferty Wykonawca uwzględnił koszt ochrony przekazanego placu robót, zaplecza 
sanitarnego i WC, wywozu śmieci i odpadów komunalnych oraz koszty związane z energią 
elektryczną, wodą i odprowadzeniem ścieków, proporcjonalnie do ich zużycia (według 
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wskazań podlicznika zamontowanego na jego koszt, w razie potrzeb i możliwości). Odpady 
po robotach własnych Wykonawca usuwa na własny koszt, każdego dnia po zakończeniu 
prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności Wykonawcy z tytułu 
wystawionych faktur VAT o kwoty wynikające z kosztów zużycia mediów, o których mowa 
w niniejszym ustępie. 

6. Realizacja umowy dofinansowana jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy 
Zabytków oraz z budżetu Gminy Świeszyno. Nienależyte wykonanie umowy przez 
Wykonawcę prowadzące do odpowiedzialności Zamawiającego wobec osób lub 
podmiotów trzecich lub do utraty dofinansowania powoduje obowiązek 
odszkodowawczy Wykonawcy wobec Zamawiającego na zasadzie ryzyka w 
granicach odpowiedzialności finansowej Zamawiającego lub utraconego 
dofinansowania. 

 
§ 3 

CZAS TRWANIA UMOWY 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 
2. Zamawiający przekaże plac robót w terminie 14 dni od daty przekazania przez Wykonawcę 

decyzji, zezwalających na realizację programów prac konserwatorskich, wydanymi przez 
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: do 4 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 

4. Za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień zakończenia 
czynności odbiorowych ustalony w toku odbioru. 

5. Szczegółowy przebieg realizacji przedmiotu umowy określa harmonogram rzeczowo–
finansowy sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z ust. 6 i 7. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przygotować 
i doręczyć do akceptacji Zamawiającego harmonogram rzeczowo–finansowy,  
a następnie niezwłocznie w całości uwzględnić zasadne (tj. odpowiadające Umowie  
i Opisowi Przedmiotu Zamówienia) uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego zgłoszone przez 
niego do tego dokumentu.  

7. Ze względu na stałe użytkowanie kościoła Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia  
z Zamawiającym / Proboszczem terminu oraz okresu na jaki obiekt zostanie wyłączony  
z użytkowania. 

8. Harmonogram rzeczowo–finansowy, o którym mowa w powyżej, musi w szczególności 
przewidywać ekwiwalentność wynagrodzenia Wykonawcy za dany element realizacji 
przedmiotu umowy w stosunku do rzeczywistych rozmiarów tego etapu, w szczególności 
rzeczywistych rozmiarów realizacji objętych nim robót.  

9. Harmonogram rzeczowo–finansowy wiąże strony z chwilą powiadomienia Wykonawcy 
przez Zamawiającego, na piśmie pod rygorem nieważności, że Zamawiający akceptuje 
harmonogram o danej treści. 

10. Termin wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu może ulec przedłużeniu w razie 
wystąpienia siły wyższej, powodującej przestój prac trwający nieprzerwanie co najmniej  
7 dni. W przypadkach przewidzianych w zdaniu poprzednim, odpowiedni termin ulegnie 
przesunięciu o czas przestoju powstały na skutek działania siły wyższej, którego nie można 
było nadrobić lub o czas wykonania dodatkowych robót lub czynności. 
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11. Strony ustalają, że w uzasadnionych przypadkach harmonogram może być aktualizowany 
w trakcie trwania umowy. Zmiana terminów realizacji poszczególnych elementów 
przedmiotu umowy nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.  

12. Dla potrzeby rozliczeń częściowych oraz w miarę potrzeb Wykonawca może przedstawić 
Zamawiającemu propozycję podziału elementów robót wyszczególnionych  
w harmonogramie na elementy do fakturowania inne, niż wynikające z tego harmonogramu. 
Propozycja ta wina być złożona w formie szczegółowej specyfikacji robót, zatwierdzonej 
przez branżowego inspektora nadzoru, z tym, że wartość elementów specyfikacji musi być 
zgodna z elementem z harmonogramu. Skuteczność zmian wynikających z propozycji 
Wykonawcy, o której mowa w niniejszym ustępie, wymaga uprzedniej akceptacji 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zmiany 
te nie mogą naruszać pozostałych postanowień. 

13. Opóźniania w wykonaniu elementów przedmiotu umowy w stosunku do terminów 
zastrzeżonych w harmonogramie uznaje się za zwłokę w ich wykonaniu. 
 

§ 4 
REPREZENTACJA 

1. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 14 dni od daty 
przekazania przez Wykonawcę decyzji, zezwalających na realizację programów prac 
konserwatorskich, wydanymi przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  

2. Prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru: 
1) Inspektor nadzoru będzie działał w granicach umocowania określonego przepisami 

ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – jeżeli będzie wymagane. 
2) Inspektor nadzoru sprawdzać będzie jakość dostarczonych i wbudowanych 

materiałów przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości 
materiałów (np. brak atestów itp.) Inspektor nadzoru inwestorskiego może zabronić 
wbudowania takich materiałów, a wykonane elementy robót nakazać przywrócić do 
stanu pierwotnego i wykonać ponownie w sposób odpowiadający normom 
jakościowym na koszt Wykonawcy. 

3) Wykonawca na wezwanie inspektora nadzoru ma obowiązek okazania badań, atestów 
planowanych do użycia lub użytych materiałów w ciągu 48 godzin od wezwania. 

4) W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości robót inspektor nadzoru może 
nakazać przywrócić do stanu pierwotnego i wykonać ponownie w sposób 
odpowiadający normom jakościowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje 
prawne i finansowe związane z wadliwie wykonanymi robotami obciążają Wykonawcę. 

5) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania robót i powiadomienia 
Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciągu 24 godzin po ich wykryciu nie 
czekając na odbiory robót. 

6) Sprawdzanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za wady i nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z 
tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie. 

7) Inspektor nadzoru potwierdza usunięcie wad w wewnętrznym dzienniku budowy, w 
uzasadnionych wypadkach - odrębnym pismem. 

8) Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, 
jakie są niezbędne do wykonania robót zgodnie z umową i dokumentacją, które nie 
rozszerzają zakresu rzeczywistego robót lub usunięcia wad w tych robotach. 
Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji. 

9) Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robót wpisem do wewnętrznego 
dziennika budowy. Po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego 
wykonania robót w danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 
gotowości odbiorowej. 
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3. Wykonawca ustanawia Kierownika prac (osoba wskazana w ofercie zgodnie z pkt. 1.4b 
Rozdz. II SWZ) w osobie ……….., tel. …………….., e-mail ………………….., który posiada 
wymagane uprawnienia i doświadczenie oraz jest upoważniony do podejmowania 
wszelkich decyzji, w tym skutkujących finansowo, dotyczących realizacji przedmiotu 
umowy, pełniącego bezpośredni nadzór nad podległymi pracownikami, 
współpracownikami lub kontrahentami (podwykonawcami). 

4. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmianę osób, przy pomocy których 
Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na inne, spełniające warunki określone  
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, za uprzednim, pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Przez uzasadniony przypadek Strony uznają względy losowe takie jak: 
choroba, śmierć, zwolnienie z pracy lub inne zdarzenia losowe. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po jego 
stronie oraz naliczenia kar umownych w sytuacji, gdy zaproponowany inny kierownik prac 
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia obowiązków umownych bez powodowania 
jakiegokolwiek przestoju na każdym etapie prac. Przy prowadzeniu prac, godziny pracy 
winny uwzględniać dwuzmianowy czas pracy oraz dni ustawowo wolne od pracy. 

7. Wykonawca wraz z kierownikiem prac winni być dostępni osobiście i poprzez środki 
umożliwiające kontakt (telefon, pocztę e-mail) na każde uzasadnione żądanie 
Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego 
kontaktu telefonicznego. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że w zakresie bieżącego wykonywania Umowy i bieżącej 
współpracy, a także innych sprawach wyraźnie wyszczególnionych w Umowie, osobami 
uprawnionymi są: 
1) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: […] (e-mail: […] / tel.: […]); 
2) ze strony WYKONAWCY: […] (e-mail: […] / tel.: […]). 
Osoby wskazane powyżej w niniejszym paragrafie nie są uprawnione do zmiany ani 
rozwiązania Umowy, chyba że uzyskają/posiadają odrębne umocowanie do którejkolwiek 
z tych czynności. Zmiana osób lub danych określonych w niniejszym paragrafie nie stanowi 
zmiany Umowy, jednak Strony zobowiązane są każdorazowo poinformować się  
z zachowaniem formy pisemnej o zmianie tych osób lub ich danych, pod rygorem 
bezskuteczności. 

9. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz 
dotyczących interpretowania Umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w wewnętrznym 
dzienniku budowy, w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom oraz drogą 
elektroniczną. Korespondencja przekazywana drogą elektroniczną powinna być 
potwierdzona pisemnie. 

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 

netto ……… +VAT, co daje łącznie wynagrodzenie brutto……………zł (słownie………..) 
określone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapewni finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem 
własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy udzielonej 
Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi 
zgodnie z postanowieniami umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty, ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty i stanowi maksymalne wynagrodzenie 
wykonawcy, płatne po wykonaniu wszystkich prac w ramach umowy. 
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4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacane po zakończeniu robót 
w oparciu o jedną fakturę częściową oraz o jedną fakturę końcową. 

5. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w sposób określony odgórnymi i bezwzględnie 
obowiązującymi regulacjami Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program 
Odbudowy Zabytków – w ramach następujących części (transzy): 
- Transza I – za opracowanie dokumentacji (programów prac konserwatorskich) oraz 
uzyskanie decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
określonych w § 2 pkt 1.5 niniejszej umowy jedna faktura częściowa w wysokości 2% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, jednak nie więcej niż 5 200,00 zł brutto, 
- Transza II – faktura końcowa po wykonaniu całości robót zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy.  

6. Podstawą do wystawienia faktury częściowej oraz końcowej będzie protokół odbioru 
częściowego oraz końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Komisję Odbioru. Faktury 
powinny być wystawione i doręczone Zamawiającej w terminie 3 dni od dnia podpisania 
protokołu odbioru. 

7. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 
K.c., za wyjątkiem sytuacji opisanych w umowie. 

8. Podstawą wystawienia końcowej faktury VAT są: 
1) podpisany przez strony protokół odbioru końcowego,  

9. Prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura będzie płatna do 30 dni od daty 
otrzymania jej przez Zamawiającego. W przypadku Wykonawców mających status podmiotu 
zarejestrowanego jako podatnik VAT rachunek bankowy wskazany na fakturze musi być 
zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej 
„wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność 
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. W 
przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie zobowiązany jest ujawnić swój numer 
rachunku bankowego w wykazie pod rygorem wstrzymania przez Zamawiającego płatności 
faktury VAT do czasu wywiązania się z powyższego obowiązku. Wstrzymanie wypłaty 
wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiającego opóźnienia i 
Wykonawcy nie przysługują odsetki z tego tytułu. 

10. Strony ustalają, iż faktura nie spełniająca warunków określonych w Umowie bądź opisana 
niezgodnie z postanowieniami Umowy będzie uznawana za fakturę nie stanowiącą podstawy 
do zapłaty i nie będzie księgowana, o czym Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę.  

11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w doręczonej fakturze VAT, termin zapłaty 
wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie stwierdzone 
nieprawidłowości. 

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  
o których mowa w ust. 6, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

13. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
14. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy będzie dokonywana w złotych polskich. 
15. Wierzytelność Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji, 

przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego. 
16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia przez 

Wykonawcę cesji części wierzytelności tytułem wynagrodzenia należnej mu od 
Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł zaakceptowaną lub 
zgłoszoną umowę, do wysokości kwoty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. 
Ustanowienie cesji może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem 
nieważności, przy czym cesja nie dotyczy tej części wynagrodzenia Wykonawcy, która 
zgodnie z umową ma być zapłacona podwykonawcom, złożona do depozytu sądowego lub 
potrącona z wierzytelności Zamawiającego. 

17. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno–
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prywatnym, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla Zamawiającego 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy, o której 
mowa ww. ustawie. 

 
§ 6 

ZMIANA WYNAGRODZENIA 
1. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń, co nie 
wyklucza zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany umowy na warunkach określonych 
niniejszą umową. 

2. Zmiana umowy wymaga uprzedniego spisania protokołu konieczności przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiającego oraz 
podpisania aneksu do umowy. 

3. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót bez uprzedniego podpisania aneksu do 
umowy, Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty nie 
objęte przedmiotem umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru na 
piśmie o konieczności wykonania robót zamiennych, zaniechanych lub robót dodatkowych, 
w terminie do 14 dni od daty ich stwierdzenia. 

5. Przez roboty zamienne uznaje się roboty objęte zakresem rzeczowym, określonym w 
umowie, jednak wykonywane w sposób odmienny aniżeli wynika to z umowy. 

6. Ustalone w § 5 ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy może ulec zmianie, w 
drodze aneksu do umowy, w przypadku zaniechania wykonania określonych robót bądź 
konieczności wykonania robót zamiennych określonych i potwierdzonych protokołem 
konieczności sporządzonym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
zatwierdzonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem art. 455 ust. 2 ustawy.  

7. Roboty zamienne i zaniechane rozliczane są kosztorysem. 
8. Stwierdzenie konieczności wykonania robót rozszerzających zakres robót w stosunku do 

przedmiotu umowy, których wykonanie z przyczyn technicznych, nieprzewidzianych przed 
zawarciem umowy, okazało się konieczne dla wykonania przedmiotu umowy, stwierdzają 
w protokole konieczności Wykonawca, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 
Zamawiający.  

 
§ 7 

PODWYKONAWCY  
1. Zamawiający wyraża zgodę, aby część przedmiotu zamówienia, została wykonana przy 

udziale podwykonawców.  
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie usług i dostaw 

wykonywanych przez podwykonawców. 
3. Po zawarciu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo i jej zmian, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z 
oryginałem” kopii zawartej umowy i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 
Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy i jej zmian może złożyć 
Zamawiającemu również podwykonawca. 

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

5. Umowa o podwykonawstwo musi dokładnie określać część przedmiotu zamówienia, która 
jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo w sposób umożliwiający identyfikację 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przedmiocie niniejszej umowy.  

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, , w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy, pod rygorem kar 
umownych.  
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7. Umowa o podwykonawstwo musi przewidywać do rozpatrywania sporów pomiędzy 
Wykonawcą, a Podwykonawcą z udziałem Zamawiającego właściwość Sądu ustaloną w 
oparciu o siedzibę Zamawiającego, a także przewidywać termin jej wykonania 
umożliwiający dokonanie odbioru pomiędzy wykonawcami przed odbiorem końcowym 
przez Zamawiającego. 

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo, 
i jej zmian nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował przedłożoną umowę 
lub jej zmianę. 

9. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia w SWZ. 

10. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po jego 
stronie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w sytuacji, gdy zmiana albo rezygnacja z 
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, a 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków 
udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia w SWZ. 

11. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy (jeśli nie wynika to z umowy o 
podwykonawstwo) przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje 
podwykonawcy.  

12. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części robót oraz obowiązków wynikających z umowy i 
obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniedbania podwykonawców jak za własne na zasadzie ryzyka. 

13. W wypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o realizowaniu robót przez 
podwykonawców, niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, Zamawiający może 
nakazać przerwanie robót do momentu wyjaśnienia lub odstąpić od umowy z Wykonawcą. 
Powyższe nie będzie stanowiło podstawy do wnioskowania przez Wykonawcę o wydłużenie 
terminu realizacji przedmiotu/etapu/części umowy. Przerwanie robót z tego tytułu nie stanowi 
podstawy do żądania przez Wykonawcę wydłużenia terminu realizacji umowy. 

14. Uregulowania niniejszego paragrafu dotyczą także przy zmianach umów o 
podwykonawstwo. 

 
§ 8 

ZOBOWIĄZANIA STRON 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada umowę ubezpieczenia ważną w okresie od dnia zawarcia umowy do czasu 
podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego,  

b) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie robót, które stanowią przedmiot 
niniejszej umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości 
sprzętem i urządzeniami, a także środkami finansowymi, co pozwoli mu na terminowe 
wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych umową; 

c) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony 
jego współpracowników lub kontrahentów (podwykonawców) w wykonaniu czynności 
przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, 
kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie robót będących jej przedmiotem; 

d) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji niniejszej umowy 
spełnia wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami; 

e) nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć 
negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w 
niniejszej umowie; 
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f) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające 
lub uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy; 

g) znany jest mu teren prac z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z 
realizacją zamówienia; 

h) terminowo wykona i przekaże Zamawiającemu cały Przedmiot umowy; 
i) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie całkowitą odpowiedzialność do dnia 

pozytywnego odbioru całości prac przez Zamawiającego; 
j) przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, bez prawa dodatkowego wynagrodzenia; 
k) wszystkie osoby świadczące prace w imieniu Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej 

umowy posiadają: prawo do ubezpieczenia, w szczególności prawo do ubezpieczenia 
wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do 
wykonywania prac na zajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokości, aktualne 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, świadomość zagrożeń 
występujących przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrożeń, 
kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla prac lub obsługi urządzeń wymagających 
posiadania kwalifikacji dodatkowych; 

l) zapewni stały nadzór nad prowadzonymi pracami osobie posiadającej aktualne 
szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami; 

m) nie przekaże bez zgody Zamawiającego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które 
uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy.  
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) skompletowania i dostarczenia dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) wraz z 

wykazem dokumentów obejmujących całą dokumentację odbiorową. Zawartość i sposób 
wykonania dokumentacji w uzgodnieniu z Zamawiającym. Liczba egzemplarzy 
dokumentacji odbiorowej: 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.  

b) skompletowania i dostarczenia dokumentacji odbiorowej (powykonawczej), zawierającej 
m.in.: 
 wszystkie decyzje i zezwolenia wydane w ramach realizacji zadania (tj. decyzja o 

pozwoleniu na budowę, zgłoszenie robót, zgłoszenie zakończenia robót, itp.); 
 wewnętrzny dziennik budowy; 
 kopie rysunków z dokumentacji z naniesionymi w trakcie robót zmianami wraz z 

kwalifikacją odstąpienia; 
 atesty, aprobaty i certyfikaty wbudowanych materiałów;  
 protokoły z prób i badań, odbiorów technicznych i sprawozdań, przeprowadzonych w  

trakcie realizacji zadania (jeśli będzie wymagane); 
 sporządzenie wykazu dokumentów obejmujących całą dokumentację odbiorową. 

Forma i treść dokumentacji odbiorowej w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Organizacji robót i zaplecze placu robót:  

c) przejęcia frontu robót i koordynacji robót własnych; 
d) zorganizowania i zagospodarowanie zaplecza placu robót, w tym zabezpieczenie  

i oznakowanie terenu placu robót, wykonanie przyłączeń wodociągowych i 
energetycznych dla potrzeb terenu placu robót oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz 
z poniesieniem kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej oraz innych robót zgodnie  
z zatwierdzonym projektem;  

e) zapewnienia dozoru w celu zabezpieczenia placu robót przed kradzieżą i innymi ujemnymi 
skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

f) wykonania prac przygotowawczych; 
g) utrzymania terenu robót w należytym stanie, wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, w tym dokumentowania 
sposobu ich usuwania, jak i do składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach 
w należytym porządku; 

h) umożliwienia wstępu na teren placu robót pracownikom organu nadzoru budowlanego  
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i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 
przedstawicielom Inwestora; 

i) na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawienia wszelkich 
dokumentów wymaganych dla dopuszczenia do eksploatacji używanych maszyn  
i urządzeń. Dotyczy to także maszyn i urządzeń podwykonawców;  

j) prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z Prawem Budowalnym oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (jeżeli będzie wymagane);  

k) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, 
l) wykonywania poleceń Nadzoru Inwestorskiego; 
m) poinformowania właścicieli sąsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach  

w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem wykonania robót; 
n) utrzymania ładu i porządku w czasie realizacji przedmiotu umowy pod rygorem wykonania 

prac porządkowych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, po uprzednim 
jednokrotnym wezwaniu do utrzymania ładu i porządku; 

o) prowadzenia robót w sposób zapewniający uniknięcie zanieczyszczenia odpadami 
stałymi jak i ciekłymi, w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo–
wodnego; 

p) utrzymania właściwego porządku przy wyjeździe z placu robót na drogi publiczne,  
a w sytuacji powstania przeszkód komunikacyjnych, sporządzenia projektu organizacji 
ruchu i uzgodnienia go z właściwymi organami; 

q) odtworzenia przez uprawnionego geodetę zniszczonych lub uszkodzonych punktów 
osnowy; 

r) zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu 
ich odbioru przez Zamawiającego oraz bieżącego aktualizowania harmonogramu; 

s) zgłaszania do odbioru poszczególnych etapów robót w tym robót zanikających lub 
ulegających zakryciu – pod rygorem niedokonania ich odbioru przez Zamawiającego; 

t) uporządkowania placu robót poprzez usunięcie własnych urządzeń zagospodarowania 
placu robót, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji, nieczystości oraz 
zagwarantowania opuszczenia placu robót przez załogę Wykonawcy (podwykonawców, 
kontrahentów, itp.), w tym odtworzenia stanu nawierzchni dróg  
i chodników w rejonie prowadzonych robót i zaplecza robót oraz poniesienia kosztów  
z tym związanych.  

u) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przeciwpożarowymi i spełnienia wymagań ochrony środowiska, w tym opracowania  
i wdrożenia w razie konieczności projektu czasowej organizacji ruchu; 

v) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów oraz 
ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych 
przedmiotem przetargu, jak również dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia 
robót zanikających do odbioru; 

w) naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego; 
x) demontażu, naprawy i ponownego montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń 

obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłaty odszkodowań 
na rzecz osób trzecich; 

y) przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzględniającej oznakowanie 
pionowe i poziome wraz z uzgodnieniem ze stosownymi organami oraz wprowadzenia 
tymczasowej organizacji na czas prowadzenia robót (jeśli będzie wymagany); 

z) naprawienia przez Wykonawcę na jego koszt szkody zaistniałej w robotach lub 
materiałach przeznaczonych do wbudowania w okresie między terminem rozpoczęcia 
robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie gwarancji za wady, spowodowanej w tym 
okresie, pozostającej w bezpośrednim związku z usuwaniem wad; 

aa) utrzymania miejsca pracy i dróg transportowych w czystości, sprzątania i składowania 
odpadów na bieżąco w wyznaczonych do tego celu miejscach. Jeśli powyższe nie będzie 
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przestrzegane, to prace porządkowe wykona Zamawiający a kosztami obciąży 
Wykonawcę; 

bb) przeprowadzenia wycinki drzew wraz z karczowaniem pni(jeśli będzie wymagane);  
cc) zapewnienia wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym 

uczestnikom prac, dostępu do placu robót i do każdego miejsca, gdzie prace  
w związku z umową będą wykonywane; 

dd) brania udziału w okresie gwarancji w przeglądach gwarancyjnych na każde wezwania 
Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

ee) pełnienia funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do prac realizowanych 
przez podwykonawców. 

Materiały  
ff) używania do realizacji przedmiotu umowy materiałów dopuszczonych do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie  
z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 
Prawo budowlane oraz dokumentacją opisującą przedmiot umowy; 

gg) przekazania do akceptacji Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności, 
atestów na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia w postaci wniosków o 
zatwierdzenie materiałów przed ich wbudowaniem, protokołów odbiorów częściowych, 
protokołów prób i innych niezbędnych dokumentów – dopuszcza się dostarczenia 
wniosków do akceptacji w formie elektronicznej, przy czym zatwierdzenie wniosku 
powinno być potwierdzone w formie pisemnej; 

hh) zabezpieczenia materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego 
wykonania robót; 

ii) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych Wszelkie zmiany materiałów 
wymagają pisemnej zgody i akceptacji Zamawiającego. Na każde żądanie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów certyfikat zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatę techniczną. 
Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania własnym staraniem. Jeżeli w 
rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, ze zastosowane materiały bądź 
wykonanie robót, są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, w przypadku zgodności z umową koszty pokrywa Zamawiający. 

3. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub inne bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte na terenie placu robót, będą przekazane pod opiekę i w zarząd 
Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki 
zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub 
osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i 
wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszym trybem postępowania 

4. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, 
która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje 
żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta nie później niż w ciągu trzech dni opuści 
teren placu robót i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami 
związanymi z wykonywaniem umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego niezwłocznie  
o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy, jakość prac oraz 
do współdziałania z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających 
zagrożeniom. 

6. Wykonawca przyjmuje na siebie na zasadzie ryzyka odpowiedzialność cywilną z tytułu 
zdarzeń losowych oraz z tytułu szkód wyrządzonych osobom lub w mieniu osób trzecich, 
powstałych podczas, w związku, lub przy okazji wykonywania przedmiotu umowy i 
zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania z tego tytułu w pełnej wysokości. 

7. W przypadku powstania sporu w związku z ww. szkodami Wykonawca zobowiązuje się wejść 
w miejsce Zamawiającego w toczący się spór i sam pokryć ewentualne szkody wobec osób 
trzecich. 



 
 

 

str. 13 

8. Wykonawca/podwykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie 
do art. 95 ust. 1 ustawy, osoby wykonujące bezpośrednio czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu niniejszego zamówienia wskazane w pkt. 3.10 Rozdz. I SWZ będą zatrudnione 
na umowę o pracę. 

9. Wykonawca/podwykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy 
zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, że osoby, o których mowa  
w pkt. 8 są zatrudnione przez Wykonawcę/podwykonawcę na podstawie umowy o pracę z 
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 
3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez 
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska 
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 
podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez 
Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem 
odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. 

10. Wykonawca / podwykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 
dni roboczych od dnia otrzymania żądania zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu 
aktualny raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób. W celu weryfikacji, Zamawiający 
może żądać w szczególności:  
-oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
-oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz 
ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracowania, daty zawarcia umowy, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu; 
-poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika; 
-innych dokumentów (potwierdzenie zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia 
społecznego).  
Powyższe dokumenty muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

11. W przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 9 i 10 lub 
zmiany sposobu zatrudnienia ww. osób, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić z winy 
Wykonawcy i naliczyć dodatkowo kary umowne przewidziane umową. 

12. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie i zamontowanie na terenie budowy, najpóźniej 3 
dni od daty podpisania umowy 1 szt. plakatu informacyjnego informującego o pozyskanych 
środkach w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, dla każdego zadania. Plakat 
należy wykonać zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. Miejsce jego 
ustawienia należy uzgodnić z Zamawiającym. Plakat należy zdemontować niezwłocznie 
po rozliczeniu projektu. 

13. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) przekazania frontu robót i placu robót protokołem w terminie 14 dni od daty przekazania 

przez Wykonawcę decyzji, zezwalających na realizację programów prac 
konserwatorskich, wydanymi przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, 

2) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego, 
3) dokonywania odbioru końcowego, 
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

14. Zamawiający ma prawo żądania zmiany kierownika robót w razie nieprawidłowego 
wykonywania obowiązków przez dotychczasowego kierownika robót. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 
prowadzonych prac. 
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§ 9 
GWARANCJA 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy 
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2. Wykonawca udziela ……… – miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, 
licząc od dnia odbioru końcowego. Na ten sam okres Wykonawca rozszerza rękojmię za 
wady przedmiotu umowy. 

3. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia  
w określonym terminie na koszt Wykonawcy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez 
Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Zamawiający może korzystać z uprawnień z rękojmi i gwarancji zamiennie,  
a skorzystanie z uprawnień z jednego tytułu nie wyłącza możliwości stosowania uprawnień 
z drugiego tytułu. Okresy gwarancji i rękojmi biegną równocześnie. 

6. O terminach usuwania wad, trybach, sposobie powiadania o wadach stanowi wzór Karty 
Gwarancyjnej, którą Wykonawca podpisze na koniec realizacji przedmiotu umowy i która 
będzie stanowiła załącznik do Dokumentacji Powykonawczej. 
 
 

§ 11 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
a) za zwłokę w zakończeniu wykonania robót w stosunku do terminów ustalonych  

w umowie w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§ 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

b) za zwłokę w usuwaniu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze  
lub w okresie objętym gwarancją lub rękojmią w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonych od 
dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie wady lub 
uzupełnienie braków, 

c) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub 
odstąpienie przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  
w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

d) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu jakichkolwiek dokumentów wymienionych  
w niniejszej umowie, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 5 ust. 1, 

e) za niewywiązanie się Wykonawcy lub podwykonawcy z obowiązku zatrudniania 
osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
niniejszego zamówienia wskazanych w pkt. 3.10 Rozdz. I SWZ na umowę o pracę, 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 
za każdy stwierdzony przypadek. 

f) za nieterminowe przedstawienie lub nieprzedstawienie informacji o których mowa  
w § 8 ust. 9 i 10 każdorazowo w wysokości 5 000,00 PLN. 

g) nieprzedłożenia do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci karę w wysokości: 
0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za jedno 
zdarzenie, 

h) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo zgodnie z § 7 ust. 6 w wysokości: 
1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za jedno 
zdarzenie. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z faktur Wykonawcy, przy czym potrącenie 
umowne nie ogranicza w żaden sposób prawa Zamawiającego do potrącenia ustawowego.  
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3. W przypadku poniesienia szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

4. Kary umowne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie  
w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia. 

5. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub  
z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w drodze jednostronnego 
oświadczenia woli. 

6. Kara powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty wystąpienia  
z żądaniem jej zapłaty, chyba że może zostać potrącona w trybie określonym w umowie.  
W takim przypadku prawo do potrącenia przysługuje Zamawiającemu przed doręczeniem 
Wykonawcy oświadczenia o naliczeniu kary umownej. 

7. Na gruncie umowy strony za zwłokę w wykonaniu zobowiązania Wykonawcy strony uznają 
takie opóźnienie w jego wykonaniu, które nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, jego podwykonawców lub osób, którymi oni się posługują przy wykonywaniu 
umowy i Wykonawca został wezwany przez Zamawiającego do terminowego wykonania 
zobowiązania. Stan zwłoki występuje od dnia następnego po dacie wskazanej przez 
Zamawiającego w wezwaniu do terminowego wykonania umowy. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 
przekroczyć 35% całego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.  

 
 

§ 12 
ODBIORY 

1. W trakcie trwania umowy będą dokonywane następujące odbiory: 
a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiory częściowe, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiory gwarancyjne, 
e) odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor 
nadzoru inwestorskiego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do wewnętrznego dziennika budowy i powiadomienia inspektora 
nadzoru drogą elektroniczną (wraz z potwierdzeniem odbioru wiadomości). 

3. O gotowości odbioru Wykonawca obowiązany jest powiadomić wpisem do wewnętrznego 
dziennika budowy przed planowanym końcowym odbiorem robót oraz dodatkowo 
powiadomić Zamawiającego na piśmie. 

4. Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.  
5. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 

do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do 
odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

6. Odbioru dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy przy współudziale 
Inspektora Nadzoru i Kierownika robót w formie protokołu odbioru robót podpisanego przez 
strony umowy. 

7. Wykonawca przed odbiorem końcowym robót przeprowadzi przewidziane przepisami 
prawa próby i sprawdzenia techniczne dotyczące przedmiotu umowy. 

8. Odbiorem końcowym objęty jest cały zakres rzeczowy robót objęty przedmiotem umowy. 
Odbiór końcowy robót polegać będzie na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości 
wykonanych robót. 

9. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na 
Zamawiającym. 

10. Na 7 dni przed planowanym terminem zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do sprawdzenia Dokumentację 
Powykonawczą.  
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11. W protokole wskazuje się datę lub okres prowadzenia odbioru, datę zakończenia odbioru, 
datę zakończenia wykonywania robót objętych odbiorem oraz ewentualnie ustalone 
wady/braki i czynności dotyczące ich usuwania/uzupełniania. 

12. W przypadku nieujawnienia się wad lub braków w trakcie czynności odbiorowych za datę 
zakończenia wykonywania przedmiotu umowy i wykonania zamówienia uznaje się datę 
podpisania protokołu bez uwag i zastrzeżeń. 

13. Jeżeli w trakcie odbioru robót zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający 
przerywa czynność odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie.  

14. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad nie nadających się do 
usunięcia lub nie usuniętych Zamawiający może stosownie do swego wyboru: 

a) odebrać przedmiot umowy i obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu 
rzeczowego przedmiotu odbioru zawierającego wady, jeżeli wady te umożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy, 

b) odebrać przedmiot umowy i obniżyć wynagrodzenie o szacunkowy koszt usunięcia 
wad przez innego wykonawcę, 

c) odmówić odbioru i żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jeżeli wady 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, 

d) odebrać przedmiot umowy, ustalić wady do usunięcia w ramach rękojmi i żądać 
wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji, 

e) odmówić odbioru i odstąpić od umowy, 
f) odebrać niewadliwy przedmiot umowy i zlecić na koszt Wykonawcy usunięcie 

zastępcze wadliwej części robót. 
15. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu wykonanego przedmiotu umowy po odbiorze 

końcowym robót w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek także termin ich 
usunięcia. 

16. Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed 
upływem okresu gwarancyjnego określonego w umowie i będzie polegał na sprawdzeniu 
usunięcia wad stwierdzonych po odbiorze końcowym oraz wad powstałych i ujawnionych 
w okresie gwarancyjnym. Zamawiający wyznaczy także termin protokólarnego usunięcia 
tych wad. 

17. Podstawą dokonania Odbioru Ostatecznego, o którym mowa w ust. 16, jest przedstawienie 
Zamawiającemu „Opinii o stanie technicznym obiektu” wydanej przez 
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie stanu 
konstrukcji drewnianych potwierdzających skuteczności procesu „fumigacji” z terminem 
wystawienia nie wcześniejszym niż 90 dni przed upływem okresu gwarancyjnego 
określonego w umowie. 

18. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót wymagają formy pisemnej - protokołu 
podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności. 

19. Odbiór gwarancyjny odbywa się w każdym przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 
wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

20. Do odbioru gwarancyjnego i ostatecznego stosuje się odpowiednio postanowienia 
dotyczące odbioru końcowego. 
 

§ 13 
ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 
piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym 
Wykonawcą w następujących przypadkach: 

a) gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie jest możliwe dochowanie 
umownego terminu wykonania umowy z powodu nadzwyczajnych warunków 
atmosferycznych związanych z wystąpieniem: 
ba) klęski żywiołowej, 
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bb) wystąpieniem nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych 
odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających 
prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby 
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim potwierdzonych w 
wewnętrznym dzienniku budowy przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Zamawiającego; 

b) gdy na skutek konieczności wykonania innych zamówień lub robót, których wykonanie 
jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego 
przedmiotu zamówienia nie jest możliwe dochowanie umownego terminu wykonania 
zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku  
z przedłużeniem tego terminu; 

c) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany przepisów prawa Unii 
Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania 
dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; 

d) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany sposobu spełnienia 
świadczenia, zmiany parametrów realizowanego zamówienia, zmian 
technologicznych, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane  
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na 
zmiany obowiązującego prawa; 

e) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany osób wskazanych w ofercie, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, 
że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby  
w specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych  
w specyfikacji warunków zamówienia; 

f) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany albo rezygnacji  
z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, pod warunkiem wykazania 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia, 

g) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję 
działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących jego  
i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, 
poza zdarzeniami zwykłymi – zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu 
realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej; 
siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od wykonawcy, nie 
stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły 
przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które 
uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania 
wynikającego z niniejszej umowy; 

h) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: 
ia) wprowadzały warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury 

przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która 
została pierwotnie dopuszczona; 

ib) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy  
w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej 
jedna z następujących okoliczności: 
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1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  
w umowie; 

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ustawy; 
5) łączna wartość zmian jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, Zamawiający nie może 
wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 5, zmiany postanowień umownych nie mogą 
prowadzić do zmiany charakteru umowy. 
6. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 
opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół 
konieczności - protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego). 

 
§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 
robót pomimo dwukrotnego wezwania do rozpoczęcia, 

b) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, pomimo 
dwukrotnego wezwania do przystąpienia do realizacji. 

c) jeżeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń inspektora nadzoru, 
Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje 
zobowiązania umowne, 

d) w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót nie odpowiada umowie 
lub obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania  
i odbioru robót budowlanych, a Wykonawca nie wykonał tych robót ponownie 
zgodnie z umową lub obowiązującym normami i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, 

e) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
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wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

f) zamawiającemu przedłożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy a nie 
została ogłoszona upadłość Wykonawcy z powodu braku środków na jej 
przeprowadzenie, 

g) wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę 
majątku na rzecz wierzycieli, 

h) wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, również w razie likwidacji w celu 
przekształcenia lub restrukturyzacji; 

i) wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego doszło 
do zajęcia rachunku bankowego, wierzytelności i innych praw majątkowych 
Wykonawcy przysługujących od Zamawiającego, 

j) Zamawiający powziął informację o realizowaniu robót przez Podwykonawców, 
niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, 

k) z powodu utraty przez Wykonawcę wymaganych zdolności do wykonania 
przedmiotu umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  
i Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dowodów potwierdzających,  
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

l) W przypadku utraty przez Wykonawcę wymaganych zdolności do realizacji umowy 
w związku ze zmianą osoby pełniącej funkcję kierownika robót lub jej rezygnacją, w 
przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających, że inna osoba spełnia 
je w stopniu nie mniejszym, niż wynika to z wymagań postawionych w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru sporządzonego zgodnie z warunkami umowy, 
b) Zamawiający nie wywiązuje się z umownych warunków zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia. 
3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu placu robót oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która 
spowodowała odstąpienie od umowy. 

4. Prawa do odstąpienia Zamawiający może wykonywać w terminie 45 dni od dnia ujawnienia 
istnienia podstawy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

5. Ewentualne oświadczenia o odstąpieniu od umowy strony mogą składać sobie wzajemnie 
ze skutkiem na przyszłość. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 
stanu na dzień odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które odpowiada Wykonawca. Najpóźniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie  
z terenu placu robót materiały własne, sprzęt oraz urządzenia zaplecza przez niego 
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dostarczone lub wniesione, 
7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, obowiązany 

jest do w terminie 30 dni do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów robót 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem 
terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów  
i urządzeń, 

c) rozliczenia wzajemnych należności, w tym naliczonych kar umownych, 
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu robót. 

 
§ 15 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1)  doszło do zmiany umowy z naruszeniem przepisów ustawy; 
2)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
podstawie przepisów ustawy; 
3)  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej; 
4) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie o ogłoszenie upadłości, 
postępowanie restrukturyzacyjne lub w przypadku jego zasadniczej reorganizacji (np.: 
poprzez podział lub połączenie) oraz w sytuacji postawienia z jakiejkolwiek przyczyny 
Wykonawcy w stan likwidacji bądź wydany został nakaz zajęcia mienia albo rachunku 
bankowego Wykonawcy czyniącym wątpliwym wykonanie umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 16 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony umowy zobowiązują się wzajemnie informować o wszelkich zmianach mogących 
mieć wpływ na wykonanie treści umowy, w tym w szczególności zmianie adresu miejsca 
zamieszkania lub siedziby, a wysłanie pisma na ostatni znany adres strony uznają za 
skuteczne doręczenie. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających  
z niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym również na rzecz banków.  

3. Zmiana postanowień umowy każdorazowo winna nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w 
sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu 
polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadząca inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 

5. W sytuacji, w której strony nie dojdą do porozumienia na drodze mediacji spór rozstrzygany 
będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy, w tym 
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, 
ustawy Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych 
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7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,  
2 egz. dla Zamawiającego 
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