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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia  jest  opracowanie programu funkcjonalno  –  użytkowego (zwanego
dalej PFU) dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Budowa i  wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi  taboru kolejowego w stacji
Oświęcim  (Budowa  Punktu  Utrzymania  Taboru  wraz  z  infrastrukturą  techniczną
i zagospodarowaniem terenu dla nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Oświęcim, położonej
przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu obręb Brzezinka obejmującej działki nr 2484, 2498, 2500
oraz część działki 1066/9, 2460, 2572/9, o łącznej powierzchni 15881 m2 ). 

PFU będzie stanowił  opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” dotyczącej przedmiotowej inwestycji.
W ramach Zadania Wykonawca jest zobowiązany do:
 przedstawienia harmonogramu realizacji całego zadania inwestycyjnego;

 wykonania ostatecznej koncepcji budowlanej;

 uzyskania opinii, uzgodnień, warunków i decyzji administracyjnych;

 wykonania projektu budowlanego;

 wykonania projektów wykonawczych;

 wykonania STWiOR;

 pełnienia nadzoru autorskiego;

 uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;

 wykonania robot rozbiórkowych;

 usunięcia kolizji z infrastrukturą na terenie inwestycji;

 wykonania robot budowlanych;

 dostawy maszyn i urządzeń;

 wykonanie planu rozruchów i testów;

 przeprowadzenia rozruchów, testów, prób funkcjonalnych;

 przeprowadzenia szkoleń personelu Inwestora;

 przekazania Inwestorowi kompleksowej dokumentacji powykonawczej w formie papierowej
i elektronicznej, również w wersji edytowalnej;

 uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie;

 wykonywania świadczeń gwarancyjnych przez okres 5 lat.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania PFU stanowią:
 podstawowe wymagania i wytyczne Inwestora;

 uzgodnienia z Inwestorem;

 warunki techniczne przyłączenia, dostawy mediów;

 prawo budowlane, obowiązujące normy i przepisy;

Program funkcjonalno – użytkowy opracowany został zgodnie z Rozporządzenie Ministra
Rozwoju i  Technologii  z  dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-  użytkowego na podstawie  art.  103 ust.  4
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ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 i 1720).

Zamówienie  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”,  opracowanie  dokumentacji  budowlanej,
wykonanie robot budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii ws Projektu Funkcjonalo-
Użytkowego forma PFU obejmuje:

§ 16. Program funkcjonalno- użytkowy składa się z następujących elementów:
1) strony tytułowej;
2) części opisowej;
3) części informacyjnej;

§ 18.
§ 18.1. Część opisowa programu funkcjonalno- użytkowego obejmuje:
4) opis ogólny przedmiotu zamówienia; 
5) opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

§ 18.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;
2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 
3) ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe; 
4) szczegółowe  właściwości  funkcjonalno-  użytkowe  wyrażone  we  wskaźnikach

powierzchniowo-kubaturowych,  ustalone  zgodnie  z  najnowszą  opublikowaną  w  języku
polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości  użytkowe w budownictwie.  Określanie
i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeżeli  wymaga tego specyfika
obiektu budowlanego, w szczególności:

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,
b) wskaźniki  powierzchniowo-kubaturowe,  w  tym  wskaźnik  określający  udział  powierzchni

ruchu w powierzchni netto, 
c) inne  powierzchnie,  jeżeli  nie  są  pochodną  powierzchni  użytkowej  opisanych  wcześniej

wskaźników, 
d) określenie  wielkości  możliwych  przekroczeń  lub  pomniejszenia  przyjętych  parametrów

powierzchni i kubatur lub wskaźników. 

§ 18.3. W przypadku budynków, w odniesieniu do szczegółowych właściwości  funkcjonalno-
użytkowych  wyrażonych  we  wskaźnikach  powierzchniowo-kubaturowych,  o  których  mowa
w ust. 2 pkt 4, uwzględnia się wymagania zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 34
ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

§ 18.4. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia określa się, podając
odpowiednio, w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczące: 
6) przygotowania terenu budowy; 
7) architektury; 
8) konstrukcji; 
9) instalacji budowlanych; 
10) wykończenia; 
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11) zagospodarowania terenu. 
Opis  wymagań,  o  których  mowa  w  ust.  4,  obejmuje:  1)  cechy  obiektu  dotyczące  
rozwiązań  budowlano-  konstrukcyjnych  i  wskaźników  ekonomicznych;  2)  warunki  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  odpowiadających  zawartości  specyfikacji  
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3. 

§ 19. Część informacyjna programu funkcjonalno- użytkowego obejmuje:
12) dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów; 
13) oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na

cele budowlane; 
14) wskazanie  przepisów  prawnych  i  norm  związanych  z  projektowaniem  i  wykonaniem

zamierzenia budowlanego;
15) inne  posiadane  informacje  i  dokumenty  niezbędne  do  zaprojektowania  robót

budowlanych, w szczególności:
e) kopię mapy zasadniczej, 
f) wyniki badań gruntowo-wodnych, 
g) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 
h) inwentaryzację zieleni, 
i) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 
j) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 
k) inwentaryzację  lub  dokumentację  obiektów  budowlanych,  jeżeli  podlegają  one

przebudowie,
l) odbudowie,  rozbudowie,  nadbudowie,  rozbiórkom  lub  remontom  w  zakresie

architektury,  konstrukcji,  instalacji  i  urządzeń technologicznych,  a  także  wskazania
zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i  podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania
rozbiórek, 

m) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane
z przyłączeniem  obiektu  do  istniejących  sieci  wodociągowych,  kanalizacyjnych,
cieplnych,  gazowych,  energetycznych  i  teletechnicznych  oraz  dróg  publicznych,
kolejowych lub wodnych, 

n) dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
przeprowadzeniem. 

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania PFU jest określenie wytycznych Inwestora dla osiągnięcia zamierzonego
celu  jakim  jest  Budowa  i  wyposażenie  zaplecza  technicznego  do  obsługi  taboru
kolejowego  w stacji  Oświęcim  (Budowa  Punktu  Utrzymania  Taboru  wraz  z  infrastrukturą
techniczną i zagospodarowaniem terenu dla nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Oświęcim,
położonej  przy  ul.  Wyzwolenia  w Oświęcimiu  obręb  Brzezinka  obejmującej  działki  nr  2484,
2498, 2500 oraz część działki 1066/9, 2460, 2572/9, o łącznej powierzchni 15881 m2 ). 

 
Szczegółowy  zakres  planowanych  obiektów  budowlanych  opisany  został  w  dalszej  części
opracowania. 
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Wszystkie  zalecenia  programowe  zawarte  w niniejszym  opracowaniu  zostały  uzgodnione
z Zamawiającym  i  służbami  technicznymi  Zamawiającego.  PFU  jest  wykonany  zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz normami w tym zakresie.

1.3. Charakterystyczne parametry określające zakres robót projektowych i budowlanych

Opracowanie  obejmuje  działki  nieruchomości  gruntowej  Gminy  Miasta  Oświęcim,  położonej
przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu obręb Brzezinka obejmującej działki nr 2484, 2498, 2500
oraz część działki 1066/9, 2460, 2572/9.

Bilans projektowanego stanu zagospodarowania:

Powierzchnia całego terenu inwestycji                                                                      15 881 m2

Powierzchnia zabudowy - hala z częścią socjalną 2072,57 m2

Powierzchnia zabudowy - wiata                                                                                     1357,45 m2

Powierzchnia zabudowy - część techniczna                                                                  199,08, m2

Suma powierzchni zabudowy                                                                                     3629,10 m2

Powierzchnia dróg przy wjazdach do hali z płyt przejazdowych                                    196,96 m2

Powierzchnia dróg przy wjazdach do hali, międzytorza pod wiatą, plac w rejonie 
wjazdu - nawierzchnia z betonu             

1850,00 m2

Chodniki  - nawierzchnia z betonu 825,00 m2

W celu  graficznego przedstawienia  wielkości  obiektów budowlanych  opracowano koncepcję
funkcjonalno- przestrzenną i zagospodarowania terenu zawierającą, pzt, rzut przyziemia, rzut
dachu, przekrój A-A, elewacje. Rysunki te stanowią załączniki do PFU.
Opracowana koncepcja i przedstawione w nich wymiary nie są dla Wykonawcy wiążące, są
jedynie danymi wyjściowymi do procesu projektowania i na etapie prac projektowych mogą być
korygowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi do projektowania, przepisami i uzgodnieniami z
Inwestorem.

1.4. Zakres inwestycji objętej PFU obejmuje:

1.4.1. Budynek hali napraw wraz z częścią socjalną PM do 500 MJ/m2

Projektuje  się  budynek  na  bazie  lekkiej  zabudowy.  Zabudowa  jednego  kanału  rewizyjnego
wyposażonego w podesty. Hala z częścią socjalną jednokondygnacyjną. Hala napraw zostanie
zlokalizowana  na  dwóch  torach  nr  14  i  16,  gdzie  odbywać  się  będą  przeglądy  z poziomu
utrzymania P1 oraz P2 (opis czynności w każdym z poziomów w poniższym opisie).

7

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. nadzw. PK

ul. Grochowska 6B, 31-521 Kraków adres korespondencyjny: ul. Olszańska 7A, 31-513 Kraków

NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102 e-mail: biuro@f-11.pl   www.f-11.pl

http://www.f-11.pl/
mailto:biuro@f-11.pl


Poziom utrzymania Podstawowe czynności Ramowy zakres prac 

P1 Czynności sprawdzające lub 
monitoring, dokonywane przed 
wyjazdem pojazdu kolejowego 
na linię, w czasie jazdy lub po 
zjeździe pojazdu. Niektóre z 
tych czynności mogą być 
wykonywane przez 
pracowników przewoźnika 
(maszynistę, rewidenta) lub przy
użyciu urządzeń pokładowych 
lub przytorowych. 

1. Ocena stanu zasadniczych 
zespołów, podzespołów 
i układów pojazdu kolejowego, 
mających wpływ na 
bezpieczeństwo jazdy. 

2. Zaopatrzenie pojazdu 
kolejowego w materiały 
eksploatacyjne. 

3. Ewentualna wymiana 
zużytych w trakcie eksploatacji
elementów szybko 
zużywających się. 

P2 Czynności, które zapobiegają 
przekroczeniom limitów zużycia,
wykonywane na 
specjalistycznych stanowiskach 
w przerwach między kolejną 
planowaną eksploatacją 
pojazdu kolejowego. 

1. Szczegółowa ocena stanu 
technicznego pojazdu 
kolejowego przez sprawdzenie
działania jego obwodów, 
oględziny dostępnych bez 
demontażu podzespołów, 
przewidziane w dokumentacji 
badania diagnostyczne ( m.in. 
wykonywanie pomiarów profili 
zestawów kołowych, 
wykonywanie diagnostyki 
odbieraków prądu i inne 
wymagane w DTR ).

2. Naprawy dokonywane przez
wymianę standardowych 
elementów. 

Wszelkie  czynności  utrzymaniowe  dla  poszczególnych  poziomów  utrzymania  taboru
kolejowego,  odbywać  się  będą  na  podstawie  aktualnej  Dokumentacji  Systemu  Utrzymania,
dedykowanej dla poszczególnych typów pojazdów kolejowych. 

W budynku zakłada się lokalizację:
 warsztatu mechanicznego, elektrycznego, 

 zaplecza socjalnego: biura, aneks kuchenny, szatnie, toalety, pomieszczenia gospodarcze,
pomieszczenia serwisantów.

W  zakresie  planowanych  prac  w  hali  poza  ww.  przeglądami  technicznymi  zakłada  się
przeprowadzanie napraw bieżących oraz awaryjnych powstałych w sposób losowy w wyniku
zdarzeń mających charakter wypadku lub napraw odtworzeniowych (np. zgarniacze, osłony). 
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Przewiduje się wymianę i  naprawy elementów gabarytowych (np.  silniki,  naprawy zestawów
kołowych, elementów zamontowanych na dachu pojazdów, itp.)  oraz mniejszych elementów
o różnym stopniu skomplikowania. 

Na wszystkich kanałach przewidzieć mobilne przejazdy w poziomie szyn z  możliwością  ich
blokowania  oraz  ruchomymi  barierkami  ochronnymi.Bramy  harmonijkowe  otwierane
dwustronnie na wjazdach. 

Wzdłuż  toru  14  oraz  pomiędzy  torami  10  i  12  zaprojektowano podesty  stałe  zapewniające
możliwość wejścia na dach pojazdu. Na filarach podestu w międzytorzu (tory 10-12) należy
przewidzieć system odfekalniania, wodowania i płukania. Powyższy system winien być w pełni
kompatybilny ze wszystkimi pojazdami eksploatowanymi przez Zamawiającego (Inwestora).   

Ponadto należy uwzględnić  zastosowanie systemu asekuracji  do pracy na wysokościach na
wszystkich stałych podestach (w hali i pod wiatą). System powinien uwzględniać jednoczesną
pracę co najmniej 4 pracowników dla każdego z toru na którym system został zamontowany.
System może być elementem konstrukcyjnym bezpośrednio związanym z konstrukcją podestu.

W hali będą odbywać się czynności poziomów utrzymania P1, P2 pojazdów kolejowych Spółki
„Koleje Małopolskie”. Wykonana będzie z lekkiej konstrukcji stalowej, pokrycie dachu blachą. 

Rozwiązania  projektowe powinny zapewnić  odpowiednie  zabezpieczenie  tej  części  budynku
pod względem p. pożarowym np. wyjścia ewakuacyjne, długość przejścia ewakuacyjnego itp.
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Czas pracy i ilość pracowników
Czas pracy przez 7 dni w tygodniu, w systemie zmianowym (pracownicy biurowi 8h – I zmiana).
Szacuje się zatrudnienie na poziomie – 18 osób, w tym: 
 pracownicy biurowi – 2 osoby,

 pracownicy techniczni – 16 osób.

Ilość odpadów przewidziana do wytworzenia w ciągu roku:
 niebezpiecznych ok. 4,700 Mg,

 innych niż niebezpieczne ok. 8,880 Mg.

Warunki pożarowe 
Budynek hali napraw PM do 500 MJ/m2 wraz z 2 – kondygnacyjną częścią socjalną w jednej
strefie pożarowej. Budynek niski. Klasa odporności pożarowej C. 

Pomieszczenia części socjalnej są funkcjonalnie połączone z częścią PM. 

Pomieszczenia  stacji  transformatorowej,  magazynów,  węzła  PEC,  pomieszczenia  sprężarek
oraz serwerowni wydzielone są ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120. 

§  216.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie opisuje  wymogi klasy odporności pożarowej
elementów budynku:
 klasa odporności pożarowej budynku – C,

 klasa odporności ogniowej elementów budynku - główna konstrukcja nośna – R60,

 klasa odporności ogniowej elementów budynku - konstrukcja dachu – R15,
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 klasa odporności ogniowej elementów budynku – strop – REI60,

 klasa odporności ogniowej elementów budynku - ściana zewnętrzna - EI30,

 klasa odporności ogniowej elementów budynku - ściana wewnętrzna – EI15,

 przekrycie dachu – RE15. 
Elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia.

1.4.2. Wiata 

Pod wiatą projektuje się system 5 punktów odfekalniania i  wodowania pojazdów kolejowych
zlokalizowanych w międzytorzu 10 i 12. Istniejący kanał rewizyjny zlokalizowany w międzytorzu
10 i 12 zostanie wyremontowany i przebudowany z uwzględnieniem parametrów technicznych
projektowanego kanału rewizyjnego w hali.
Uzupełniona zostanie warstwa licowa betonu zgodnie z wybranym systemem naprawy i ochrony
betonu. Dodatkowo wykonane zostanie uszczelnienie od zewnętrznej strony kanału  w postaci
izolacji  przeciwwodnej.  Kanał  zostanie  wyposażony  w  odwodnienia  punktowe,  oświetlenie
ścienne, gniazda natynkowe z klapką oraz instalację sprężonego powietrza.
Dodatkowo  przewiduje  się  montaż  podestu  stałego  w  międzytorzu  torów  10  i  12  na  całej
długości kanału rewizyjnego (parametry tożsame z projektowanym  podestem stałym w hali).
Wejście w strefę dachu pojazdów – obustronne. Lokalizacja systemu wodowania, odfekalniania
i płukania pod zabudową podestu. 
Punkty wodowania pociągów będą wyposażone w dodatkową możliwość podłączenia wody.  W
strefie  wiaty,  w międzytorzu  torów  10  i  12  oraz  na  elewacji  hali  napraw,  zostanie
zlokalizowanych  co  najmniej  6  zestawów  gniazd  do  zasilania  zewnętrznego  pojazdów
szynowych, a także ich obsługi. 

1.4.3. Budynek techniczny  PM do 500 MJ/m2

W części technicznej zlokalizowane będą: stacja trafo oraz magazyny dla m.in. komponentów i
materiałów  służących  do  wykonywania  przeglądów  i  napraw  pojazdów  kolejowych  oraz
materiałów do sprzątania i wyposażenia sanitarnego.

1.4.4. Projektowany układ torowy

Układ torów zostanie dostosowany do lokalizacji projektowanej hali naprawczej. Nazewnictwo
torów pozostaje bez zmian, zmianie ulegnie numeracja rozjazdów. Układ torów bocznicy będzie
składał się z 7 szt. rozjazdów i 5 torów. Każdy z torów winien zostać wyposażony w co najmniej
2 szt. stojaków na płozy hamulcowe, z możliwością umieszczenia co najmniej 4 szt. płóz na
każdym z nich.

Przyjęte parametry dla nawierzchni torowej:
 kategoria linii wg TSI T40,

 prędkość maksymalna 40 km/h,

   pkonstrukcja nawierzchni dla torów stacyjnych 5.1 klasy technicznej,

 dopuszczalny nacisk:na oś: 221 kN (klasa toru D3); liniowy: 78 kN/m (klasa toru D3),

 skrajnia budowli – GPL-1 –  zgodna ze Standardami Technicznymi.

Rozjazdy:
 3 szt. rozjazdów o numerach 105, 106 i 107 po stronie północno-wschodniej, 

 4 szt. rozjazdów o numerach 108, 109, 110, 111 po stronie południowo-zachodniej.
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 rozjazdy pozostające w istniejącej lokalizacji to rozjazd nr 105,106, 107, 108 (numer przed
przebudową 112), 109 (numer przed przebudową 113),

 rozjazdy nowe to rozjazd nr 110, 111,

 wszystkie rozjazdy typu 49E1/S49-1:9-190 przestawiane ręcznie, podrozjazdnice drewniane.

Tory:
Tory 10 i  12  -  tory pozostają  w istniejącej  lokalizacji.  W torze 10 zlokalizowany jest  kanał
rewizyjny o długości 28,5 m.

Nowy tor 18 będzie torem żeberkowym zakończonym kozłem samohamownym.

PROJEKTOWANE TORY

Nr
toru

Przeznaczenie
toru

Długość ogólna
Długość

budowlana
Długość użyteczna

od do [m] [m] od do [m]

10

tor obsługi 
taboru: 
odfekalnianie, 
wodowanie, 
przeglądy, 
obrządzanie

PR107 PR 109 394 312 U107 U111 249

12

tor obsługi 
taboru: 
odfekalnianie, 
wodowanie, 
przeglądy, 
obrządzanie

PR106 PR 108 305 250 U107 U108 220

14

tor obsługi 
taboru: 
przeglądy, 
naprawy, 
obrządzanie 
taboru

PR105 PR109 420 311 U107 U108 249

16

tor obsługi 
taboru: 
przeglądy, 
naprawy, 
obrządzanie 
taboru

PR105 PR111 468 387
Przejazd
kolejowo-
drogowy

U110 336

18
tor postojowy 
i obrządzania 
taboru

KO PR111 391 310 508-t504 Tm22 255
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Układ torów przedstawiono na rys nr A.01 PZT.

Skrzyżowanie drogi kołowej z torami:
Istnieje  skrzyżowanie  drogi  kołowej  z  rozjazdami  nr  107  i  108.  Ze  względu  na  likwidację
rozjazdu nr 108 i zabudowę toru w miejscu likwidowanego rozjazdu będzie wymagało wymiany
nawierzchni w obrębie tarczy skrzyżowania. Należy zapewnić geometrię umożliwiającą przejazd
ciągników siodłowych z naczepą w kierunku hali napraw.

Tory 10 i 12 należy poddać naprawie w zakresie  :  
 wymiany podkładów, 

 wymiany  przekładek podszynowych, 

 oczyszczenia i uzupełnienia podsypki, 

 uzupełnienia śrub stopowych, 

 wymianie pierścieni sprężystych na odcinkach toru który nie był remontowany.

 Kanał rewizyjny w torze 10 wymaga wykonania nowej ławy betonowej i nowego
przytwierdzenia szyn. Ponadto kanał należy przebudować z uwzględnieniem parametrów
technicznych projektowanego kanału rewizyjnego w hali. Należy uzupełnić warstwę licową
betonu  zgodnie  z wybranym  systemem  naprawy  i ochrony  betonu.  Dodatkowo  należy
wykonać uszczelnienie od zewnętrznej strony kanału w postaci izolacji przeciwwodnej. Kanał
należy  wyposażyć  w  odwodnienia  punktowe,  oświetlenie  ścienne,  gniazda  natynkowe  z
klapką  oraz  instalację  sprężonego  powietrza  wraz  z  elementami  chronionymi  przed  ich
uszkodzeniem oraz zapewnić jednostronne zejścia boczne do kanału.

Odwodnienie torowiska:
Należy  wykonać  torowisko  o  pochyleniu  jednostronnym  3-5%  w  kierunku  projektowanego
drenu.
 ciągi drenarskie podłużne w spadku 2-3 ‰, (dren głęboki wzdłuż toru)

 odprowadzenie  wody  z  drenażu  rurami  kanalizacyjnymi  do  studzienek  projektowanej
kanalizacji deszczowej.

Regulacja krawędzi na odcinku prz  y Rz106:
Uzupełniona zostanie warstwa licowa betonu zgodnie z wybranym systemem naprawy i ochrony
betonu, a także przywrócona górna krawędź z zachowaniem wymaganej skrajni taboru.

1.4.5. Nawierzchnia komunikacji pieszo-jezdnej, miejsca postojowe

Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej z ulicy Wyzwolenia poprzez istniejący zjazd.

Na  terenie,  tuż  przy  zjeździe  na  działkę  znajduje  się  istniejący  plac  o  nawierzchni  z  płyt
betonowych, która przeznaczona jest do rozbiórki i odtworzenia w formie nawierzchni drogowej
betonowej, w miejscu parkingu alternatywnie geokrata. Na placu wyznacza się malowaniem 11
miejsc postojowych. Projektuje się układ dróg dojazdowych do hali  przy elewacji  północnej i
południowej.  Przejazdy  w poziomie  szyn  z  płyt  małogabarytowych.  Pomiędzy  płytami
małogabarytowymi nawierzchnia drogowa betonowa.

Dla zapewnienia dojścia do budynku projektuje się chodnik z nawierzchnią betonową wzdłuż ul.
Wyzwolenia. Dodatkowo przewidziano chodniki na obwodzie hali oraz części technicznej. 
Aby zapewnić połączenie z budynkiem projektuje się łącznik biegnący od projektowanej furtki
do budynku. Projektowana nawierzchnia chodników z  betonu. 
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1.4.6. Infrastruktura techniczna

Szczegółowe dane w dalszej części opisu.

1.4.7. Ogrodzenie

Projektuje się rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, w tym wzdłuż toru 10  oraz budowę nowego
z profili  stalowych  kwadratowych  i  prostokątny  bez  podmurówki  wraz  z  przesuwną  bramą
wjazdową i  furtkami od strony ul.  Wyzwolenia oraz odtworzenie ogrodzenia wzdłuż toru 10.
Brama zamykana na noc. Elementy ogrodzenia w kolorze elewacji.

1.4.8. Zieleń

Realizacja inwestycji  na tym terenie wiąże się z koniecznością wycinki 27 drzew.  W ramach
nasadzeń zastępczych planuje się zasadzić 27 drzew. Inwentaryzacja zieleni i projekt nasadzeń
kompensacyjnych pokazano na planszy PZT nr A.01.
Poniższej  przedstawiono  charakterystyczne  dane  poszczególnych  obiektów  budowlanych
zgodnie z zakresem inwestycji zgodnie z Polską Normą PN – ISO 9836:2015-12 „Właściwości
użytkowe w budownictwie”. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”:

Wyszczególnienie obiektów 
budowlanych

Powierzchnia
zabudowy

[m2]

Powierzchnia
użytkowa 

[m2]

Kubatura
[m3]

Budynek hali napraw wraz z częścią 
socjalną

2072,57 2005,30 18 653

Wiata 1357,45 1251,45 11 979

Budynek techniczny 199,08 173,52 1 692

Przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych parametrów:
 powierzchni w granicach od -5% do +10%;

 kubatury w granicach -10% do +10%.

1.5. Zakres prac projektowych inwestycji objętej PFU obejmuje:

1) Uzyskanie  wszelkich  warunków,  opinii,  pozwoleń,  badań  w  zakresie  niezbędnym  do
opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, w tym:
o wykonanie badań geologiczno – inżynierskich terenu w przypadku konieczności 

poszerzenia
o zakresu  wykonanego  już  opracowania  geotechnicznego  oraz  opracowanie  projektu  

geotechnicznego;
o wykonanie uzupełniającej inwentaryzacji wszystkich obiektów budowlanych, w tym 

infrastruktury kolejowej na obszarze objętym opracowaniem;
2) Opracowanie projektu budowlanego [PB], potwierdzającego uzyskanie efektów założonych

w PFU. Projekt ten należy przekazać do weryfikacji Inwestorowi. Zakres PB  obejmuje
między innymi:
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o uzyskanie  wszelkich  opinii,  uzgodnień  dla  wszystkich  przyjętych  rozwiązań

konstrukcyjnych i instalacyjnych;
o uzyskanie opinii rzeczoznawcy ds. p. poż, sanepidu i bhp i higieny pracy;

o uzyskanie  uzgodnienia  dokumentacji  projektowej  z  PKP  PLK,  PKP  Energetyka,  TK

Telekom, PKP Utrzymanie, PEC Oświęcim, PwiK, UM Oświęcim, Tauron, Zarząd Dróg
Powiatowych w Oświęcimiu oraz inne niezbędne uzgodnienia wymagane do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowę; 

o w razie konieczności uzyskanie odstępstwa od zapisów Ustawy o transporcie kolejowym

od właściwego Ministra;
o w  razie  konieczności  uzyskanie  zgody  na  odstępstwo  od  przepisów  techniczno–

budowlanych od właściwego Ministra;
o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji;

o oświadczenia projektanta o zgodności projektu budowlanego i projektu wykonawczego

oraz potwierdzenie uzgodnień międzybranżowych.
o pozyskanie świadectwa bezpieczeństwa bocznicy i opracowanie regulaminu bocznicy

3) Opracowanie projektów wykonawczych [PW].

1.6. Zakres robot budowlanych inwestycji objętej PFU obejmuje:

1) Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji: PB, PW
2) Wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i urządzenia
3) Wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych, montażowych wraz z uruchomieniem obiektu

oraz opracowaniem instrukcji obsługi.
4) Przeszkolenie przyszłych pracowników.
5) Wykonanie całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych.
6) Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

Zaplecze  techniczne  do  obsługi  taboru  kolejowego  w  stacji  Oświęcim musi  być
dostosowana  do  obsługi  posiadanych  przez  Koleje  Małopolskie  sp.  z  o.o.  pojazdów
szynowych elektrycznych.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Inwestycję należy realizować zgodnie z:
 Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach;

 Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 Ustaleniami MPZP , którym objęta jest działka nr 1066/9;

 Wizją lokalną w terenie;

 Aktualnymi  przepisami  Prawa  Budowlanego,  właściwymi  rozporządzeniami  oraz
obowiązującymi normami;

 wiedzą techniczną.

2.1. Opis istniejącego zagospodarowania terenu działki

2.1.1. Obiekty istniejące 

Obszar  planowanej  działalności  to  teren  kolejowy  o  statusie  terenu  zamkniętego,
ustanowionego przez Ministra Infrastruktury – Decyzją nr 14 Ministra Infrastruktury w sprawie
ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe z dnia 18 września 2020
r. (Dz.Urz. MI z 2020 r. poz. 38). Teren inwestycji oznaczony jako TZ- teren zamknięty.  Część
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obszaru  inwestycji  (działka  nr  1066/9)  jest  objęta  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania
Przestrzennego, dla pozostałego obszaru uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji  inwestycji
celu publicznego. W granicach opracowania nie znajdują się obiekty kubaturowe. Jedyny we
wschodniej  części  terenu  opracowania  zlokalizowany  jest  schron.  Teren  jest  ogrodzony  na
fragmencie wzdłuż ulicy Wyzwolenia.

2.1.2. Układ torowy 

Teren zagospodarowanym jest infrastrukturą kolejową.
Układ torów postojowych składa się z torów i rozjazdów:

 Tor 10 rozpoczyna się rozjazdem  Rz 107 a kończy rozjazdem Rz 114 – ogólna długość toru
422,0 m (wraz z rozjazdami znajdującymi się w torze: 107, 113, 114),

 Tor 12 rozpoczyna się rozjazdem  Rz 106 a kończy rozjazdem Rz 113 – ogólna długość toru
376,3 m (wraz z rozjazdami znajdującymi się w torze: 106,107,112,113),

 Tor 14 rozpoczyna się rozjazdem  Rz 105 a kończy rozjazdem Rz 113 – ogólna długość toru
375,5 m  (wraz z rozjazdami znajdującymi się w torze: 105,106,113),

 Tor 16 rozpoczyna się rozjazdem  Rz 105 a kończy rozjazdem Rz 111 – ogólna długość toru
350,5 m  (wraz z rozjazdami znajdującymi się w torze: 105,108,111),

 Tor 18 rozpoczyna się rozjazdem  Rz 108 a kończy rozjazdem Rz 114 – ogólna długość toru
453,1 m  (wraz z rozjazdami znajdującymi się w torze: 108,111,114).

Stan techniczny torów: 
Tor  10 –  tor  klasyczny,  podkłady  drewniane,  przytwierdzenie  typu  K,  tor  częściowo
zelektryfikowany. Stan toru  dostateczny, tor częściowo wyremontowany,  w torze zlokalizowany
jest  kanał  rewizyjny.  Odcinek  który  nie  był  remontowany  jest  zasypany  co  uniemożliwia
diagnostykę podkładów. W części toru z odsłoniętymi podkładami stan podkładów dostateczny.
W torze brakuje ok. 50% śrub stopowych, widoczne braki podsypki.

      Fot. 1 Tor 10 - brak śrub stopowych                  Fot. 2 Tor 10 kanał rewizyjny w torze
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    Fot. 3 Tor 10 usypy w torze                                  Fot. 4 Tor 10 braki tłucznia

Tor 12 – tor klasyczny, podkłady drewniane, przytwierdzenie typu K, tor zelektryfikowany. Stan
toru   dostateczny,  tor  częściowo  wyremontowany.  Odcinek  który  nie  był  remontowany  jest
zasypany  zanieczyszczeniami,  co  uniemożliwia  diagnostykę  podkładów.  W  części  toru
z odsłoniętymi  podkładami  stan  podkładów  dostateczny.  W  torze  brakuje  ok.  50%  śrub
stopowych, brak śrub łubkowych w stykach, podsypka zanieczyszczona.

        Fot. 5 Tor 12 - brak śrub stopowych.                 Fot. 6 Tor 12 - zanieczyszczona podsypka.

Fot. 7 Tor 12- zanieczyszczenia w torze.                                        Fot. 8  Tor 12 - widoczne podkłady.

Tor 14 – tor klasyczny, podkłady drewniane, przytwierdzenie typu K, tor zelektryfikowany. Stan
toru  dostateczny.  Odcinek  jest  zasypany  zanieczyszczeniami,  co  uniemożliwia  diagnostykę
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podkładów.  W części  toru  z  odsłoniętymi  podkładami  stan  podkładów dostateczny.  W torze
brakuje ok. 50% śrub stopowych, brak śrub łubkowych w stykach, podsypka zanieczyszczona.

Fot. 9 Tor 14- zanieczyszczenia w torze.                                       Fot. 10  Tor 14 - brak śrub stopowych.

        Fot. 11 Tor 14 - widoczne podkłady.                                                Fot. 12  Tor 14 -  brak śrub łubkowych.

Tor nr 16 – tor klasyczny, podkłady drewniane, przytwierdzenie typu K, tor zelektryfikowany.
Stan toru  dostateczny, tor częściowo wyremontowany. Odcinek który nie był remontowany jest
zasypany  zanieczyszczeniami,  co  uniemożliwia  diagnostykę  podkładów  .W  części  toru
z odsłoniętymi  podkładami  stan  podkładów  dostateczny.  W  torze  brakuje  ok.  50%  śrub
stopowych, brak śrub łubkowych w stykach, podsypka zanieczyszczona. To jest stan faktyczny -
grudzień 2021 r.

        Fot. 13 Tor 16 - widoczne podkłady.                                                Fot. 14  Tor 16 - zanieczyszczona podsypka.
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Fot. 15  Tor 16 - brak śrub stopowych.                                   Fot. 16  Tor 16 - tor po remoncie.

Tor 18 – tor klasyczny, podkłady drewniane, przytwierdzenie typu K, tor zelektryfikowany. Stan
toru dostateczny, tor wyremontowany, podsypka zanieczyszczona.

       Fot. 17  Tor 18 - tor po remoncie.                                   Fot. 18  Tor 18 - boczne zużycie szyny.

Fot. 19 Tor 18 - tor po remoncie.

Stan nawierzchni stalowej i podrozjazdnic nr 105,106,107,108, 111,112, 113,114 dostateczny na
podstawie oględzin. Badań rozjazdów nie przeprowadzono.
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Fot. 20 - stan aktualny, luty 2024

Fot. 21 - stan aktualny, luty 2024
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Fot. 22 - stan aktualny, luty 2024

Fot. 23 - stan aktualny, luty 2024
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Fot. 24 - stan aktualny, luty 2024

Fot. 25 - stan aktualny, luty 2024
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Fot. 26 - stan aktualny, luty 2024

Fot. 27 - stan aktualny, luty 2024
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Fot. 28 - stan aktualny, luty 2024

Fot. 29 - stan aktualny, luty 2024
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2.1.3. Sieć trakcyjna 

- Sieć  trakcyjna  na  bocznicy  zasilana  jest  prądem stałym  o  napięciu  3  kV  z  istniejącej  
podstacji trakcyjnej.

- Zelektryfikowane są tory bocznicowe nr: 10 (częściowo), 12, 14, 16 oraz 18, 18a i 18b. 

- Jazda trakcją elektryczną dopuszczona jest po torach nr 10 (ograniczona wskaźnikami We 
4a i We 4b), 16, 18, 18a i 18b.

- Sieć trakcyjna na bocznicy zasilana jest jednostronnie poprzez odłącznik sekcyjny nr 108  
usytuowany na indywidualnej konstrukcji wsporczej w lokacie 26-5A.

- Otwieranie lub zamykanie odłącznika sekcyjnego nr 69, 108 zasilającego całą grupę torów 
bocznicowych dokonuje się po uzgodnieniu z dyspozytorem PKP Energetyka S.A. 

- Sieć trakcyjna na torach nr 12, 14 (zamknięty) zasadniczo pozostaje w stanie z wyłączonym 
napięciem. 

W związku ze zmianą układu torowego sieć trakcyjna na długości przebudowywanych torów 
zostanie zdemontowana wraz z fundamentami i zbędnymi konstrukcjami wsporczymi .  
Wszystkie tory do obsługi i serwisowania: 10, 12, 14, 16 od strony zachodniej i wschodniej 
projektowanego budynku oraz w budynku hali i w wiacie należy wyposażyć w nową sieć 
trakcyjną.

2.1.4. Dojazd

Teren inwestycji   posiada dostęp do drogi publicznej tj.  ulicy Wyzwolenia poprzez istniejący
zjazd.  Na  terenie  dzierżawy  tuż  przy  zjeździe  na  działkę  znajduje  się  istniejący  plac
o nawierzchni z płyt betonowych i w części z nawierzchni z tłucznia. Nawierzchnię placu należy
wymienić na nawierzchnię drogową, betonową, w miejscu parkingu alternatywnie nawierzchnia
z geokraty. Istniejący układ komunikacyjny pieszo –– jezdny, zapewnia dojazd samochodem do
istniejących  i projektowanych  budynków.  Należy  przewidzieć  odtworzenie  istniejących
nawierzchni w przypadku ich uszkodzenia w wyniku prac budowlanych
Należy wykonać przebudowę przejazdu - poszerzenie i wymianę płyt betonowych.

2.1.5. Uzbrojenie terenu

Na obszarze objętym opracowaniem znajduje się istniejące uzbrojenie terenu w zakresie sieci
elektroenergetycznych,  telekomunikacyjnych,  trakcyjnych,  wodociągowych.  Wszelkie  sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, trakcyjne, wodociągowe kolidujące z projektowanym
zagospodarowaniem terenu  zostaną  zdemontowane  /  przebudowane  zgodnie  z  warunkami
usunięcia kolizji wydanymi przez właścicieli infrastruktury. We wschodniej części działki znajduje
się  istniejący  hydrant.  Elementy  przeznaczone  do  rozbiórek  zaznaczono  na  planszy
zagospodarowania terenu.

2.1.6. Zieleń i uwarunkowania środowiskowe

W południowo-wschodniej  części  działki,  wzdłuż  granicy  zlokalizowana jest  zieleń  wysoka.
W pozostałej części działki  brak jest zieleni.  Inwentaryzacja, zakres wycinki i  plan nasadzeń
zastępczych wskazuje projekt zagospodarowania terenu, który stanowi załącznik do niniejszego
PFU. Należy też wystąpić o pozwolenie na wycinkę.

2.1.7. Warunki gruntowo - wodne
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Wg opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego, która stanowi załącznik
do  niniejszego  PFU.  Zgodnie  z  w/w  dokumentacją  w  miejscu  planowanego  usytuowania
budynku  do  obsługi  i  serwisowania  taboru  kolejowego  wydzielono  łącznie  9  warstw
geotechnicznych w 4 pakietach. Szczegółowy opis znajduje się na stronie 8,  9, 10, 11 w/w
dokumentacji.
Na  omawianym  terenie  stwierdzono  występowanie  poziomu  wodonośnego  we  wszystkich
otworach  geotechnicznych.  Zwierciadło  ma  charakter  swobodny lub  lekko  napięty  i  zostało
nawiercone na głębokości od 3,0 do 2,4 m p.p.t.

2.1.8. Bilans istniejącego stanu zagospodarowania

Powierzchnia istniejącej drogi dla samochodów osobowych z płyt betonowych 3324,64 m2

na której wyznacza się malowaniem stanowiska postojowe w liczbie                       11                                

Powierzchnia istniejącej nawierzchni torowej                                                      8091 m2

Powierzchnia nawierzchni torowej po przebudowie układu torowego          6446 m2

Powierzchnia istniejącej nawierzchni z tłucznia (parking) 74,49 m2

Powierzchnia zielona                                                                                           ok. 0,33 ha

3. Ogólny opis zadania inwestycyjnego

3.1. Ogólny opis przyjętych rozwiązań

Na terenie działki należy usytuować zabudowę składająca się n/w obiektów: 
 Budynek hali napraw wraz z częścią socjalną PM do 500 MJ/m2 

 Wiata 

 Budynek techniczny PM do 500 MJ/m2

Obiekty  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  w  zakresie  ochrony  przeciwpożarowej
zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz przepisów szczegółowych.
Budynek hali napraw PM do 500 MJ/m2 wraz z częścią socjalną w jednej strefie pożarowej.  
Klasa odporności pożarowej C. 

Budynek częściowo o jednej kondygnacji nadziemnej, w strefie pomieszczeń pomocniczych i
socjalnych - 2 kondygnacyjny, niski.

Pomieszczenia części socjalnej są funkcjonalnie połączone z częścią PM. 

Pomieszczenia  rozdzielni  energetycznej,  magazyny,  węzł  PEC,  serwerownię,  pomieszczenie
sprężarek wydzielono ścianami w klasie odporności ogniowej REI120.

§  216.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie opisuje  wymogi klasy odporności pożarowej
elementów budynku
 klasa odporności pożarowej budynku – C,

 klasa odporności ogniowej elementów budynku - główna konstrukcja nośna – R60,
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 klasa odporności ogniowej elementów budynku - konstrukcja dachu – R15,

 klasa odporności ogniowej elementów budynku – strop – REI60,

 klasa odporności ogniowej elementów budynku - ściana zewnętrzna – EI30,

 klasa odporności ogniowej elementów budynku - ściana wewnętrzna – EI15,

 przekrycie dachu – RE15.

Temperatura projektowana:
 pomieszczenia dla pracowników biurowych +20°C, 

 łazienki i szatnie +24°C.,

 w przestrzeni hali napraw przeznaczonej do pracy fizycznej ludzi + 14°C. (obliczeniowo 15,9
°C)

Podane  temperatury  dotyczą  okresu  zimowego.  W  lecie  temperatura  będzie  wynikowa.  
W  biurach  zaprojektowano  klimatyzację,  w  pozostałych  pomieszczeniach  wentylacja  bez
chłodzenia.

Klasę odporności  pożarowej budynków oraz klasę odporności  ogniowej elementów budynku
należy  przyjąć  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie.  Zgodnie
z Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie
przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg  pożarowych  inwestycję  należy
zabezpieczyć w : 
 hydranty zewnętrzne jeśli wymagane;  (istniejący hydrant zewnętrzny zlokalizowany jest przy

wejściu do pomieszczenia S 0.5).
 hydranty wewnętrzne jeśli wymagane; 

 drogi  pożarowe.  (należy  rozpatrywać  wg  RMI  §  256.  Dojście  ewakuacyjne)

Podczas opracowywania założeń do projektowania odpowiednich zabezpieczeń p. pożarowych
należy wziąć pod uwagę istniejącą zabudowę działki i inne obiekty budowlane mające wpływ na
przyjęcie odpowiednich zabezpieczeń. Przyjęte rozwiązania w zakresie usytuowania budynków
będą  wytycznymi  do  budowy  i  przebudowy  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej,
przebudowy i budowy układu torowego i sieci trakcyjnej, w tym infrastruktury kolejowej. 

3.2. Ogólny program funkcjonalny obiektów

3.2.1. Budynek hali napraw wraz z częścią socjalną PM do 500 MJ/m2 

 Wymiary w rzucie ok. 120 x 17,5 m,

 wysokość do okapu 8 m, do kalenicy 10 m, 

 w hali tej zaprojektowano dwa torowiska z kanałami rewizyjnymi długości ok. 110 m. Dwa
typy kanałów:

-  szeroki z obustronnymi obniżeniami 
- wąski bez obniżeń

 część hali z jednym torowiskiem stanowić będzie strefę warsztatu ciężkiego,

 w hali przewiduje się w tej hali sieć trakcyjną,

 bramy harmonijkowe otwierane dwustronnie na wjazdach.


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 w hali będą odbywać się czynności  poziomów utrzymania P1, P2 oraz naprawy bieżące
i awaryjne  przede  wszystkim pojazdów kolejowych  eksploatowanych  przez  przez  Spółkę
„Koleje Małopolskie”, 

 wykonana będzie z lekkiej konstrukcji stalowej, 

 rozwiązania projektowe powinny zapewnić odpowiednie zabezpieczenie tej części budynku
pod względem p. pożarowym np. wyjścia ewakuacyjne, długość przejścia ewakuacyjnego
itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Nad wszystkimi wejściami do budynku zadaszenia szklane systemowe. 

3.2.2. Wiata 

 Wymiary w rzucie ok. 120 x 16,3 m + 17,4 x 10,3 m,

 wysokość do okapu 8 m, do kalenicy 10 m,

 wykonana będzie z lekkiej konstrukcji stalowej,

 od  strony  północno  -  zachodniej  zabudowa  ściany  zabezpieczająca  przed  czynnikami
atmosferycznymi - panele z blachy stalowej na podkonstrukcji stalowej , układ paneli, faktura
blachy i kolorystyka analogiczna do okładziny zewnętrznej płyt warstwowych zastosowanych
w budynku hali,

 nie przewiduje się ocieplenia, ogrzewania i stałych miejsc pracy,

 pod wiatą będą odbywać się czynności poziomów utrzymania P1, P2 oraz naprawy bieżące i
awaryjne przede wszystkim pojazdów kolejowych Spółki Koleje Małopolskie,

 pod wiatą będzie wykonywane obrządzanie techniczne (wodowanie, odfekalnianie i płukanie
zbiorników na fekalia) pojazdów kolejowych Spółki Koleje Małopolskie,

3.2.3. Budynek techniczny PM do 500 MJ/m2

 Wymiary w rzucie ok. 17,4 x 11,40 m, 

 wysokość do okapu 8 m, do kalenicy 10 m, 

 wykonana będzie z lekkiej konstrukcji stalowej.

3.3. Projekt zagospodarowania terenu

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  opracowania  projektu  zagospodarowania  terenu.
Opracowana  koncepcja  planu  sytuacyjnego  będąca  załącznikiem  do  PFU  jest  wyłącznie
graficznym  przedstawieniem  wielkości  obiektów  budowlanych  objętych  inwestycją.
Proponowane usytuowanie poszczególnych obiektów nie jest ściśle wiążące przy opracowaniu
projektu zagospodarowania terenu i w przypadku konieczności zmiany ich lokalizacji należy tą
możliwość uzgodnić z Inwestorem. Inwestycję należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi
w  szczegółowym  opisie  zamówienia,  zastosować  materiały  oraz  urządzenia  spełniające
odpowiednie normy oraz obiektywne cechy techniczne i jakościowe. Ponad to należy zachować
wymagania  wynikające  z  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  w  tym
parametrów i wskaźników kształtowania i ochrony ładu przestrzennego. 

Program inwestycji zakłada również zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z:
 rozbiórką  istniejących  elementów  zagospodarowania  terenu  (ogrodzeń,  instalacji,  innych

elementów  zagospodarowania  terenu)  w  tym  infrastruktury  kolejowej  kolidujących
z planowanym przedsięwzięciem; 

 rozbiórka i wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z podbudową, na trasie projektowanej
infrastruktury podziemnej; 
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 niwelację  istniejących  studzienek  –  należy  dostosować  włazy  i  pokrywy  istniejących
studzienek do projektowanych rzędnych nawierzchni. 

Całość terenu powinna być:
 ukształtowana w celu prawidłowego odwodnienia terenu; 

 oświetlona – lampy LED; 

 objęta monitoringiem wizyjnym.

3.4. Przebudowa układu torowego 

3.4.1. Zakres rozbiórki

Projektowany układ torów przewiduje układ czterech równoległych torów o rozstawie osi torów
4,85 m, 8,00 m, 6,00 m. Zaakceptowana koncepcja układu torowego przewiduje pozostawienie
torów 10 i 12 w istniejącej lokalizacji, tory 14 i 16 zostaną wykonane w nowym śladzie.
Zakres rozbiórki torów obejmuje:
 rozbiórka toru 14 od styku za krzyżownicą Rz nr 106 do styku za krzyżownicą Rz 112 (nr

rozjazdu w nowym układzie to Rz108), długość rozebranego toru to 279 mb,
 rozbiórka toru  16 od styku  za  krzyżownicą  Rz nr  108 do styku za krzyżownicą  Rz 111

długość rozebranego toru to 252 mb, oraz od styku przediglicowego Rz 111 do styku za
krzyżownicą Rz114 o długości 106 mb, rozbiórka toru 18 od styku za krzyżownicą Rz nr 108
do styku za krzyżownicą Rz 111 długość rozebranego toru to 254 mb.

Łączna długość metrów bieżących toru podlegającego rozbiórce to ok. 891 mb toru.

Zakres rozbiórki rozjazdów obejmuje:
 Rz nr 108 typu S49-1:9-190 prawy na podrozjazdnicach drewnianych,

 Rz nr 111 typu S49-1:9-190 lewy na podrozjazdnicach drewnianych,

 Rz nr 114 typu S49-1:9-190 prawy na podrozjazdnicach drewnianych.

3.4.2. Zakres robót torowych

Przewiduje  się  rozbiórkę  torów  i  rozjazdów.   Rozbiórkę  nawierzchni   należy  wykonać  do
poziomu 0,77 m poniżej poziomu terenu.

Rozbiórka torów i rozjazdów składa się z etapów:
 demontaż szyn i nawierzchni rozjazdów,

 wybudowanie podkładów drewnianych i ich rozbrojenie,

 zebranie podsypki,

 segregację materiału.

3.4.3. Gospodarka materiałami

Materiał  z  rozbiórki  torów  należy  posegregować,  poddać  ocenie  ich  stanu  technicznego
i zagospodarować wg. procedur PKP PLK S.A. zgodnie z Instrukcją gospodarki odpadami PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1 (Warszawa 2018 r.).  Pozostałe odpady,  które powstaną w
związku z realizacją  przedmiotu  Umowy Wykonawca usunie na własny koszt  i  we własnym
zakresie z terenu Zamawiającego (Inwestora) zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 o odpadach
z (Dz.U. 2018 poz.  1592 ze zm.).  Transport  elementów stalowych należy przeprowadzić na
miejsce wskazane przez  Właściciela  materiału.  Wszystkie  prace  związane rozbiórką  torów
należy przeprowadzić w oparciu o zachowanie uwarunkowań odnośnie ochrony środowiska.

Zestawienie materiałów powstających w wyniku demontażu nawierzchni torów
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Do przekazania właścicielowi
Szyny S49 ~ 88,6 t -10% = ~79,7 t
Złączki mocowania szyn do podkładów ~ 37,5 t - 50% = ~18,7 t
Złączki połączenia szyn S49 ~ 1,3 t -10% = ~1,2 t
Rozjazd typu S49-190-1:9 ~ 28,5 t -10% = ~25,6 t

Do utylizacji
Podkłady drewniane ~ 84 t
Podrozjazdnice drewniane ~ 15,2 t
Podsypka( -40%) ~ 552 m3

Materiały  nawierzchniowe  powstałe  z  rozbiórki  tj.  szyny,  podkłady  drewniane,  rozjazdy
podrozjazdnice należy poddać ocenie w zakresie ponownego ich użycia zgodnie z Instrukcjami
PKP PLK  Instrukcja Id-1 Warunki  techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, Id-
14 Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów. 

Materiał z rozbiórki torów nie nadający się do ponownego wykorzystania zagospodarować  wg.
procedur PKP PLK S.A. zgodnie z Instrukcją gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A . Is-1 (Warszawa 2018 r.) 

Pozostałe odpady,   które powstaną w związku z realizacją przedmiotu Umowy, Wykonawca
usunie na własny koszt i we własnym zakresie z terenu Zamawiającego (Inwestora) zgodnie
z Ustawą z dnia 14.12.2012 o odpadach z (Dz.U. 2018 poz. 1592 ze zm.).

Transport elementów stalowych należy przeprowadzić na miejsce wskazane przez Właściciela
materiału.

Wszystkie  prace   związane  rozbiórką  toru  należy  przeprowadzić  w  oparciu  o  zachowanie
uwarunkowań odnośnie ochrony środowiska.

Zdemontowane  rozjazdy nr 108 i 114 kwalifikują się do ponownego wbudowania w nowym
układzie torowym jako rozjazdy o nr 110 i nr 111., na etapie budowy po ocenie diagnostycznej
zdemontowanych elementów, rozważyć możliwość wykorzystania materiałów staroużytecznych

Szyny i  podkłady należy  ocenić  dopiero  po ich wybudowaniu (stopień skorodowania stopki
szyny).  Ocena  diagnostyczna  uprawnionego  pracownika   pozwoli  na  podjęcie  decyzji
o możliwość wykorzystania materiałów staroużytecznych.

Złączki - śruby stopowe, łubkowe, łubki,  pierścienie sprężyste,  należy ocenić zgodnie z ww.
Instrukcjami kwalifikując i segregując materiały zdatne do ponownego użycia.

Przedkładki podszynowe należy wymienić na nowe.

Podsypka – odzyskana podsypka po oczyszczeniu kwalifikuje się do wbudowania w torach 
jako  dolna  warstwa  tłucznia.  Podtorze  będzie  wykonane  z  częściowo  przesianej  podsypki,
a częściowo z nowej w wyniku braków. Koniecznym będzie wykonanie uzupełnień tłuczeń klasy
II.  
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3.5. Przebudowa sieci trakcyjnej.

W związku ze zmianą układu torowego przebudowie ulegnie również układ sieci  trakcyjnej.
Należy  wyposażyć  wszystkie  tory  nr  10,  12,  14,  16   od  strony  zachodniej  i  wschodniej
projektowanego budynku do obsługi i serwisowania w sieć trakcyjną elektryczną. 
Proponuje się wykonanie sieci o C95-C (C95-C – jest to sieć skompensowana zbudowana z liny
nośnej miedzianej o przekroju 95 mm2 i jednego miedzianego przewodu jezdnego o przekroju
100 mm2)
Parametry sieci C95-C - to sieć skompensowana, nieuelastyczniona o przekroju 195 mm2 Cu,
o parametrach:

lina nośna 95 mm2 Cu,

przewody jezdne 1x100 mm2 Cu

naciąg w linie nośnej 1165 daN

naciąg w przewodach jezdnych              953 daN

rozpiętość normalnego przęsła max. 72 m

wysokość konstrukcyjna 1,30

prędkość konstrukcyjna V = 80 km/h

naciąg w linie nośnej 1348 daN

naciąg w przewodach jezdnych 1405 daN

długość normalnego przęsła na prostej 72 m

wysokość konstrukcyjna 1,70 m

poziom przewodów jezdnych
5,60 m od główki szyny

5,40 m pod wiatą i wewnątrz hali napraw

Wewnątrz hali napraw na torze 14,16 przewiduje się także sieć trakcyjną również typu C95-C.
Typ sieci trakcyjnej należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie Projektowania.
Kotwienia wykonać zgodnie z zgodne z dokumentem normatywnym 01-1/ET/2008 Osprzęt sieci
trakcyjnej rys nr 3 Urządzenia naprężające sieć trakcyjną o naprężeniu j/w. Zastosować należy
ciężarowe urządzenia naprężające.

Zasilanie sieci trakcyjnej pozostawić bez zmian tj. sieć trakcyjna będzie zasilana z istniejącej
podstacji  trakcyjnej.  W  obszarze  przebudowy,  dla  potrzeb  bezpieczeństwa,  s  ekcjonowanie  
trakcji powinno obejmować:
 tory w hali ( każdy odrębnie ),   

 tory pod projektowaną wiatą,   

 utwardzone place przed halą napraw jak i wiatą  

 tor żeberkowy 18 (na całej długości)   

30

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. nadzw. PK

ul. Grochowska 6B, 31-521 Kraków adres korespondencyjny: ul. Olszańska 7A, 31-513 Kraków

NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102 e-mail: biuro@f-11.pl   www.f-11.pl

http://www.f-11.pl/
mailto:biuro@f-11.pl


umożliwiające rozłączenie napięcia w trakcie prac eksploatacyjnych przy taborze. Sterowanie
musi zapewnić odłączenie zasilania wraz z sygnalizacją stanu napięcia przed halą, wiatą oraz w
hali, wiacie i na torze żeberkowym poprzez sygnalizatory optyczne. Sieć jezdna w hali, wiacie,
utwardzonych placach przed halą napraw jak i wiatą, a także w  torze żeberkowym powinna być
odizolowana od pozostałej części sieci będącej pod napięciem oraz powinna być wyposażona w
odłącznik ze stykiem powodującym uszynienie tego odcinka, po jego odłączeniu. 
Z  drugiej  strony  odcinka  sieci  powinien  być  zainstalowany  drugi  odłącznik  (połączony
jednostronnie do sieci odcinka wyłączonego, bez możliwości załączenia napięcia) ze stykiem
powodującym  uszynienie  go  dopiero,  po  uszynieniu  przez  pierwszy  odłącznik.  Obydwa
odłączniki  powinny  być  sprzężone  w sposób  zapewniający  odpowiednią  blokadę  ich
wzajemnego położenia  i  sygnalizację  stanu  napięcia.  Odłączniki  trwale  oznakować zgodnie
z „Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej ...”
Dla  potrzeb  podwieszenia  sieci  trakcyjnej  należy  ustawić  konstrukcje  wsporcze  w  postaci
słupów kratowych lub bramownic na zewnątrz oraz należy podwiesić do konstrukcji obiektu hali
z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej.
Istniejące słupy, które wchodzą w kolizję z budynkiem hali lub nowego układu torowego należy
przebudować po za zakres kolizji z zachowaniem skrajni torowej w zależności od wybranego
i uzgodnionego parametru i typu sieci trakcyjnej,
Przewiduje się zastosowanie nowych indywidualnych,  bramkowych i  kratowych z wysięgiem
konstrukcji wsporczych i odciągów serii E-3 tj. ze stali zwykłej jakości cynkowanych ogniowo
i dwukrotnie  malowanych  przez  producenta.  Jako  indywidualne  konstrukcje  wsporcze
stosowane będą słupy typu 1611, konstrukcje wsporcze bramkowe serii 31xx oraz konstrukcje
wsporcze przestrzenne serii 190x. 
W hali  napraw  nie  przewiduje  się  odciągów  spalin,  ponieważ  KMŁ  nie  posiadają  składów
spalinowych  i nie  przewidują,  aby  tego  typu  składy  były  serwisowane  w  hali.  Ewentualne
miejsce do napraw składów spalinowych znajduje się pod wiatą. Jeśli będą potrzebne w wyniku
zmiany  koncepcji  należy  je  przewidzieć  wg.  kart  katalogowych  1540,  1550  oraz  1560.
Fundamenty konstrukcji wsporczych i odciągów są przewidywane w wykonaniu palowym typu
1492, 1493, 1495 i 1497. W miejscach, gdzie zastosowanie fundamentów palowych nie będzie
możliwe, zastosowane będą fundamenty prefabrykowane blokowe lub wykonywane na mokro w
miejscu posadowienia.
Odległość przytorowej krawędzi konstrukcji wsporczych do osi toru będzie wynosiła nie mniej
niż 2,00 m oraz 4,00 m w rejonie rozjazdów.
Zbędne  konstrukcje  wsporcze  należy  zdemontować  wraz  z  fundamentami  zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10 września 1998 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle
kolejowe  i  ich  usytuowanie  z późniejszymi  zmianami.  Dla  umożliwienia  sprawnej  pracy
zmechanizowanego  sprzętu  torowego  należy  podczas  demontażu  fundamentów
zdemontowanych  konstrukcji  wsporczych  uwzględnić  również  fundamenty  pozostawione
w czasie  poprzednich  wymian  niektórych  konstrukcji  wsporczych  sieci  trakcyjnej.  
Doły  po  usunięciu  fundamentów  dotychczasowych  konstrukcji  wsporczych  sieci  trakcyjnej
należy  zasypać  gruntem  o  identycznych  parametrach  jak  grunt,  w  którym  fundament  był
posadowiony, ubijając go warstwami do współczynnika zagęszczenia ID=0,97. Należy również
odbudować  warstwę  ochronną  torowiska  (np.  z  pospółki  lub  niesortu  kamiennego)
o współczynniku zagęszczenia ID≥1,0 i w razie potrzeby uzupełnić warstwę tłucznia.
Dopuszcza  się  usunięcie  fundamentów  metodą  strzałową  (według  odrębnej  dokumentacji
strzałowej)  zgodnie  z  „Wytycznymi  usuwania  fundamentów  konstrukcji  wsporczych  sieci
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trakcyjnej  metodą  minerską  na  liniach  kolejowych  zarządzanych  przez  PKP  Polskie  Linie
Kolejowe S.A.” – Iet-8.
Wszystkie  projektowane  słupy  winny  być  objęte  uszynieniem  grupowym  zgodnym  ze
standaryzacja  PKP  PLK.  Nie  przewiduje  się  zmiany  istniejącego  systemu  ochrony
przeciwporażeniowej i odgromowej.  Ochrona przeciwporażeniowa konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej  realizowana jest  przez uziemienie i  uszynienie grupowe konstrukcji  wsporczych z
ogranicznikami niskonapięciowymi typu TZD (projektowany układ podłączyć do szyny powrotnej
(toru) linka Ly120 mm2 poprzez skrzynkę przyszynową,
Zabezpieczenie  sieci  od  skutków  przepięć  atmosferycznych  stanowią  odgromniki  rożkowe.
Odgromniki zostaną rozmieszczone zgodnie z „Wytycznymi projektowania i warunkami odbioru
sieci  trakcyjnej  z uwzględnieniem standardów i  wymogów dla linii  interoperacyjnych Iet-107,
PKP PLK S.A., Warszawa 2007.”
Nowo  zaprojektowana  sieć  trakcyjna  oraz  przyjęty  sposób  ochrony  przeciwporażeniowej
przebudowywanej  sieci  trakcyjnej  (system  uszynienia  grupowego  w  układzie  otwartym
z ogranicznikami niskonapięciowymi) spełniają wymagania określone w normie PN-EN 50122-2
Zastosowania  kolejowe.  Urządzenia  stacjonarne.  Część  2:  Środki  ochrony  przed
oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego.
Wszystkie materiały i urządzenia projektowane do zabudowy w ramach niniejszej dokumentacji
muszą  posiadać  Świadectwo  dopuszczenia  do  stosowania  zgodnie  z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wykazów typów budowli i urządzeń
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które
wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów
budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych).
Sieć  trakcyjna  typu  C95-C  jest  zgodna  z  bezterminowym  „Świadectwem  dopuszczenia  do
eksploatacji  budowli  kolejowych  przeznaczonych  do  prowadzenia  ruchu  kolejowego”  nr
B/2000/0151.  W obowiązku Wykonawcy oprócz wymogu posiadania świadectwa wykonawca
będzie miał obowiązek sporządzenia deklaracji zgodności z typem na zasadach przywołanych
w rozporządzeniu (wskazanym wyżej)

Elementy Materiały  stosowane do robót torowych i  trakcyjnych powinny posiadać co
najmniej jeden z     poniższych dokumentów:  
 Świadectwo dopuszczenia  do eksploatacji  typu budowli  i  urządzenia  przeznaczonego do

prowadzenia ruchu kolejowego,
 Aprobatę techniczną,

 Świadectwo jakości.
W przypadku urządzeń i budowli wskazanych w §10 rozporządzenia MIiR (Dz.U. z 2014 r. poz.
720 z późn. zm.) świadectwo dopuszczenia jest obowiązkowe.
Powyższe  dokumenty  powinny  być  potwierdzone  badaniami  kwalifikacyjnymi.  Badania
kwalifikacyjne wykonuje się raz na 5 lat  i  w przypadku zmiany procesu produkcyjnego. Dla
zagwarantowania zgodności technicznej wyrobów i zapewnienia wymaganej jakości, dla partii
materiałów  i/lub  urządzenia  powinny  być  dostarczone  wymagane  dokumenty  dla  danego
wyrobu, takie jak:
 Świadectwo odbioru

 Deklaracja zgodności

 Wyniki badan laboratoryjnych

 Protokół odbioru technicznego
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3.6. Nawierzchnia utwardzona pieszo – jezdna

Przed oraz za projektowanym budynkiem hali  do obsługi  i  serwisowania  taboru kolejowego
należy przewidzieć nawierzchnię utwardzoną pieszo – jezdną z betonu szczotkowanego i płyt
przejazdowych oraz połączyć  ją  z  istniejącym układem nawierzchni  przy hali  do bieżącego
utrzymania  i  obsługi  taboru.  W  międzytorzu  10  i  12  należy  wykonać  chodniki  z  betonu
szczotkowanego dla ekipy sprzątającej pojazdy.

Należy  przewidzieć  usytuowanie  11  stanowisk  postojowych  dla  samochodów  osobowych  
(10 szt. o wymiarach 2,5 m x 5 m i 1 szt. o wym. 3,6 m x 5 m ). Wszystkie drogi i place –
nawierzchnie  utwardzone  muszą  być  przystosowane  do  poruszania  się  po  niej  pojazdów
ciężarowych, odpowiednia:  nośność nawierzchni i  podbudowy ,  geometria (  łuki,  szerokości
dróg,  wymiary  skrajni  itp).  Minimalna  szerokość  dróg  wewnętrznych  6,00  m,  minimalny
wewnętrzny  promień  skrętu  dla  dróg  obsługujących  transport  ciężki  –  9,00  m.  
Należy  uwzględnić  właściwe rozwiązania  skrzyżowań i  kolizji  dróg  kołowych  z  torowiskami.
Wykonawca oznakuje wszystkie drogi i place (oznakowanie pionowe i poziome) oraz opracuje
projekt stałej organizacji ruchu. 

Teren inwestycji   posiada dostęp do drogi publicznej tj.  ulicy Wyzwolenia poprzez istniejący
zjazd.  Na  terenie  dzierżawy  tuż  przy  zjeździe  na  działkę  znajduje  się  istniejący  plac
o nawierzchni z płyt betonowych i częściowo z tłucznia przeznczonych w całości do wymiany na
nawierzchnię drogową betonową, w części parkingowej alternatywnie geokrata. Istniejący układ
komunikacyjny  pieszo  ––  jezdny,  zapewnia  dojazd  samochodem  do  istniejących
i projektowanych  budynków.  Nawierzchnia  z  płyt  betonowych,  częściowo  dylina  drewniana
przeznaczone do wymiany na odpowiednio poszerzoną nawierzchnię z płyt betonowych. Należy
przewidzieć odtworzenie istniejących nawierzchni uszkodzonych lub zdemontowanych w trakcie
prowadzenia prac budowlanych. 
Należy przewidzieć wykonanie chodnika prowadzącego od miejsc postojowych do hali wzdłuż
toru 16 –6 oraz obwodowo wokół projektownych części hali.  Na parkingu przewidzieć stojaki
rowerowe.

3.7. Kolizje  projektowanych  obiektów  budowlanych  z  istniejącą  infrastrukturą  techniczną
nadziemną i podziemną

Należy  uwzględnić  istniejące  sieci,  przyłącza,  instalację  zewnętrzną  i  wewnętrzną  będące
ewentualnie w kolizji z planowanym nowym zagospodarowaniem terenu. 

3.8. Projektowane instalacje sanitarne na zewnątrz budynku

3.8.1. Projektowane przyłącze do sieci wodociągowej oraz instalacja wodociągowa na zewnątrz
budynku

Zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia do sieci wodociągowej nr D-T/2378/2021 z dnia
28.10.2021 r. wydanymi przez PWiK w Oświęcimiu, przedsiębiorstwo zapewnia dostawę wody
dla projektowanego  Zaplecza technicznego, w ramach którego będzie dostarczana woda do
części socjalnej oraz w celu wodowania pojazdów kolejowych.
Źródłem wody będzie istniejący wodociąg żeliwo Ø200 mm przebiegający po drugiej stronie ul.
Wyzwolenia. 
Włączenie do istniejącego wodociągu będzie zaprojektowane i wykonane poprzez opaskę, za
którą należy zabudować zasuwę odcinającą. Przyłącze wodociągowe wykonane zostanie z rur
polietylenowych PE-HDPN 16 SDR 11.

33

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. nadzw. PK

ul. Grochowska 6B, 31-521 Kraków adres korespondencyjny: ul. Olszańska 7A, 31-513 Kraków

NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102 e-mail: biuro@f-11.pl   www.f-11.pl

http://www.f-11.pl/
mailto:biuro@f-11.pl


3.8.2. Projektowane przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej i instalacja kanalizacji sanitarnej

Zgodnie  z  warunkami  technicznymi  podłączenia  do  sieci  kanalizacji  sanitarnej  nr  
D-T/2378/2021  z dnia  28.10.2021  r.  wydanymi  przez  PWiK  w Oświęcimiu,  ścieki  sanitarne
odprowadzanie  będą nowo projektowanym przyłączem z  rur  PVC-U „lite”  Dz160 mm (SN8
SDR34) do kanalizacji sanitarnej Ks Ø250 mm przebiegającej na południe od przedmiotowej
inwestycji,  wzdłuż  ul.  Wyzwolenia  po  jej  drugiej  stronie.  Włączenie  zrealizować  poprzez
włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej.
Ponadto na zewnątrz obiektu przy pomieszczeniu ładowania wózków przewiduje się zabudowę
neutralizatora  kwasów typu  NSK 250 w  wykonaniu  bezodpływowym z  wymiennym złożem.
W przypadku awaryjnego zrzutu  ścieków z akumulatorowi  przed powtórnym wykorzystaniem
neutralizatora należy wymienić złoże wypełniające.  Złoże zanieczyszczone podlega utylizacji
przez wyspecjalizowane służby.

3.8.3. Budowa przyłącza oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej 

Zgodnie  z  warunkami  technicznymi  podłączenia  do  sieci  kanalizacji  deszczowej  nr
GM.7021.8.87.2021.X  z  dnia  27.12.2021 r.  wydanymi  przez  Urząd  Miasta  Oświęcim,  wody
opadowe z terenu inwestycji odprowadzanie będą nowo projektowanym przyłączem z rur PVC-
U „lite” Dz200 mm (SN8 SDR34) do kanalizacji  sanitarnej KdD Ø500 mm przebiegającej na
południe od przedmiotowej inwestycji, wzdłuż ul. Wyzwolenia. Włączenie zrealizować poprzez
włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej. W związku z tym, że Urząd Miasta zezwala na
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w ilości max. 20 dm3/s nadmiar wód opadowych
należy  zretencjonować  w  zbiorniku  o pojemności  czynnej  V=55  m3,  skąd  wody  opadowe
poprzez  regulator  przepływu  będą  odprowadzane  do  sieci  kanalizacji  deszczowej
zlokalizowanej w ul. Wyzwolenia. 

3.9. Projektowane instalacje sanitarne wewnątrz budynku

3.9.1. Wewnętrzne instalacje wod-kan

Instalacja kanalizacji sanitarnej i technicznej
Odprowadzenie  ścieków  z  poszczególnych  przyborów  sanitarnych  i  technicznych
zainstalowanych w obiekcie zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi Dz50÷Dz160 PVC-
U/HT.  Przewody  te  ułożone  będą  w  ściankach  instalacyjnych,  w  bruzdach  ściennych,  pod
stropem, natynkowo i pod posadzką ze spadkiem i = 1,5÷5%. 
W obiekcie przewidziano także awaryjny odbiór ścieków pochodzących z awaryjnego zrzutu ze
stanowisk ładowania wózków, które odprowadzane będą przez wpusty podłogowe DN100 ze
stali nierdzewnej ciągiem kanalizacyjnym z rur kamionkowych DN100 do neutralizatora kwasów
na zewnątrz obiektu.

Wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Wody  opadowe  z  powierzchni  projektowanego  dachu  zbierane  będą  przez  podgrzewane
wpusty  dachowe  do  projektowanej  grawitacyjnej  kanalizacji  deszczowej.  Odprowadzenie
ścieków deszczowych zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi z rur HDPE Dz160÷Dz200.
Przewody prowadzone będą pod stropem, natynkowo i pod posadzką ze spadkiem i= 0,8÷2%. 

Instalacja wody zimnej
Do obiektu  woda będzie  doprowadzana nowo projektowanym przyłączem wodnym.  Zestaw
główny wodomierzowy zlokalizowany będzie w pomieszczeniu kotłowni.
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Projektowane przyłącze wodociągowe służyć będzie do pokrycia zapotrzebowania na wodę do
celów socjalno-bytowych  oraz  do  zasilania  5  punktów odfekalniania  i  wodowania  pojazdów
kolejowych zlokalizowany na międzytorzu torów 10 i  12.  Punkty wodowania pociągów będą
wyposażone w dodatkową możliwość podłączenia wody.
Instalację wodociągową na cele socjalne zaprojektowano z rur ciśnieniowych wielowarstwowych
PE-Xc/Al/PE-RT  (ponad  posadzką)  oraz  z  rur  HDPE  SDR11  (pod  posadzką  obiektów).
Przewody  doprowadzające  instalację  do  poszczególnych  odbiorników  układane  będą  w
ściankach  instalacyjnych,  w  bruzdach  ściennych,  pod  stropem i  przy  ścianie  hali  oraz  pod
posadzką.

Instalacja wody ciepłej użytkowej
Ciepła woda użytkowa będzie przygotowana w miejscowych podgrzewaczach wody. Instalację
wody  ciepłej  i  cyrkulacji  (w  budynku  hali  napraw)  zaprojektowano  z  rur  ciśnieniowych
wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-RT typu II oraz złączki z mosiądzu. Przewody rozprowadzające
wodę ciepłą i cyrkulacyjną układane będą w ściankach instalacyjnych, w bruzdach ściennych.
Instalacja wody ciepłej będzie prowadzona w otulinie izolacyjnej. 

Wewnętrzna instalacja wody przeciwpożarowej
Z  uwagi  na  wielkość  budynków  oraz  gęstość  obciążenia  ogniowego  nie  przewiduje  się
zastosowania wewnętrznej instalacji wodnej do celów p-poż. 

3.9.2. Instalacja wewnętrzna C.O i C.T. - hala napraw

I  nstalacja ogrzewania grzejnikowego w części biurowo- socjalnej   obejmujacej część   
parteru oraz 1 piętro.
Zaprojektowano  instalację  dwururową  wodną,  niskotemperaturową.  Instalacja  c.o.  zasilana
będzie  z rozdzielacza  w  wymiennikowym  węźle  cieplnym  zlokalizowanym  na  kondygnacji
parteru. Instalacja c.o. do grzejników pracować będzie na parametrach 70/50 °C. 
Instalację  grzejnikowa  zaprojektowano  w  systemie  trójnikowym.  Główne  przewody  
od kotłowni do grzejników prowadzone będą po wierzchu pod stropem następnie pionowymi
zejściami bezpośrednio do poszczególnych grzejników. Ze względu na budowę posadzki oraz
ścian systemowych nie ma możliwości wykonania bruzd ściennych. Piony należy prowadzić po
wierzchu  lub  jako  obudowane.  Jako  izolację  głównych  przewodów  zaprojektowano  otuliny
z wełny mineralnej pokrytej zbrojona folia aluminiową.
Przewody prowadzone wewnątrz pomieszczeń wykonać bez izolacji. 
Przewody  instalacji  c.o.  do  grzejników  projektuje  się  jako  zaciskane  stalowe  ocynkowane.
Pomieszczenia  poza  głównym  obiektem  ogrzewane  będą  z  wykorzystaniem  grzejników
elektrycznych.

Instalacja doprowadzenia ciepła do nagrzewnic central wentylacyjnych i aparatów 
grzewczo-wentylacyjnych
Pomieszczenie hali napraw ogrzewane będzie za pomocą aparatów grzewczo-wentylacyjnych.
Przewiduje się wykonanie dwóch obiegów c.t.: obieg wodny do zasilenia central wentylacyjnych
wewnętrznych oraz drugi obieg wodny do zasilenia aparatów g-w.
Instalacja  c.t.  do  nagrzewnic  central  wentylacyjnych  i  aparatów  grzewczo-wentylacyjnych
pracować będzie na parametrach 70/50 °C. 
Przewody instalacji należy zaizolować otuliną z wełny mineralnej. 
Zaprojektowano  aparaty  grzewczo-wentylacyjne  pracujące  na  powietrzu  obiegowym
(pomieszczenie  hali  naprawczej).  Aparaty  grzewczo-wentylacyjne  będą  zapewniały  pokrycie
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strat ciepła dla pomieszczeń. Wszystkie przewody c.t. projektuje się jako się jako zaciskane
stalowe ocynkowane zewnętrznie.

Kurtyny powietrzne zimne i destratyfikatory powietrza

Przy bramach hali naprawczej w celu zabezpieczenia przed napływem zimnego powietrza do
pomieszczenia  zaprojektowano  kurtyny  powietrzne  zimne.  Kurtyny  zostały  zaprojektowane
w wykonaniu pionowym (ustawiona jedna na drugiej do wysokości bramy).

Celem zmniejszenia zużycia energii na ogrzewanie, ze względu na wysokość i występowanie
gradientu  temperatur  hali  zaprojektowano destratyfikatory,  których  celem będzie  "zrzucanie"
ciepłego  powietrza  w  dół  hali.  Destratyfikatory  zaprojektowano  ze  sterowaniem  prędkości
obrotowej  silnika (3-biegowe)  oraz z  wyniesionym czujnikiem temperatury  pozwalającym na
zmianę parametrów sterowania z poziomu użytkownika.

3.9.3. Kompaktowy węzeł cieplny

Dla  powyższych  potrzeb  projektuje  się  wymiennikowy  węzeł  cieplny  jednofunkcyjny
wyposażony  w  dodatkowy  rozdzielacz  z  zaworami  mieszającymi  obsługujący  poszczególne
obiegi  grzewcze.  Ze  względu  na  niski  pobór  ciepła  woda  użytkowa  na  cele  socjalne
przygotowywana  będzie  poza  węzłem  cieplnym  za  pomocą  elektrycznych  podgrzewaczy.

Moduł przyłączeniowy
Węzeł ten ma za zadanie odbiór i rozdział wody grzewczej wysokich parametrów oraz zwrot
wody  powrotnej  do  sieci  miejskiej.  Węzeł  wyposażono  w  armaturę  odcinającą  w  postaci
zaworów  kulowych  spawalnych.  Dla  oczyszczenia  wody  grzewczej  wysokoparametrowej
zaprojektowano  odmulacz  z  wkładem magnetycznym oraz  filtr  siatkowy  kołnierzowy.  Węzeł
przyłączeniowy wyposażyć  w  regulator  różnicy  ciśnień  i  przepływu.  Na wspólnym powrocie
wysokich  parametrów  zaprojektowano  zabudowę  ultradźwiękowego  przetwornika  przepływu
podłączonego do urządzenia zliczającego.

Moduł c.o./c.t.
Wymiana ciepła na cele grzewcze realizowana jest w oparciu o wymiennik płytowy lutowany
wraz z  izolacją.  Dostawa energii  cieplnej  na  cele  c.o.  i  c.t.   regulowana będzie  po stronie
pierwotnej w funkcji temperatury wody instalacyjnej według krzywej regulacji pogodowej przez
regulator na podstawie pomiaru temperatury zewnętrznej oraz temperatury wody instalacyjnej
za wymiennikiem. Elementem wykonawczym jest zawór regulacyjny z siłownikiem. Dla regulacji
temperatury  powrotu  sieciowego  w  zależności  od  temperatury  zewnętrznej  zamontowano
czujnik  temperatury  wody  sieciowej  (czujnik  podłączyć  do  regulatora).  Z  racji  możliwości
wykonania części instalacji wewnętrznej z tworzyw sztucznych, układ zostanie zabezpieczony
przed przekroczeniem zadanej temperatury za pomocą termostatu bezpieczeństwa (wstępnie
nastawa  75ºC).  Zład  w  instalacji  będzie  uzupełniany  z  powrotu  wysokich  parametrów.  Ze
względu  na  zasilanie  z  modułu  instalacji  grzejnikowej,  wentylacji  i aparatów  grzewczo-
wentylacyjnych  zaprojektowano  rozdzielacze  do  których  zostanie  podłączony  osobno każdy
obieg  grzewczy.  Na  każdym  obiegu  należy  zastosować  zawór  mieszający,  armaturę
balansującą w celu wyregulowania pracy instalacji oraz dla przetłoczenia czynnika grzewczego
pompy obiegowe. Pompy zabezpieczono przed wstecznym przepływem zaworami zwrotnymi
międzykołnierzowymi.  W  najwyższych  punktach  zamontować  zawory  odpowietrzające,  a  w
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najniższych spustowe. Woda obiegowa będzie oczyszczana z zanieczyszczeń za pomocą filtra
siatkowego  kołnierzowego  montowanego  na  przewodzie  powrotnym  przed  wymiennikiem
ciepła.
Obieg niskotemperaturowy pracować będzie w układzie zamkniętym, którego zabezpieczenie
stanowić  będzie  zawór  bezpieczeństwa  SYR  1915  wraz  z  przeponowym  naczyniem
wzbiorczym.

3.9.4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Charakterystyka instalacji wentylacji
Instalacje  wentylacji  bytowej  nawiewno-wywiewnej  na  potrzeby  budynku  zaprojektowano
w oparciu o centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła.
Systemy  wentylacji  wyciągowej  pomieszczeń  wymagających  indywidualnego  wywiewu  (np.
z toalet  na  parterze  )  przewiduje  się  jako  systemy  wyciągowe  zakończone  wentylatorami
dachowymi  lub  kanałowymi.  Nawiew  do  tych  pomieszczeń  odbywać  się  będzie  poprzez
kompensację (kratki kompensacyjne zamontowane np. w drzwiach) z najbliższych pomieszczeń
z systemem nawiewnym.
Należy zapewnić wysoką wydajność systemów zapewniającą skuteczną wentylację każdego
z pomieszczeń.

Wentylacja pomieszczeń ogólnych budynek biurowo - socjalny – N1W1  
Dla  pomieszczeń  ogólnych  w  2  -  kondygnacyjnej  części  socjalno  -  biurowej  projektuje  się
wentylację  mechaniczną  nawiewno-wywiewną  z  odzyskiem  ciepła  realizowaną  za  pomocą
centrali wentylacyjnej. Centrala zlokalizowana na pomoście/stropie  technicznym nad poziomem
1 piętra.  Centrala  wyposażona  w przepustnice  odcinające,  sekcje  filtrów M5 na  nawiewie  i
wywiewie, wymiennik obrotowy, sekcje wentylatorów, nagrzewnicę wodną. 

Wentylacja pomieszczeń zespołów sanitarno - szatniowych  N2W2 ( 1 piętro )
Dla pomieszczeń sanitarno -  szatniowych projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno-
wywiewną  z  odzyskiem  ciepła  realizowaną  za  pomocą  centrali  wentylacyjnej.  Centrala
zlokalizowana na pomoście/stropie  technicznym nad poziomem 1 piętra. Centrala wyposażona
w przepustnice  odcinające,  sekcje  filtrów M5 na nawiewie  i  wywiewie,  wymiennik  obrotowy,
sekcje wentylatorów, nagrzewnicę wodną. 

Wentylacja hali napraw – NH1WH1
Dla hali napraw projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła
realizowaną  za  pomocą  centrali  wentylacyjnej.  Centrala  zlokalizowana  na  stropie  pom.
technicznych. Centrala wyposażona w przepustnice odcinające, sekcje filtrów M5 na nawiewie i
wywiewie, wymiennik glikolowy, sekcje wentylatorów i nagrzewnicę wodną.
Pobór powietrza poprzez czerpnie ścienną, wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie dachową. Na
instalacji  nawiewnej,  wywiewnej,  przewiduje  się montaż kanałowych tłumików akustycznych.
Rozprowadzenie instalacji za pomocą przewodów z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych
termicznie pod dachem hali. Nawiew powietrza realizowany za pomocą dysz dalekiego zasięgu.
Wywiew powietrza poprzez kratkę wentylacyjną wywiewną zlokalizowaną pod dachem. Przed
dyszami dalekiego zasięgu oraz na kanałach wentylacyjnych należy przewidzieć przepustnice
regulacyjne dla umożliwienia precyzyjnej regulacji hydraulicznej układu.

Wentylacja kanałów remontowych – NH2WH2
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Wentylację w kanałach remontowych zapewniać będzie układ nawiewno - wywiewny z centralą
NH2WH2, stojąca zlokalizowana na stropie pom. technicznych. Wentylację zaprojektowano w
celu  dostarczenia  do  kanałów  remontowych  świeżego  powietrza  w  ilości  wynikającej  z
wymagań 100m3/h na 1mb kanału remontowego. 
Temperatura latem nieregulowana. Powietrze przygotowywane będzie w centrali  nawiewno –
wywiewnej  o  wydajności  Vn=24200/12100m3/h.  Centrala  wyposażona  w  przepustnice
odcinające, sekcje filtrów M5 na nawiewie i wywiewie, odzysk glikolowy, sekcje wentylatorów
i nagrzewnicę  wodną.  Wydajność  centrali  wentylacyjnej  zależna  od  regulatorów  VAV
zlokalizowanych na każdym z odejść do kanałów remontowych.
Pobór powietrza poprzez czerpnie ścienną, wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie dachową. Na
instalacji nawiewnej i wywiewnej, przewiduje się montaż kanałowych tłumików akustycznych.
Rozprowadzenie instalacji za pomocą przewodów z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych
termicznie.  Nawiew  i  wywiew  powietrza  realizowany  za  pomocą  kratek  wentylacyjnych
z przepustnicą  szczelinową.  Na  kanałach  wentylacyjnych  należy  przewidzieć  przepustnice
regulacyjne dla umożliwienia precyzyjnej regulacji hydraulicznej układu.

Wentylacja wywiewna z pomieszczeń wc – W  c1   (poziom parteru)
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w budynku socjalnym projektuje się osobny układ
wentylacji  mechanicznej  wywiewnej.  Wywiew  będzie  realizowany  za  pomocą  wentylatora
kanałowego.  W celu  redukcji  hałasu  na  instalacji  wywiewnej  należy  zamontować kanałowe
tłumiki  akustyczne.  Rozprowadzenie  instalacji  za  pomocą  przewodów  z  blachy  stalowej
ocynkowanej. Wywiew powietrza z pomieszczenia za pomocą zaworów wentylacyjnych.
Kompensacja powietrza do pomieszczeń za pomocą kratek przepływowych zamontowanych
w drzwiach, podcięć w drzwiach o powierzchni otworu min. 220 cm2, lub kratek transferowych
nad drzwiami o odpowiedniej powierzchni czynnej.

Wentylacja wywiewna z pomieszczeń trafo – W3
W pomieszczeniach Trafo zlokalizowanych w budynku technicznym projektuje się wentylacje
mechaniczną wywiewną realizowaną wentylatorem osiowym montowanym w ścianie. Napływ
powietrza  do  pomieszczenia  poprzez  czerpnię  ścienną  w  drzwiach  do  pomieszczenia.
Powietrze  usuwane  będzie  z  pomieszczenia  poprzez  wyrzutnię  ścienną.  Proponuje  się
wentylację  regulowaną  za  pomocą  termostatu.  Pomieszczenie  Trafo  wyposażone  będzie
w wentylację  zgodną  z wymaganiami  właściwych  przepisów.  Lokalizację  urządzeń  oraz
przebieg kanałów pokazano w części graficznej opracowania.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia rozdzielni Sn/nN – W4
W  pomieszczeniu  rozdzieli  Sn/nN  zlokalizowanym  w  budynku  technicznym  projektuje  się
wentylacje mechaniczną wywiewną realizowaną wentylatorem osiowym. Napływ powietrza do
pomieszczenia poprzez czerpnię ścienną w drzwiach do pomieszczenia. Powietrze usuwane
będzie z pomieszczenia poprzez wyrzutnię ścienną. Proponuje się wentylację regulowaną za
pomocą termostatu. Pomieszczenie rozdzielni Sn/nN wyposażone będzie w wentylację zgodną
z wymaganiami właściwych przepisów. 

Wentylacja wywiewna z pomieszczeń magazynów – W5 
W  pomieszczeniach  magazynów  zlokalizowanych  w  budynku  technicznym  projektuje  się
wentylację mechaniczną wywiewną realizowaną wentylatorami osiowymi. Napływ powietrza do
pomieszczeń poprzez czerpnie ścienne w drzwiach do pomieszczenia lub ścianach. Powietrze
usuwane  będzie  z  pomieszczeń  poprzez  wyrzutnie  ścienne.  Proponuje  się  wentylację
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regulowaną  za  pomocą  termostatu.  Pomieszczenia  magazynowe  wyposażone  będą  w
wentylację zgodną z wymaganiami właściwych przepisów. 

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia technicznego TT  – W6
W pomieszczeniu technicznym TT zlokalizowanym w części biurowo - socjalnej hali  projektuje
się wentylację mechaniczną wywiewną realizowaną wentylatorem osiowym. Napływ powietrza
do  pomieszczenia  poprzez  czerpnię  ścienną.  Powietrze  usuwane  będzie  z  pomieszczenia
poprzez  wyrzutnię  ścienną.  Proponuje  się  wentylację  regulowaną  za  pomocą  termostatu.
Pomieszczenie  TT  wyposażone  będzie  w  wentylację  zgodną  z  wymaganiami  właściwych
przepisów.

Wentylacja pom. sprężarkowni – W6
Zakres instalacji:
Projekt obejmuje następujące instalacje wentylacji w pomieszczeniu sprężarkowni:
 instalację wentylacji  pomieszczenia sprężarkowni,

 instalacja wentylacji/ wyprowadzenia ciepła z sprężarki.
Dane wejściowe:
 Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla okresu lata + 30º C,

 Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla okresu zimy - 20º C 
Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego zgodnie  z  wymaganiami stawianymi przez
urządzenia  technologiczne dla  warunków otoczenia  w poszczególnych  pomieszczeniach  ich
zabudowy tj. temperatura min/ max. dla:
 pomieszczenie sprężarek:  + 5/+ 40º C.

Opis instalacji: Pomieszczenie sprężarek  
W  okresie  letnim  powietrze  do  pomieszczenia  sprężarkowni  napływać  będzie  w  sposób
naturalny  poprzez  czerpnię  ścienną  wyposażoną  w  siłowniki,  umożliwi  to  otwarcie  lub
zamknięcie strumienia napływającego powietrza. Powietrze z pomieszczenia będzie zasysane
przez sprężarkę na potrzeby technologiczne (pobór powietrza do sprężania).
W  okresie  zimy  powietrze  do  sprężarkowni  napływać  będzie  w  sposób  naturalny  poprzez
czerpnię  ścienną  zamontowaną  na  elewacji  hali.  Czerpnia  wyposażona  będzie  w  siłownik
umożliwiający  otwarcie  lub zamknięcie  strumienia  napływającego  powietrza.  Powietrze
z pomieszczenia  będzie  zasysane  przez  sprężarkę  na  potrzeby  technologiczne  (pobór
powietrza  do  sprężania).  W  przypadku  spadku  temperatury  powietrza  poniżej  +5ºC  układ
przepustnic  powinien  przełączyć  się  na  nawiew  ciepłego  powietrza  do  pom.  sprężarkowni.
Po dogrzaniu pomieszczenia do +16ºC przepustnice przy sprężarkach powinny się przełączyć
na  wyrzut  ciepłego  powietrza  przez  wyrzutnię  ścienną.  Układ  sterowania  urządzeń
wentylacyjnych  powinien  zapewnić  ich  wyłączenie  w  czasie  pożaru  z  instalacji  sygnalizacji
pożaru.

Charakterystyka instalacji klimatyzacji
W  budynku  przewiduje  się  instalację  klimatyzacji  w  oparciu  o  system  z  bezpośrednim
odparowaniem.  Projektuje  się  klimatyzację  w  oparciu  o  system  Split  z jednostkami
wewnętrznymi typu kasetonowego i ściennego.

Podział systemów klimatyzacji:
 Układ Split – pomieszczenie biurowe (w osiach 15-16/A, parter) – K1
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 Układ Split – pomieszczenie biurowe (w osiach 16-12/A, parter) – K2

 Układ Split – pomieszczenie biurowe (w osiach 20-21/A, parter) – K3

 Układ Split – pomieszczenie socjalne (jadalnia, parter) – K4

 Układ Split – pomieszczenie biurowe (w osiach 2-4/A, 1 piętro) – K5

 Układ Split – pomieszczenie biurowe (w osiach 19-21/A, 1 piętro) – K6

 Układ Split – pomieszczenie techniczne TT (parter) – K7

Instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych i socjalnyc  h K1 – K7.  
W pomieszczeniu  socjalnym i  biurowych  zlokalizowanych  w  części  socjalnej  projektuje  się
osobne  systemy  klimatyzacji  typu  SPLIT,  z  możliwością  grzania  lub  chłodzenia  w  układzie
całorocznym.  Jednostki  zewnętrzne  zostały  zlokalizowane na elewacji  lub  dachu.  Jednostki
wewnętrzne  zaprojektowano  jako  jednostki  kasetonowe.  Sterowanie  pracą  klimatyzatorów
odbywać się będzie przy zastosowaniu indywidualnego regulatora z nastawnikiem i pomiarem
temperatury  wewnątrz  każdego  pomieszczenia.  Rozmieszczenie  urządzeń  oraz  trasy
przewodów przedstawiono w części rysunkowej. 

Instalacja klimatyzacji technologicznej pomieszczenia TT ( serwerowni ) K7

W celu skompensowania zysków ciepła występujących od pracujących serwerów i urządzeń
elektrycznych  zaprojektowano  indywidualny  układ  chłodzenia  w  oparciu  o  system  split.
Zaprojektowano system podstawowy oraz rezerwowy. Jednostki zewnętrzne zlokalizowano na
dachu budynku. 

3.9.5. Instalacja sprężonego powietrza 

Projektuje się instalację sprężonego powietrza wraz ze źródłem sprężonego powietrza. Projekt
przewiduje  montaż  urządzenia  przygotowującego  sprężone  powietrze  w  pomieszczeniu
sprężarki. Za sprężarką projektuje się zbiornik ciśnieniowy powietrza.

Zapewnienie  agregatu  sprężarkowego o dużej  wydajności  + ciśnienia  sprężonego powietrza
w instalacji pneumatycznej hali i po wiatami co najmniej 8 [bar] 
Instalacja  zasilać  będzie  narzędzia  pneumatyczne,  przewody  zostaną  rozprowadzone
w systemie pierścieniowym po zewnętrznych ścianach hali oraz wprowadzone do wszystkich
kanałów rewizyjnych oraz w przestrzeń pod projektowaną wiatą. Główne przewody sprężonego
powietrza  będą  tworzyć  pierścień  wokół  hali.  Z  rurociągów  głównych  z  rur  aluminiowych
zaprojektowano odgałęzienia do punktów poboru powietrza. Zejścia do punktów poboru należy
zakończyć zaworem kulowym i szybkozłączką.

Należy  dostarczyć  Zamawiającemu  dodatkowy/awaryjny  kompresor,  o  odpowiedniej  mocy
gwarantującej użytkowanie w sytuacji zasilania awaryjnego

Na  wysokości  początków (obustronnie)  wszystkich  kanałów  rewizyjnych  należy  przewidzieć
przyłącza kolejowe (sprzęg hamulcowy H701 – wersja G i Z) w celu uzupełniania sprężonego
powietrza w pojazdach po wykonanych czynnościach przeglądowo-naprawczych lub w celach
diagnostycznych.

3.10. Branża elektroenergetyczna

3.10.1.Zasilanie inwestycji

Zasilanie  inwestycji  planuje  się  zrealizować poprzez przyłączenie  do sieci  PKP Energetyka.
Sposób przyłączenia do ww. sieci  został określony w warunkach technicznych przyłączenia.
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Projektuję się stację transformatorową Inwestora, wnętrzową, z której zasilana będzie instalacja
elektryczna inwestycji.

Planowane wyposażenie stacji:
 rozdzielnica SN, rozdzielnica jednosekcyjna,

 dwa transformatory suche w izolacji  żywicznej,  o mocy dostosowanej do spodziewanego
obciążenia  stacji  (jeden  transformator  zostanie  zwymiarowany  w  sposób  zapewniający
pokrycie całości zapotrzebowania na moc przez Inwestycję),

 most kablowy do połączenia między transformatorami a rozdzielnicą główną nN,

 rozdzielnica główna nN,

 urządzenie do kompensacji mocy biernej,

 połączenia wyrównawcze i ochronne

3.10.2.Układ pomiarowo- rozliczeniowy 

Układ pomiarowo- rozliczeniowy do rozliczeń z PKP Energetyka zlokalizowany będzie w stacji 
transformatorowej ST. 

3.10.3.Dystrybucja mocy - zasilanie odbiorów energii elektrycznej w terenie 

Urządzenia  zlokalizowane  w  terenie  zasilane  będą  albo  bezpośrednio  ze  stacji
transformatorowej  albo  poprzez  złącza  kablowo-  rozdzielcze  (ZK).  ZK  należy  wyposażyć
w gniazda serwisowe.
Należy  wykonać  zasilanie  do  wszelkich  elementów  instalacji  niskoprądowych,  sanitarnych
i układu drogowego wymagających zasilania zgodnie z wytycznymi projektanta branżowego.

Ponadto planuje się zasilanie poniższych elementów związanych z technologią kolejową:
 gniazda do zasilania zewnętrznego pojazdów szynowych,

 zestawy gniazd zasilających na torach postojowych,

 zasilanie elektrycznego ogrzewania rozjazdów – jeżeli dotyczy.

 Zasilanie dla oświetlenia wskaźników rozjazdowych

3.10.4.Oświetlenie zewnętrzne

Przewiduje się zastosowanie oświetlenia zewnętrznego, które doświetli  zgodnie z przepisami
ciągi komunikacyjne, główne wejścia do budynków, wiatę i inne obszary zewnętrzne. Instalacja
oświetlenia będzie spełniała wymogi norm i przepisów. Oświetlenie ze źródłami LED. Instalacja
oświetlenia zewnętrznego zasilana będzie z odrębnego przyłącza do sieci PKP Energetyka i
objęta odrębnym układem pomiarowym. 

3.10.5.Oświetlenie wewnętrzne

Przewiduje się zastosowanie oświetlenia wewnętrznego, które doświetli zgodnie z przepisami
halę  i  zaplecze  techniczne.  Zaprojektowana  zostanie  instalacja  oświetlenia  o  natężeniu
dostosowanym  do  funkcji  pomieszczenia  zgodnie  z  PN-EN  12464-1.  Przewiduje  się
zastosowanie opraw LED. Oświetlenie podstawowe i awaryjne jeśli będzie to na jakim etapie
projektu wymagane.

3.10.6.Instalacje elektryczne w budynku 

Głównym elementem rozdziału  energii  w  budynku  jest  główna  tablica  rozdzielcza,  z  której
wyprowadzono wszystkie wewnętrzne linie zasilające podrozdzielnice oraz elementy instalacji
elektrycznej budynków.
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Do  zasilania  w  energię  elektryczną  odbiorów  z  rozdzielnicy  głównej  /  podrozdzielnic
zaprojektowane zostaną kable i  przewody zasilające, ich przekroje zostaną dostosowane do
mocy szczytowej zasilanych odbiorów oraz sposobu ułożenia. 

Kable i przewody zasilające 3 i 5-cio żyłowe. Kable i przewody będą spełniać wymogi zawarte
w wytycznych ITB „Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczące klasy
reakcji na ogień”:

Dla  rozprowadzenia  wewnętrznych  linii  zasilających  i  obwodów  odbiorczych  instalacji
elektrycznych siłowych i oświetleniowych w obiekcie projektuje się główne trasy kablowe.

Część instalacji elektrycznej zasilająco-odbiorczej dla budynku (za wyjątkiem odbiorów, których
funkcjonowanie  jest  wymagane  w  czasie  pożaru)  będzie  wyłączana  zdalnie  przyciskami
sterującymi  (PPWP)  zlokalizowanymi  w  pobliżu  wejść  głównych  do  budynku.  Jako
przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  projektuje  się  zabudowanie  rozłączników  mocy
wyposażonych w wyzwalacz wzrostowy 200-240V (sterowanie poprzez podanie napięcia na
cewkę).  Zasilanie  urządzeń  ppoż.  realizowane  jest  sprzed  przeciwpożarowego  wyłącznika
prądu.

Dla  dróg  ewakuacyjnych  o  szerokości  do  2,0  m  zapewnione  będzie  minimalne  natężenie
oświetlenia ewakuacyjnego na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszące
nie  mniej  niż 1,0 lx.  Na centralnym pasie drogi  ewakuacyjnej  na powierzchni  nie mniej  niż
połowy  szerokości  danej  drogi  ewakuacyjnej,  natężenie  oświetlenia  stanowić  powinno  co
najmniej połowę wspomnianej wartości. W przypadku drogi ewakuacji o szerokości powyżej 2,0
m można ją potraktować jako strefę  otwartą.  Oświetlenie  ewakuacyjne powinno obejmować
również  strefę  ponad  wyjściami  ewakuacyjnymi  oraz  wybrane  pomieszczenia  techniczne.
Projektuje się również podświetlane znaki wskazujące kierunek ewakuacji.

Należy  wykonać zasilanie  do  wszelkich  elementów instalacji  niskoprądowych oraz  instalacji
sanitarnych wymagających zasilania zgodnie z wytycznymi projektanta branżowego. 

Instalacja odgromowa składać się będzie z następujących elementów:
 zwody poziome i pionowe, przewody odprowadzające,

 uziom,

 instalacja połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych,
W projektowanej  instalacji  elektrycznej  przewiduje  się  zastosowanie dwustopniowej  ochrony
przed przepięciami zgodnie z PN-HD 60364-4-443. 

Jako  środek  ochrony  przeciwporażeniowej  dla  instalacji  wewnętrznych,  należy  zastosować
samoczynne wyłączenie zasilania, w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego
bezpiecznego na obudowach chronionych urządzeń. 

Budynek  wyposażone  zostanie  w  instalacje  niskoprądowe  –  szczegóły  na  dalszym  etapie
projektu.

3.11. Branża telekomunikacyjna

Przyłącz telekomunikacyjny
Przewidywana  jest  budowa  przyłącza  telekomunikacyjnego  (nawiązanie  do  sieci  operatora
telekomunikacyjnego).  Szczegółowe  rozwiązania  techniczne  zostaną  zamieszczone
w kolejnych  etapach  opracowywania  dokumentacji  projektowej,  po  otrzymaniu  warunków
technicznych, na przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej, od operatorów telekomunikacyjnych.
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Przyłącz  telekomunikacyjny  zostanie  doprowadzony  do  głównego  punktu
dystrybucyjnego zlokalizowanego w budynku.

3.12. Budowa silosu na piasek

Lokalizacja wskazana na PZT.  Instalacja obejmować będzie silos na piasek o pojemności do
ok. 10 Mg i system dystrybucji piasku do napełniania piasecznic. Do silosu zapewniono dojazd
pozwalający swobodne manewrowanie i załadunek samochodom, które będą dowozić piasek.
Silos wyposażony z zadaszenie w miejscu aplikowania piasku z silosu do pojazdu mobilnego.
Przeznaczona jest do napełniania zbiorników piasecznic bez rozsypywania oraz bez emisji pyłu
piaskowego. Orientacyjne zużycie piasku kształtować się będzie na poziomie 200 Mg rocznie.
Rocznie zużywanych będzie około 200 Mg piasku, zatem jeżeli silos będzie miał pojemność 10
Mg,  w  skali  roku  każdy  z  nich  napełniany  będzie  około  20  razy.  Silos  na  piasek  będzie
wyposażony w jednostkę filtrującą, jednak na chwilę obecną wnioskodawca nie potrafi określić
jej dokładanych parametrów. 

Emisję szacuje się w oparciu o następujące założenia: 
 minimalne gwarantowane stężenie zapylenia za filtrem – 10 mg/m3 , 

 wydajność sprężarki pojazdu napełniającego zbiornik – 540 m3 /h, 

 wielkość emisji chwilowej pyłu (TSP=PM10=PM2,5) Emax = 10 mg/m3 x 540 m3 /h = 0,0054
kg/h, 

 ilość napełnień w roku – 20, 

 emisja roczna Eroczna = 0,0054 kg/h x 20 = 0,00011 Mg/rok.
W kolorze elewacji lub 9005 czarny. Kolor do potwierdzenia z Inwestorem na etapie PB.

3.13. Bilans projektowanego stanu zagospodarowania

Powierzchnia całego terenu inwestycji                                                                      15 881 m2

Powierzchnia zabudowy - hala z częścią socjalną 2072,57 m2

Powierzchnia zabudowy - wiata                                                                                     1357,45 m2

Powierzchnia zabudowy - część techniczna                                                                  199,08, m2

Suma powierzchni zabudowy                                                                                     3629,10 m2

Powierzchnia dróg przy wjazdach do hali z płyt przejazdowych                                    196,96 m2

Powierzchnia dróg przy wjazdach do hali, międzytorza pod wiatą, plac w rejonie 
wjazdu - nawierzchnia z betonu             

1850,00 m2

Chodniki  - nawierzchnia z betonu 825,00 m2

4. Opis szczegółowych wymagań Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zakres robót i ich ostateczna wycena muszą być oszacowane na podstawie: 
 niniejszego PFU i załączników do niego; 
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 wizji lokalnej w terenie; 

 wiedzy i doświadczenia oraz koncepcji i opracowań Wykonawcy dla niniejszego zadania; 

 obowiązujących przepisów i norm.
Należy zwrócić uwagę, iż ostateczny zakres prac może zmienić się z uwagi na uzyskiwane
przez Wykonawcę uzgodnienia, warunki oraz przyjęte rozwiązania projektowe. Zamawiający w
momencie  podpisania  umowy  oczekuje  od  Wykonawcy  wykonania  przedmiotu  umowy
i wszelkie  zmiany  zakresów  oraz  idące  za  tym  zmiany  kosztów  są  ryzykiem  Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest  wynagrodzeniem ryczałtowym i  Inwestor  nie  uzna żadnych
robót związanych z realizacją tego zadania za roboty dodatkowe. 

4.1. Przygotowanie terenu

Przed  przystąpieniem do  realizacji  inwestycji  należy  przygotować  projekt  organizacji  terenu
budowy oraz plan BIOZ oraz uzgodnić z je z Zamawiającym uwzględniając wszelkie niezbędne
elementy zagospodarowania placu budowy, w tym: 
 organizację  robót  budowlanych  pozwalającą  na  niezakłócone  funkcjonowanie  hali  do

bieżącego utrzymania;
 zabezpieczenie interesów osób trzecich;

 warunki bezpieczeństwa pracy;

 zaplecze dla potrzeb budowy;

 warunki dotyczące organizacji ruchu kolejowego;

 warunków wykonywania robót w pobliżu czynnych linii kolejowych;

 ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni;

 istniejącej  infrastruktury,  infrastruktury  kolejowej,  obiektów  kolidujących
z zagospodarowaniem. 

Do Wykonawcy  należy  wykonanie  wszelkich  prac,  wraz  z  kosztami  ich  wykonania,  w  celu
przygotowania terenu do realizacji inwestycji jak i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii czy
pozwoleń.

4.2. Sposób realizacji inwestycji

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia sposobu realizacji Inwestycji z Inwestorem. 

4.3. Osiągnięcie parametrów energooszczędności obiektów. 

Budynek należy  wykonać w sposób zapewniający  spełnienie  warunków obowiązujących  od
30.12.2020 r. zgodnie załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie: 

Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego, gospodarczego większe wartości
współczynnika U niż Uc(max) i U(max) określone w pkt 1.1. i 1.2. tabeli, jeżeli uzasadnia to
rachunek  efektywności  ekonomicznej  inwestycji,  obejmujący  koszty  budowy  i  eksploatacji
budynku. 

4.4. Temperatura projektowana 

 pomieszczenia dla pracowników biurowych +20°C, 

 łazienki i szatnie +24°C.,

 w przestrzeni hali napraw przeznaczonej do pracy fizycznej ludzi + 14°C. (obliczeniowo 15,9
°C).
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Podane  temperatury  dotyczą  okresu  zimowego.  W  lecie  temperatura  będzie  wynikowa.  
W  biurach  zaprojektowano  klimatyzację,  w  pozostałych  pomieszczeniach  wentylacja  bez
chłodzenia.

4.5. Charakterystyka energetyczna obiektów

Projektowane  obiekty  muszą  spełniać  wymagania  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia  2002 r.  w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie [RMI ws WT] –  wymagania od 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, wartość graniczna EP [kWh/m2*rok] wynosi: 
 dla budynków gospodarczych, magazynowych i produkcyjnych: 70; 

 dla  budynków  użyteczności  publicznej  :  45.  Wskaźnik  EP  -  wskaźnik  rocznego
zapotrzebowania  na  nieodnawialną  energię  pierwotną.  Budynki  objęte  inwestycją  muszą
spełniać wymagane wg RMI ws WT w zakresie charakterystyki energetycznej obowiązujące
wskaźniki EP.

4.6. Wymagania wytrzymałościowe

Konstrukcja  obiektów  budowlanych  oraz  maszyn  i  urządzeń  musi  odpowiadać  aktualnym
przepisom  budowlanym  w  tym  zakresie  oraz  uwzględniać  obciążenia  wynikające
z eksploatowanych  przez  Inwestora  pojazdów  szynowych,  położenia  terenu  inwestycji,
warunków klimatycznych, itp. Dotyczy to również dostosowania konstrukcji do panujących na
terenie warunków geotechnicznych. 

4.7. Wymagania materiałowe

Stawiane wymagania przez Inwestora w stosunku do materiałów:

 wszelkie materiały stosowane podczas realizacji zadania spełniały aktualnie obowiązujące
normy, posiadały odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, deklaracje producentów i były
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem; 

 elementy zastosowane w ramach realizacji  inwestycji,  dla których wymagane są polskim
prawem  dopuszczenia  techniczne  do  stosowania  w  infrastrukturze  kolejowej,  takie
dopuszczenia posiadały; 

 wszystkie elementy infrastruktury kolejowej,  materiały,  urządzenia posiadały  odpowiednie,
wynikające z przepisów prawa polskiego certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty; 

 wszelkie  stosowane  materiały  i  urządzenia  muszą  być  fabrycznie  nowe,  nieużywane,
nieodnawiane, nie mogą pochodzić z demontażu. 

Wykonawca  dla  każdego  etapu  robót  i  branży  zobowiązany  jest  dostarczyć  dokumentację
powykonawczą,  w  tym  materiałową,  dla  wszystkich  wbudowanych  elementów.
Jeśli w niniejszym opracowaniu gdziekolwiek wskazano nazwę własną technologii, producenta
lub  wyrobu,  należy  przyjąć,  że  Inwestor  dopuszcza  technologie  i  wyroby  równoważne  do
wskazanych. Za równoważne przyjmuje się technologie i wyroby o parametrach nie gorszych
pod  względem  funkcjonalnym,  wytrzymałościowym,  trwałościowym  i  jakościowym.  Należy
również zwrócić uwagę, iż na etapie opracowywania projektów wykonawczych, Wykonawca jest
zobowiązany  do  przestawienia  Inwestorowi  rozwiązań  materiałowych  wraz  z  kartami
technicznymi  konkretnych  produktów.  Nie  zwalnia  to  jednak  Wykonawcy  z  obowiązku
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zapewnienia  trwałości  i  jakości  wykonywanych  elementów  oraz  zgodności  z  niniejszym
opracowaniem. 

4.8. Wymagania trwałościowe, gwarancyjne

Inwestor  oczekuje,  iż  wszystkie  zastosowane  w  trakcie  inwestycji  materiały,  urządzenia
i technologie zapewnią co najmniej następującą trwałość: 
 konstrukcja budynków, budowli oraz obiektów inżynierskich nie mniejszą niż 50 lat;

 urządzenia mechaniczne i elektryczne nie mniej niż 15 lat; 

 odporność na korozję elementów metalowych nie mniejszą niż 10 lat; 

 sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje wewnętrzne nie mniejszą niż 30 lat; 

 urządzenia technologiczne nie krótszą niż 15 lat; 

 oprzyrządowanie i systemy sterowania okres nie krótszy niż 6 lat; 

 armatura okres nie krótszy niż 6 lat. 
Wymagany minimalny okres  gwarancji  na przedmiot  zamówienia  powinien  wynosić  min.  60
miesięcy  (5  lat),  na  zamontowany  osprzęt minimum  60  miesięcy  (5  lat).  
Inwestor  wymaga,  aby  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji  Wykonawca  zapewnił  usunięcie  wad,
usterek i awarii w ciągu maksymalnie 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.  
Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie eksploatacji oraz obsługi budynku do
14 dni od daty przeprowadzenia ostatecznego odbioru.

4.9. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

4.9.1. Budynek hali napraw wraz z częścią socjalną PM do 500 MJ/m2

Hala do obsługi i serwisowania taboru kolejowego. W hali usytuowane będą dwa tory nr 14 i 16
wyposażone  będą  w  kanały  rewizyjne.  Układ  torowy,  sygnalizację  należy  zaprojektować
i wykonać tak, aby zapewnić płynny ruch pojazdów, bezpieczeństwo prowadzenia ruchu oraz
zgodnie z wymaganiami dotyczącymi łuków, skrajni na zewnątrz i wewnątrz budynków (zgodnie
z  normami  w  tym  zakresie).  Tory  wewnątrz  hali  bez  pochyleń  wzdłużnych,  konstrukcja
bezpodsypkowa,  szczelna,  wykonana  z  użyciem blokowych  podpór  szynowych,  w podlewie
ciągłym.  Rozstaw osiowy torów w hali  napraw przyjęto w wysokości  600 cm.  Szerokość ta
pozwala  na  swobodne  ustawienie  pomostów  przy  pojazdach,  podnośników  lub  urządzenie
miejsca odstawczego dla ciężkich podzespołów demontowanych z pojazdu. Schody do kanału
rewizyjnego  identyczne  z  obu  stron.  Kanały  rewizyjne  powinny  być  na  tyle  głębokie,  aby
pracownicy w nich pracujący nie musieli pracować w pozycji wymuszonej. Kanały powinny być
wyposażone w: wentylację mechaniczną, odwodnienie, oświetlenie pozwalające na dokładne
oświetlenie  podwozia  pojazdu,  instalację  wody  zimnej,  instalację  sprężonego  powietrza,
zasilanie:  400V, 230 V, 24 V.  Miejsca poboru (podłączenia narzędzi  i urządzeń) w kanałach
rewizyjnych  przewidzieć  co  20  m.  Wzdłuż  torów  w  hali  (szczególnie  w strefie  warsztatów
ciężkich)  należy  również  przewidzieć  zakryte  pokrywami  kanały  technologiczne  w  których
zostaną ułożone instalacje niezbędne do wykonywanych czynności przeglądowych tj: instalację
wody zimnej, instalację sprężonego powietrza, zasilanie: 400V, 230 V, 24 V. Miejsca poboru
(podłączenia narzędzi i urządzeń) w kanałach technologicznych przewidzieć co 20 m. 

Posadzka w hali jako przemysłowa żywiczna musi być odpowiedniej nośności, odporności na
uszkodzenia,  zabrudzenia.  Powinna  umożliwiać  ustawienie  wzdłuż  wszystkich  trzech  torów
stanowiska do podnoszenia pudeł pojazdów za pomocą podnośników śrubowych kolumnowych.
Ponadto  posadzka  powinna  posiadać  odpowiednie  spadki  aby  umożliwić  spływ  wody  z
ośnieżonych  lub  mokrych  pojazdów.  Spadki  te  powinny  kierować  wodę  do  urządzeń

46

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. nadzw. PK

ul. Grochowska 6B, 31-521 Kraków adres korespondencyjny: ul. Olszańska 7A, 31-513 Kraków

NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102 e-mail: biuro@f-11.pl   www.f-11.pl

http://www.f-11.pl/
mailto:biuro@f-11.pl


odwadniających.  

Zaplecze socjalne
Zaplecze  socjalne  stanowi  integralną  część  budynku  hali  do obsługi  i  serwisowania  taboru
kolejowego. Jest ono zlokalizowane parterze i 1 piętrze w wschodniej części hali. Większość
pomieszczeń  posiada  okna  uchylne  w  elewacji.  Zbudowana  jest  z  systemowych  ścianek
samonośnych . Należy przewidzieć pomieszczenia biurowe w hali, które powinny wyróżniać się
nie  tylko estetyką ale też normową izolacyjnością  akustyczną.  Dostęp do tej  części  obiektu
odbywać się będzie od strony wnętrza hali, w tym do części położonej na 1 piętrze przy pomocy
schodów. W zapleczu socjalno-  biurowej  zlokalizowane będą pomieszczenia  na stały  pobyt
ludzi. Zaplecze socjalno-biurowe ma być obiektem całorocznym, przystosowanym do pracy 24
godziny na dobę wyposażonym w niezbędne instalacje i urządzenia. Szatnie dla pracowników
wyposażone w szafki podwójne umożliwiające przechowywanie odzieży własnej i roboczej oraz
środków  ochrony  indywidualnej.  Szatnie  połączone  z  pomieszczeniami  sanitarnymi
wyposażonymi w natryski i umywalki. 

4.9.2. Wiata 

Wiata bez ścian przykrywa fragment toru nr 10 i 12.  Rozstaw między torami 10 i 12 to 4,85m a
między torami 12 i 14 to 8 m. Oraz dodatkowo przykrywa przedpole części technicznej. Należy
przewidzieć miejsce do parkowania pojazdu szynowo- drogowego o wym. wys. 3,6 m, szer. 2m,
dł. 7,5 m + plac manewrowy. W otoczeniu pojazdu będą skladowane opryskiwacz o szer. 2m,
pług śnieżny szer. 2,6 m i dł. 1,5 m oraz posypywarka szer. 2,6 m i dł. 1,5 m. 

4.9.3. Istniejący kanał rewizyjny 

Kanał  rewizyjny  zlokalizowany  na  torze  nr  10  należy  zmodernizować.  Wymaga  wykonania
nowej ławy betonowej i  wykonania nowego przytwierdzenia szyn. Dodatkowo potrzebne jest
wykonanie  izolacji  przeciwwodnej  zewnętrznej  kanału  i  renowacja  ścian  betonowych.  Kanał
należy wyposażyć w:  odwodnienie, oświetlenie pozwalające na dokładne oświetlenie podwozia
pojazdu, instalację wody zimnej, instalację sprężonego powietrza, zasilanie: 400V, 230 V, 24 V.
Miejsca poboru (podłączenia narzędzi i urządzeń) w kanałach rewizyjnych przewidzieć co 25 m.

4.9.4. Punkty do wypompowywania nieczystości z pojazdów szynowych i uzupełniania wody w
pojazdach

Zlokalizowane między torem nr 10 i 12. Rozstaw zgodny z projektem zagospodarowania terenu.
Nieczystości odprowadzać do kanalizacji sanitarnej. Punkty do uzupełniania wody przyłączyć do
instalacji wodociągowej. Przewidzieć utwardzenie nawierzchni międzytorza nr 10 i 12. Pompy
do wypompowywania nieczystości muszą być dostosowane do taboru użytkowanego przez KM.
Kompletne  urządzenia  muszą  być  przystosowane  do  pracy  w warunkach  zewnętrznych.
Przewiduje  się  montaż  dwóch  niezależnych  instalacji  jednostanowiskowych.  

Właściwości funkcjonalno – użytkowe:
 Odfekalnianie i wodowanie wagonów w jednym systemie; 

 Korpus i obudowa masztu ze stali ocynkowanej z zabetonowaną ramą; 

 Wbudowana w podstawę masztu ściekowa pompa rotacyjna; 

 Maszt  z  układem  przeciwwag  dla  automatycznego  powrotnego  zwijania  obu  węży.  
Dla masztu o wysokości 5m, są przewidziane odcinki węży o długości 8m; 

 Wąż ściekowy DN50 z samoopróżniającym się złączem ssawnym; 

 Wąż do wodowania DN25, samoopróżniający się złączem wodnym; 
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 Przeciwstawnie usytuowane ryglowane gniazda na złącza ściekowe i wodne; 

 Elektryczna szafka sterownicza; 

 Zintegrowane ogrzewanie uniemożliwiające zamarzanie wody i ścieków; 

 Złącze ściekowe z zaworem kulowym o masie nie większej niż 4.5kg.

Dane techniczne przykładowego urządzenia:
 Wydajność pompy ściekowej : 520 dm3 /min przy podciśnieniu '-0,6 bar';

 Maksymalne podciśnienie : '-0,8 bar';

 Różnica ciśnień : ∆p = 3,0 bar ; Moc napędu pompy : 5.5 kW; 

 Napięcie : 3x400/690V, 50Hz;

 Wąż ssący : DN50 + złącze 3” Kamlock ze zintegrowanym zaworem kulowym; 

 Wąż  wody  pitnej  :  DN25  ze  znormalizowanym  szybkozłączem  ze  stali  nierdzewnej
pasującym do gniazd wodowania; 

 Zasięg pracy : do 7,5m; 

 System blokowania złączy : zawory elektromechaniczne; 

 Ogrzewanie : elektryczne wewnętrzne, przeciw zamarzaniu; 

 Wymiary : 1810 x 655 x 5205 mm; 

 Waga : ok. 885kg (w tym maszt). 

Punkty  do  wypompowywania  nieczystości  z  pojazdów  oraz  punkty  uzupełniania  wody
w pojazdach.  Rozwiązania  konstrukcyjne  zgodnie  z  wytycznymi  dostawcy  urządzeń.  
Posadowienie  masztu  z  wbudowaną  pompą  wymaga  wykonania  fundamentu  wg  danych
producenta.  Materiały  wykończeniowe  obiektu  zgodnie  z  opisem  technologicznym.  
Do  urządzeń  tych  należy  zaprojektować  zewnętrzną  instalację  kanalizacji  sanitarnej  oraz
zewnętrzną instalację wody. Podłączenia do zewnętrznych instalacji  wykonać zgodnie z DTR
urządzeń. 

Instalacje elektryczne i niskoprądowe:
 Zestaw rozdzielczy 230/400V lokalizowany przy stanowisku wypompowywania nieczystości

z pojazdów szynowych pomiędzy torem 10 i 12. Zestaw rozdzielczy 230/400V przeznaczony
jest  do  obsługi  pompy  wypompowywania  nieczystości  z pojazdów  szynowych.  Zestaw
rozdzielczy 230/400V wyposażyć w zestawy i gniazd wtyczkowych i siłowych 400V zgodnie
z  wymaganym  przeznaczeniem.  W  zestawie  stosować  aparaturę  modułową  z  doborem
zabezpieczeń  wynikających  z  charakterystyk  projektowanych  odbiorów.  Stosować  układ
pracy  sieci  typu  TNS.  Stosować  dodatkową  ochroną  przeciwporażeniowa  w  oparciu
samoczynne wyłączenie zasilania i wyłączniki różnicowo-prądowe. Kabel zasilający zestaw
rozdzielczy  230/400V  punktu  obsługi  pompy  prowadzić  w  rurze  elektroinstalacyjnej  z
rozdzielnicy zabudowanej w miejscu wskazanym przez Inwestora.

 Zestaw rozdzielczy 230/400V lokalizowany przy stanowisku wypompowywania nieczystości
z pojazdów szynowych pomiędzy torem 10 i 12. Zestaw rozdzielczy 230/400V przeznaczon
jest  do  obsługi  pompy  wypompowywania  nieczystości  z  pojazdów  szynowych.  Zestaw
rozdzielczy 230/400V wyposażyć w zestawy i gniazd wtyczkowych i siłowych 400V zgodnie
z  wymaganym  przeznaczeniem.  W zestawie  stosować  aparaturę  modułową  z  doborem
zabezpieczeń  wynikających  z charakterystyk  projektowanych  odbiorów.  Stosować  układ
pracy  sieci  typu  TNS.  Stosować  dodatkową  ochroną  przeciwporażeniowa  w  oparciu
samoczynne wyłączenie zasilania i wyłączniki różnicowo-prądowe. Kabel zasilający zestaw
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rozdzielczy  230/400V  punktu  obsługi  pompy  prowadzić  w  rurze  elektroinstalacyjnej  z
rozdzielnicy.

 Instalacja  oświetlenia  stanowisk  wypompowywania  nieczystości  z  pojazdów  szynowych
pomiędzy torami 10 i 12. Oświetlenie stanowisk wypompowywania nieczystości z pojazdów
szynowych pomiędzy torami 10 i 12 wykonać oprawami zewnętrznego oświetlenia terenu.
Dobór typu i ilości opraw dokonać indywidualnie dla stawianych wymagań dla tych stanowisk
pracy. 

 Szafa sterownicza
Z  tworzywa  sztucznego  IP65  3x400/690V,  50Hz  z  zabezpieczeniem,  wyłącznik  główny,
przycisk 'Start' , przycisk 'Stop' , sygnalizacja suchobiegu pompy automatyczne ryglowanie
złącza  ściekowego;  automatyczne  ryglowanie  złącza  wodnego  ;sygnalizacja
awariizatrzymania pompy ;licznik godzin pompy. Ogrzewanie wewnętrzne: 3x250W, 230V z
wbudowanym termostatem . 

4.9.5. Budynek techniczny PM do 500 MJ/m2

Pomieszczenia  należy  wyposażyć  w:   odwodnienie,  oświetlenie  pozwalające  na  dokładne
oświetlenie, instalację wody zimnej,  zasilanie: 400V, 230 V, 24 V. Wymagania dla stacji trafo
należy uzgodnić z PKP Energetyka i Inwestorem. 

HALA NAPRAW Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ - PARTER

NUME
POMIESZCZENIA

NAZWA POMIESZCZENIA WYKOŃCZENIE
POWIERZCHNIA

M2

H 0.1 HALA NAPRAW POSADZKA ŻYWICZNA 1852,68

S 0.1 WIATROŁAP POSADZKA ŻYWICZNA 5,61

S 0.2 POM. BIUROWE WYKŁADZINA PVC 11,22

S 0.3 POM. SPRĘŻARKI POSADZKA ŻYWICZNA 11,59

S 0.4 POM. TECHNICZNE TT POSADZKA ŻYWICZNA 8,60

S 0.5a POM. GOSPODARCZE POSADZKA ŻYWICZNA 3,17

S 0.5b POM. GOSPODARCZE POSADZKA ŻYWICZNA 8,41

S 0.5c POM. GOSPODARCZE POSADZKA ŻYWICZNA 11,76

S 0.5d POM. GOSPODARCZE POSADZKA ŻYWICZNA 11,76

S 0.5e POM. GOSPODARCZE POSADZKA ŻYWICZNA 3,27

S 0.6a POM. BIUROWE WYKŁADZINA PVC 11,29

S 0.6b POM. BIUROWE WYKŁADZINA PVC 11,29
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S 0.7 POM. WĘZŁA PEC PŁYTKI - GRES 14,79

S 0.8 TOALETA MĘSKA WYKŁADZINA PVC 8,25

S 0.9
TOALETA DAMSKA/

NIEPEŁNOSPR./UMYWALNIA
WYKŁADZINA PVC 7,83

S 0.10 POM. SOCJALNE (JADALNIA) WYKŁADZINA PVC 15,18

SUMA: 2005,30

CZĘŚĆ TECHNICZNA - PARTER

NUMER
POMIESZCZENIA

NAZWA POMIESZCZENIA WYKOŃCZENIE
POWIERZCHNIA

M2

T 0.1 POM. STACJI TRAFO POSADZKA BETONOWA 38,41

T 0.2a POM. MAGAZYNOWE POSADZKA BETONOWA 27.91

T 0.2b POM. MAGAZYNOWE POSADZKA BETONOWA 27,91

T 0.2c POM. MAGAZYNOWE POSADZKA BETONOWA 79,29

SUMA: 173,52

HALA NAPRAW Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ - PIĘTRO

NUMER
POMIESZCZENIA

NAZWA POMIESZCZENIA WYKOŃCZENIE
POWIERZCHNIA

M2

S 1.1a KOMUNIKACJA WYKŁADZINA PVC 3,37

S 1.1b KOMUNIKACJA WYKŁADZINA PVC 3,37

S 1.1c KOMUNIKACJA WYKŁADZINA PVC 3,37

 S 1,1d KOMUNIKACJA WYKŁADZINA PVC 3,37

 S 1,2 POM. BIUROWE WYKŁADZINA PVC 23,56

S 1.3
ZESPÓŁ SANITARNO –
SZATNIOWY DAMSKI WYKŁADZINA PVC 33,92

S 1.4
ZESPÓŁ SANITARNO –

SZATNIOWY MĘSKI WYKŁADZINA PVC 58,12

S 1.5 POM. BIUROWE WYKŁADZINA PVC 23,29
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SUMA: 152,37

4.10. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

4.11. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

4.11.1. Budynek hali napraw wraz z częścią socjalną PM do 500 MJ/m2

Hala  będzie  służyć  do  obsługi  i  serwisowania  taboru  kolejowego.  Na  planie  prostokąta
o wymiarach  zewnętrznych  ok.  120  x  17,5  m.  Zaplecze  socjalno-  biurowe będzie  częścią
budynku  do  obsługi  i  serwisowania  taboru  kolejowego.  Zaplecze dwukondygnacyjne
zagospodarowane  na  planie  prostokąta  o  wymiarach  zewnętrznych  około  120x  2,25  m.
Ostateczny  rozkład  pomieszczeń  w zapleczu,  wygląd  i  kolorystyka  budynku  podlega
uzgodnieniu z Inwestorem. 

4.11.2. Wiata 

Będzie służyć do obsługi i serwisowania taboru kolejowego. Na planie prostokąta o wymiarach
zewnętrznych ok. 120 x 16,3 m + 17,4 x 10,3 m. 

4.11.3. Zaplecze techniczne 

Na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych ok. 17,5 x 6,5 m.

4.12. Rozwiązania konstrukcyjne 

Wszystkie elementy, rozwiązania należy każdorazowo akceptować u Zamawiającego.
 Konstrukcja  

Słupy, dźwigary dwuteowe stalowe wg proj. konstrukcji. Stopy fundamentowe wg projektu
budowlanego konstrukcji. Elementy stalowe ocynkowane i malowane antykorozyjnie do
odpowiedniej  klasy.  Dopuszcza  się  inne  rozwiązania  wynikające  z  warunków
pożarowych, obliczeń statycznych i warunków gruntowych np. drewno klejone

 Fundamenty
Stopy żelbetowe.  Dopuszcza  się  inne  rozwiązania  wynikające  z  obliczeń  statycznych
i warunków  gruntowych  posadowienia.  Beton  konstrukcyjny  i  stal  zbrojeniowa  wg
obliczeń konstrukcyjnych. 

 Dach hali i części technicznej
Lekki dach. Dwuspadowy. Konstrukcja dachu stalowa. Dźwigary stalowe dwuteowe wg
proj. konstrukcji, kaseta z blachy wg proj. konstrukcji, folia paroizolacyjna, termoizolacja 
z  płyty  z  wełny  mineralnej,  folia  paroprzepuszczalna,  blacha  stalowa.  Izolacyjność
termiczna  U=0,15  W/m2K.  Dach  wyposażony  w  system  asekuracji  do  pracy  na
wysokościach.

 Dach wiaty
Dwuspadowy.  Konstrukcja  dachu  stalowa.  Dźwigary  stalowe  dwuteowe,  powłoka
zewnętrzna. Dach wyposażony w system asekuracji do pracy na wysokościach.

 Zadaszenia nad wejściami 
Szklane, systemowe.

 Zadaszenia nad wjazdami do hali (strona półn.-wsch. i pd-zach.)
W formie przedłużonego poza obrys hali dachu. Ponadto nad wjazdami zaprojektowano 
konstrukcje  stalową ażurową  pełniącą  funkcję  uzupełniającą  dla  formy  budynku.  Do  
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uzgodnienia z Inwestorem zabudowa konstrukcji  szkłem pełniącym rolę dodatkowego  
zadaszenia wjazdów.

 Konstrukcje wsporcze
Pod  centrale  zlokalizowane  nad  sufitami  zaplecza  socjalnego.  Elementy  stalowe
ocynkowane i malowane antykorozyjnie do odpowiedniej klasy. 

 Dylatacje 
Zgodnie z wymogami technicznymi.        

 Posadzki
W  hali  i  pomieszczeniach  technicznych,  gospodarczych  posadzka  żywiczna,  w
pomieszczeniach  budynku  technicznego  beton  utwardzony  powierzchniowo,  w  pom.
sanitarnych, socjalnych i biurowych wykładzina PCV, węzeł PEC – gres.

 Podest stalowy
Podesty stalowe stałe wg rysunków na etapie projektu budowlanego. Wysokość ok. 3 m,
długość ok. 111 m. Słupy i belki ze stali np. HEB140. Góra podestu wykonana z kraty
pomostowej. Podesty dostosowane do wymagań przepisów BHP, zapewniające wejście
na dach pojazdów.

 Bramki/furtki
Wyposażone w elektrozaczep rewersyjny, który należy pozbawić zasilania aby otworzyć
bramkę.  Od  strony  wejścia  na  podest  projektuje  się  kontroler  realizujący  funkcję
klawiatury  kodowej  i  czytnika  kart/breloków.  Wejście  na  podesty  będzie  możliwe  w 
przypadku braku napięcia na sieci trakcyjnej oraz po wprowadzeniu kodu dostępu/użyciu
karty dostępu. Od strony podestów należy zamontować przycisk wyjścia umożliwiający
otwarcie drzwi w każdej chwili.
Należy  zapewnić  możliwość  zamontowania  mobilnych  przejść  pomiędzy  torami,  ze
składanymi poręczami i możliwością ich blokady.

4.13. Materiały wykończeniowe obiektu zewnętrzne 

Wszystkie elementy, rozwiązania należy każdorazowo akceptować u Zamawiającego.

 Elewacje  
Lekka  ściana  osłonowa  wg  wybranego  systemu  z  izolacyjnością  termiczną  U=0,25
W/m2K. Na system składa się: Blacha stalowa elewacyjna, szczelina wentylacyjna, folia
paroprzepuszczalna, termoizolacja z płyty z wełny mineralnej, folia paroizolacyjna, kaseta
z  blachy  wg  proj.  konstrukcji,  konstrukcja  stalowa  dwuteowa  wg  proj.  konstrukcji.
Wykonawca musi przewidzieć na elewacji podświetlane trójwymiarowe logo Inwestora.
Dokładna  lokalizacja  loga  do  uzgodnienia  na  etapie  projektowania.
Elewacje od strony zewnętrznej i wewnętrznej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami
mechanicznymi,  wodą  i  wilgocią.  Izolacja  termiczna:  dostosowana  do  wymagań
współczynnika przenikania ciepła dla przegród zgodnego z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.   

 Ściany zewnętrzne
Blacha stalowa, styrodur, konstrukcja wg proj. konstrukcji (część cokołowa)

 Pokrycie dachu
Blacha  stalowa.  Elewacje  od  strony  zewnętrznej  i  wewnętrznej  należy  zabezpieczyć
przed wodą i wilgocią.    

 Obróbki blacharskie 
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Elementy z blachy. Kolor dopasowany rynny i rury spustowe do kolorystyki elewacji.
 Odwodnienie dachu

Systemy rynien i rur spustowych. Kolor dopasowany do kolorystyki elewacji. 
 Świetlik hala

W  szczycie.  Parametry  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Z  klapami  do
przewietrzania.  Świetlik  dachowy  z  profili  aluminiowy,  szklenie  z  zabezpieczeniem
przeciwsłonecznym. Świetlik o podwyższonym współczynniku izolacyjności. Montaż wg
rozwiązań systemowych . Świetlik dachowy z klapami do odprowadzania nadmiaru ciepła
i doprowadzenia świeżego powietrza. Kolor do uzgodnienia.

 Świetlik wiaty
W szczycie. Bez parametrów termicznych. Świetlik dachowy wykonany jest z poliestru
wzmocnionego włóknem szklanym dopasowany kształtem do blachy stalowej. Kolor do
uzgodnienia.

 Drzwi i okna zewnętrzne
Aluminiowe,  spełniające  wymagania  izolacyjności  akustycznej  oraz  termicznej.
Odporność  na  włamanie  minimum  RC4.  Przy  drzwiach  zewnętrzne  wycieraczki
systemowe stalowe, wewnętrzne szczotkowe systemowe. Zastosować drzwi bez progów.
Współczynnik  przenikania  ciepła  dla  przegród  szklanych  w  budynkach  zgodny
z Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kolor do uzgodnienia.

 Ślusarka okienna wew.
Okna  stałe  nieotwierane  aluminiowe  pomiędzy  komunikacją  zaplecza  socjalno-
biurowego,  a halą  napraw.  Szklenie  ze  szkła  bezpiecznego  klasy  P2A.  W
pomieszczeniach  stałej
pracy  należy  zapewnić  oświetlenie  naturalne.  Okna  aluminiowe  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami.  Szyby  ze  szkła  bezpiecznego  klasy  P2A.  Kolor  do
uzgodnienia.

 Parapety zewnętrzne
Z blachy stalowej ocynkowanej – do uzgodnienia kolor malowania.

 Bramy                                            
Bramy  harmonijkowe  otwierane  dwustronnie  4  szt.,  aluminiowe  przemysłowe
segmentowe z drzwiami przejściowymi w płycie bramy, wyposażone w okienka na całej
szerokości bramy, prowadzenie dokowe 2 szt.

4.14. Elementy wykończeniowe wewnętrzne, wyposażenie 

Wszystkie elementy, rozwiązania należy każdorazowo akceptować u Zamawiającego.
 Ściany wewnętrzne

 Systemowe ścianki samonośne wraz z drzwiami i przeszkleniami np. rmsystem. Zgodnie
z wymogami:  akustycznymi,  funkcją  pomieszczeń.  Dopuszcza  się  ściany  szkieletowe,
okładziny z płyt gipsowo- kartonowych. Tam gdzie to wymagane należy zastosować drzwi
w odporności ogniowej EIS.

 Ściany oddzielenia pożarowego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Posadzka
W  hali  i  pomieszczeniach  technicznych,  gospodarczych  posadzka  żywiczna  (żywica
epoksydowa  według wybranej technologii z posypką z piaskiem kwarcowym 0,4- 0,7 mm
lub materiał równoważny). W pomieszczeniach budynku technicznego beton utwardzony
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powierzchniowo, w pom. sanitarnych, socjalnych i biurowych wykładzina PCV, węzeł PEC
– gres.  

 Okładziny ścian hali
Nie przewiduje się dodatkowych okładzin ścian. Będzie widoczna kaseta z blachy.

 Okładziny sufitów 
W zapleczu socjalnym sufity  systemowe dostarczane wraz ze ściankami  dostarczane
z wybranym systemem ścianek samonośnych

 Drzwi wewnętrzne
Dostosowane do funkcji pomieszczenia. Do pom. tech. stalowe ocynkowane, malowane.
Do pomieszczeń socjalnych i biurowych systemowe dostarczane z wybranym systemem
ścianek samonośnych. Drzwi sanitariatów oraz na drogach ewakuacyjnych wyposażone
w samozamykacze. Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku. Zastosować drzwi
bez progów.

 Zabezpieczenie prac na wysokości – podesty techniczne
Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Elementy  stalowe  ocynkowane  i  malowane  
antykorozyjnie do odpowiedniej klasy. 

 Parapety wewnętrzne
Zgodnie z wybranym systemem okiennym. 

 Wyposażenie sanitariatów
Zlewozmywaki  ze  stali  nierdzewnej.  Umywalki,  miski  ustępowe  ceramiczne  lub
kompozytowe,  montowane  na  ścianach,  a  w  przypadku  misek  ustępowych
z wykorzystaniem  stelażu  podtynkowego.  Wpusty  podłogowe  ze  stali  nierdzewnej.
Ścianki  kabin  WC,  natrysków  wykonać  z  płyt  laminowanych  HPL.  Dwie  toalety
dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 Wyposażenie sanitariatów
Zlewozmywaki  ze  stali  nierdzewnej.  Umywalki,  miski  ustępowe  ceramiczne  lub
kompozytowe,  montowane  na  ścianach,  a  w  przypadku  misek  ustępowych
z wykorzystaniem  stelażu  podtynkowego.  Wpusty  podłogowe  ze  stali  nierdzewnej.
Ścianki  kabin  WC,  natrysków  wykonać  z  płyt  laminowanych  HPL.  Dwie  toalety
dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 Wyposażenie szatni
Szatnie  zlokalizowane  na  1  piętrze  należy  wyposażyć  w  zamykane  metalowe  szafki
pracownicze podwójne,  przeznaczone do przechowywania  odzieży  własnej  i  roboczej
oraz  środków  ochrony  osobistej.  Podstawowy  wymiar  szafki:  1800x400x490
mm (wys./szer./gł.) dla jednego pracownika. Wyposażenie: drążek poprzeczny, wieszadła
umieszczone na stałe na środku ścian, pólka oraz przegroda dzieląca szafkę na dwie
połowy. 

4.15. Nawierzchnia komunikacji pieszo-jezdnej, miejsca postojowe

Wszystkie drogi i place – nawierzchnie utwardzone muszą być przystosowane do poruszania
się po niej pojazdów ciężkich - ciężarowych, odpowiednia: nośność nawierzchni i podbudowy,
geometria ( łuki, szerokości dróg, wymiary skrajni itp). Nawierzchnia z płyt prefabrykowanych
i betonów  szczotkowanych.  Kategoria  ruchu  -  KR 4,  obciążenie  -  115  kN/oś.  Wymagana
nośność na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni : E2 ≥ 100 MPa. 

Minimalna szerokość dróg wewnętrznych 6,00 m, minimalny wewnętrzny promień skrętu dla
dróg obsługujących transport ciężki – 9,00 m. 
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W miejscach niebezpiecznych, przy słupach oświetleniowych, skrzynkach przyłączeniowych,
hydrantach  i  przy  wysokości  skarpy  nasypu  większej  niż  2,0m,  należy  zaprojektować
i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowe stalowe bariery ochronne. 

Ścieki  deszczowe  z  powierzchni  utwardzonych  będą  odprowadzone  za  pomocą  wpustów
deszczowych,  odwodnień  liniowych  wraz  z  osadnikami  i  odprowadzane  do  kanalizacji
deszczowej.  W  razie  potrzeby  przewidzieć  odpowiednie  separatory  substancji
ropopochodnych. Należy uwzględnić właściwe rozwiązania skrzyżowań i kolizji dróg kołowych
z torowiskami. Drogi i place będą oświetlone – zewnętrznym oświetleniem terenu oraz objęte
System Monitoringu Wizyjnego (CCTV IP). 

4.16. Oświetlenie zewnętrzne

Instalacja oświetlenia zewnętrznego terenu przeznaczona jest do oświetlenia dróg komunikacji
pieszo-jezdnej i placów rozładowczych zlokalizowanych przy budynku do utrzymania i obsługi
taboru kolejowego. 

Przy opracowaniu instalacji oświetlenia zewnętrznego należy uwzględniać warunki wymagane
w PN wyszczególnionych poniżej:

 PN – CEN/TR 13201-1: 2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia; 

 PN – EN 13201-2: 2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe; 

 PN – EN 13201-3: 2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia oświetleniowe; 

 PN -76/E-02032. „Oświetlenie dróg publicznych”. 

 Oświetlenie zewnętrznego terenu, obiektu powinno zawierać:  
o zasilanie z rozdzielnicy głównej 230/400V; 

o dobór opraw oświetleniowych i  źródeł  oświetlenia  wraz z  obliczeniami  parametrów

oświetlenia dla ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych i parkingów; 
o dobór  i  rozmieszczenie  wysięgników ściennych  oraz  słupów  wraz  z  wysięgnikami

oświetlenia zewnętrznego;  
o dobór  parametrów  kabli  oraz  określenie  tras  kabli  zasilających  punkty  opraw

oświetlenia zewnętrznego; 
o dobór ochrony przepięciowej dla zewnętrznych instalacji oświetlenia terenu; 

o dobór układu uziomowego dla ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej, 

o dobór osłon rurowych w miejscach występowania kolizji na trasie ułożenia kabli.

Zaleca  się  w  rozpatrzyć  możliwość  zabudowy  opraw  oświetlenia  zewnętrznego  na
konstrukcjach  mocowanych  do  zewnętrznych  ścian  budynku  jak  i  na  słupach  oświetlenia
drogowego  dobranych  optymalnie,  umożliwiających  spełnienie  wymaganych  parametrów
oświetlenia. 

Oświetlenie zewnętrzne budynku do obsługi i serwisowania taboru:
Oświetlenie  zewnętrzne  hali  napraw  i  wiaty  stosować  w  szczególności  jako  oświetlenie
wjazdowe do hali nad bramami wjazdowymi od strony kołowych dróg dojazdowych, torowisk
jak  i  również  nad  wejściami  dla  pracowników.  Oświetlenie  to  należy  wykonać  przy
zastosowaniu  opraw  oświetlenia  zewnętrznego  montowanych  na  konstrukcjach
wysięgnikowych  lub  mocowanych  bezpośrednio  do  konstrukcji  zewnętrznej  hali  w sposób
zalecony przez producenta.

Wymagania elektryczne:
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o) oświetlenie zewnętrzne hali wykonać oprawami typu ulicznego lub halogenami z LED-mi
źródłami światła wyposażonymi w czujniki zmierzchowe i detektory ruchu. 

p) instalacje  oświetlenia  zewnętrznego  hali  należy  prowadzić  jak  instalacje  wewnętrzne
stosując miedziane kable 3 lub 5 żyłowe typu YnKYżo 0,6/1 kV o powłoce PVC. Instalacje
te  prowadzić  po wewnętrznych konstrukcjach nośnych hali  układanych w korytach lub
drabinkach elektroinstalacyjnych zakańczanymi wypustami kablowymi przeznaczonymi do
podłączenia opraw. 

q) zabezpieczenia nadprądowe obwodów oświetlenia zewnętrznego zabudować w rozdzielni
głównej RG/H 230/400V. 

Oświetlenie zewnętrzne terenu montowane na słupach oświetleniowych:
Oświetlenie zewnętrzne terenu zaleca się wykonać oprawami typu ulicznego montowanymi na
słupach oświetlenia drogowego. 

Wymagania elektryczne:
a) oświetlenie  zewnętrzne  terenu  wykonać  oprawami  typu  ulicznego  z  LED-mi  źródłami

światła.  Układ  załączenia  oświetleniem  terenu  będzie  sterowany  czujnikiem
zmierzchowym lub przekaźnikiem czasowym. Wymagania oświetlenia zewnętrznego dróg
i placów manewrowych powinno spełniać wymogi PN -76/E-02032; 

b) oprawy należy  montować na słupach oświetleniowych  z wysięgnikami,  lokalizowanymi
wzdłuż dróg transportowych, placów manewrowych lub parkingów; 

c) instalacje oświetlenia zewnętrznego prowadzonymi w terenie wykonywać stosując kable
1/0,6 kV o min. przekroju 16 mm2 ; 

d) w miejscach występowania kolizji  z elementami zabudowanymi w terenie kable należy
układać w rurach ochronnych; 

e) wprowadzania kabli do złączy słupów oświetleniowych wykonać z odpowiednim zapasem
kabla zgodnie z PN -76/E-05125; 

f) zabezpieczenia  nadmiarowo-prądowe  obwodów  oświetlenia  zewnętrznego  zabudować
w rozdzielni głównej RG/H 230/400V. 

4.17. Ogrodzenie

Projektuje się rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, w tym wzdłuż toru 10 oraz budowę nowego
z profili  stalowych  kwadratowych  i  prostokątny  bez  podmurówki  wraz  z  przesuwną bramą
wjazdową i furtkami od strony ul. Wyzwolenia oraz odtworzenie ogrodzenia wzdłuż toru 10.
Brama zamykana na noc. Elementy ogrodzenia w kolorze elewacji.

4.18. System Monitoringu Wizyjnego (CCTV IP)                      

Wymaga  się  wyposażenie  budynku  i  terenu  z  uwzględnieniem  obu  głowic  rozjazdowych
i torów postojowych,  w  system monitoringu  wizyjnego  (CCTV).  Instalację  należy  wykonać
zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-EN  50132-7:2003  (Systemy  alarmowe  -  Systemy
dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania). System
monitoringu wizyjnego należy wykonać w technologii IP umożliwiającej: 
 swobodę  w  zakresie  lokalizacji  urządzeń  (punktów  kamerowych,  centrów  rejestracji

i stacji operatorskich) wynikającą z topologii sieci okablowania strukturalnego; 
 zdalną konfigurację poszczególnych elementów systemu z dowolnej lokalizacji; 

 integrację z  innymi systemami bez konieczności  dokonywania zmian w strukturze ich
połączeń. 

Nadzorem wizyjnym należy objąć: 
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 bramę  wjazdową  -  z  identyfikacją  osób  wchodzących  i  numery  rejestracyjnych
samochodów; 

 furtkę - główne wejścia do hali – identyfikacja osób wchodzących; 

 komunikację wewnętrzną; 

 poszczególne pomieszczenia magazynowe oraz socjalne; 

 teren zewnętrzny wokół budynku;

 całość układu torowego.
System  monitoringu  wizyjnego  należy  wykonać  w  standardzie  cyfrowej,  megapikselowej
telewizji  IP,  umożliwiający  współpracę  z  szerokim spektrum kamer  dowolnego producenta
pracujących  w  systemie  IP.  Zastosowane  kamery  dualne  powinny  charakteryzować  się
automatycznym  przełączaniem  w  tryb  pracy  monochromatycznej  w  przypadku  słabego
oświetlenia  w  warunkach  nocnych,  co  umożliwia  prowadzenie  obserwacji  przy  znikomym
oświetleniu zewnętrznym nadzorowanej sceny. Kamery powinny być wyposażone w obiektywy
o  regulowanej  ogniskowej,  co  pozwali  na  optymalne  ustawienie  obserwowane  sceny.
Dodatkowo  każda  kamera  powinna  posiadać  wbudowany  doświetlacz  IR,  co  umożliwia
obserwacje  nadzorowanej  sceny  również  przy  zupełnym braku  oświetlenia  zewnętrznego.
Obudowy  kamer  zewnętrznych  powinny  charakteryzować  się  klasą  szczelności  IP66  oraz
możliwością pracy w zakresie temperatur -30°C ~ +50°C, co zapewnia poprawne warunki
pracy  kamery,  niezależnie  od  warunków  zewnętrznych.  Stację  operatorską  należy
zlokalizować w części administracyjnej. Dokładną lokalizację stacji operatorskiej należy ustalić
z Inwestorem na etapie opracowania Projektów Wykonawczych. Stacja operatorska powinna
umożliwiać  bieżącą  wizualizację  zobrazowania  z  poszczególnych  punktów  kamerowych,
w podziale  wybranym  uprzednio  przez  operatora.  Stację  operatorską  należy  wyposażyć
w min. 2 monitory LCD o przekątnej min. 19”. Należy zastosować urządzenia przeznaczone
do pracy ciągłej (nie dopuszcza się dostawy standardowych monitorów LCD przeznaczonych
do  domowych  /  biurowych  jednostek  komputerowych).  System  CCTV  należy  wyposażyć
w zasilacze awaryjne UPS mające za zadanie podtrzymanie zasilania zewnętrznych punktów
kamerowych  podczas  krótkotrwałych  (do  10  minut)  zaników  zasilania  podstawowego
(ograniczenie  parowania  obiektywów  kamer  zewnętrznych).  Okablowanie  sygnałowe
i sygnałowo / zasilające należy wykonać jako niezależne (warstwa fizyczna systemu CCTV
wydzielona od warstwy fizycznej sieci okablowania strukturalnego LAN). System okablowania
strukturalnego  na  potrzeby  systemu  monitoringu  wizyjnego  należy  zrealizować  zgodnie
z wymaganiami opisanymi w części dot. systemu okablowania strukturalnego LAN. 

4.19. System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)                     

Zaleca się wyposażenie budynku w system sygnalizacji włamania i napadu. System SSWiN
należy wykonać zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 50131-1:2007 „Systemy alarmowe –
Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Wymagania systemowe”

Zakresem ochrony należy objąć:
 ciągi komunikacyjne, 

 pomieszczenia łatwo dostępnie z zewnątrz, 

 pomieszczenia z cennym majątkiem. 
System SSWiN powinien  umożliwiać  strefowe uzbrajanie  i  rozbrajanie.  Podziału  na strefy
dozorowe  należy  dokonać  w  porozumieniu  z  Inwestorem,  na  etapie  opracowania
projektowego.  Wybrane  pomieszczenia  należy  wyposażyć  w  manipulatory  strefowe
odpowiedzialne  za  uzbrajanie  /  rozbrajanie  pojedynczej  strefy  dozorowej.  Główne
manipulatory  systemu należy  zlokalizować przy  wejściach  dla  personelu,  System SSWiN,
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poza  sygnalizacją  stanów  alarmowych,  powinien  monitorować  stany  związane
z uszkodzeniem  okablowania,  sabotażem  poszczególnych  elementów  oraz  awariami
związanymi  z  zanikiem  zasilania  elektrycznego  lub  uszkodzeniem  baterii  akumulatorów.  
System  SSWiN  należy  wykonać  w  oparciu  o  mikroprocesorową  centralę  alarmową
charakteryzującą  się  funkcją  pamięci  alarmów,  zdarzeń  i  awarii,  definiowania  wielu
użytkowników,  sprawdzania  aktualnego  stanu  wejść  (w  tym  sabotażu  i  naruszenia),
testowania  wszystkich  elementów  systemu,  resetu  czujek,  oraz  stałego  i  czasowego
blokowania poszczególnych wejść. Centrala SSWiN musi posiadać wyjścia przekaźnikowe do
podłączenia urządzeń transmisji alarmu do stacji monitoringu. 

4.20. System Kontroli Dostępu (SKD)

W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu (KD). System kontroli
dostępu  (KD)  ma  za  zadanie  zwiększenie  bezpieczeństwa,  kontrolę  wstępu  oraz
uniemożliwienie osobom nieuprawnionym niekontrolowanego wejścia, System będzie złożony
z  kontrolowanych  i  rejestrowanych  przejść  jednostronnych  zarządzanych  za  pomocą
kontrolerów przewodowych. Kontroler dwu-drzwiowy Zastosowany w projekcie system oferuje
elastyczną i  skalowalną platformę sprzętową. Oznacza to,  że każde urządzenie może być
skonfigurowane tak, aby spełniać konkretne potrzeby instalacji. Posiada możliwość połączenia
w sieci Ethernet. Zaprojektowany jest do pracy z czytnikami kontroli dostępu podłączonych
poprzez  interfejs  szeregowy  RS485.  Posiada  wbudowane  na  płycie  łącze  Ethernet  i
komunikuje  się  bezpośrednio  z  systemem  centralnym,  bazą  danych  zainstalowaną  na
serwerze.  Kontroler  oferuje  pełną  zdolność  walidacji  (offline)  i  podejmowania  decyzji  w
punkcie  wejścia,  gdy  komunikacja  z  serwerem  nie  jest  dostępna.  Kontroler  wykorzystuje
szyfrowaną komunikację szeregową RS485 (algorytmem AES 128 bit) pomiędzy czytnikiem, a
nim.  Kontroler  umieszczony  będzie  na  ścianie  pomieszczenia  zgodnie  z  podkładami
dołączonymi do projektu. Zasilanie kontrolera będzie zapewnione dzięki zasilaczowi 12 V DC
zainstalowanemu w zintegrowanej  metalowej  obudowie wraz z  kontrolerem.  Do kontrolera
doprowadzony  będzie  przewód  symetryczny  skrętkowy  4–parowy  o  parametrach
przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej  okablowania  strukturalnego.  Do  kontrolera
podłączony będzie czujnik położenia drzwi oraz zamek elektromagnetyczny.  

4.21. Instalacje teletechniczna i komputerowa LAN

Budynek  wyposażyć  w  instalację  sieci  komputerowej  LAN  oraz  sieci  telefonicznej.
Gniazdaklienckie RJ-45 (zarówno komputerowych jak i telefonicznych) połączyć kablem UTP
kat5e z szafą krosowniczą umiejscowioną w serwerowni dla której należy wydzielić odrębne
pomieszczenie  Wszystkie  połączenia  należy  wykonać  zgodnie  ze  specyfikacją  połączeń
EIA/TIA 568B. Instalacje zaleca się układać w kanałach kablowych wpuszczonych w ścianę
w taki sposób aby pokrywa kanału nie wystawała ponad tynk lub jako instalację wtynkową.
Dopuszcza  się  układanie  kabli  w  jednym  kanale  kablowym  wraz  z  instalacją  zasilającą
komputery,  pod  warunkiem  że  w  kanale  istnieje  wydzielona  przegroda  na  kable
teleinformatyczne. Gniazda klienckie należy montować w puszkach podtynkowych jako zespół
gniazd wraz z gniazdami komputerowymi 230V. Dokładną lokalizację gniazd należy ustalić na
roboczo z Inwestorem podczas wykonywania prac projektowych. 

4.22. Instalacja odgromowa
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Budynek do obsługi i serwisowania oraz inne planowane obiekty wyposażyć zgodnie z PN-
IEC 1024-1 w instalację odgromową. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady
ogólne. Na budynku instalacja odgromowa będzie wykonana w postaci zwodów poziomych.
Wszystkie  elementy  przewodzące,  które  pojawią  się  na  dachu,  będą  chronione  poprzez
lokalne maszty odgromowe. 

4.23. Instalacje przeciwpożarowe obiektów

Przewidzieć  jeśli  wymagane  wykonanie  układu  przeciwpożarowego  wyłącznika  prądu,
instalacje  oświetlenia  awaryjnego  i  ewakuacyjnego  oraz  systemu  sygnalizacji  pożaru  dla
budynku do obsługi i serwisowania taboru kolejowego. 
r) Układ przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

Układ pożarowych wyłączników pełni funkcję wyłączenia zasilania energii elektrycznej do
obiektu  w  przypadku  wystąpienia  zagrożenia  pożarowego.  Sterowanie  wyłącznikami
pożarowymi  obiektu  umożliwia  podanie  impulsu  na  cewkę  wyłącznika  em  mocy
w rozdzielni głównej RG/H 230/400V powodując wyłączenie zasilania. Lokalizacja i ilość
wyłączników(przycisków)  przeciwpożarowych  powinna  być  uzgodniona  z  uprawnionym
projektantem  ds.  przeciwpożarowych.  Przyciski  mają  być  zamknięte  w  obudowach
z drzwiczkami stalowymi przeszklonymi i wyraźnie opisanymi „Przeciwpożarowy wyłącznik
prądu” – oznakowane zgodnie z PN. 

s) Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 
Oświetlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oświetlenie przeznaczone do
stosowania  podczas  wystąpienia  awarii  zasilania  urządzeń  do  zasilania  oświetlenia
podstawowego. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, według PN- EN 1838 pkt.3.3 jest
częścią  oświetlenia  awaryjnego  zapewniającego  bezpieczne  opuszczenie  miejsca
przebywania lub umożliwiająca uprzednie podjęcie próbę zakończenia niebezpiecznego
procesu. Oświetlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oświetlenie drogi ewakuacyjnej (wraz
ze  znakami  kierunków ewakuacyjnych i  oznakowania wyjść  ewakuacyjnych z  obiektu)
oraz oświetlenie strefy otwartej. 
Z  uwagi  na  prowadzone  procesy  technologiczne  remontowo-naprawcze  w  hali  oraz
uwzględniając  dobową  obsadę  pracowników  na  wszystkie  zmiany  robocze  obiekt
bezwzględnie  należy  wyposażyć  tak  w  instalację  oświetlenia  awaryjnego  jak
i ewakuacyjnego. Dobory opraw powinny spełniać parametry oświetlenia podane w PN-
EN  1838.  Instalacje  oświetlenia  awaryjnego  i  ewakuacyjnego  należy  uzgodnić
z uprawnionym rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych.

t) System sygnalizacji pożaru. 
W obiekcie hali zakłada się wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego
zapewniającej  pełną  ochronę  obiektu.  Dla  celów  ochrony  przeciwpożarowej  przyjęto
instalację  sygnalizacji  alarmu  pożaru  wyposażoną  w  centralkę  mikroprocesorową
współpracującą  z  adresowalnymi  elementami  pętlowymi.  Wszystkie  elementy  systemu
SSP powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty i deklaracje zgodności, które należy
dołączyć  do  dokumentacji  powykonawczej.  Wszystkie  objęte  ochroną  pomieszczenia  i
przestrzenie  będą  nadzorowane  przez  czujki  pożarowe  oraz  ręczne  ostrzegacze
pożarowe  (ROP).  Ze  względu  na  charakter  zagrożenia  pożarowego  oraz  uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje się zastosowanie jako podstawowych czujek
dymu, charakteryzujących się wysoką skutecznością w wykrywaniu pożarów, w których
pojawić się może widzialny dym i otwarty płomień. Należy zastosować adresowalne pętle
dozorowe  nadzorowane  przez  centrale  sygnalizacji  pożarowej.  Funkcje  sterownicze
zrealizować  za  pośrednictwem  elementów  kontrolno-sterujących  i/lub  uniwersalnych
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central  sterujących  instalowanych  na  pętlach  dozorowych.  Wszystkie  elementy
adresowalne pętlowe wyposażone są w izolatory zwarć, zabezpieczające system przed
uszkodzeniem, oraz automatyczną adresację z poziomu centrali. 

W przypadku zastosowania kilku rozwiązań przeciwpożarowych np. instalacja oddymiania,
system  gazowy  itp.  Z  możliwością  wpięcia  do  jednaj  instalacji  sygnalizacyjnej
umieszczonej w pomieszczeniu gdzie będzie pełny nadzór.

Oznakowanie  dróg  ewakuacyjnych  pomiędzy  torami,  jeżeli  nie  ma  możliwości
zamontowania oznaczeń na odpowiednie wysokości to zastosowanie znaków poziomych
na podłożu

W przypadku rozdzielni 15 kV zastosowanie odpowiednich gaśnic do gaszenia urządzeń
pod napięciem 15 kV

4.24. Hydranty zewnętrzne, drogi pożarowe

Przewidzieć  jeśli  wymagane  przeciwpożarowe  zaopatrzenie  w  wodę  oraz  drogi  pożarowe
zgodnie  z  wymaganiami  ochrony  p.  pożarowej.  Hydranty  zewnętrzne  zabudować na  sieci
wodociągowej. Rozmieszczenie, ilości, wydajność hydrantów, usytuowanie dróg pożarowych
zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

5. Ogólne warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia

5.1. Założenia do projektowania

Wykonawca  opracowujący  dokumentację  projektową  zobowiązany  jest  do  uzyskania
w imieniu  Inwestora  wszelkich  niezbędnych  dokumentów  technicznych  oraz  uzgodnień
i pozwoleń  potrzebnych  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  uzyskania  decyzji
pozwolenia na budowę. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest  do uzyskania
pozwolenia  na użytkowanie  obiektów.  Przed  złożeniem wniosku  o  pozwolenie  na budowę
wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  i  przedłożenia  projektu  budowlanego  wraz
z analizą energetyczną w celu jego oceny przez Inwestora.

Ponad to w ramach zamówienia należy uzyskać uzgodnienia, w tym między innymi z:
 Innymi  instytucjami  wskazanymi  w  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu

publicznego i przepisów prawa; 
 Rzeczoznawcą do spraw p. poż.; 

 Rzeczoznawcą do spraw higieniczno – sanitarnych i bhp. 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać niezbędne opisy, rysunki,  obliczenia oraz inne
dokumenty  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami.  W  przypadku  ujawnienia
potrzeby  wykonania  dodatkowych  opracowań  w  trakcie  prac  projektowych  oraz  w  trakcie
realizacji zadania, informacje o tym fakcie należy przekazać Inwestorowi. 
Projekt  budowlany  i  wykonawczy  należy  opracować  w  sposób  zapewniający  spełnienie
wymagań dotyczących: 
 bezpieczeństwa konstrukcji; 

 bezpieczeństwa pożarowego; 

 bezpieczeństwa użytkowania; 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 

 ochrony przed hałasem i drganiami; 
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 odpowiedniej  charakterystyki  energetycznej  budynków  oraz  racjonalizacji  użytkowania
energii;

Opracowana dokumentacja powinna być kompletna pod względem celu, któremu ma służyć.
Wykonawca  zobowiązany  jest  również  do  przekazania  Inwestorowi  dokumentacji
wykonawczej  rysunkowej  przed  przekazaniem  ich  do  realizacji,  w  celu  weryfikacji  jej
zgodności  względem ustaleń programu funkcjonalno – użytkowego oraz zawartej  umowy.  
Roboty budowlane zostaną rozpoczęte po wykonaniu  dokumentacji  projektowej  opartej  na
aktualnych  badaniach  geologicznych  oraz  po  uzyskaniu  przez  Wykonawcę  stosownych
decyzji i pozwoleń oraz po weryfikacji dokumentacji przez kompetentną jednostkę Inwestora
lub jego przedstawiciela realizującego inwestycję. 

5.2. Wymagany zakres dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie: 
 projektu  budowlanego  niezbędnego  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  –  5

egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej; 
 projektu wykonawczego – po 5 egzemplarzy w wersji papierowej dla każdej branży oraz

w wersji elektronicznej; 
 protokołu ze sprawdzenia międzybranżowego; 

 projektu  zagospodarowania  terenu  wraz  z  naniesionymi  projektowanymi  sieciami,
przyłączami oraz instalacjami uzbrojenia; 

 plików:  obliczeń  charakterystyki  energetycznej  obiektów,  mostków cieplnych,  instalacji
sanitarnych oraz oświetlenia; 

 innych  opracowań  niezbędnych  wymaganych  przepisami  odrębnymi  w  celu  realizacji
zadania,  takich  jak  np.:  inwentaryzacja  zieleni,  operat  dendrologiczny,  projekt
tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, operat wodnoprawny, opracowania branżowe,
rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą; 

 harmonogramu realizacji zamierzenia inwestycyjnego i płatności; 

 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 projektu organizacji robót , harmonogramu dostarczenia materiałów i urządzeń;

 ubezpieczenia budowy; 

 dokonywania  (przy  udziale  lub  z  upoważnienia  Inwestora)  niezbędnych  zawiadomień
i zgłoszeń; 

 zapewnienia objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające
wymagane  uprawnienia  budowlane  i  mogące  wykonywać  samodzielnie  funkcje
techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska
przez Inwestora;

 sprawowania  nadzoru  autorskiego  w  trakcie  realizacji  inwestycji  przez  projektanta
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 zawiadomienia  (zgodnie  z  przepisami,  z  upoważnienia  Inwestora i  po uzyskaniu  jego
zgody)  o  zamierzonym  terminie  rozpoczęcia  robót  i  przekazanie  Inwestorowi  kopii
zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym organie
nadzoru budowlanego;  

 opracowania przed przystąpieniem do robót i przedstawienie do akceptacji Inwestorowi
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  projektem  budowlanym  i  wykonawczym,
specyfikacją  techniczną  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  Nadzór
Inwestorski; 
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 zapewnienia i prowadzenia obsługi geodezyjnej i geologicznej budowy; 

 zrealizowania zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami,  zatwierdzonymi  przez  Inwestora  /  Inżyniera  Kontraktu  oraz  dokumentami:
projektem  wykonawczym,  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania
i odbioru robót budowlanych, harmonogramami, projektami i planami; 

 prowadzenia dokumentacji budowy; 

 wykonania niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; 

 sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

 przygotowania  niezbędnych  dokumentów,  a  po  uzyskaniu  zgody  Inwestora
zawiadomienie (z upoważnienia Inwestora) właściwego organu o zakończeniu budowy
lub złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia
zawiadomienia  o  zakończeniu  budowy  lub  decyzji  pozwolenia  na  użytkowanie  dla
zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 przygotowanie,  opracowanie  i  przekazanie  Inwestorowi  dokumentacji  budowy
i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektów;

 przygotowanie,  opracowanie  i  przekazanie  instrukcji  obsługi  i  eksploatacji  obiektów,
instalacji i urządzeń związanych z obiektem; 

 wykonanie  świadectwa  energetycznego  obiektów  potwierdzającego  osiągniecie
założonego w PFU celu. 

Wykonawca  przekaże  zamawiającemu  opracowaną  dokumentację  w  wersji  papierowej  (5
egzemplarzy ) oraz wersji elektronicznej na nośniku CD (lub inny sposób). 

Wymogi stawiane wobec wersji elektronicznej opracowywanej dokumentacji: 
 każdy z tomów opracowania powinien być zapisany w formatach: .pdf; .doc oraz .dwg. 

Pliki należy opisać w sposób odzwierciedlający jego zawartość; 
 pliki należy zapisać w folderze o nazwie odzwierciedlającej lokalizację opracowania. 

5.3. Zakres prac budowlano – instalacyjnych

Zakres prac budowlano- instalacyjnych obejmuje: 
 wykonanie  obiektów  zgodnie  z  opracowanymi  projektami  (PB,  PW)  wraz  ze  stałym

wyposażeniem objętym opracowaniem zgodnie z PFU; 
 wykonanie zagospodarowania terenu; 

 uruchomienie  instalacji  oraz  oddanie  obiektów  do  eksploatacji  wraz  z  zapewnieniem
uzyskania wszystkich właściwych dokumentów (w tym decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń),
wymaganych przepisami polskiego prawa; 

 przeszkolenie pracowników Inwestora w zakresie obsługi oraz eksploatacji instalacji na
etapie rozruchu oraz wdrożenie w obsługę elementów stałego wyposażenia wnętrz;

 każda przeszkolona osoba dostanie stosowne zaświadczenie odbycia szkolenia;

 nieodpłatne  przeglądy  i  usługi  serwisowe  urządzeń  objętych  gwarancją  w  trakcie  jej
obowiązywania. 

5.4. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych

Projektowane obiekty zostaną wykonane przy użyciu materiałów oraz sprzętu Wykonawcy.
Inwestor  przekaże  Wykonawcy  teren  niezbędny  do  wykonania  zamierzonego  zadania.
Wykonawca  uzyska  we  własnym  zakresie  dostęp  do  punktu  poboru  energii,  wody  oraz
odbioru ścieków. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia odpowiedzialności od następstw
wypadków oraz za działalność w zakresie: 
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 organizacji robót; 

 zabezpieczenia osób trzecich; 

 warunków BHP i ochrony środowiska; 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego; 

 zabezpieczenia terenu robót; 

 zabezpieczenia  ciągów  komunikacyjnych  przyległych  do  terenu  robót  od  następstw
prowadzonych robót; 

 maksymalnego zachowania zieleni niskiej, drzew. 
Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  Inspektorów  Nadzoru  w  zakresie  wynikającym
z ustawy Prawo budowlane oraz postanowień zawartej umowy dla zapewnienia współpracy
z Wykonawcą  oraz  prowadzenia  kontroli  wykonywanych  robót  budowlanych  oraz
dokonywania odbiorów.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót oraz ich jakość zgodnie z dokumentacją
projektową opracowaną na założeniach przyjętych w PFU, poleceniami Inspektorów Nadzoru
oraz  zgodnie  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  „sztuką  budowlaną”.  Podstawę
wykonania  stanowi  dokumentacja  projektowa  ze  wszystkimi  jej  zapisami.  
W przypadku dostrzeżenia przez Wykonawcę rozbieżności w dokumentacji projektowej oraz
w PFU,  nie  może  on  wykorzystywać  tych  błędów  lub  opuszczeń  a  o  każdym  wykryciu  
Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  Inspektora  Nadzoru.  Dokona  on  stosownych
poprawek lub zmian. 

Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  robót  oraz  stosowania  materiałów  zgodnych
z dokumentacją projektową oraz z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to również ich jakości.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z ustalonym harmonogramem
oraz z zapisami umowy. Wszelkie błędy popełnione z winy Wykonawcy zostaną usunięte na
jego koszt. 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną terenu budowy. Wyznaczony geodeta będzie służył
pomocą w realizacji  umowy poprzez sprawdzanie  lokalizacji  oraz rzędnych wyznaczonych
przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest  do  prowadzenia  odpowiedniego  odwodnienia  placu  budowy
oraz wykopów. Koszty powyższych działań zostaną ujęte w cenie ofertowej. 

5.4.1. Organizacja placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie placu budowy, w tym
miejsca do składowania narzędzi, materiałów, sprzętu, odpadów itp. Wykonawca zobowiązany
jest zgodnie z obowiązującymi przepisami do zabezpieczenia terenu robót budowlanych przez
dostarczenie,  zainstalowanie  oraz  utrzymanie  wymaganych  i  niezbędnych  urządzeń
zabezpieczających a także poprzez ustawienie oraz utrzymanie tablic informacyjnych przez
cały  okres wykonywania robót.  Przez takie  działania  wykonawca zapewni  bezpieczeństwo
pieszych  oraz  ruchu  pojazdów  na  terenie  budowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przed
przystąpieniem do robót przedstawić Inspektorowi Nadzoru plan BIOZ w celu jego akceptacji.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, utrzymania w stanie nadającym się do użytku
a także do likwidacji wszelkich robót tymczasowych, niezbędnych w celu realizacji zadania.
Wykonawca  zobowiązany  jest  stosować  warunki  uzgodnione  na  etapie  projektowania
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inwestycji, tj. będzie realizował roboty zgodnie z uzgodnionym harmonogramem opracowanym
na bazie PFU.

Wykonawca zapewni  i  utrzyma bezpieczeństwo terenu  budowy  na  czas  trwania  realizacji
zamówienia  aż  do  zakończenia  oraz  odbioru  końcowego  robót.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za  ochronę  robót  oraz  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do
wykonywania robót w całym okresie realizacji zadania (do potwierdzenia zakończenia przez
Inwestora). Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia
stanu  pierwotnego  obszaru,  na  którym  prowadził  prace  i  do  jego  uprzątnięcia  zgodnie
z projektem.  Nadmiar  ziemi  pozostałej  po  prowadzonych  pracach  musi  być  wywieziony,
zagospodarowany lub rozplantowany.

5.4.2. Roboty budowlane wykonywane w sąsiedztwie czynnych linii kolejowych

W  związku  z  prowadzeniem  robót  ziemnych  w  odległości  4-20  m  od  granicy  obszaru
kolejowego, zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań
w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów
ochrony  akustycznej  i  wykonywania  robót  ziemnych  w  sąsiedztwie  linii  kolejowej,  a  także
sposobu  urządzania  i  utrzymywania  zasłon  odśnieżnych  oraz  pasów  przeciwpożarowych
z dnia  7  sierpnia  2008  r.  oraz  zgodnie  z  art.  30  ust.2  ustawy  Prawo  budowlane  projekt
budowlany musi zostać uzgodniony z zarządcą linii kolejowych i infrastruktury kolejowej.

5.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wszelkie  prace  związane  z  przebiegiem  dróg  oraz  sieci  Wykonawca  zobowiązany  jest
uzgodnić z właścicielami działek, przez które przebiegają a także do odtworzenia wszelkich
zniszczonych pracami nawierzchni.  Przejścia pod drogami i  rowami należy uzgodnić z ich
właścicielami.  Wszelkie  koszty  związane  z  powyższymi  robotami  pokrywa  Wykonawca.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  naziemnych  oraz
podziemnych  (rurociągi,  kable).  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  potwierdzenia
u odpowiednich  zarządców  poszczególnych  sieci  dokładnej  ich  lokalizacji.  Wykonawca
zobowiązany jest  do  odpowiedniego  oznaczenia  i  zabezpieczenia  tych  urządzeń na  czas
trwania budowy. Z chwilą przejęcia terenu budowy, który nie należy do Inwestora, Wykonawca
odpowiada przed właścicielem, którego teren został przekazany pod budowę. Wykonawca na
czas trwania robót budowlanych przejmie z potwierdzeniem pisemnym tereny zieleni, a po ich
zakończeniu  odtworzy  je  do  stanu  pierwotnego  i  przekaże  za  pisemnym  potwierdzeniem
odbioru  ich  użytkownikom.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  wszystkich
zainteresowanych stron o terminie  rozpoczęcia  oraz przewidywanym terminie  zakończenia
robót. Wszelkie koszty związane z realizacją powyższych wymagań nie podlegają odrębnej
płatności i stanowią część oferty cenowej. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia
w harmonogramie rezerwy czasowej obejmującej wszelkie roboty, które mają być wykonane
w zakresie  przełożenia  sieci  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy.  Wykonawca
zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora oraz władz lokalnych o zamiarze przystąpienia
do poszczególnych robót. 

5.4.4. Dotyczących ochrony środowiska

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  i  stosowania  do  wszelkich  regulacji
prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska  oraz  zapisów  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach.  Przestrzeganie  przepisów  prawnych  oraz  normatywów  musi  być
stosowane od czasu przejęcia terenu budowy aż do momentu zakończenia robót na placu
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budowy  oraz  poza  jego  obrębem.  Wykonawca  ma  obowiązek  unikać  szkodliwych  dla
środowiska  działań  w  zakresie  hałasu,  zanieczyszczeń  oraz  innych  czynników
spowodowanych jego działalnością.

Podczas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do: 
 zabezpieczenia istniejącej zieleni przed uszkodzeniami, przed dokonaniem planowanej

wycinki  drzew  należy  uzyskać  stosowne  pozwolenia,  kompensację  wykonać  zgodnie
z zaleceniami zawartymi w ww. pozwoleniu; 

 właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi; 

 podejmowania  uzasadnionych  kroków stosując  się  do  przepisów w zakresie  ochrony
środowiska, zmierzających do zminimalizowania szkód wyrządzonych środowisku oraz
osobom trzecim na terenie oraz wokół placu budowy, wynikających z jego działalności; 

 zorganizowania  w  odpowiedni  sposób  lokalizacji  punków  do  składowania  odpadów,
magazyny, warsztaty, drogi dojazdowe. 

5.4.5. W zakresie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem
i higieną  pracy.  Wszelkie  koszty  poniesione  przez  wykonawcę  związane  z  utrzymaniem
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  nie  podlegają  odrębnej  wycenie  i  zawarte  są  w  cenie
ofertowej. 

5.4.6. Organizacja zaplecza budowy wykonawcy

Wykonawca  zobowiązany  jest  we  własnym  zakresie  zorganizować,  utrzymać,  wyposażyć
zaplecze  socjalne,  biurowe  oraz  magazynowe  związane  z  obsługą  budowy.  
Lokalizacja powyższego zaplecza powinna znaleźć się na terenie placu budowy lub w jego
pobliżu po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora. 
Wszelkie  koszty  poniesione  przez  wykonawcę  związane  z  organizacją  zaplecza  budowy
powinny być zawarte są w cenie ofertowej. 

5.4.7. Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca  zobowiązany  jest  jeśli  zajdzie  taka  konieczność  do  opracowania  projektu
tymczasowej  i  docelowej  organizacji  ruchu drogowego.  W przypadku konieczności  zajęcia
pasa ruchu drogowego Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu z odpowiednimi
instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń na
zajęcie  pasa  drogowego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  projektu
zabezpieczenia oraz oznaczenia robót budowlanych a także do uzgodnienia go z właściwym
zarządcą  drogi  oraz  innymi  instytucjami  zgodnie  z  Ustawą  prawo  o  ruchu  drogowym.
Wykonawca oznaczy, zabezpieczy na czas robót plac budowy, a po zakończeniu realizacji
inwestycji  zlikwiduje  je  zgodnie  z  opracowanym  projektem.  Wszelkie  koszty  związane
z projektem tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego zajęciem pasa drogowego
ponosi Wykonawca. 

5.4.8. Materiały i wyroby budowlane

Wykonawca jest odpowiedzialny za ilość oraz jakość materiałów oraz wyrobów stosowanych
do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszystkie koszty
związane  z  dostarczeniem  materiałów  i  wyrobów  na  teren  budowy.  W  przypadku  nie
spełnienia wymagań jakościowych materiałów i wyrobów, Inwestor zobowiązuje Wykonawcę
na usunięcie ich z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Wszelkie materiały i wyroby muszą
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być  przechowywane  i  składowane  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Materiały  należy
zabezpieczyć przed ich zniszczeniem, w sposób zapewniający zachowanie ich parametrów
technicznych,  jakościowych  oraz  zapewniając  przy  tym  dostęp  do  nich  przez  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. 

5.4.9. Sprzęt i transport

Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią ilość sprzętu o odpowiedniej wydajności
w celu zachowania ciągłości  oraz postępu w prowadzonych robotach. Prace muszą zostać
zakończone  zgodnie  z  harmonogramem,  w  terminie  przewidzianym  w  umowie.  
W przypadku poruszania się pojazdów po drogach publicznych, pojazdy te muszą spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym maksymalnego obciążenia na oś pojazdu oraz
innych istotnych parametrów technicznych. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać porządek
na drogach publicznych związany ze swoją działalnością. Obowiązek ten musi zostać ujęty
w cenie ryczałtowej Wykonawcy. 
Transport  odpadów  musi  być  prowadzony  zgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi
gospodarki odpadami (ustawa o odpadach). 

5.5. Kontrola jakości robót

Budowa,  wykonywanie  robót  budowlanych  będzie  pod  stałą  kontrolą  przez  Inspektorów
Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora. 
Kontroli podlegają:
 koncepcja, rozwiązania projektowe, pod względem zgodności z warunkami umowy i PFU,

 zastosowane  materiały  budowlane  pod  względem  dokumentów  dopuszczające  je  do
obrotu, a takżeich zgodności z projektem; 

 wyroby lub elementy wytworzone na budowie; 

 jakość i dokładność wykonywania prac; 

 prawidłowość funkcjonowania zainstalowanych urządzeń; 

 zgodność  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  dokumentacją  projektową,  umową  oraz
PFU.  Inspektor  Nadzoru  ma  prawo  do  przeprowadzenia  kontroli  zastosowanych  na
budowie materiałów pod względem ich zgodności z dokumentacją projektową, umową
oraz PFU. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy mini Inspektor ma prawo
zlecić niezależnej jednostce odpowiednich badań lub oprzeć się na własnych badaniach. 

5.6. Dokumenty budowy

5.6.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy stanowi  urzędowy dokument przebiegu robót  budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej. Składa się ona z ponumerowanych stron i służy do
ciągłego notowania przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego, dokonanych odbiorów robót,
przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  od  czasu  przekazania  placu
budowy aż do zakończenia wszelkich robót.

5.6.2. Inne dokumenty budowy

Inne dokumenty stanowiące skład umowy: 
 decyzja pozwolenia na budowę; 

 protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy; 
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 umowy cywilno –  prawne z osobami trzecimi  i  inne umowy i  porozumienia cywilno –
prawne; 

 instrukcje  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  protokoły,  notatki,  sprawozdania  ze
spotkań i narad na budowie; 

 protokoły odbioru robót; 

 opinie ekspertów i konsultantów; 

 korespondencja dotycząca budowy. 

5.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest do inwentaryzowania na bieżąco wszelkich zmian w rodzaju
materiałów,  urządzeń  i  ich  lokalizacji  a  także  wielkości  robót  w  stosunku  do  przyjętej
dokumentacji. Wszelkie zmiany muszą być na bieżąco uwidaczniane na rysunkach do tego
przeznaczonych.  Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  Nadzoru  na  bieżąco  rysunki
powykonawcze,  nie  rzadziej  niż  raz  w  miesiącu,  w  celu  ich  weryfikacji.  Po  zakończeniu
wszelkich robót  komplet  rysunków powykonawczych wykonawca ma obowiązek przekazać
Inwestorowi wraz z wykazem wymaganych przeglądów całego obiektu / urządzeń, instrukcji
użytkowania, instrukcji odśnieżania itp.

5.6.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże po cztery egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  każdego  z  urządzeń  oraz  systemu  mechanicznego,
elektrycznego  lub  elektronicznego.  Wynikające  z  tego  koszty  powinny  być  uwzględnione
w koszcie budowy. Każda instrukcja powinna zawierać między innymi: 
 informacje katalogowe o producencie:  nazwa firmy i  kontakt,  nr telefonu, pełny adres

pocztowy; 
 gwarancję producenta; 

 wykresy i ilustracje; 

 szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego urządzania; 

 dane o osiągach i wielkości nominalne; 

 instrukcje instalacyjne; 

 procedura rozruchu; 

 właściwa regulacja; 

 procedura testowania; 

 zasady eksploatacji; 

 instrukcja wyłączenia z eksploatacji; 

 instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek; 

 środki ostrożności; 

 instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki
montażowe  z  numerami  części,  wykazami  części,  instrukcjami  odnośnie  zamawiania
części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej
do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń; 

 instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub oliwić,
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością
smarowania,; 

 wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego
przedstawiciela producenta; 
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 wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących
i alarmowych; 

 schemat  połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących
i oświetleniowych. 

Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów  sterujących,
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

5.7. Odbiory robót budowlanych

Rodzaje odbiorów robót budowlanych  :  
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
wyznaczonego Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiór częściowy; 

 odbiór końcowy; 

 odbiór po okresie rękojmi; 

 odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia wyznaczony Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu
o przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową  i  uprzednimi
ustaleniami. 

Odbiór częściowy:
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór końcowy:
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. 

5.8. Wymagane dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem potwierdzającym odbiór  końcowy  robót  jest  protokół,  którego
wzór  określi  Inwestor.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  poniższe  dokumenty
niezbędne do odbioru końcowego: 

 dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  kopie  mapy  zasadniczej
z inwentaryzacją powykonawczą – 5 egzemplarzy; 

 uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających
i ulegających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń; 

 recepty i ustalenia technologiczne; 

 dziennik budowy; 

 kompletne  dokumentacje  techniczno  –  ruchowe  DTR  i  inne  zainstalowanych  lub
wbudowanych urządzeń; 
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 oświadczenia  właścicieli  działek  objętych  inwestycją  o  braku  zastrzeżeń,  roszczeń
i uporządkowaniu terenu; 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe
wbudowanych materiałów; 

 operat geodezyjny powykonawczy – 3 egzemplarze; 

 protokół z badań testu szczelności powietrza budynku; 

 pozytywna opinia z pomiarów termowizyjnych; 

 świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; 

 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wyniki badań nośności podtorza, podłoża pod|
zagęszczenia gruntu dla odcinków sieci  prowadzonych pod torowiskami,  nawierzchnią
utwardzoną – drogami, placami, torowiskami; 

 decyzje  (uzgodnienia,  informacje)  z  zakresu  ochrony  środowiska,  gospodarki  wodnej
i gospodarki odpadami. 

5.9. Tymczasowe elementy budowy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku,
a także  do  późniejszej  likwidacji  tymczasowych  elementów  budowy,  konstrukcji  oraz  prac
towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Roboty te nie podlegają
odrębnej  opłacie.  Przez  tymczasowe  elementy  budowy,  konstrukcje  i  prace  towarzyszące
rozumie się: 
 drogi tymczasowe;

 szalunki; 

 rusztowania, dźwigi budowlane; 

 odwodnienie robocze, itp. 

5.10. Wynagrodzenie wykonawcy

Inwestor i Wykonawca na podstawie złożonej oferty ustalają określone w umowie ryczałtowe 
wynagrodzenie Wykonawcy. 

Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robót, Inwestor przewiduje następujące elementy 
rozliczeniowe: 
 projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę; 

 projekt wykonawczy wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót; 

 wykonanie prac budowlanych związanych z budowa zgodnie z dokumentacją budowlaną;

 wykonawczą i specyfikacjami technicznymi dla tych robót; 

 roboty montażowe, instalacyjne i wykończeniowe wraz z dokumentacją budowlaną; 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów. Wielkości  poszczególnych elementów
rozliczeniowych zostaną przedstawione w ofercie Wykonawcy. 

5.11. Wymagane uprawnienia do wykonania zamówienia

W  celu  zapewnienia  właściwej  realizacji  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
dysponowania  osobami  posiadającymi  odpowiednie  kwalifikacje  niezbędne  do  realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym minimum: 
u) Uprawnienia projektowe:
 uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej; 

 uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; 

 uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych; 
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 uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji elektrycznych; 

 uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej; 

 uprawnienia do projektowania w specjalności kolejowej;
v) Uprawnienia wykonawcze:
 uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; 

 uprawnienia wykonawcze w specjalności instalacji sanitarnych; 

 uprawnienia wykonawcze w specjalności instalacji elektrycznych; 

 uprawnienia wykonawcze w specjalności drogowej; 

 uprawnienia wykonawcze w specjalności kolejowej;
Wymagane  będzie  potwierdzenie  przez  te  osoby  posiadanych  kwalifikacji  właściwymi
zaświadczeniami  o  posiadaniu  uprawnień  oraz  wpisie  do  właściwej  izby  samorządu
zawodowego.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

6. Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z wymaganiami
wynikającymi  z  odrębnych  przepisów.  Wymagania  formalno  –  prawne  związane  z
realizacją dokumentacji oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na realizację
zadania.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zamawiający  posiada  ostateczną  decyzję  ULICP  znak  sprawy  WI-IV.746.1.64.2023 z
30.01.2024 r. 

6.1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania  na  środowisko  (Dz.U.2021.2373  j.t.  ze  zm.),  decyzja  o środowiskowych
uwarunkowaniach jest niezbędna dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1838), planowane
przedsięwzięcie  będzie  zaliczać  się  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco
oddziaływać na środowisko.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
nr 4.2022 z dnia 13.06.2022r. więc w.wym. decyzja jest poza zakresem wykonawcy.

6.2. Pozwolenie wodnoprawne

Dla załączonej koncepcji zagospodarowania terenu nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.  
Ewentualne  zmiany  w  założeniach  koncepcji  będą  skutkować  potrzebą  dodatkowych
uzgodnień z Gestorem sieci i Wodami Polskimi. Na odprowadzenie ścieków przemysłowych -
należy uzyskać stosowne pozwolenie  wodnoprawne. Pod względem odbioru ścieków oraz
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku odprowadzenia ścieków deszczowych i
wód  opadowych  do  gruntu  należy  uzgodnić  to  z  Wodami  Polskimi  i   uzyskać  stosowne
pozwolenie wodnoprawne. 

6.3. Warunki przyłączenia 

Wszystkie pozyskane warunki znajdują się w Załącznik nr 6. warunki przyłączenia. 
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Należy wystąpić o aktualizację warunków przyłączenia jeśli stracą ważność.

7. Oświadczenie  Zamawiającego   stwierdzające  jego  prawo  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane 

Inwestor oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Odpowiednie dokumenty potwierdzające wyżej  wymienione prawo znajduje się w siedzibie
Inwestora i zostanie przekazane Wykonawcy. 

8. Dane  dotyczące  zanieczyszczeń  atmosfery  do  analizy  ochrony  powietrza  oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Ze względu na charakter inwestycji - nie dotyczy. Nie przewiduje się wprowadzania gazów
i pyłów do powietrza ani emisji hałasu, które powodowałyby przekroczenia standardów jakości
środowiska  poza  granicami  inwestycji.  Szczegółowo   opisuje  to   zał.  1  tło substancji
zanieczyszczeń dołączony do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 

9. Pomiary ruch drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Ze  względu  na  charakter  inwestycji-  nie  dotyczy.  Nie  przewiduje  się  emisji  hałasu,  które
powodowałyby przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami inwestycji.
Szczegółowo   opisuje  to   zał.  mapa  akustyczna  dołączony  do  Karty  Informacyjnej
Przedsięwzięcia.

10. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Na terenie inwestycji nie występują obiekty objęte którąkolwiek z form ochrony określonych
w Ustawie o ochronie zabytków.

11. Inwentaryzacja zieleni

Na potrzeby załączonej koncepcji zagospodarowania terenu wykonano inwentaryzację zieleni,
która przedstawiona jest na rysunku PZT nr A.01

12. Przepisy  prawne oraz  normy związane z  projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia
budowlanego

 Dziennik  Ustaw z  2002 r.,  nr  75,  poz  690  (z  późn.  zm.)  –  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie;

 Dziennik  Ustaw  z  2010  r.,  nr  109, poz.  719  -  Rozporządzenie  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i  Administracji  w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków,  innych
obiektów budowlanych i terenów;

 Dziennik  Ustaw  z  2003  r.,  nr  121, poz.  1139  -  Rozporządzenie  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz
dróg pożarowych;

 Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zm.)
Prawo  
budowlane;

 Dziennik  Ustaw  z  2003  r.,  nr  80,  poz.  563  –  Rozporządzenie  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i  Administracji  w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków,  innych
obiektów budowlanych i terenów;

 Dziennik  Ustaw  z  2003  r.,  nr  80,  poz.  717  O  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym;
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 Dziennik  Ustaw  z  1999  r.,  nr  43,  poz.  430  –  Rozporządzenie  Ministra  Transportu
i Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie;

 Dziennik Ustaw z 1985 nr 14 poz. 60 art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia
21.04.1985 r.

 Dziennik Ustaw z 2008 r.,  nr 201, poz. 1240 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku  i  lokalu  mieszkalnego  lub  części  budynku  stanowiącej  samodzielną  całość
techniczno  –  użytkową  oraz  sposobu  sporządzania  i  wzorów  świadectw  ich
charakterystyki energetycznej;

 Dziennik  Ustaw  z  2003  r.,  nr  47,  poz.  401  –  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

 Dziennik Ustaw z 2003 r.,  nr 120, poz. 1133 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

 Dziennik  Ustaw  z  2003  r.,  nr  80,  poz.  563  –  Rozporządzenie  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i  Administracji  w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków,  innych
obiektów budowlanych i terenów;

 Dziennik  Ustaw  z  1999  r.,  nr  43,  poz.  430  –  Rozporządzenie  Ministra  Transportu
i Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie;

 Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz.
2351, z 2022 r. poz. 88.); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2021 r., poz. 741, 784, 922, 1873, 1986.); 

 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ( tekst jednolity: Dz. U z 2021 r.
poz.1984);

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 poz.2280); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. nr 169,
poz. 1650 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji  maszyn i  innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018r., poz. 583); 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  października  2004  r.  w  sprawie
europejskich  aprobat  technicznych  oraz  polskich  jednostek  organizacyjnych
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375); 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);
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 Ustawa z dnia  13 czerwca 2013 r.  o  zmianie  ustawy o wyrobach  budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2013 poz. 898);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134); 

 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz.
869, 2490); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z 2019r., poz. 67); 

 Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr
124, poz. 1030); 

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz.463); 

 Ustawa z dnia 18 maja 2021 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r., poz. 1129); 

 Ustawa z dnia 16 marca 2021 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r., poz. 735); 

 Ustawa z dnia 17 września 2021 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.
U. z 2021 r., poz. 1805); 

 Ustawa z dnia 22 stycznia 2021 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
r., poz.272);

 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 32); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz 1839); 

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  1  grudnia  1998  r.,
w bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
(Dz. U. z 1998, poz 973 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie  najwyższych  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018, poz 1286); 

 Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2021.1973 j.t. ze zm.), 

 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  z  dnia  3
października 2008 r. (Dz.U.2021.2373 j.t. ze zm.), 

 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2021.779 j.t. ze zm.), 

 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.2021.1098 j.t. ze zm.), 

 Ustawa  z  dnia  23  lipca  2003r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami
(Dz.U.2021.710 j.t. ze zm.), 

 Ustawa  z  dnia  13  września  1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach
(Dz.U.2021.888 t.j. ze zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.2019.1838), 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U.2020.10), 
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 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  sierpnia  2012r.  w  sprawie  poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031 ze zm.), 

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  26  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87), 64 

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie
dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 t.j.), 

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  1  września  2016r.  sprawie  sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395), 

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  18  października  2016  r.  w  sprawie  Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.2016.1911). 

 Ustawa z dnia 8 października 2020 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028); 

 Ustawa z dnia 18 maja 2021 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.
w  sprawie  uzgadniania  projektu  zagospodarowania  działki  lub  trenu,  projektu
architektoniczno-  budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu  urządzenia
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1722);

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., poz. 623); 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych
zawodów (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 829); 

 Rozporządzenie Ministra  Rozwoju z  dnia  3 czerwca 2016 r.  w sprawie wymagań dla
dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. z 2016 r., poz. 811); 

 Ustawa z  dnia  15  czerwca 2018 r.  o  zmianie  ustawy o  systemach oceny zgodności
i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1338); 

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  23 grudnia  2015 r.
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124); 

 Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U.
z 2022 r., poz. 435); 

 Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia  2 grudnia  2010 r.,  w sprawie  szczegółowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r., poz. 1579
z późn. zm.); 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i  Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r.  w sprawie
dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia,  wydzielanych
przez  materiały  budowlane,  urządzenia  i  elementy  wyposażenia  w  pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. nr 19 z 1996 r., poz. 231); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia  27 lutego 2015 r.  w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz
świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015, poz. 376 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  sposobu  sporządzania  audytu  efektywności  energetycznej  oraz  metod
obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 poz 1912); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie
zasadniczych  wymagań  dotyczących  efektywności  energetycznej  nowych  wodnych
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kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. 2005 nr 218 poz.
1846).  

Normy: 
 PN – ISO 9836:1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
 PN  –  ISO  3898:2002  –  Podstawy  projektowania  konstrukcji.  Oznaczenia.  Symbole

ogólne.
 PN  –  B  –  01025:2004  –  Rysunek  budowlany.  Oznaczenia  graficzne  na  rysunkach

architektoniczno–budowlanych.
 PN  –  B  –  01029:2000  –  Rysunek  budowlany.  Zasady  wymiarowania  na  rysunkach

architektoniczno–budowlanych.
 PN – ISO 9836:1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
 PN-B-02151-3:1999  –  Akustyka  budowlana  -  Ochrona  przed  hałasem  w  budynkach.

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych. Wymagania.

 PN – 90/B – 03000 – Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

 PN  –  78/B  –  01056  –  Budownictwo  mieszkalne.  Pomieszczenia  sanitarne.  Układy
funkcjonalne i wyposażenie. Nazwy i określenia.

 PN – 83/B – 03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej. Wymagania.

 PN  –  83/B  –  03430/Az3:2000  (zmiana)  –  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

 PN-87/B-02151.02  –  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach;

 PN – 90/B – 02851 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności
ogniowej elementów budynków.

 PN-HD  60364-4-443 –  Dotyczy  ochrony  instalacji  elektrycznych  przed  przejściowymi
przepięciami atmosferycznymi;

 PN-EN 50122-2 Zastosowania kolejowe;

 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne; 

 BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów; 

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe; Wymagania techniczne;

 PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki; 

 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu; 

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; 

 PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali; 

 PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki; 

 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu; 

 PN-B-03264:2002  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne
i projektowanie; 

 PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów; 

 PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia
statyczne i projektowanie; 

 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne; 

 BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne; 
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 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze; 

 BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące; 

 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie; 

 PN-EN 26891:1997  Konstrukcje  drewniane.  Złącza  na  łączniki  mechaniczne.  Ogólne
zasady określenia wytrzymałości i odkształcalności; 

 PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo.  Wymagania eksploatacyjne i  minimalne
wymagania produkcyjne

 PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymałości; 

 PN-EN 1390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki; 

 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru; 

 PN-H-01107 Stal -Rodzaje dokumentów kontrolnych; 

 PN-B-01806  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie  -  Ogólne  zasady
użytkowania, konserwacji i napraw 

 PN-EN  45014  Ogólne  kryteria  dotyczące  deklaracji  zgodności  wydawanej  przez
dostawców; 

 PN-EN ISO 12944-4 Farby  i  lakiery.  Ochrona przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej
przygotowania; 

 PN-EN ISO 12944-7 Farby  i  lakiery.  Ochrona przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za
pomocą  ochronnych  systemów  malarskich.  Część  7:  Wykonywanie  i  nadzór  prac
malarskich; BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki; 

 PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków.
Minimalne  wymagania  techniczne;  PN-91/B-10102  Farby  do  elewacji  budynków.
Wymagania i badania;  

 PN-EN  1505:2001  Wentylacja  budynków.  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary; 

 PN-EN  1506:2001  Wentylacja  budynków.  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne
z blachy o przekroju okrągłym. Wymiary; 

 PN-EN  1886:2001  Wentylacja  budynków.  Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne.
Właściwości mechaniczne; 

 PN-EN  1160:2002  Instalacje  i  armatura  do  ciekłego  gazu  ziemnego.  Ogólna
charakterystyka ciekłego gazu ziemnego; 

 PN-82-B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach; 

 PN-82-B-02403 Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnętrzne; 

 PN-91-B-02020 Ochrona cieplna budynków; PN-EN 255-3:2000 Klimatyzatory, ziębiarki
cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie
i  wymagania  dotyczące  oznakowania  zespołów do  ogrzewania  pomieszczeń  i  ciepłej
wody użytkowej; 

 PN-EN  378-1:2002  Instalacje  ziębnicze  i  pompy  ciepła.  Wymagania  dotyczące
bezpieczeństwa  i  ochrony  środowiska.  Część  1:  Wymagania  podstawowe,  definicje,
klasyfikacja i kryteria wyboru; 

 PN-EN 378-1:2002/ A1:2004 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące
bezpieczeństwa  i  ochrony  środowiska.  Część  1:  Wymagania  podstawowe,  definicje,
klasyfikacja i kryteria wyboru (Zmiana A1); 
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 PN-EN  378-2:2002  Instalacje  ziębnicze  i  pompy  ciepła.  Wymagania  dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie; 

 PN-EN  378-3:2002  Instalacje  ziębnicze  i  pompy  ciepła.  Wymagania  dotyczące
bezpieczeństwa  i  ochrony  środowiska.  Część  3:  Usytuowanie  instalacji  i  ochrona
osobista; 

 PN-EN 378-3:2002/ A1:2004 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista
(Zmiana A1); 

 PN-EN  378-4:2002  Instalacje  ziębnicze  i  pompy  ciepła.  Wymagania  dotyczące
bezpieczeństwa  i  ochrony  środowiska.  Część  4:  Obsługa,  konserwacja,  naprawa
i odzysk; 

 PN-EN 378-4:2002/ A1:2004 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk
(Zmiana A1); 

 PN-EN 1736:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Giętkie elementy rurowe, tłumiki
drgań i kompensatory. Wymagania, konstrukcja i montaż; 

 PN-EN 1861:2001 Instalacje  ziębnicze i  pompy ciepła.  Schematy ideowe montażowe
instalacji, rurociągów i przyrządów. Układy i symbole; 

 PN-EN 12178:2004(U) Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wskaźniki poziomu cieczy.
Wymagania, badania i znakowanie; 

 PN-EN 12263:2003 Instalacje  ziębnicze  i  pompy  ciepła.  Przekaźniki  zabezpieczające
przed nadmiernym ciśnieniem. Wymagania i badania; 

 PN-EN 12284:2004(U) Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Zawory. Wymagania, badania
i znakowanie; 

 PN-EN  12309-1:2002  Urządzenia  klimatyzacyjne  absorpcyjne  i  adsorpcyjne  i/lub
wyposażone  w  pompy  ciepła,  zasilane  gazem,  o  obciążeniu  cieplnym
nieprzekraczającym 70 kW. Część 1; Bezpieczeństwo; 

 PN-EN  12309-2:2002  Urządzenia  klimatyzacyjne  absorpcyjne  i  adsorpcyjne  i/lub
wyposażone  w  pompy  ciepła,  zasilane  gazem,  o  obciążeniu  cieplnym
nieprzekraczającym 70 kW. Część 2: Racjonalne zużycie energii; 

 PN-EN  13136:2003  Instalacje  ziębnicze  i  pompy  ciepła.  Przyrządy  zabezpieczające
przed nadmiernym ciśnieniem i przewody przyłączeniowe. Metody obliczeń; 

 PN-EN 13313:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu; 

 PN-EN  14511-1:2004  Klimatyzatory,  ziębiarki  cieczy  i  pompy  ciepła  ze  sprężarkami
o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 1: Terminy
i definicje; 

 PN-EN  14511-2:2004  Klimatyzatory,  ziębiarki  cieczy  i  pompy  ciepła  ze  sprężarkami
o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 2: Warunki
badań; 

 PN-EN  14511-3:2004  Klimatyzatory,  ziębiarki  cieczy  i  pompy  ciepła  ze  sprężarkami
o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 3: Metody
badań; 

 PN-EN  14511-4:2004  Klimatyzatory,  ziębiarki  cieczy  i  pompy  ciepła  ze  sprężarkami
o napędzie  elektrycznym  wykorzystywane  do  ogrzewania  i  oziębiania.  Część
4:Wymagania; 

 PN-EN 1160:2002(U) Instalacje i armatura do ciekłego gazu ziemnego; |
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 PN-82-B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach; 

 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie kablowe - + N-SEP-E-004 -
Projektowanie i budowa; PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
(norma wieloarkuszowa); 

 PN-EN  60446:  2004  Oznaczenie  identyfikacyjne  przewodów  elektrycznych  barwami
i cyframi; 

 PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 1: Budynki i części
budynków; 

 PN-IEC 598-2-3 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe
drogowe i uliczne 

 PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność.; 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.; 

 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.; 

 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; 

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów; 

 PN-EN  ISO  13790:2009  Energetyczne  właściwości  użytkowe  budynków.  Obliczanie
zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia; 

 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca
pracy we wnętrzach; 


Warunki techniczne: 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III,

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990 
 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki

Budowlanej. Warszawa 2003
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo

Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001 

13. Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i jej
przeprowadzeniem

Dodatkowe  wytyczne  zostaną  sformułowane  przez  Zamawiającego  na  etapie  dalszego
postępowania oraz prac projektowych i realizacyjnych.

14. Spis załączników do programu funkcjonalno-użytkowego

Załacznik nr 1     Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna i zagospodarowania terenu
Załącznik nr 2 Mapy do celów projektowych
Załącznik nr 3 Projekt geotechniczny
Załącznik nr 4 Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego
Załącznik nr 5 Warunki przyłączenia wraz z aktualizacją mapy w zakresie naniesienia

uzbrojeniem terenu
Załącznik nr 6 Decyzja środowiskowa wraz Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia
Załącznik nr 7 Decyzja  o  ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego  wraz  z

zaświadczeniem o ostateczności decyzji
Opracował:

dr inż. arch. hab. Marcin Furtak, prof. PK
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	I. CZĘŚĆ OPISOWA
	1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
	przedstawienia harmonogramu realizacji całego zadania inwestycyjnego;
	wykonania ostatecznej koncepcji budowlanej;
	uzyskania opinii, uzgodnień, warunków i decyzji administracyjnych;
	wykonania projektu budowlanego;
	wykonania projektów wykonawczych;
	wykonania STWiOR;
	pełnienia nadzoru autorskiego;
	uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;
	wykonania robot rozbiórkowych;
	usunięcia kolizji z infrastrukturą na terenie inwestycji;
	wykonania robot budowlanych;
	dostawy maszyn i urządzeń;
	wykonanie planu rozruchów i testów;
	przeprowadzenia rozruchów, testów, prób funkcjonalnych;
	przeprowadzenia szkoleń personelu Inwestora;
	przekazania Inwestorowi kompleksowej dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej, również w wersji edytowalnej;
	uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie;
	wykonywania świadczeń gwarancyjnych przez okres 5 lat.
	1.1. Podstawa opracowania
	podstawowe wymagania i wytyczne Inwestora;
	uzgodnienia z Inwestorem;
	warunki techniczne przyłączenia, dostawy mediów;
	prawo budowlane, obowiązujące normy i przepisy;
	1) strony tytułowej;
	2) części opisowej;
	3) części informacyjnej;
	4) opis ogólny przedmiotu zamówienia;
	5) opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
	§ 18.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje:
	1) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;
	2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;
	3) ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe;
	4) szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeżeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:

	a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,
	b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto,
	c) inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,
	d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.
	6) przygotowania terenu budowy;
	7) architektury;
	8) konstrukcji;
	9) instalacji budowlanych;
	10) wykończenia;
	11) zagospodarowania terenu.
	Opis wymagań, o których mowa w ust. 4, obejmuje: 1) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych; 2) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3.
	12) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;
	13) oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
	14) wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;
	15) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

	e) kopię mapy zasadniczej,
	f) wyniki badań gruntowo-wodnych,
	g) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
	h) inwentaryzację zieleni,
	i) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,
	j) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,
	k) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,
	l) odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek,
	m) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych,
	n) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

	1.2. Cel opracowania
	1.3. Charakterystyczne parametry określające zakres robót projektowych i budowlanych
	1.4. Zakres inwestycji objętej PFU obejmuje:
	1.4.1. Budynek hali napraw wraz z częścią socjalną PM do 500 MJ/m2
	warsztatu mechanicznego, elektrycznego,
	zaplecza socjalnego: biura, aneks kuchenny, szatnie, toalety, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia serwisantów.
	pracownicy biurowi – 2 osoby,
	pracownicy techniczni – 16 osób.
	niebezpiecznych ok. 4,700 Mg,
	innych niż niebezpieczne ok. 8,880 Mg.
	klasa odporności pożarowej budynku – C,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku - główna konstrukcja nośna – R60,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku - konstrukcja dachu – R15,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku – strop – REI60,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku - ściana zewnętrzna - EI30,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku - ściana wewnętrzna – EI15,
	przekrycie dachu – RE15.

	1.4.2. Wiata
	1.4.3. Budynek techniczny PM do 500 MJ/m2
	1.4.4. Projektowany układ torowy
	kategoria linii wg TSI T40,
	prędkość maksymalna 40 km/h,
	pkonstrukcja nawierzchni dla torów stacyjnych 5.1 klasy technicznej,
	dopuszczalny nacisk:na oś: 221 kN (klasa toru D3); liniowy: 78 kN/m (klasa toru D3),
	skrajnia budowli – GPL-1 – zgodna ze Standardami Technicznymi.
	3 szt. rozjazdów o numerach 105, 106 i 107 po stronie północno-wschodniej,
	4 szt. rozjazdów o numerach 108, 109, 110, 111 po stronie południowo-zachodniej.
	rozjazdy pozostające w istniejącej lokalizacji to rozjazd nr 105,106, 107, 108 (numer przed przebudową 112), 109 (numer przed przebudową 113),
	rozjazdy nowe to rozjazd nr 110, 111,
	wszystkie rozjazdy typu 49E1/S49-1:9-190 przestawiane ręcznie, podrozjazdnice drewniane.
	wymiany podkładów,
	wymiany przekładek podszynowych,
	oczyszczenia i uzupełnienia podsypki,
	uzupełnienia śrub stopowych,
	wymianie pierścieni sprężystych na odcinkach toru który nie był remontowany.
	Kanał rewizyjny w torze 10 wymaga wykonania nowej ławy betonowej i nowego
	przytwierdzenia szyn. Ponadto kanał należy przebudować z uwzględnieniem parametrów
	technicznych projektowanego kanału rewizyjnego w hali. Należy uzupełnić warstwę licową betonu zgodnie z wybranym systemem naprawy i ochrony betonu. Dodatkowo należy wykonać uszczelnienie od zewnętrznej strony kanału w postaci izolacji przeciwwodnej. Kanał należy wyposażyć w odwodnienia punktowe, oświetlenie ścienne, gniazda natynkowe z klapką oraz instalację sprężonego powietrza wraz z elementami chronionymi przed ich uszkodzeniem oraz zapewnić jednostronne zejścia boczne do kanału.
	ciągi drenarskie podłużne w spadku 2-3 ‰, (dren głęboki wzdłuż toru)
	odprowadzenie wody z drenażu rurami kanalizacyjnymi do studzienek projektowanej kanalizacji deszczowej.

	1.4.5. Nawierzchnia komunikacji pieszo-jezdnej, miejsca postojowe
	1.4.6. Infrastruktura techniczna
	1.4.7. Ogrodzenie
	1.4.8. Zieleń
	powierzchni w granicach od -5% do +10%;
	kubatury w granicach -10% do +10%.


	1.5. Zakres prac projektowych inwestycji objętej PFU obejmuje:
	1) Uzyskanie wszelkich warunków, opinii, pozwoleń, badań w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, w tym:
	wykonanie badań geologiczno – inżynierskich terenu w przypadku konieczności poszerzenia
	zakresu wykonanego już opracowania geotechnicznego oraz opracowanie projektu geotechnicznego;
	wykonanie uzupełniającej inwentaryzacji wszystkich obiektów budowlanych, w tym infrastruktury kolejowej na obszarze objętym opracowaniem;

	2) Opracowanie projektu budowlanego [PB], potwierdzającego uzyskanie efektów założonych w PFU. Projekt ten należy przekazać do weryfikacji Inwestorowi. Zakres PB obejmuje między innymi:
	uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień dla wszystkich przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych;
	uzyskanie opinii rzeczoznawcy ds. p. poż, sanepidu i bhp i higieny pracy;
	uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z PKP PLK, PKP Energetyka, TK Telekom, PKP Utrzymanie, PEC Oświęcim, PwiK, UM Oświęcim, Tauron, Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu oraz inne niezbędne uzgodnienia wymagane do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;
	w razie konieczności uzyskanie odstępstwa od zapisów Ustawy o transporcie kolejowym od właściwego Ministra;
	w razie konieczności uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno– budowlanych od właściwego Ministra;
	uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji;
	oświadczenia projektanta o zgodności projektu budowlanego i projektu wykonawczego oraz potwierdzenie uzgodnień międzybranżowych.
	pozyskanie świadectwa bezpieczeństwa bocznicy i opracowanie regulaminu bocznicy

	3) Opracowanie projektów wykonawczych [PW].

	1.6. Zakres robot budowlanych inwestycji objętej PFU obejmuje:
	1) Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji: PB, PW
	2) Wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i urządzenia
	3) Wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych, montażowych wraz z uruchomieniem obiektu oraz opracowaniem instrukcji obsługi.
	4) Przeszkolenie przyszłych pracowników.
	5) Wykonanie całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych.
	6) Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie inwestycji.


	2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
	Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach;
	Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
	Ustaleniami MPZP , którym objęta jest działka nr 1066/9;
	Wizją lokalną w terenie;
	Aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego, właściwymi rozporządzeniami oraz obowiązującymi normami;
	wiedzą techniczną.
	2.1. Opis istniejącego zagospodarowania terenu działki
	2.1.1. Obiekty istniejące
	2.1.2. Układ torowy
	Tor 10 rozpoczyna się rozjazdem Rz 107 a kończy rozjazdem Rz 114 – ogólna długość toru 422,0 m (wraz z rozjazdami znajdującymi się w torze: 107, 113, 114),
	Tor 12 rozpoczyna się rozjazdem Rz 106 a kończy rozjazdem Rz 113 – ogólna długość toru 376,3 m (wraz z rozjazdami znajdującymi się w torze: 106,107,112,113),
	Tor 14 rozpoczyna się rozjazdem Rz 105 a kończy rozjazdem Rz 113 – ogólna długość toru 375,5 m (wraz z rozjazdami znajdującymi się w torze: 105,106,113),
	Tor 16 rozpoczyna się rozjazdem Rz 105 a kończy rozjazdem Rz 111 – ogólna długość toru 350,5 m (wraz z rozjazdami znajdującymi się w torze: 105,108,111),
	Tor 18 rozpoczyna się rozjazdem Rz 108 a kończy rozjazdem Rz 114 – ogólna długość toru 453,1 m (wraz z rozjazdami znajdującymi się w torze: 108,111,114).

	2.1.3. Sieć trakcyjna
	- Sieć trakcyjna na bocznicy zasilana jest prądem stałym o napięciu 3 kV z istniejącej podstacji trakcyjnej.

	- Zelektryfikowane są tory bocznicowe nr: 10 (częściowo), 12, 14, 16 oraz 18, 18a i 18b.
	- Jazda trakcją elektryczną dopuszczona jest po torach nr 10 (ograniczona wskaźnikami We 4a i We 4b), 16, 18, 18a i 18b.
	- Sieć trakcyjna na bocznicy zasilana jest jednostronnie poprzez odłącznik sekcyjny nr 108 usytuowany na indywidualnej konstrukcji wsporczej w lokacie 26-5A.
	- Otwieranie lub zamykanie odłącznika sekcyjnego nr 69, 108 zasilającego całą grupę torów bocznicowych dokonuje się po uzgodnieniu z dyspozytorem PKP Energetyka S.A.
	- Sieć trakcyjna na torach nr 12, 14 (zamknięty) zasadniczo pozostaje w stanie z wyłączonym napięciem.
	2.1.4. Dojazd
	2.1.5. Uzbrojenie terenu
	2.1.6. Zieleń i uwarunkowania środowiskowe
	2.1.7. Warunki gruntowo - wodne
	2.1.8. Bilans istniejącego stanu zagospodarowania


	3. Ogólny opis zadania inwestycyjnego
	3.1. Ogólny opis przyjętych rozwiązań
	Budynek hali napraw wraz z częścią socjalną PM do 500 MJ/m2
	Wiata
	Budynek techniczny PM do 500 MJ/m2
	klasa odporności pożarowej budynku – C,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku - główna konstrukcja nośna – R60,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku - konstrukcja dachu – R15,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku – strop – REI60,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku - ściana zewnętrzna – EI30,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku - ściana wewnętrzna – EI15,
	przekrycie dachu – RE15.
	pomieszczenia dla pracowników biurowych +20°C,
	łazienki i szatnie +24°C.,
	w przestrzeni hali napraw przeznaczonej do pracy fizycznej ludzi + 14°C. (obliczeniowo 15,9 °C)
	hydranty zewnętrzne jeśli wymagane; (istniejący hydrant zewnętrzny zlokalizowany jest przy wejściu do pomieszczenia S 0.5).
	hydranty wewnętrzne jeśli wymagane;
	drogi pożarowe. (należy rozpatrywać wg RMI § 256. Dojście ewakuacyjne)

	3.2. Ogólny program funkcjonalny obiektów
	3.2.1. Budynek hali napraw wraz z częścią socjalną PM do 500 MJ/m2
	Wymiary w rzucie ok. 120 x 17,5 m,
	wysokość do okapu 8 m, do kalenicy 10 m,
	w hali tej zaprojektowano dwa torowiska z kanałami rewizyjnymi długości ok. 110 m. Dwa typy kanałów:
	- szeroki z obustronnymi obniżeniami
	- wąski bez obniżeń
	część hali z jednym torowiskiem stanowić będzie strefę warsztatu ciężkiego,
	w hali przewiduje się w tej hali sieć trakcyjną,
	bramy harmonijkowe otwierane dwustronnie na wjazdach.
	
	w hali będą odbywać się czynności poziomów utrzymania P1, P2 oraz naprawy bieżące i awaryjne przede wszystkim pojazdów kolejowych eksploatowanych przez przez Spółkę „Koleje Małopolskie”,
	wykonana będzie z lekkiej konstrukcji stalowej,
	rozwiązania projektowe powinny zapewnić odpowiednie zabezpieczenie tej części budynku pod względem p. pożarowym np. wyjścia ewakuacyjne, długość przejścia ewakuacyjnego itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Nad wszystkimi wejściami do budynku zadaszenia szklane systemowe.

	3.2.2. Wiata
	Wymiary w rzucie ok. 120 x 16,3 m + 17,4 x 10,3 m,
	wysokość do okapu 8 m, do kalenicy 10 m,
	wykonana będzie z lekkiej konstrukcji stalowej,
	od strony północno - zachodniej zabudowa ściany zabezpieczająca przed czynnikami atmosferycznymi - panele z blachy stalowej na podkonstrukcji stalowej , układ paneli, faktura blachy i kolorystyka analogiczna do okładziny zewnętrznej płyt warstwowych zastosowanych w budynku hali,
	nie przewiduje się ocieplenia, ogrzewania i stałych miejsc pracy,
	pod wiatą będą odbywać się czynności poziomów utrzymania P1, P2 oraz naprawy bieżące i awaryjne przede wszystkim pojazdów kolejowych Spółki Koleje Małopolskie,
	pod wiatą będzie wykonywane obrządzanie techniczne (wodowanie, odfekalnianie i płukanie zbiorników na fekalia) pojazdów kolejowych Spółki Koleje Małopolskie,

	3.2.3. Budynek techniczny PM do 500 MJ/m2
	Wymiary w rzucie ok. 17,4 x 11,40 m,
	wysokość do okapu 8 m, do kalenicy 10 m,
	wykonana będzie z lekkiej konstrukcji stalowej.


	3.3. Projekt zagospodarowania terenu
	rozbiórką istniejących elementów zagospodarowania terenu (ogrodzeń, instalacji, innych elementów zagospodarowania terenu) w tym infrastruktury kolejowej kolidujących z planowanym przedsięwzięciem;
	rozbiórka i wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z podbudową, na trasie projektowanej infrastruktury podziemnej;
	niwelację istniejących studzienek – należy dostosować włazy i pokrywy istniejących studzienek do projektowanych rzędnych nawierzchni.
	ukształtowana w celu prawidłowego odwodnienia terenu;
	oświetlona – lampy LED;
	objęta monitoringiem wizyjnym.

	3.4. Przebudowa układu torowego
	3.4.1. Zakres rozbiórki
	rozbiórka toru 14 od styku za krzyżownicą Rz nr 106 do styku za krzyżownicą Rz 112 (nr rozjazdu w nowym układzie to Rz108), długość rozebranego toru to 279 mb,
	rozbiórka toru 16 od styku za krzyżownicą Rz nr 108 do styku za krzyżownicą Rz 111 długość rozebranego toru to 252 mb, oraz od styku przediglicowego Rz 111 do styku za krzyżownicą Rz114 o długości 106 mb, rozbiórka toru 18 od styku za krzyżownicą Rz nr 108 do styku za krzyżownicą Rz 111 długość rozebranego toru to 254 mb.
	Rz nr 108 typu S49-1:9-190 prawy na podrozjazdnicach drewnianych,
	Rz nr 111 typu S49-1:9-190 lewy na podrozjazdnicach drewnianych,
	Rz nr 114 typu S49-1:9-190 prawy na podrozjazdnicach drewnianych.

	3.4.2. Zakres robót torowych
	demontaż szyn i nawierzchni rozjazdów,
	wybudowanie podkładów drewnianych i ich rozbrojenie,
	zebranie podsypki,
	segregację materiału.

	3.4.3. Gospodarka materiałami

	3.5. Przebudowa sieci trakcyjnej.
	Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego,
	Aprobatę techniczną,
	Świadectwo jakości.
	Świadectwo odbioru
	Deklaracja zgodności
	Wyniki badan laboratoryjnych
	Protokół odbioru technicznego

	3.6. Nawierzchnia utwardzona pieszo – jezdna
	3.7. Kolizje projektowanych obiektów budowlanych z istniejącą infrastrukturą techniczną nadziemną i podziemną
	3.8. Projektowane instalacje sanitarne na zewnątrz budynku
	3.8.1. Projektowane przyłącze do sieci wodociągowej oraz instalacja wodociągowa na zewnątrz budynku
	3.8.2. Projektowane przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej i instalacja kanalizacji sanitarnej
	3.8.3. Budowa przyłącza oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej

	3.9. Projektowane instalacje sanitarne wewnątrz budynku
	3.9.1. Wewnętrzne instalacje wod-kan
	3.9.2. Instalacja wewnętrzna C.O i C.T. - hala napraw
	3.9.3. Kompaktowy węzeł cieplny
	3.9.4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
	instalację wentylacji pomieszczenia sprężarkowni,
	instalacja wentylacji/ wyprowadzenia ciepła z sprężarki.
	Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla okresu lata + 30º C,
	Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla okresu zimy - 20º C
	pomieszczenie sprężarek: + 5/+ 40º C.
	Układ Split – pomieszczenie biurowe (w osiach 15-16/A, parter) – K1
	Układ Split – pomieszczenie biurowe (w osiach 16-12/A, parter) – K2
	Układ Split – pomieszczenie biurowe (w osiach 20-21/A, parter) – K3
	Układ Split – pomieszczenie socjalne (jadalnia, parter) – K4
	Układ Split – pomieszczenie biurowe (w osiach 2-4/A, 1 piętro) – K5
	Układ Split – pomieszczenie biurowe (w osiach 19-21/A, 1 piętro) – K6
	Układ Split – pomieszczenie techniczne TT (parter) – K7

	3.9.5. Instalacja sprężonego powietrza

	3.10. Branża elektroenergetyczna
	3.10.1. Zasilanie inwestycji
	rozdzielnica SN, rozdzielnica jednosekcyjna,
	dwa transformatory suche w izolacji żywicznej, o mocy dostosowanej do spodziewanego obciążenia stacji (jeden transformator zostanie zwymiarowany w sposób zapewniający pokrycie całości zapotrzebowania na moc przez Inwestycję),
	most kablowy do połączenia między transformatorami a rozdzielnicą główną nN,
	rozdzielnica główna nN,
	urządzenie do kompensacji mocy biernej,
	połączenia wyrównawcze i ochronne

	3.10.2. Układ pomiarowo- rozliczeniowy
	3.10.3. Dystrybucja mocy - zasilanie odbiorów energii elektrycznej w terenie
	gniazda do zasilania zewnętrznego pojazdów szynowych,
	zestawy gniazd zasilających na torach postojowych,
	zasilanie elektrycznego ogrzewania rozjazdów – jeżeli dotyczy.
	Zasilanie dla oświetlenia wskaźników rozjazdowych

	3.10.4. Oświetlenie zewnętrzne
	3.10.5. Oświetlenie wewnętrzne
	3.10.6. Instalacje elektryczne w budynku
	zwody poziome i pionowe, przewody odprowadzające,
	uziom,
	instalacja połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych,


	3.11. Branża telekomunikacyjna
	3.12. Budowa silosu na piasek
	minimalne gwarantowane stężenie zapylenia za filtrem – 10 mg/m3 ,
	wydajność sprężarki pojazdu napełniającego zbiornik – 540 m3 /h,
	wielkość emisji chwilowej pyłu (TSP=PM10=PM2,5) Emax = 10 mg/m3 x 540 m3 /h = 0,0054 kg/h,
	ilość napełnień w roku – 20,
	emisja roczna Eroczna = 0,0054 kg/h x 20 = 0,00011 Mg/rok.

	3.13. Bilans projektowanego stanu zagospodarowania

	4. Opis szczegółowych wymagań Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia
	niniejszego PFU i załączników do niego;
	wizji lokalnej w terenie;
	wiedzy i doświadczenia oraz koncepcji i opracowań Wykonawcy dla niniejszego zadania;
	obowiązujących przepisów i norm.
	4.1. Przygotowanie terenu
	organizację robót budowlanych pozwalającą na niezakłócone funkcjonowanie hali do bieżącego utrzymania;
	zabezpieczenie interesów osób trzecich;
	warunki bezpieczeństwa pracy;
	zaplecze dla potrzeb budowy;
	warunki dotyczące organizacji ruchu kolejowego;
	warunków wykonywania robót w pobliżu czynnych linii kolejowych;
	ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni;
	istniejącej infrastruktury, infrastruktury kolejowej, obiektów kolidujących z zagospodarowaniem.

	4.2. Sposób realizacji inwestycji
	4.3. Osiągnięcie parametrów energooszczędności obiektów.
	4.4. Temperatura projektowana
	pomieszczenia dla pracowników biurowych +20°C,
	łazienki i szatnie +24°C.,
	w przestrzeni hali napraw przeznaczonej do pracy fizycznej ludzi + 14°C. (obliczeniowo 15,9 °C).

	4.5. Charakterystyka energetyczna obiektów
	dla budynków gospodarczych, magazynowych i produkcyjnych: 70;
	dla budynków użyteczności publicznej : 45. Wskaźnik EP - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Budynki objęte inwestycją muszą spełniać wymagane wg RMI ws WT w zakresie charakterystyki energetycznej obowiązujące wskaźniki EP.

	4.6. Wymagania wytrzymałościowe
	4.7. Wymagania materiałowe
	wszelkie materiały stosowane podczas realizacji zadania spełniały aktualnie obowiązujące normy, posiadały odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, deklaracje producentów i były stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem;
	elementy zastosowane w ramach realizacji inwestycji, dla których wymagane są polskim prawem dopuszczenia techniczne do stosowania w infrastrukturze kolejowej, takie dopuszczenia posiadały;
	wszystkie elementy infrastruktury kolejowej, materiały, urządzenia posiadały odpowiednie, wynikające z przepisów prawa polskiego certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty;
	wszelkie stosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieodnawiane, nie mogą pochodzić z demontażu.

	4.8. Wymagania trwałościowe, gwarancyjne
	konstrukcja budynków, budowli oraz obiektów inżynierskich nie mniejszą niż 50 lat;
	urządzenia mechaniczne i elektryczne nie mniej niż 15 lat;
	odporność na korozję elementów metalowych nie mniejszą niż 10 lat;
	sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje wewnętrzne nie mniejszą niż 30 lat;
	urządzenia technologiczne nie krótszą niż 15 lat;
	oprzyrządowanie i systemy sterowania okres nie krótszy niż 6 lat;
	armatura okres nie krótszy niż 6 lat.

	4.9. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu
	4.9.1. Budynek hali napraw wraz z częścią socjalną PM do 500 MJ/m2
	4.9.2. Wiata
	4.9.3. Istniejący kanał rewizyjny
	4.9.4. Punkty do wypompowywania nieczystości z pojazdów szynowych i uzupełniania wody w pojazdach
	Odfekalnianie i wodowanie wagonów w jednym systemie;
	Korpus i obudowa masztu ze stali ocynkowanej z zabetonowaną ramą;
	Wbudowana w podstawę masztu ściekowa pompa rotacyjna;
	Maszt z układem przeciwwag dla automatycznego powrotnego zwijania obu węży. Dla masztu o wysokości 5m, są przewidziane odcinki węży o długości 8m;
	Wąż ściekowy DN50 z samoopróżniającym się złączem ssawnym;
	Wąż do wodowania DN25, samoopróżniający się złączem wodnym;
	Przeciwstawnie usytuowane ryglowane gniazda na złącza ściekowe i wodne;
	Elektryczna szafka sterownicza;
	Zintegrowane ogrzewanie uniemożliwiające zamarzanie wody i ścieków;
	Złącze ściekowe z zaworem kulowym o masie nie większej niż 4.5kg.
	Dane techniczne przykładowego urządzenia:
	Wydajność pompy ściekowej : 520 dm3 /min przy podciśnieniu '-0,6 bar';
	Maksymalne podciśnienie : '-0,8 bar';
	Różnica ciśnień : ∆p = 3,0 bar ; Moc napędu pompy : 5.5 kW;
	Napięcie : 3x400/690V, 50Hz;
	Wąż ssący : DN50 + złącze 3” Kamlock ze zintegrowanym zaworem kulowym;
	Wąż wody pitnej : DN25 ze znormalizowanym szybkozłączem ze stali nierdzewnej pasującym do gniazd wodowania;
	Zasięg pracy : do 7,5m;
	System blokowania złączy : zawory elektromechaniczne;
	Ogrzewanie : elektryczne wewnętrzne, przeciw zamarzaniu;
	Wymiary : 1810 x 655 x 5205 mm;
	Waga : ok. 885kg (w tym maszt).
	Punkty do wypompowywania nieczystości z pojazdów oraz punkty uzupełniania wody w pojazdach. Rozwiązania konstrukcyjne zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzeń. Posadowienie masztu z wbudowaną pompą wymaga wykonania fundamentu wg danych producenta. Materiały wykończeniowe obiektu zgodnie z opisem technologicznym. Do urządzeń tych należy zaprojektować zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzną instalację wody. Podłączenia do zewnętrznych instalacji wykonać zgodnie z DTR urządzeń.
	Zestaw rozdzielczy 230/400V lokalizowany przy stanowisku wypompowywania nieczystości z pojazdów szynowych pomiędzy torem 10 i 12. Zestaw rozdzielczy 230/400V przeznaczony jest do obsługi pompy wypompowywania nieczystości z pojazdów szynowych. Zestaw rozdzielczy 230/400V wyposażyć w zestawy i gniazd wtyczkowych i siłowych 400V zgodnie z wymaganym przeznaczeniem. W zestawie stosować aparaturę modułową z doborem zabezpieczeń wynikających z charakterystyk projektowanych odbiorów. Stosować układ pracy sieci typu TNS. Stosować dodatkową ochroną przeciwporażeniowa w oparciu samoczynne wyłączenie zasilania i wyłączniki różnicowo-prądowe. Kabel zasilający zestaw rozdzielczy 230/400V punktu obsługi pompy prowadzić w rurze elektroinstalacyjnej z rozdzielnicy zabudowanej w miejscu wskazanym przez Inwestora.
	Zestaw rozdzielczy 230/400V lokalizowany przy stanowisku wypompowywania nieczystości z pojazdów szynowych pomiędzy torem 10 i 12. Zestaw rozdzielczy 230/400V przeznaczon jest do obsługi pompy wypompowywania nieczystości z pojazdów szynowych. Zestaw rozdzielczy 230/400V wyposażyć w zestawy i gniazd wtyczkowych i siłowych 400V zgodnie z wymaganym przeznaczeniem. W zestawie stosować aparaturę modułową z doborem zabezpieczeń wynikających z charakterystyk projektowanych odbiorów. Stosować układ pracy sieci typu TNS. Stosować dodatkową ochroną przeciwporażeniowa w oparciu samoczynne wyłączenie zasilania i wyłączniki różnicowo-prądowe. Kabel zasilający zestaw rozdzielczy 230/400V punktu obsługi pompy prowadzić w rurze elektroinstalacyjnej z rozdzielnicy.
	Instalacja oświetlenia stanowisk wypompowywania nieczystości z pojazdów szynowych pomiędzy torami 10 i 12. Oświetlenie stanowisk wypompowywania nieczystości z pojazdów szynowych pomiędzy torami 10 i 12 wykonać oprawami zewnętrznego oświetlenia terenu. Dobór typu i ilości opraw dokonać indywidualnie dla stawianych wymagań dla tych stanowisk pracy.
	Szafa sterownicza
	Z tworzywa sztucznego IP65 3x400/690V, 50Hz z zabezpieczeniem, wyłącznik główny, przycisk 'Start' , przycisk 'Stop' , sygnalizacja suchobiegu pompy automatyczne ryglowanie złącza ściekowego; automatyczne ryglowanie złącza wodnego ;sygnalizacja awariizatrzymania pompy ;licznik godzin pompy. Ogrzewanie wewnętrzne: 3x250W, 230V z wbudowanym termostatem .

	4.9.5. Budynek techniczny PM do 500 MJ/m2

	4.10. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
	4.11. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
	4.11.1. Budynek hali napraw wraz z częścią socjalną PM do 500 MJ/m2
	4.11.2. Wiata
	4.11.3. Zaplecze techniczne

	4.12. Rozwiązania konstrukcyjne
	Konstrukcja Słupy, dźwigary dwuteowe stalowe wg proj. konstrukcji. Stopy fundamentowe wg projektu budowlanego konstrukcji. Elementy stalowe ocynkowane i malowane antykorozyjnie do odpowiedniej klasy. Dopuszcza się inne rozwiązania wynikające z warunków pożarowych, obliczeń statycznych i warunków gruntowych np. drewno klejone
	Fundamenty Stopy żelbetowe. Dopuszcza się inne rozwiązania wynikające z obliczeń statycznych i warunków gruntowych posadowienia. Beton konstrukcyjny i stal zbrojeniowa wg obliczeń konstrukcyjnych.
	Dach hali i części technicznej
	Lekki dach. Dwuspadowy. Konstrukcja dachu stalowa. Dźwigary stalowe dwuteowe wg proj. konstrukcji, kaseta z blachy wg proj. konstrukcji, folia paroizolacyjna, termoizolacja z płyty z wełny mineralnej, folia paroprzepuszczalna, blacha stalowa. Izolacyjność termiczna U=0,15 W/m2K. Dach wyposażony w system asekuracji do pracy na wysokościach.
	Dach wiaty
	Dwuspadowy. Konstrukcja dachu stalowa. Dźwigary stalowe dwuteowe, powłoka zewnętrzna. Dach wyposażony w system asekuracji do pracy na wysokościach.
	Zadaszenia nad wejściami
	Zadaszenia nad wjazdami do hali (strona półn.-wsch. i pd-zach.)
	W formie przedłużonego poza obrys hali dachu. Ponadto nad wjazdami zaprojektowano konstrukcje stalową ażurową pełniącą funkcję uzupełniającą dla formy budynku. Do uzgodnienia z Inwestorem zabudowa konstrukcji szkłem pełniącym rolę dodatkowego zadaszenia wjazdów.
	Konstrukcje wsporcze
	Pod centrale zlokalizowane nad sufitami zaplecza socjalnego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane antykorozyjnie do odpowiedniej klasy.
	Dylatacje Zgodnie z wymogami technicznymi.
	Posadzki W hali i pomieszczeniach technicznych, gospodarczych posadzka żywiczna, w pomieszczeniach budynku technicznego beton utwardzony powierzchniowo, w pom. sanitarnych, socjalnych i biurowych wykładzina PCV, węzeł PEC – gres.
	Podest stalowy
	Podesty stalowe stałe wg rysunków na etapie projektu budowlanego. Wysokość ok. 3 m, długość ok. 111 m. Słupy i belki ze stali np. HEB140. Góra podestu wykonana z kraty pomostowej. Podesty dostosowane do wymagań przepisów BHP, zapewniające wejście na dach pojazdów.
	Bramki/furtki Wyposażone w elektrozaczep rewersyjny, który należy pozbawić zasilania aby otworzyć bramkę. Od strony wejścia na podest projektuje się kontroler realizujący funkcję klawiatury kodowej i czytnika kart/breloków. Wejście na podesty będzie możliwe w  przypadku braku napięcia na sieci trakcyjnej oraz po wprowadzeniu kodu dostępu/użyciu karty dostępu. Od strony podestów należy zamontować przycisk wyjścia umożliwiający otwarcie drzwi w każdej chwili.

	4.13. Materiały wykończeniowe obiektu zewnętrzne
	Elewacje Lekka ściana osłonowa wg wybranego systemu z izolacyjnością termiczną U=0,25 W/m2K. Na system składa się: Blacha stalowa elewacyjna, szczelina wentylacyjna, folia paroprzepuszczalna, termoizolacja z płyty z wełny mineralnej, folia paroizolacyjna, kaseta z blachy wg proj. konstrukcji, konstrukcja stalowa dwuteowa wg proj. konstrukcji. Wykonawca musi przewidzieć na elewacji podświetlane trójwymiarowe logo Inwestora. Dokładna lokalizacja loga do uzgodnienia na etapie projektowania. Elewacje od strony zewnętrznej i wewnętrznej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, wodą i wilgocią. Izolacja termiczna: dostosowana do wymagań współczynnika przenikania ciepła dla przegród zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
	Ściany zewnętrzne
	Blacha stalowa, styrodur, konstrukcja wg proj. konstrukcji (część cokołowa)
	Pokrycie dachu
	Blacha stalowa. Elewacje od strony zewnętrznej i wewnętrznej należy zabezpieczyć przed wodą i wilgocią.
	Obróbki blacharskie
	Elementy z blachy. Kolor dopasowany rynny i rury spustowe do kolorystyki elewacji.
	Odwodnienie dachu
	Systemy rynien i rur spustowych. Kolor dopasowany do kolorystyki elewacji.
	Świetlik hala
	W szczycie. Parametry zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z klapami do przewietrzania. Świetlik dachowy z profili aluminiowy, szklenie z zabezpieczeniem przeciwsłonecznym. Świetlik o podwyższonym współczynniku izolacyjności. Montaż wg rozwiązań systemowych . Świetlik dachowy z klapami do odprowadzania nadmiaru ciepła i doprowadzenia świeżego powietrza. Kolor do uzgodnienia.
	Świetlik wiaty
	W szczycie. Bez parametrów termicznych. Świetlik dachowy wykonany jest z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym dopasowany kształtem do blachy stalowej. Kolor do uzgodnienia.
	Drzwi i okna zewnętrzne
	Aluminiowe, spełniające wymagania izolacyjności akustycznej oraz termicznej. Odporność na włamanie minimum RC4. Przy drzwiach zewnętrzne wycieraczki systemowe stalowe, wewnętrzne szczotkowe systemowe. Zastosować drzwi bez progów. Współczynnik przenikania ciepła dla przegród szklanych w budynkach zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kolor do uzgodnienia.
	Ślusarka okienna wew.
	Okna stałe nieotwierane aluminiowe pomiędzy komunikacją zaplecza socjalno-biurowego, a halą napraw. Szklenie ze szkła bezpiecznego klasy P2A. W pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne. Okna aluminiowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szyby ze szkła bezpiecznego klasy P2A. Kolor do uzgodnienia.
	Parapety zewnętrzne
	Z blachy stalowej ocynkowanej – do uzgodnienia kolor malowania.
	Bramy Bramy harmonijkowe otwierane dwustronnie 4 szt., aluminiowe przemysłowe segmentowe z drzwiami przejściowymi w płycie bramy, wyposażone w okienka na całej szerokości bramy, prowadzenie dokowe 2 szt.

	4.14. Elementy wykończeniowe wewnętrzne, wyposażenie
	Ściany wewnętrzne
	Systemowe ścianki samonośne wraz z drzwiami i przeszkleniami np. rmsystem. Zgodnie z wymogami: akustycznymi, funkcją pomieszczeń. Dopuszcza się ściany szkieletowe, okładziny z płyt gipsowo- kartonowych. Tam gdzie to wymagane należy zastosować drzwi w odporności ogniowej EIS.
	Ściany oddzielenia pożarowego
	Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Posadzka
	W hali i pomieszczeniach technicznych, gospodarczych posadzka żywiczna (żywica epoksydowa według wybranej technologii z posypką z piaskiem kwarcowym 0,4- 0,7 mm lub materiał równoważny). W pomieszczeniach budynku technicznego beton utwardzony powierzchniowo, w pom. sanitarnych, socjalnych i biurowych wykładzina PCV, węzeł PEC – gres.
	Okładziny ścian hali
	Nie przewiduje się dodatkowych okładzin ścian. Będzie widoczna kaseta z blachy.
	Okładziny sufitów
	W zapleczu socjalnym sufity systemowe dostarczane wraz ze ściankami dostarczane z wybranym systemem ścianek samonośnych
	Drzwi wewnętrzne
	Dostosowane do funkcji pomieszczenia. Do pom. tech. stalowe ocynkowane, malowane. Do pomieszczeń socjalnych i biurowych systemowe dostarczane z wybranym systemem ścianek samonośnych. Drzwi sanitariatów oraz na drogach ewakuacyjnych wyposażone w samozamykacze. Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku. Zastosować drzwi bez progów.
	Zabezpieczenie prac na wysokości – podesty techniczne
	Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Elementy stalowe ocynkowane i malowane antykorozyjnie do odpowiedniej klasy.
	Parapety wewnętrzne
	Zgodnie z wybranym systemem okiennym.
	Wyposażenie sanitariatów
	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Umywalki, miski ustępowe ceramiczne lub kompozytowe, montowane na ścianach, a w przypadku misek ustępowych z wykorzystaniem stelażu podtynkowego. Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej. Ścianki kabin WC, natrysków wykonać z płyt laminowanych HPL. Dwie toalety dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.
	Wyposażenie sanitariatów
	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Umywalki, miski ustępowe ceramiczne lub kompozytowe, montowane na ścianach, a w przypadku misek ustępowych z wykorzystaniem stelażu podtynkowego. Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej. Ścianki kabin WC, natrysków wykonać z płyt laminowanych HPL. Dwie toalety dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.
	Wyposażenie szatni
	Szatnie zlokalizowane na 1 piętrze należy wyposażyć w zamykane metalowe szafki pracownicze podwójne, przeznaczone do przechowywania odzieży własnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej. Podstawowy wymiar szafki: 1800x400x490 mm (wys./szer./gł.) dla jednego pracownika. Wyposażenie: drążek poprzeczny, wieszadła umieszczone na stałe na środku ścian, pólka oraz przegroda dzieląca szafkę na dwie połowy.

	4.15. Nawierzchnia komunikacji pieszo-jezdnej, miejsca postojowe
	4.16. Oświetlenie zewnętrzne
	PN – CEN/TR 13201-1: 2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia;
	PN – EN 13201-2: 2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe;
	PN – EN 13201-3: 2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia oświetleniowe;
	PN -76/E-02032. „Oświetlenie dróg publicznych”.
	Oświetlenie zewnętrznego terenu, obiektu powinno zawierać:
	zasilanie z rozdzielnicy głównej 230/400V;
	dobór opraw oświetleniowych i źródeł oświetlenia wraz z obliczeniami parametrów oświetlenia dla ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych i parkingów;
	dobór i rozmieszczenie wysięgników ściennych oraz słupów wraz z wysięgnikami oświetlenia zewnętrznego;
	dobór parametrów kabli oraz określenie tras kabli zasilających punkty opraw oświetlenia zewnętrznego;
	dobór ochrony przepięciowej dla zewnętrznych instalacji oświetlenia terenu;
	dobór układu uziomowego dla ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej,
	dobór osłon rurowych w miejscach występowania kolizji na trasie ułożenia kabli.
	Zaleca się w rozpatrzyć możliwość zabudowy opraw oświetlenia zewnętrznego na konstrukcjach mocowanych do zewnętrznych ścian budynku jak i na słupach oświetlenia drogowego dobranych optymalnie, umożliwiających spełnienie wymaganych parametrów oświetlenia.

	o) oświetlenie zewnętrzne hali wykonać oprawami typu ulicznego lub halogenami z LED-mi źródłami światła wyposażonymi w czujniki zmierzchowe i detektory ruchu.
	p) instalacje oświetlenia zewnętrznego hali należy prowadzić jak instalacje wewnętrzne stosując miedziane kable 3 lub 5 żyłowe typu YnKYżo 0,6/1 kV o powłoce PVC. Instalacje te prowadzić po wewnętrznych konstrukcjach nośnych hali układanych w korytach lub drabinkach elektroinstalacyjnych zakańczanymi wypustami kablowymi przeznaczonymi do podłączenia opraw.
	q) zabezpieczenia nadprądowe obwodów oświetlenia zewnętrznego zabudować w rozdzielni głównej RG/H 230/400V.

	4.17. Ogrodzenie
	4.18. System Monitoringu Wizyjnego (CCTV IP)
	swobodę w zakresie lokalizacji urządzeń (punktów kamerowych, centrów rejestracji i stacji operatorskich) wynikającą z topologii sieci okablowania strukturalnego;
	zdalną konfigurację poszczególnych elementów systemu z dowolnej lokalizacji;
	integrację z innymi systemami bez konieczności dokonywania zmian w strukturze ich połączeń.
	bramę wjazdową - z identyfikacją osób wchodzących i numery rejestracyjnych samochodów;
	furtkę - główne wejścia do hali – identyfikacja osób wchodzących;
	komunikację wewnętrzną;
	poszczególne pomieszczenia magazynowe oraz socjalne;
	teren zewnętrzny wokół budynku;
	całość układu torowego.

	4.19. System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
	ciągi komunikacyjne,
	pomieszczenia łatwo dostępnie z zewnątrz,
	pomieszczenia z cennym majątkiem.

	4.20. System Kontroli Dostępu (SKD)
	W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu (KD). System kontroli dostępu (KD) ma za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa, kontrolę wstępu oraz uniemożliwienie osobom nieuprawnionym niekontrolowanego wejścia, System będzie złożony z kontrolowanych i rejestrowanych przejść jednostronnych zarządzanych za pomocą kontrolerów przewodowych. Kontroler dwu-drzwiowy Zastosowany w projekcie system oferuje elastyczną i skalowalną platformę sprzętową. Oznacza to, że każde urządzenie może być skonfigurowane tak, aby spełniać konkretne potrzeby instalacji. Posiada możliwość połączenia w sieci Ethernet. Zaprojektowany jest do pracy z czytnikami kontroli dostępu podłączonych poprzez interfejs szeregowy RS485. Posiada wbudowane na płycie łącze Ethernet i komunikuje się bezpośrednio z systemem centralnym, bazą danych zainstalowaną na serwerze. Kontroler oferuje pełną zdolność walidacji (offline) i podejmowania decyzji w punkcie wejścia, gdy komunikacja z serwerem nie jest dostępna. Kontroler wykorzystuje szyfrowaną komunikację szeregową RS485 (algorytmem AES 128 bit) pomiędzy czytnikiem, a nim. Kontroler umieszczony będzie na ścianie pomieszczenia zgodnie z podkładami dołączonymi do projektu. Zasilanie kontrolera będzie zapewnione dzięki zasilaczowi 12 V DC zainstalowanemu w zintegrowanej metalowej obudowie wraz z kontrolerem. Do kontrolera doprowadzony będzie przewód symetryczny skrętkowy 4–parowy o parametrach przewidzianych w dokumentacji projektowej okablowania strukturalnego. Do kontrolera podłączony będzie czujnik położenia drzwi oraz zamek elektromagnetyczny.
	4.21. Instalacje teletechniczna i komputerowa LAN
	4.22. Instalacja odgromowa
	4.23. Instalacje przeciwpożarowe obiektów
	r) Układ przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
	Układ pożarowych wyłączników pełni funkcję wyłączenia zasilania energii elektrycznej do obiektu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Sterowanie wyłącznikami pożarowymi obiektu umożliwia podanie impulsu na cewkę wyłącznika em mocy w rozdzielni głównej RG/H 230/400V powodując wyłączenie zasilania. Lokalizacja i ilość wyłączników(przycisków) przeciwpożarowych powinna być uzgodniona z uprawnionym projektantem ds. przeciwpożarowych. Przyciski mają być zamknięte w obudowach z drzwiczkami stalowymi przeszklonymi i wyraźnie opisanymi „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu” – oznakowane zgodnie z PN.
	s) Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
	Oświetlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas wystąpienia awarii zasilania urządzeń do zasilania oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, według PN- EN 1838 pkt.3.3 jest częścią oświetlenia awaryjnego zapewniającego bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umożliwiająca uprzednie podjęcie próbę zakończenia niebezpiecznego procesu. Oświetlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oświetlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami kierunków ewakuacyjnych i oznakowania wyjść ewakuacyjnych z obiektu) oraz oświetlenie strefy otwartej.
	Z uwagi na prowadzone procesy technologiczne remontowo-naprawcze w hali oraz uwzględniając dobową obsadę pracowników na wszystkie zmiany robocze obiekt bezwzględnie należy wyposażyć tak w instalację oświetlenia awaryjnego jak i ewakuacyjnego. Dobory opraw powinny spełniać parametry oświetlenia podane w PN-EN 1838. Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy uzgodnić z uprawnionym rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych.
	t) System sygnalizacji pożaru.

	4.24. Hydranty zewnętrzne, drogi pożarowe

	5. Ogólne warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia
	5.1. Założenia do projektowania
	Innymi instytucjami wskazanymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i przepisów prawa;
	Rzeczoznawcą do spraw p. poż.;
	Rzeczoznawcą do spraw higieniczno – sanitarnych i bhp.
	bezpieczeństwa konstrukcji;
	bezpieczeństwa pożarowego;
	bezpieczeństwa użytkowania;
	odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;
	ochrony przed hałasem i drganiami;
	odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynków oraz racjonalizacji użytkowania energii;

	5.2. Wymagany zakres dokumentacji projektowej
	projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę – 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej;
	projektu wykonawczego – po 5 egzemplarzy w wersji papierowej dla każdej branży oraz w wersji elektronicznej;
	protokołu ze sprawdzenia międzybranżowego;
	projektu zagospodarowania terenu wraz z naniesionymi projektowanymi sieciami, przyłączami oraz instalacjami uzbrojenia;
	plików: obliczeń charakterystyki energetycznej obiektów, mostków cieplnych, instalacji sanitarnych oraz oświetlenia;
	innych opracowań niezbędnych wymaganych przepisami odrębnymi w celu realizacji zadania, takich jak np.: inwentaryzacja zieleni, operat dendrologiczny, projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, operat wodnoprawny, opracowania branżowe, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą;
	harmonogramu realizacji zamierzenia inwestycyjnego i płatności;
	planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
	projektu organizacji robót , harmonogramu dostarczenia materiałów i urządzeń;
	ubezpieczenia budowy;
	dokonywania (przy udziale lub z upoważnienia Inwestora) niezbędnych zawiadomień i zgłoszeń;
	zapewnienia objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez Inwestora;
	sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z obowiązującymi przepisami;
	zawiadomienia (zgodnie z przepisami, z upoważnienia Inwestora i po uzyskaniu jego zgody) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i przekazanie Inwestorowi kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym organie nadzoru budowlanego;
	opracowania przed przystąpieniem do robót i przedstawienie do akceptacji Inwestorowi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór Inwestorski;
	zapewnienia i prowadzenia obsługi geodezyjnej i geologicznej budowy;
	zrealizowania zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Inwestora / Inżyniera Kontraktu oraz dokumentami: projektem wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;
	prowadzenia dokumentacji budowy;
	wykonania niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń;
	sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
	przygotowania niezbędnych dokumentów, a po uzyskaniu zgody Inwestora zawiadomienie (z upoważnienia Inwestora) właściwego organu o zakończeniu budowy lub złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
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	każda przeszkolona osoba dostanie stosowne zaświadczenie odbycia szkolenia;
	nieodpłatne przeglądy i usługi serwisowe urządzeń objętych gwarancją w trakcie jej obowiązywania.

	5.4. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych
	organizacji robót;
	zabezpieczenia osób trzecich;
	warunków BHP i ochrony środowiska;
	warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego;
	zabezpieczenia terenu robót;
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	5.4.4. Dotyczących ochrony środowiska
	zabezpieczenia istniejącej zieleni przed uszkodzeniami, przed dokonaniem planowanej wycinki drzew należy uzyskać stosowne pozwolenia, kompensację wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w ww. pozwoleniu;
	właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
	podejmowania uzasadnionych kroków stosując się do przepisów w zakresie ochrony środowiska, zmierzających do zminimalizowania szkód wyrządzonych środowisku oraz osobom trzecim na terenie oraz wokół placu budowy, wynikających z jego działalności;
	zorganizowania w odpowiedni sposób lokalizacji punków do składowania odpadów, magazyny, warsztaty, drogi dojazdowe.

	5.4.5. W zakresie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
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	5.4.8. Materiały i wyroby budowlane
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	zastosowane materiały budowlane pod względem dokumentów dopuszczające je do obrotu, a takżeich zgodności z projektem;
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	jakość i dokładność wykonywania prac;
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	zgodność wykonywania przedmiotu umowy z dokumentacją projektową, umową oraz PFU. Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontroli zastosowanych na budowie materiałów pod względem ich zgodności z dokumentacją projektową, umową oraz PFU. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy mini Inspektor ma prawo zlecić niezależnej jednostce odpowiednich badań lub oprzeć się na własnych badaniach.

	5.6. Dokumenty budowy
	5.6.1. Dziennik budowy
	5.6.2. Inne dokumenty budowy
	decyzja pozwolenia na budowę;
	protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy;
	umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne;
	instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz protokoły, notatki, sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
	protokoły odbioru robót;
	opinie ekspertów i konsultantów;
	korespondencja dotycząca budowy.

	5.6.3. Dokumentacja powykonawcza
	5.6.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
	informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy;
	gwarancję producenta;
	wykresy i ilustracje;
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	instrukcje instalacyjne;
	procedura rozruchu;
	właściwa regulacja;
	procedura testowania;
	zasady eksploatacji;
	instrukcja wyłączenia z eksploatacji;
	instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek;
	środki ostrożności;
	instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń;
	instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub oliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania,;
	wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta;
	wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych;
	schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.


	5.7. Odbiory robót budowlanych
	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
	odbiór częściowy;
	odbiór końcowy;
	odbiór po okresie rękojmi;
	odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

	5.8. Wymagane dokumenty do odbioru końcowego robót
	dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz kopie mapy zasadniczej z inwentaryzacją powykonawczą – 5 egzemplarzy;
	uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń;
	recepty i ustalenia technologiczne;
	dziennik budowy;
	kompletne dokumentacje techniczno – ruchowe DTR i inne zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń;
	oświadczenia właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i uporządkowaniu terenu;
	wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów;
	operat geodezyjny powykonawczy – 3 egzemplarze;
	protokół z badań testu szczelności powietrza budynku;
	pozytywna opinia z pomiarów termowizyjnych;
	świadectwo charakterystyki energetycznej budynku;
	potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wyniki badań nośności podtorza, podłoża pod| zagęszczenia gruntu dla odcinków sieci prowadzonych pod torowiskami, nawierzchnią utwardzoną – drogami, placami, torowiskami;
	decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.

	5.9. Tymczasowe elementy budowy
	drogi tymczasowe;
	szalunki;
	rusztowania, dźwigi budowlane;
	odwodnienie robocze, itp.

	5.10. Wynagrodzenie wykonawcy
	projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę;
	projekt wykonawczy wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót;
	wykonanie prac budowlanych związanych z budowa zgodnie z dokumentacją budowlaną;
	wykonawczą i specyfikacjami technicznymi dla tych robót;
	roboty montażowe, instalacyjne i wykończeniowe wraz z dokumentacją budowlaną;
	uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów. Wielkości poszczególnych elementów rozliczeniowych zostaną przedstawione w ofercie Wykonawcy.

	5.11. Wymagane uprawnienia do wykonania zamówienia
	u) Uprawnienia projektowe:
	uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej;
	uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
	uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych;
	uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji elektrycznych;
	uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej;
	uprawnienia do projektowania w specjalności kolejowej;

	v) Uprawnienia wykonawcze:
	uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
	uprawnienia wykonawcze w specjalności instalacji sanitarnych;
	uprawnienia wykonawcze w specjalności instalacji elektrycznych;
	uprawnienia wykonawcze w specjalności drogowej;
	uprawnienia wykonawcze w specjalności kolejowej;
	Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
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	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., poz. 623);
	Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 829);
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. z 2016 r., poz. 811);
	Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1338);
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124);
	Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2022 r., poz. 435);
	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r., w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r., poz. 1579 z późn. zm.);
	Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. nr 19 z 1996 r., poz. 231);
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015, poz. 376 z późn. zm.);
	Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 poz 1912);
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. 2005 nr 218 poz. 1846).
	PN – ISO 9836:1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
	PN – ISO 3898:2002 – Podstawy projektowania konstrukcji. Oznaczenia. Symbole ogólne.
	PN – B – 01025:2004 – Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno–budowlanych.
	PN – B – 01029:2000 – Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno–budowlanych.
	PN – ISO 9836:1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
	PN-B-02151-3:1999 – Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
	PN – 90/B – 03000 – Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
	PN – 78/B – 01056 – Budownictwo mieszkalne. Pomieszczenia sanitarne. Układy funkcjonalne i wyposażenie. Nazwy i określenia.
	PN – 83/B – 03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i  użyteczności publicznej. Wymagania.
	PN – 83/B – 03430/Az3:2000 (zmiana) – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
	PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach;
	PN – 90/B – 02851 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków.
	PN-HD 60364-4-443 – Dotyczy ochrony instalacji elektrycznych przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi;
	PN-EN 50122-2 Zastosowania kolejowe;
	PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne;
	BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów;
	PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe; Wymagania techniczne;
	PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;
	PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu;
	PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne;
	PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali;
	PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;
	PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu;
	PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie;
	PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów;
	PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;
	PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne;
	BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne;
	PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;
	BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące;
	PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie;
	PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady określenia wytrzymałości i odkształcalności;
	PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne
	PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymałości;
	PN-EN 1390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki;
	PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru;
	PN-H-01107 Stal -Rodzaje dokumentów kontrolnych;
	PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw
	PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców;
	PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej przygotowania;
	PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich; BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki;
	PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne; PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania;
	PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary;
	PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju okrągłym. Wymiary;
	PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne;
	PN-EN 1160:2002 Instalacje i armatura do ciekłego gazu ziemnego. Ogólna charakterystyka ciekłego gazu ziemnego;
	PN-82-B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach;
	PN-82-B-02403 Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnętrzne;
	PN-91-B-02020 Ochrona cieplna budynków; PN-EN 255-3:2000 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej;
	PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru;
	PN-EN 378-1:2002/ A1:2004 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru (Zmiana A1);
	PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie;
	PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista;
	PN-EN 378-3:2002/ A1:2004 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista (Zmiana A1);
	PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk;
	PN-EN 378-4:2002/ A1:2004 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk (Zmiana A1);
	PN-EN 1736:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Giętkie elementy rurowe, tłumiki drgań i kompensatory. Wymagania, konstrukcja i montaż;
	PN-EN 1861:2001 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Schematy ideowe montażowe instalacji, rurociągów i przyrządów. Układy i symbole;
	PN-EN 12178:2004(U) Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wskaźniki poziomu cieczy. Wymagania, badania i znakowanie;
	PN-EN 12263:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przekaźniki zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem. Wymagania i badania;
	PN-EN 12284:2004(U) Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Zawory. Wymagania, badania i znakowanie;
	PN-EN 12309-1:2002 Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW. Część 1; Bezpieczeństwo;
	PN-EN 12309-2:2002 Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW. Część 2: Racjonalne zużycie energii;
	PN-EN 13136:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przyrządy zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem i przewody przyłączeniowe. Metody obliczeń;
	PN-EN 13313:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu;
	PN-EN 14511-1:2004 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 1: Terminy i definicje;
	PN-EN 14511-2:2004 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 2: Warunki badań;
	PN-EN 14511-3:2004 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 3: Metody badań;
	PN-EN 14511-4:2004 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 4:Wymagania;
	PN-EN 1160:2002(U) Instalacje i armatura do ciekłego gazu ziemnego; |
	PN-82-B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach;
	PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - + N-SEP-E-004 - Projektowanie i budowa; PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa);
	PN-EN 60446: 2004 Oznaczenie identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi;
	PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 1: Budynki i części budynków;
	PN-IEC 598-2-3 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne
	PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność.;
	PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;
	PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.;
	PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych;
	PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów;
	PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia;
	PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach;
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2003
	Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001

	13. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem
	14. Spis załączników do programu funkcjonalno-użytkowego


