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WYJAŚNIENIE 3 

 

Dotyczy: postępowania pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sławie – etap II”, 
w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych – I edycja, znak sprawy: TIA.271.11.2022 
 

Działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiająca 
udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy: 

Pytanie 1  
Wniosek o zmianę zapisów projektu umowy: 
 
§ 9 Kary umowne  
1. Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej  
    umowy Strony mogą naliczyć kary umowne w następujących przypadkach:  
1) Zamawiająca zapłaci Wykonawcy:  
a) karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto za odstąpienie od  
     umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającej.  
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającej:  
a) w przypadku przekroczenia terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2 - karę w wysokości  
    0,2% wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie przedmiotu  
    niniejszej umowy - liczoną od całości zadania - za każdy dzień zwłoki,  
b) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającej poświadczonej za  
    zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo  
    nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo - karę 0,2%  
    wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej  
    umowy, za każdy taki przypadek,  
c) w przypadku niedokonania przez Wykonawcę zmiany umowy o podwykonawstwo  
     w zakresie określonego terminu zapłaty na rzecz podwykonawców wynagrodzenia  
     dłuższego niż 30 dni - karę 0,1% wartości wynagrodzenia netto przysługującego za  
     wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, za każdy taki przypadek,  
d) za zwłokę w wykonaniu ustaleń podjętych w protokole odbioru końcowego robót  
     w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie przedmiotu  
     niniejszej umowy, liczoną od upływu uzgodnionego lub wyznaczonego terminu,  
e) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub wad  
     ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,01% wynagrodzenia  
     netto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, liczoną od upływu  
     uzgodnionego lub wyznaczonego terminu,  
f) w przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającej podwykonawcy karę  
    umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy taki przypadek,  
g) karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto za odstąpienie od  
     umowy przez Zamawiającą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  



h) za niezapłacenie w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym  
    podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy taki  
    przypadek,  
i) za każde naruszenie „Obowiązku zatrudnienia” określonego w niniejszej umowie kare  
    umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy taki przypadek.  
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 7% wartości  
     wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 
3. W przypadku opóźnień lub nieprzystąpienia do usunięcia usterek Zamawiająca  
     zrealizuje kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet usunięcia  
     wad i usterek.  
4. Zamawiająca zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury  
      wystawionej przez Wykonawcę.  
5. W przypadku gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa wysokość ustalonych  
     kar umownych stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania  
     uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiająca nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych albowiem inwestycja jest 
dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 
I edycja i powinna być wykonana w terminie bez wad i usterek stąd kary umowne 
powinny mobilizować Wykonawcę.  
 
 
 
 

 
 


