



Miejskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej  
Spółka z o.o. w Kielcach  
ul. Poleska 37  
25-325 Kielce

tel. 41 3684282, fax 41 3684156  
e-mail: [biuro@mpec.kielce.pl](mailto:biuro@mpec.kielce.pl)  
[www.mpec.kielce.pl](http://www.mpec.kielce.pl)  
NIP 657-030-90-80  
REGON 290523434

KRS 0000059291  
Sąd Rejonowy w Kielcach  
X Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał Zakładowy:  
39 926 500 zł

Kielce 16.02.2023 r.

TZ/ 10 /2023

#### INFORMACJA nr 4

Dotyczy: **postępowania: ZS – 3/TP – 1/2023 roboty budowlane związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:**

##### Zadanie 1:

- a) „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do węzłów ciepłych dla potrzeb obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach, budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 66 oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 43A w Kielcach”
- b) „Budowa węzła ciepłego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 43A w Kielcach”

**Zadanie 2: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do węzłów ciepłych dla potrzeb budynku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul. Jagiellońskiej 72 w Kielcach oraz obiektu Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach przy ul. Artwińskiego 1 w Kielcach”.**

**Zadanie 3: „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do węzła ciepłego dla potrzeb obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach przy ul. Kamińskiego w Kielcach”.**

W związku z trwającą inwestycją drogową przy ul. Kamińskiego, MPEC Sp. z o.o. w Kielcach informuje, że odcinek przyłącza sieci ciepłowniczej zasilającego obiekty Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, zaznaczony kolorem niebieskim w załączniku graficznym, wraz z opracowaniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu dla ww. lokalizacji należy wykonać w terminie uzgodnionym i skoordynowanym z MZD w Kielcach oraz firmą STRABAG Sp. z o.o. Oddział Kielce-Radom.

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

**ZATWIERDZIŁ:**

***Prezes Zarządu – Arkadiusz Bąk***

***Dyrektor Inwestycji i Rozwoju – Kamila Stachowicz***

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ a/a