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Bobowa, 2021-04-06

 WYJAŚNIENIA TREŚCI  SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W odpowiedzi  na  skierowane  do  zamawiającego  zapytanie  dotyczące  treści  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia informujemy:

PYTANIE 
Czy ze względu na występującą obecnie na świecie pandemię koronawirusa (COVID-19),
oraz związane z tym wydarzeniem okoliczności o charakterze siły wyższej (np. ograniczenie
produkcji,  czasowe zamknięcie fabryk,  opóźnienia w międzynarodowym łańcuchu dostaw,
ograniczenie  czasu  pracy  w  biurach),  Zamawiający  przewiduje  możliwość  wydłużenia
terminu dostawy pojazdu do 30.10.2021 r.? 

Odpowiedź

Tak. 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy:

1.  § 3, ust. 3 projektu umowy tj. Załącznika Nr 8 do SWZ otrzymuje brzmienie:

„3. Strony postanawiają że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy obędzie się:

Fakturą nr 1 –  faktura częściowa  płatna w terminie do 30 dni od daty protokołu odbioru 
przedmiotu zamówienia w kwocie do 166 437,60 zł 

Faktura nr 2 -  faktura końcowa płatna w terminie do 31.01.2022 roku  jako różnica całości 
wynagrodzenia ( zgodnie z § 3 ust 1 ) i faktury częściowej”. 

2. pkt. VIII SWZ Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  w  terminie  
do dnia 30.10.2021 r. „

_________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy
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