

Gmina-Miasto Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

NIP 8551571375 REGON 811684290

WIM.271.1.42.2019

Świnoujście, dnia 27.01.2020 r.

1. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.271.1.42.2019**
2. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania nr WIM.271.1.42.2019**

Dotyczy: zamówienia publicznego nr WIM.271.1.42.2019 pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93” i „Budowa magazynu wojskowego oraz parkingu przy Komendzie Portu Wojennego”

ZMIANA NR 2

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843.), uprawnień, niniejszym udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania i odpowiedź Zamawiającego wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je na stronie internetowej oraz zmieniam treść zapisów siwz ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

ODPOWIEDZI

Pytanie 1

Czy w świetle zapisów artykułu 14 projektu umowy Zamawiający zaakceptuje polisy roczne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Inżyniera z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia czy też polisa powinna być dedykowana wyłącznie dla kontraktu „Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadań „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93” i „Budowa magazynu wojskowego oraz parkingu przy Komendzie Portu Wojennego”

Odpowiedź

Zamawiający wymaga w Inżynier posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres trwania Umowy tj. zgodnie z szacowanym terminem pełnienia roli Inżyniera Kontraktu tj.

- a) dla zadania: „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93” ok. 21 miesięcy.

b) dla zadania: „Budowa magazynu wojskowego” ok. 13 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania corocznie odnawialnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Inżyniera z tytułu prowadzonej działalności.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wymaga od Inżyniera Kontraktu polisy dedykowanej wyłącznie dla kontraktu „Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadań „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93” i „Budowa magazynu wojskowego oraz parkingu przy Komendzie Portu Wojennego”, zaakceptuje polisę, która będzie obejmowała zakresem wszystkie rodzaje usług realizowanych w ramach zawartej Umowy, a jej termin będzie zgodny z terminem realizacji Umowy.

ZMIANA NR 2

1. Zmienia się treść załącznika nr 2 do SIWZ „projekt umowy” w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 2 do SIWZ a w to miejsce wprowadza nowy **załącznik nr 2 do SIWZ „projekt umowy_zmiana nr 2”**.
2. Pozostałe postanowienia SIWZ.WIM.271.1.42.2019 nie ulegają zmianie.
3. Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich