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ZAWIADOMIENIE

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w miejscowosci Ktopot, gm. Inowroctaw — ETAP llI

. | W toku prowadzenia postepowania ztozone zostaty nastepujace pytania:

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaftowa pozostaje stata w zakresie robot ujetych
w dokumentacji zatgczonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robdt tam
nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy dotyczy wytqgcznie
kosztéow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji, nie obejmuje zas kosztow niemozliwych do przewidzenia na etapie
ofertowania, w szczegdlnosci wynikajgcych z btedow/brakéw w dokumentacji,
odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkow gruntowo-geologicznych,
archeologicznych, ujawnienia  sie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych urzgdzern podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci
wykonania robot wynikajgcych z zaistnienia w/w okolicznosci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe.

Zamawiajacy potwierdza powyisze.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamowienia, ktdre zachowujq waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki
ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajqg Wykonawcy.

Zamawiajacy potwierdza powyzsze.
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Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom catq
dokumentacje techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz, ze
dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji
3. | zamdwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentdéw istotnych dla oceny warunkow
realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Zamawiajgcy potwierdza powyisze.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktorym bedzie
4. | realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Zamawiajgcy potwierdza powyisze.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
btednie zinwentaryzowane urzqdzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego
z dokumentacji projektowej zatgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty,
w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamodwienie ulegnie stosownemu

wydtuzeniu.

Zamawiajacy potwierdza powyisze.

W zwigzku z brakiem informacji w SWZ i wzorze umowy na temat okresu rekojmi
6 prosimy o potwierdzenie, zZe jest on rowny okresowi gwarancji.

Zamawiajacy potwierdza powyisze.

Z zapisu umownego § 16 klauzule waloryzacyjne - wynika, ze Wykonawca jest

uprawniony do ztoZenia wniosku o zmiane wynagrodzenia w sytuacji wzrostu cen
7 powyzej 15%. Czy Zamawiajqcy obnizy prog uprawniajgcy do zmiany wynagrodzenia?

Jest to bardzo wysoki prég biorgc pod uwage zakres robdt i zwigzane z nim koszty.
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Biorgc pod uwage analize podaje przyktad:

Zaktadajgc koszt materiatu 2 000 000,00zt. 16% tj 320 000,00 zt. Dopiero od tej kwoty
Wykonawca moze wnioskowac o zmiane wynagrodzenia.

Przy zatozeniu 15% jest to 300 000,00 zt.

Przy zatozeniu 10% jest to kwota 200 000,00 zt.

Przy zatozeniu 5% jest to 100 000,00 zt.

Jak Parstwo widzicie sq to niebagatelne kwoty, ktdre narazajg potencjalnych
Wykonawcdw na potezne straty w przyktadowym przedziale od 100 000,00 zt. do 300
000,00 zt, co moze prowadzi¢ nawet do bankructwa biorqgc pod uwage zazebienie sie
kontraktow. Dlatego tez prosimy o maksymalne obnizenie 15% progu.

Zamawiajacy dopusci mozliwos$¢ obnizenia wskaznika do wartosci 10%.

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie podbudowy dréog wykonanych z frakcji
wapiennych 0 — 31,5 czy ma byc¢ zastosowane kruszywo tamane twarde na bazie
granitu lub bazaltu o tej samej frakcji?

Zamawiajacy dopusci powyisze rozwigzanie.

W kosztorysie na odcinkach P1-SR1, P2-SR2, S20—P1, ktdre zaprojektowane sq w
poboczu drogi 0,5 — 1 m od krawedzi jezdni nie uwzgledniono wymiany gruntu.
Z geologii na tych odcinkach wynika, iz wystepujq tam gliny w stanie wilgotnym z
sgczeniami nie nadajgce sie do zageszczenia co moze powodowac uszkodzenie drogi.
W zwigzku z tym prosimy o wstawienie pozycji wymiana gruntu z zakupem piasku w
przedmiarach dla tych odcinkow.

Na chwile obecng Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci wymiany gruntu na
wskazanych odcinkach. W przypadku, gdy w trakcie realizacji robot wystgpi
koniecznosci wymiany gruntu, co potwierdzone bedzie wpisem inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zwiekszenia zakresu zamodwienia
w tym zakresie.

Zatwierdzam

Tadeusz Kacprzak

Wjt Gminy Inowroctaw

Sporzadzit: Marcin Rychtowski, 52/ 35 55 829
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