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Załącznik nr 7 do SWZ 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 
działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”. 
 
2. Nazwa zamówienia: 
Zapewnienie dostępności obiektu Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 37 przy ul. Piastowskiej 
35/37 w Gdańsku dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Dostępna Szkoła”.  
 
3. Tryb udzielenia zamówienia  
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z pracami towarzyszącymi oraz 
dostawą wyposażenia pomieszczeń, w zakresie przebudowy i remontu poszczególnych 
pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 37 przy ul. Piastowskiej 35/37 w 
Gdańsku, jak również przebudowę układu drogowego (pieszo-jezdnego), oświetlenia 
zewnętrznego oraz zagospodarowanie wód opadowych na terenie placówki.  
 
Zamówienie realizowane jest na podstawie umowy o powierzenie grantu w projekcie „Dostępna 
szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs 
nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 021/18, zawartej pomiędzy: Fundacją „Fundusz Współpracy” z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Górnośląska nr 4A, 00-444 Warszawa, a Gminą Miasta Gdańska z siedzibą 
w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,  
 
Budynek Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 37 zlokalizowany jest na działkach nr: 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 104, 105, 106, 107, 109, 111 obręb 00.15. Teren działek szkolnych jest objęty 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 0123 MPZP Oliwa Dolna,  
rejon ulicy Subisława w mieście Gdańsku – Karta Terenu 010-U33 – zabudowa usługowa.  
Teren położony w obrębie strefy ochrony pośredniej podziemnego ujęcia wody „Czarny Dwór” 
i „Zaspa” zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Dane charakterystyczne obiektu:  

 Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny  
 Powierzchnia zabudowy: 8583,0 m2 (pow. terenu szkoły) 
 Powierzchnia użytkowa: 1271,0 m2 
 Kubatura: 6330,0 m3 
 Liczba kondygnacji naziemnych: 2 
 Liczba kondygnacji podziemnych: 1 

Przewidywane do modernizacji pomieszczenia dydaktyczne zlokalizowane są na kondygnacji 
parteru budynku  

 Liczba uczniów: 65 
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 Liczba pracowników: 49 
 Liczba osób żywionych: 64 

Realizacja zadania obejmuje: 
 
a) Remont węzła sanitarnego na I piętrze w celu dostosowania pomieszczenia dla osób 

niepełnosprawnych wg wskazań MDS, wraz z wymianą okładziny posadzek, ścian, przyborów 
i armatury sanitarnej, osprzętu elektrycznego oraz pozostałego wyposażenia. 

b) Przebudowę balustrad schodów wewnętrznych z wykonaniem oporęczowania oraz pasów 
kontrastowych na stopniach - zgodnie z wymogami MDS. 

c) Remont 3 pomieszczeń do nauki (zlokalizowanych na paterze budynku) – wymiana wykładzin 
podłogowych, remont ścian i sufitów, wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu 
elektrycznego (z dostosowaniem do wymogów MDS), wykonanie osłon grzejnikowych  
i obudów istniejących parapetów, wyposażenie okien w rolety zacieniające, wymiana drzwi.  

d) Remont świetlicy szkolnej – wymiana wykładzin podłogowych, remont ścian i sufitów, 
wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego (z dostosowaniem do wymogów 
MDS), wykonanie osłon grzejnikowych i obudów istniejących parapetów, wyposażenie okien 
w rolety zacieniające, nowe drzwi wejściowe i ściana składana, przesunięcie istniejącego okna 
podawczego w celu poprawy funkcjonalności wnętrza. 

e) Roboty remontowe na ciągach komunikacyjnych, obejmujące zapewnienie skontrastowania 
płaszczyzn posadzek i ścian, drzwi i klamek, wykonanie oznaczeń graficznych i dotykowych 
pomieszczeń, wyposażenie posadzek w system wstawek fakturowych – kierunkowych, 
informacyjnych i ostrzegawczych, wymianę drzwi wewnętrznych na korytarzach. 

f) Przebudowa układu drogowego wraz z zewnętrzną infrastrukturą, w tym zagospodarowanie 
wód opadowych na terenie nieruchomości  

 
4.1 Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich realizacji:  
 
Prace przygotowawcze i rozbiórkowe  
a) Przesunięcie istniejącego w świetlicy okna podawczego.  
b) Rozbiórka fragmentu ściany działowej w pomieszczeniu sanitarnym zlokalizowanym  

na 1 piętrze.  
c) Demontaż instalacji sanitarnych – przyborów, urządzeń, podejść i pozostałych elementów 

wyposażenia.  
d) Demontaż armatury oświetleniowej i elektrycznej w pom. sanitarnym, świetlicy  

i pomieszczeniach lekcyjnych i na korytarzach.  
 
Budowa projektowanego budynku:Zabezpieczenie terenu budowy: 
a) Zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy 
b) Zabezpieczenie terenu budowy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych,  

co najmniej w zakresie: 
o ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
o zapewnienie doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 
o urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
o zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
o zapewnienia łączności telefonicznej, 
o urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
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Roboty budowlane  
a) Wykonanie nadproża przesuniętego okna podawczego. 
b) Wykonanie ścian działowych.  
Izolacje 
a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, posadzek pomieszczeń do nauki oraz świetlicy.  
b) wykonanie izolacji p. wilgociowej posadzki w łazience na stropie.  
 
Instalacje wewnętrzne: 
UWAGA: wszystkie instalacje wykonane i projektowane podtynkowo, prowadzone w bruzdach, 
warstwach posadzki lub istniejących szachtach instalacyjnych. Jeżeli nie ma innej możliwości  
na wierzchu przegród budowlanych, w sposób minimalizujący zabudowę instalacji. 
a) Instalacje sanitarne – montaż projektowanych  elementów instalacyjnych  

wraz z wyposażeniem w pomieszczeniach sanitarnych  objętych opracowaniem. 
b) Instalacja zasilająca i oświetleniowa – montaż armatury oświetleniowej i elektrycznej  

w pomieszczeniach objętych opracowaniem, z ew. korektą lokalizacji.  
 

Prace wykończeniowe 
a) Montaż drzwi wewnętrznych  
b) Montaż obudów parapetów wewnętrznych oraz osłon grzejników 
c) Otynkowanie ścian murowanych i uzupełnienie ubytków istniejących tynków 
d) Malowanie ścian i sufitów 
e) Wykonanie glazury na ścianach 
f) Wykonanie zabudowy lekkiej z GK  
g) Zabudowa przewodów instalacyjnych  w pomieszczeniach  sanitarnych objętych 

opracowaniem 
h) Wykonanie nowych posadzek na gruncie i na stropie  
i) Montaż balustrad wewnętrznych  
j) Montaż balustrad zewnętrznych 
k) Montaż elementów informacyjnych – tabliczek informacyjnych /dotykowych. 
 
Dostawa i montaż wyposażenia, zgodnie z dołączonym zestawieniem wyposażenia: 
a) Wyposażenie meblowe pomieszczeń do nauki i innych pomieszczeń szkolnych; 
b) Sprzęt rehabilitacyjny do gabinetu profilaktyki zdrowotnej; 
c) wyposażenie pomieszczeń sanitarnych dostosowane dla osób niepełnosprawnych; 
 
Elewacja 
a) Uzupełnienie ew. ubytków elewacji powstałych podczas prac budowlanych. 
b) Wykonanie balustrad zewnętrznych wraz z oporęczowaniem. 

 
Instalacje elektryczne wewnętrzne 
a) Wykonanie wewnętrznych linii zasilających 
b) Modernizacja rozdzielnic elektrycznych 
c) Układanie w bruzdach, w rurkach lub w korytach kablowych przewodów pod instalacje 
d) Wykonanie podłączenia przewodów pod urządzenia 
e) Montaż systemu przyzywowego dla niepełnosprawnych 
f) Wykonanie instalacji oświetleniowej i wymiana opraw oświetleniowych 
g) Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 230V 
h) Pomiar natężenia elektrycznego 
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i) Pomiary ochronne instalacji i sprawdzające 
 

 
Przebudowa układu drogowego wraz z miejscami postojowymi i chodnikami, 
zagospodarowanie wód opadowych 
a) Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z wydzieleniem graficznym części dla pieszych  

o szerokości łącznej 5,5m.  
b) Wykonanie drogi dla pojazdów o szerokości 5,0 m o nawierzchni przepuszczalnej  
c) Wydzielenie 4 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.  
d) Wykonanie miejsc postojowych ogólnodostępnych 
e) Wykonanie sięgacza umożliwiającego bezpośredni dojazd pojazdów typu bus 

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych do wejścia do budynku szkoły.  
f) Wykonanie ciągów pieszych o zmiennej szerokości, dostosowanych do poruszania się osób 

niepełnosprawnych  
g) Wykonanie niecek retencyjnych i obniżonych trawników dla odwodnienia terenu 

nieruchomości 
 

Przebudowa oświetlenia zewnętrznego 
a) Ułożenie linii kablowych 
b) Modernizacja tablicy elektrycznej 
c) Ułożenie rur osłonowych pod drogami i placami 
d) Montaż słupów oświetleniowych 
e) Wykonanie podłączenia przewodów pod urządzenia i oprawy 
f) Pomiary ochronne instalacji 
g) Pomiary natężenia oświetlenia 
 
Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia 
będzie konieczne wykonanie innych czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i 
zezwoleń, to wykonawca wykona te czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i 
zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 
 
 
4.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty 

konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 
a) roboty rozbiórkowe i demontażowe; 
b) roboty budowlane i odtworzeniowe; 
c) roboty sanitarne; 
d) roboty elektryczne;  
e) roboty montażowe. 
f) roboty drogowe 

  
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany  
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
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4.3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa: 
4.3.1. Dokumentacja projektowa sporządzona przez jednostkę projektową ARCHIDONA 

PRACOWNIA PROJEKTOWA Dorota Krzywiec-Klein.pn.: „Projekt poprawy dostępności 
obiektu Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 37 przy ul. Piastowskiej 35/37 w Gdańsku  
dla osób niepełnosprawnych”   data opracowania maj 2022, stanowiącą załącznik do OPZ 
w tym: 
 
Załącznik nr 1 do OPZ obejmuje Projekt budowlany; 
Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje projekty techniczne: 

 PT branża architektura, konstrukcja 
 PT branża elektryczna 
 PT branża drogowa 
 PT branża sanitarna 

Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje projekty wykonawcze: 
 PW branża architektura, konstrukcja   
 PW branża elektryczna 
 PW branża drogowa 
 PW branża sanitarna 
 Zagospodarowanie wód opadowych 

 
Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych  
Załącznik nr 5 do OPZ obejmuje przedmiary robót  
 

4.4. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j. w. Wykonawca może dokonać w 
trybie określonym w art. 284 ust. 1 ustawy. 

UWAGA: 
1) Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 5 do OPZ pełnią rolę wyłącznie pomocniczą 

przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W 
przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiotowych przedmiarach, a są 
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i 
uwzględnić w cenie ofertowej. 

2) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z 
załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający 
dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie 
nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz 
spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji projektowej. 

3) W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 
2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 
Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z 
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załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami 
norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do 
niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

4) Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania 
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

5) Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i 
standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru 
robót. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych 
w dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających 
zastosowanie do wykonywanych robót. 

 
5. Warunki prowadzenia robót: 

 
5.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

 dokumentacji projektowej, 
 uzgodnieniach z użytkownikiem obiektu, 
 innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
 decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej, 
 harmonogramie realizacji robót 

Uwaga: Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami 
wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa  
oraz z załączonymi decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami.  

5.2. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnej placówce 
szkolnej. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 wszystkie roboty 
prowadzone na terenie obiektu muszą być ściśle uzgodnione z Użytkownikiem  
(Dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 37) oraz Inspektorem Nadzoru.  
Roboty muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny 
i ograniczeń związanych z walką z koronawirusem. 
 
Jednocześnie prace należy prowadzić w sposób umożliwiający płynne 
funkcjonowanie placówki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 
użytkowników (personelu, dzieci o specjalnych potrzebach z uwagi na stopień 
niepełnosprawności i osób postronnych).  
Użytkownik dopuszcza możliwość wykonania robót budowlanych  
w godzinach popołudniowo - wieczornych, w okresie przerw w zajęciach dydaktycznych  
oraz w dni wolne.  
 
W związku z tym technologię wykonywania prac i harmonogram robót należy 
bezwzględnie uzgodnić z Użytkownikiem (Dyrektorem Szkoły Podstawowej 
Specjalnej nr 37) i Inspektorem Nadzoru.  
 
Kolejność realizacji robót, obejmujących kompletny zakres,  należy przyjąć zgodnie z 
poniższym harmonogramem: 
1. pomieszczenia sanitarne  na parterze i I piętrze 
2. Sala nr 2 
3. Sala nr 3 
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4. Sala nr 4 
5. świetlica 
6. teren zewnętrzny budynku 
Uwaga: Dostawa wyposażenia ruchomego do uzgodnienia z Użytkownikiem. Zakres robót 
na ciągach komunikacyjnych zrealizować w czasie ferii zimowych. 
Prowadzenie robót zgodnie z powyższym etapowaniem oraz wszelkie utrudnienia  
i przerwy w pracach należy przewidzieć w harmonogramie zadania i przy szacowaniu 
kosztów jego realizacji. Prace głośne, czy szczególnie uciążliwe powinny być realizowane 
poza godzinami i dniami funkcjonowania szkoły. Organizację placu budowy, w tym 
zaplecza budowy należy uzgodnić z Użytkownikiem.  
Biorąc pod uwagę powyższe, wynagrodzenie ryczałtowe winno  uwzględniać koszty 
związane z prowadzeniem robót z zachowaniem podanych środków ostrożności oraz 
określonymi wymaganiami dotyczącymi sposobu i kolejności realizacji robót. 

 
5.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób: 

a) nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu, 
b) zapewniający spełnienie wymagań warunków techniczno – użytkowych, 
c) zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. 

 
5.4. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
 
5.5. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest  

do przedłożenia Zamawiającemu uzgodnionego przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej 
Specjalnej nr 37 i zaakceptowanego przez wiodącego Inspektora Nadzoru 
harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik  
do SWZ.  Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych 
robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji,  
ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody  
w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania  
przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków 
prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia  
i zapewniających jego wykonanie w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia  
przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu-rzeczowo-finansowego 
realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej 
w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

5.6.  Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony 
dokumentacją projektową.  

Wykonawca we własnym zakresie: 
- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 

zadania   
- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej 

dla potrzeb placu budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcją szkoły.  
Koszty urządzenia placu  budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 
Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
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5.7. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przy udziale Zamawiającego i z zapewnieniem 
możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i 
układem drogowym (lub osób korzystających z tych nieruchomości na podstawie 
innego tytułu prawnego), zobowiązany jest do: 

- sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów  
- w przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

5.8.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
a) dozór budowy i ochrony mienia  
b) zagospodarowanie placu budowy w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, 

drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy   
c) utrudnienia związane z realizacją zadania 
d) pracę w dni wolne i po godzinach pracy szkoły 

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym.  

 
5.9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania  

przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, aż do wydania Świadectwa Przejęcia 
Przedmiotu Umowy, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie 
realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 
Zamawiającego, jak również osób trzecich. 

          
5.10. Na czas trwania robót Wykonawca zobowiązany jest w pozostałych pomieszczeniach 

obiektu szkolnego (nie objętych przedmiotem zamówienia) zapewnić ciągłość 
ogrzewania, prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wody  
oraz wszelkich instalacji niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej pracy szkoły. 

 
5.11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako 
przedmiot zamówienia.  

5.12. Wykonawca zobowiązany jest: 
a) opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 

poszczególnych robót objętych zamówieniem 
b) opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu 

budowy i dostaw materiałów i sprzętu 
c) ewentualne zmiany harmonogramu uzgadniać z Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru 
d) odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, 

oznakowanie 
e) odizolować aktualnie czynną strefę roboczą od pomieszczeń, w których przebywają 

uczniowie i pracownicy szkoły w sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłu i kurzu 
z budowy 

f) zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd w zakresie uzgodnionym  
z Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru 
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g) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym  
i widocznym oznakowaniem 

h) zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym 
i) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia  
j) zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi 

zmianami w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
k) przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót 
l) zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego 

podczas  wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić  
do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem wykonanych robót 

m) po zakończeniu robót zapewnić kompleksowe sprzątanie budynku szkoły wraz z myciem 
okien 

n) prowadzić, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porządkowe w rejonie placu 
budowy oraz utrzymywać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym stanie 
technicznym i czystości  

o) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót 

p) do stosowania technologii i sprzętu niepowodującego przekroczenia dopuszczalnych 
norm zapylenia, hałasu oraz drgań, 

q) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 

 
5.13. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko  

lub złomowisko materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych  
i śmieci.  

Koszty wywozu wraz z  utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić  
w wynagrodzeniu ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu 
należy dostarczyć Zamawiającemu. 

 
5.14. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie 

umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych  
przez Zamawiającego. 

5.15. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 
5.16. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 
odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 
przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w niniejszym punkcie, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

 
5.17. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu w terminie zakończenia robót. 
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5.18. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym 
kosztów: 
 zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
 dodatkowych indywidualnych kosztów budowy wynikających z braku zaplecza 

budowy, zaplecza magazynowego oraz przerw w budowie z uwagi na 
prowadzoną działalność szkoły związaną z niezakłóconym prowadzeniem zajęć 
dydaktycznych i przeprowadzaniem egzaminów, 

 tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 
oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

 tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
 sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z: 

-  Ustawą - Prawo budowlane  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu  
o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 

 bieżącego monitorowania wpływu prowadzonych robót na stan budynków, 
budowli obiektów sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych 
robot, 

 całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
 przygotowania i zamontowania instrukcji obsługi dla urządzeń tego 

wymagających i obiektu oraz przeszkolenia w tym zakresie pracowników szkoły, 
 zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

 
5.19. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych 

do wykonania  zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona  
z Użytkownikiem i Zamawiającym. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu 
zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez nadzór inwestorski  oraz winny spełniać 
wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  

w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, 

c) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Dobór kolorystyczny osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga wyprzedzających 
uzgodnień z Użytkownikiem i Zamawiającym. 
 
5.20. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 
wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 
aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 
instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, 
chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 
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aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na 
język polski. 
 
 

5.21. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 
sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy  
o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć 
powinna: 

a) bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy  
lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w 
szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych 
zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

b) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 
Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub 
istniejącego stanu technicznego tych dróg. 
 

5.22. Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 6 do OPZ. Treść umowy zostanie 
ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ 
może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

 
5.23. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

robót posiadających uprawnienia wymagane zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami. 
 

 
5.24. W terminie zakończenia robót wykonawca dostarczy dokumentację odbiorową w wersji 

papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach, 
obejmującą:  
 dokumenty realizacji prac: 

- dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 pozytywne wyniki prób i badań funkcjonalnych instalacji sanitarnych, w tym próbek 
wody z instalacji wodociągowej obiektu  

 badania i pomiary elektryczne 
 kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej - w 3 egz.,  

i elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.) wraz z szczegółowym jej wykazem. 
Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem 
Nadzoru danej branży. 

 zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa 
zgodnego z tabelą elementów wynagrodzenia ryczałtowego. 

 
5.25. Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 
 

5.26. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa 
autorskie do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się  
w wykonywaniu umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca 
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zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu 
wszystkie szkody i koszty związane z niedochowaniem tego obowiązku. 

 
5.27. Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione 

w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie muszą być uwzględnione 
w cenie ofertowej stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe. O ile dla wykonania 
przedmiotu zamówienia będzie konieczne uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń, 
to Wykonawca uzyska niezbędne zezwolenia własnym staraniem i kosztem. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania 
powyższych zobowiązań. Wszystkie koszty związane z wykonaniem powyższych prac 
i czynności należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 
 
 
 
Wykaz załączników: 
 
Załącznik nr 1 Projekt budowlany pn.: „Projekt poprawy dostępności obiektu Szkoły Podstawowej 

Specjalnej Nr 37 przy ul. Piastowskiej 35/37 w Gdańsku dla osób niepełnosprawnych” 
autorstwa: ARCHIDONA PRACOWNIA PROJEKTOWA Dorota Krzywiec-Klein 
(opracowanie maj 2022); 

Załącznik nr 2 Projekty techniczne: 
 PT branża architektura, konstrukcja 
 PT branża elektryczna 
 PT branża drogowa 
 PT branża sanitarna 

Załącznik nr 3 Projekty wykonawcze: 
 PW branża architektura, konstrukcja   
 PW branża elektryczna 
 PW branża drogowa 
 PW branża sanitarna 

Załącznik nr 4 Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
Załącznik nr 5 Przedmiary robót 
 


