



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Numer sprawy: RliGK.271.21.2023

Bobowa, 2023-09-21

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: **„Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do Samorządowego Żłobka w Sędziszowej”**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

W pozycji *Biurko narożne Vigo prawe, klon* (strona 31. załącznika) nie została podana ilość biurek. W związku z tym zwracamy się z prośbą o informację, ile biurek narożnych jest przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest 1 biurko narożne.

Pytanie 2

Pytający zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu Załącznika nr 7 do SWZ – wzór umowy, w zakresie: § 7 ust. 4:

4. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1.

Pytający wnosi o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych, a tym samym zmianę powyższego zapisu na:

4. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1.

Swój wniosek Pytający motywuje faktem, że zawarty w projekcie umowy zapis określający maksymalną wysokość naliczanych kar umownych jest niezgodny z Rekomendacją Prokuratorii Generalnej (w imieniu Skarbu Państwa) odnośnie do art. 436 pkt. 3 ustawy pzp, dotyczącej łącznej maksymalnej wysokości kar umownych. Rekomendacja stanowi, że maksymalna wartość kar umownych nie powinna być większa niż 20% (Postanowienie KIO sygnatura akt. 1114/21 z 28.04.2021r.). Kary umowne nie powinny bowiem prowadzić do nadużyć i tym samym do zarobkowania Zamawiającego na realizacji danego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia przywołanego zapisu projektu umowy.

Pytanie 3

Niniejszym oferent zwraca się z prośbą o zmianę zapisu w umowie : z: „Termin realizacji do 20.10.2023 r. na „Termin realizacji 30 dni od podpisania umowy „ Prośbę swą motywuje tym, iż opóźnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, skutkowało ograniczeniem terminu



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



realizacji zamówienia do kilku dni. Jest to termin nierealny biorąc pod uwagę różnorodność zamówienia (zabawki, IT, AGD , meble). Dla przykładu :

Termin realizacji dostaw ustalono na 20.10.2023r. Zamawiający oczekuje, że po otwarciu ofert które ma nastąpić 25.09.2023, uzupełnieniu wszystkich wymaganych oświadczeń, podmiotowych oraz przedmiotowych środków dowodowych, oficjalnym wyniku postępowania oraz podpisaniu umowy (która szacunkowo najwcześniej może nastąpić dopiero 09.10.2023); oferent ma zaledwie w 9-11 dni na dostawę montaż i instalację sprzętu. Zamawiający nie bierze pod uwagę konieczności zamówienia u kilku (kilkunastu dostawców): 1-2 dni, otrzymania od dostawcy fakturę pro forma: +1 dzień, opłacenia jej (czasami dostarczyć dostawcy potwierdzenie z banku dokonanej zapłaty): + 1 dzień, oczekiwania na dostawę: +1-5 dni, organizacji dostawy i montażu. +1 dzień, oraz samego montażu 1-2 dni. Mamy na uwadze prawidłowe zrealizowanie zamówienia, począwszy od profesjonalnej wyceny, poprzez montaż wszystkich mebli, aż do konieczności podłączenia specjalistycznego sprzętu AGD/RTV przez uprawnionego do tego osoby. Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia przywołanego zapisu projektu umowy.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy