GGN.272.9.2021

Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia:
Prace geodezyjno-kartograficzne ,,Opracowanie dokumentacji geodezyjnej zwiazanej z
obstuga rolnictwa — opracowanie mapy glebowo — rolniczej i ich aktualizacja” — zadanie
nr 4 gmina Lack.

l. Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest aktualizacja (przez przetworzenie) map glebowo — rolniczych dla
jednostki ewidencyjnej gmina tack (TERYT 1419072), Powiat Plocki, tgcznie 21 obrebow
ewidencyjnej o tacznej pow. 9.362ha. w tym uzytki: ,,grunty pod wodami” 336 ha, ,,grunty le$ne”
4.511 ha.

Il.  Obowiazujace przepisy prawne oraz instrukcje techniczne dotyczace przedmiotu
zamoOwienia:

1) ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2052
z pdzn. zm.),

2) rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393),

3) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12.09.2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntow (Dz.U. z 2012 r. poz.1246),

4) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 28.07.2020 r. w sprawie wzoréw wnioskow
0 udostepnienie materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji
i Dokumentu Obliczenia Opfaty, a takze sposobu wydawania licencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1322).

I1l.  Zakres pracy:

1) przetworzenie rastrow map glebowo-rolniczych do postaci obiektowej — utworzenie odrebne;j
bazy FB — prowadzonej, jako oddzielna naktadka z warstwami do obstugi mapy glebowo -
rolniczej. Baza ta ma zawieraé
a) elementy graficzne takie jak:

- zasigg graficzny typu gleby
- zasieg graficzny kompleksoéw przydatnosci rolniczej
- lokalizacje¢ odkrywek glebowych mapy glebowe;j
b) oraz elementy opisowe takie jak:
- typ gleby
- opisy kompleksoéw przydatnos$ci rolnicze;j
- opisy odkrywek glebowych
- opisy profili sktadu mechanicznego gleby

2) uzupelnienie obiektowej mapy glebowo-rolniczej z obowigzujacej klasyfikacji gruntow oraz
danych mapy glebowo-rolniczej. W przypadku, gdy z mapy klasyfikacyjnej (sporzadzonej po
dacie wykonania mapy glebowo — rolniczej) wynika inny zasieg obszarowy i typ gleby —
nalezy przyjac ich dane z obowigzujacej obecnie klasyfikacji gruntow.

3) kontrol¢ poprawnosci wykonania map glebowo-rolniczych poprzez sprawdzenie
nastepujacych warunkow:
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V.

V.

1)

2)

3)

— topologii mapy, w tym warunku stykow kompleksow w catej bazie danych oraz warunku
zgodnosci granic konturu gleb w stosunku do granic obrgbow,

— poprawnosci oznaczen kompleksow i typow gleb.

4) implementacj¢ danych mapy glebowo-rolniczej w systemie EWMAPA FB poprzez
utworzenie obiektowej bazy danych, jej integracje z pozostaltymi danymi systemu tak, aby
spetniaty nastepujaca funkcjonalnos¢:

—  mozliwos$¢ generowania mapy glebowo-rolniczej dla dowolnego obszaru,

— mozliwos$¢ wybierania z bazy danych kompleksow glebowo-rolniczych, jako obiektow po
ich atrybutach (kompleks, typ gleby, gatunki oraz informacje o potozeniu
administracyjnym),

—  mozliwos¢ wykonywania raportow graficznych wraz z innymi danymi z bazy danych
(mapa ewidencyjna, zasadnicza i inne),

5) wykonanie zbioréw metadanych zasobu map glebowo-rolniczych dla wykonanych obrgbow.

6) opracowanie wynikowe nalezy wykona¢ w skali bazowej 1: 500 zgodnie ze skalg bazowa
prowadzonej mapy ewidencyjnej.

Istniejace materialy geodezyjne i kartograficzne:

1) Skalibrowane i wpasowane rastry mapy glebowo — rolniczej w skali 1: 5 000 dla 20 obrgbow.

2) Operat Mapy glebowo-rolniczej dla 1 obr¢gbu (Wincentow Folwark), zawierajacy szkic (bez
podanej skali) zasiggow komplekséw rolniczej przydatnosci gleb. Obreb nie posiada rastra
opisanego w pkt 1. Dla obrebow Wykonawca zobowigzany jest do naniesienia tresci
pozyskanych z operatow gleboznawczej klasyfikacji gruntow uzupeilnionej o zasiegi
kompleksow przydatnosci rolniczej gleb z ww. operatu.

3) Operaty techniczne dotyczace gleboznawczej klasyfikacji gruntow dla obreboéw w gminie.

4) Mapa ewidencyjna prowadzona w programie EWMAPA FB (wersja 12.31).

Wspélpraca pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca:

Wykonawca pracy we wlasnym zakresie i na swoj koszt zapewnia dokonanie czynnosci kontroli

na kazdym etapie w trakcie wykonywania pracy oraz catosci po jej zakonczeniu - przed

dokonaniem odbioru przez Zamawiajacego, poprzez niezaleznego Inspektora Nadzoru ds.
kontroli prac geodezyjnych:

a) Niebedacego pracownikiem Wykonawcy, posiadajacego uprawnienia zawodowe z zakresu nr
1 lub nr 2 lub nr 6.

b) Wiasnego pracownika, jesli ze Statutu lub Regulaminu wewnetrznego Wykonawcy wynika, ze
stanowisko takie funkcjonuje. W takim przypadku nalezy Zamawiajacemu przedtozy¢ kopie
ww. statutu lub regulaminu, kopi¢ zakresu czynnos$ci pracownika i kopi¢ jego uprawnien
zawodowych w geodezji i kartografii z zakresu nr 1 lub nr 2 lub nr 6.

c¢) Inspektor Nadzoru dokonuje kontroli wykonania pracy na kazdym etapie i zobowigzany jest
do dokonywania wpisow w dziennik roboty oraz sporzadzenia protokotu kontroli calosci
wykonanej pracy przed jej odbiorem przez Zamawiajacego.

Wykonawca pracy zobowigzany jest do zatozenia i prowadzenia w aktualnosci ,,Dziennika

roboty” dla niniejszej pracy. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego i aktualnego

uzyskiwania potwierdzenia dokonanych przez siebie wpiséw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu do wgladu prowadzony dziennik roboty wraz z

uzyskanymi potwierdzeniami Inspektora nadzoru, o ktorym mowa w pkt 1 w sposdb nastepujacy:
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4)

5)

6)

VI.

1)
2)

3)

4)

5)

a) wedlug stanu na dzien 31.08.2021 r. — do dnia 15.09.2021 r.

b) wedtug stanu na dzien 30.09.2021 r. — do dnia 08.10.2021 r.

c) wedlug stanu zakonczenia prac i z oddzielnym protokotem kontroli z wynikiem pozytywnym
dla catosci opracowanej dokumentacji dokonanej przez Inspektora Nadzoru - w celu
dokonania kontroli technicznej przed jej odbiorem przez Zamawiajgcego.

d) Niezaleznie od ww. termindw na zadanie Zamawiajgcego, wg aktualnego stanu
zaawansowania wykonania prac, w terminie do 7 dni od daty wystapienia Zamawiajgcego.
Ztozenie dziennika roboty przez Wykonawce w rozumieniu niniejszego podpunktu nastgpuje
tylko $rodkami komunikacji elektronicznej przez platform¢ ePUAP Iub na adres poczty
elektronicznej: starostwo@powiat.plock.pl.

e) Wykonawca sktada zamawiajgcemu sprawozdanie ze stanu zaawansowania wykonania pracy
wg wzoru ustalonego przez Mazowieckiego Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie — w terminach co 2 miesiace od daty zawarcia
umowy. Obowigzek ten wystepuje do czasu zakonczenia wykonania pracy. Wzor ww.

sprawozdania przekaze Zamawiajacy, Wykonawca sktada ww. sprawozdanie w terminach do
7 dni od uptywu kazdego okresu co 2 miesigce od daty zawarcia umowy.
Zamawiajacy moze dokonywa¢ wpisow do dziennika roboty potwierdzajac fakt zapoznania si¢ ze
stanem zaawansowania wykonania pracy.
Wykonawca moze w zalezno$ci od stwierdzonych potrzeb wystapi¢ do Zamawiajacego o
interpretacje ustalonych zasad i warunkow technicznych wykonywanej pracy. Wystgpienie takie
nastgpuje w formie przedtozenia Zamawiajagcemu dziennika roboty z dokonanym w nim
zapytaniem Wykonawcy.
Nie zatozenie lub nie prowadzenie w aktualno$ci dziennika roboty lub brak potwierdzenia
wpisow przez Inspektora Nadzoru — uznaje si¢ za wad¢ uniemozliwiajacg dokonanie
pozytywnego odbioru ustugi przez Zamawiajacego.

Zakonczenie wykonania pracy i sposob jej odbioru przez Zamawiajacego:

Wykonang dokumentacje Wykonawca przedklada do biezacej kontroli Inspektorowi Nadzoru i
fakt ten jest potwierdzany w prowadzonym dzienniku roboty.

Po zakonczeniu prac przez Wykonawce dokonywana jest koncowa kontrola catosci wykonanej
dokumentacji przez ww. Inspektora Nadzoru.

Wykonawca pracy w terminie do dnia 08.10.2021 r. wiacznie zainstaluje na systemy
informatyczne Starosty Plockiego (oprogramowanie ODG-K — aktualnie Ewmapa wersja 12.31 —
planowana jest zmiana na wersj¢ 13FB ze wszystkimi najnowszymi aktualizacjami) opracowane
przez siebie kompletne wyniki pracy oraz przedktada za pokwitowaniem do Zamawiajacego
opracowang przez siebie cato$¢ dokumentacji wraz z pozytywnym protokotem jej koncowej
kontroli (bez wad i usterek) dokonanej przez ww. Inspektora Nadzoru. Niedotrzymanie ww.
terminu i zasad przekazywania dokumentacji — uznaje si¢ za wade dotyczaca przekroczenia
terminu wykonania zamoéwienia. Zamawiajacy przed odbiorem zamoéwienia dokonuje kontroli
technicznej catosci opracowanej dokumentacji i sporzadza z tych czynnosci protokol, ktorego 1
egzemplarz przekazuje za pokwitowaniem Wykonawcy pracy.

Ustala si¢ nastepujace terminy dokonywania kontroli technicznej przez Zamawiajacego od daty
otrzymania dokumentacji od Wykonawcy:

a) do 5 dniroboczych —w przypadku pierwszej kontroli dokumentaciji.

b) do 2 dni roboczych — w przypadku kazdej kolejnej kontroli dokumentacji.

Wykonaweca pracy w terminie do dnia 25.10.2021 r. wiacznie:

a) usuwa ewentualne wady i usterki stwierdzone przez Zamawiajgcego, oraz
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6)

7)

8)

9

10)

VII.

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

b) przedktada do Zamawiajacego pisemne zgloszenie gotowosci odbioru wraz z kopig
protokotu kontroli Inspektora Nadzoru z wynikiem pozytywnym z usunig¢cia ewentualnych
wad i usterek.

Przedmiotem odbioru pracy przez Zamawiajacego jest opracowana dokumentacja bez wad i

usterek. W przypadku stwierdzania przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego wad lub

usterek w opracowanej dokumentacji lub ich nie usuniecia w terminie do dnia 25.10.2021 r. -

Zamawiajacy nie dokonuje odbioru wykonania pracy do czasu ich usuniecia. W takim przypadku

zastosowanie majg zapisy umowy dotyczace braku dotrzymania terminu wykonania pracy.

Wykonawca do czasu uzyskania pozytywnego wyniku kontroli technicznej przez Zamawiajacego

uzupelni opracowang przez siebie bazy danych o dane przyjete do zasobu od daty wykonania

instalacji, o ktorej mowa w rozdziale VI ust 3.

Zamawiajacy do dnia 30.10.2021 r. wlacznie dokona odbioru wykonanej pracy bez uprzednio

stwierdzonych lub usunietych wad i usterek.

Wykonawca pracy w dniu 30.10.2021 r. przekazuje za pokwitowaniem do ODG-K opracowang

dokumentacj¢ bez wad i usterek do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z

pozytywnym protokotem zakonczenia odbioru wykonanej ustugi przez Zamawiajacego.

Wykonawca pracy w terminie zakonczenia odbioru wykonania ushugi zlozy Zamawiajagcemu

fakture za wykonanie ustugi oraz dokument gwarancyjny jej wykonania.

Postanowienia koncowe i uwagi:

Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Nieruchomo$ciami przekaze pozostate wytyczne techniczne wykonania tej pracy po jej
zgloszeniu, w tym: list¢ i nazwy obiektow mapy glebowo-rolniczej dotychczas ujawnionych w
ODG-K.

ODG-K w Ptocku udostepni Wykonawcy materialy zasobu na podstawie zarejestrowanego
zgloszenia pracy geodezyjne;j.

Operaty techniczne (oddzielny operat dla kazdej jednostki ewidencyjnej) nalezy skompletowaé
wedtug obowiazujacych standardow technicznych i niniejszymi warunkami Zamawiajgcego.
Operaty do ODG-K nalezy przekaza¢ w postaci elektroniczne;j.

Dokumentacja wynikowa dla Zamawiajgcego: operaty techniczne, zaktualizowana baza danych
numerycznych opracowana na no$niku informatycznym oraz zainstalowana przez Wykonawce na
sprzet informatyczny i oprogramowanie posiadane przez ODG-K w czasie jego pracy.
Zamawiajacy nie udziela licencji Wykonawcy do korzystania z posiadanego oprogramowania
komputerowego do obstugi zasobu i baz graficznych.

Wykonawcy nie zostanie naliczona optata za udost¢pnienie materiatdéw zasobu — zgodnie z art.
40a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przedmiotem odbioru wykonania pracy jest dokumentacja, z cato$ci wykonania ustugi bez
podziatu jej na czesci lub etapy.

Pozytywny protokot kontroli Zamawiajacego stanowi potwierdzenie odbioru wykonanej ustugi
oraz podstawe do wiaczenia otrzymanej dokumentacji do powiatowego panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

Po zakonczeniu prac i odbiorze roboty Wykonawca zlozy oswiadczenie o usunigciu ze swoich
no$nikdéw danych pobranych i przetworzonych z ODG-K.

VIIl. Termin zakonczenia wykonania zaméwienia: do dnia 30.10.2021 .

Pod pojeciem ,,Termin wykonania ustugi” uznaje si¢ dat¢ podpisania przez Zamawiajacego

protokotu z pozytywnym wynikiem odbioru wykonania catosci ustugi.
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