Zatgcznik nr 8 do SWZ

Umowa nr

Zawartawdniu ..................... 2024 r. w Zambrowie pomiedzy:

Gming Zambréw z siedzibg: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, NIP 723-15-47-297, REGON:
450670309 reprezentowang przez:

Jarostawa Kos — Wojta Gminy Zambréw

przy kontrasygnacie Skarbnika — Doroty Waszkiewicz

zwang dalej Zamawiajgcym,

KRS ., S NIP ,

FEPIEZENIOWANG PIrZEZ: .. ..uenine ittt ettt et et teeaeeeaasnnsneeeeeaeeesnnnneeeeaeeeesannnsnneees )
lub

(Panig/Panem ........cocccoiiieiiiiiiiiiiiieee, prowadzgca/ym dziatalno§¢ gospodarczg pod
(F= V4= Z siedzibg W e
..................................................... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, REGON ..........cccccoevivvviiiiinnnnn. NIP..ooriie )
zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”,

zwanych tgcznie ,Stronami” lub oddzielnie ,Strong”,

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym o numerze Rrg.271.10.2024, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.) i wybraniu
oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, Strony postanawiajg, co nastepuje:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje robét budowlanych
pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 106013B w miejscowosci tady Borowe, gmina
Zambrow” wraz z ,,Przebudowa drogi wewnetrznej od drogi gminnej nr 106013B o
catkowitej dlugosci 0+147,51 m polegajaca na poszerzeniu i wymianie nawierzchni
jezdni wraz z zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej i poboczami o nawierzchni
gruntowej”.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy robdt oraz ich wymogi jako$ciowe i sposéb wykonania
okresla: Dokumentacja techniczna oraz SWZ.

3. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy.

§2
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci zamodwienia stanowigcego przedmiot
umowy w terminie - 11 miesiecy od dnia podpisania umowy — nie pdézniej niz do
31.10.2025 r.

2. Przez date wykonania zamowienia przyjmuje sie zakonczenie robdt, uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji wkasciwego inspektora
nadzoru budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu (jezeli bedzie dotyczyto) lub/i
dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu w PINB w Zambrowie wraz z
uzyskaniem i przekazaniem Zamawiajgcemu zaswiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do ztozonego
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zawiadomienia, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie Strony protokotu
potwierdzajgcego zakonczenie realizacji zamowienia bez uwag i uznania przez
Zamawiajgcego, ze zostatlo ono nalezycie wykonane (z wytgczeniem obowigzkéw
Wykonawcy wynikajgcych z postanowien w zakresie gwarancji i rekojmi).

§3

Obowiazki stron

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1)

B WODN

)
)
)
)

(9]

6)

7)

8)

przekazanie placu budowy;

przekazanie kompletu dokumentacji projektowe;;

przekazanie Wykonawcy dziennika budowy;

zapewnienie nadzoru autorskiego/inwestorskiego;

terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych
przez Wykonawce, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

podejmowanie decyzji zwigzanych z wszelkimi zatwierdzeniami przewidzianymi w
umowie i zmianami w projekcie oraz innych zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty otrzymania
wystgpienia od Wykonawcy oraz pisemne udzielenie odpowiedzi (zajmowanie
stanowiska) na inne wystgpienia Wykonawcy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych chyba ze dana kwestia jest okreslona w Umowie lub Projekcie. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy bedzie uprawniony do jednostronnego
wydtuzenia termindw wskazanych w zdaniu poprzednim;

udziat w odbiorach, w tym koncowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego
do eksploatacji;

organizowanie biezgcej dziatalnosci z uwzglednieniem zaplanowanych i
prowadzonych prac.

2. Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

Wykonawca oswiadcza, ze jest przygotowany - zarowno pod wzgledem
technicznym jak i organizacyjnym do wykonania przedmiotowych robét i oswiadcza,
ze wykona je rzetelnie, solidnie i bezusterkowo.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,
warunkami technicznymi i uzgodnieniami projektowymi z organami, przepisami
prawa budowlanego oraz sztukg budowlang.

Zamédwienie nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci
dla os6b niepetnosprawnych i z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie
z dokumentacjg projektowag, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami oraz do oddania go Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych
W umowie;

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego dotrzymania termindw rozpoczecia
i zakonczenia realizacji poszczegdlnych czesci przedmiotu zamdwienia;
Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszystkie polecenia Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi
postanowieniami umowy;

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia placu budowy (frontu robét) w terminie
wydania przez Zamawiajgcego;
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8) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy;

9) Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia os$wiadczenia kierownika budowy o
przejeciu obowigzkow kierownika budowy razem z kopig uprawnien i aktualnym
zaswiadczeniem z izby inzynierow;

10) Wykonawca jest zobowigzany do kompletnego przygotowania dla
Zamawiajacego zgltoszenia rozpoczecia robét w PINB wraz z kompletem
niezbednych dokumentoéw;

11) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, oznakowania terenu robét oraz
dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji zadania;

12) Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy w dostosowaniu do
posiadanego sprzetu oraz wiasnych metod organizacyjnych realizacji robot. projekt
organizacji ruchu na czas budowy winien by¢ zatwierdzony przez organ
zarzadzajacy ruchem.

13) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy, po ustawieniu oznakowania robét
zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

14) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia
placu budowy.

15) Wykonawca w ramach oferowanej ceny ma obowigzek zapewni¢ dojazd
(dostosowany m.in. do samochoddéw osobowych oraz odbiorcow mleka) do kazdej
dziafki przylegtej do terenu inwestycji, od chwili przejecia placu budowy.

16) Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas prowadzenia robot wraz z ich
niezbednym oznakowaniem;

17) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku oraz zabezpieczenia mienia
znajdujgcego sie na terenie prowadzonych prac budowlanych przed kradzieza,
uszkodzeniem badZz zniszczeniem oraz dokonanie bezzwtocznej naprawy i
doprowadzenie do stanu poprzedniego wszelkich spowodowanych uszkodzen lub
zniszczen majatku Zamawiajgcego na wiasny koszt. Informowanie o tych
zdarzeniach Zamawiajgcego;

18) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t z zachowaniem nalezytej
starannosci z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

19) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatéw i urzgdzen posiadajgcych
odpowiednie atesty i aprobaty, dopuszczone do stosowania w budownictwie i
zapewniajgce sprawnosc¢ eksploatacyjng oraz nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy;

20) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z wifasnych
materiatdw, wyrobdw oraz przy uzyciu urzgdzen okreslonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z wymogami okreslonymi m.in. w prawie budowlanym;

21) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia realizacji robét przez odpowiednio
wykwalifikowanych i posiadajgcych odpowiednie uprawnienia pracownikéw —
dysponowanie kierownikiem rob6t budowlanych, posiadajgcym uprawnienia
budowlane niezbedne do kierowania w/w pracami; gwarantujgcymi poprawnosc i
wiasciwg jakos¢ wykonanych robat;

22) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy i oddania go
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacjg
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33)
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projektowg, Decyzja ZRID i SWZ, =zaleceniami inspektorow nadzoru,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy oraz sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami oraz do usuniecia wad, ktére ujawnig sie okresie
wykonywania prac w okresie gwarancji i rekojmi, a takze zgodnie z uzgodnionymi z
Zamawiajgcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac;

Wykonania wszelkich robdt przygotowawczych i porzadkowych, w tym
zagospodarowania placu budowy, utrzymania i pozniejszej likwidacji zaplecza
budowy, uporzgdkowania placu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego,
a takze uporzadkowania i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenéw poza
placem budowy, jezeli w trakcie realizacji budowy przyczynit sie do ich
zanieczyszczenia lub/i uszkodzenia;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ przed stuzbami i organami publicznymi,
a takze odpowiada w catosci za szkody wyrzgdzone przez swoje dziatania osobom
trzecim na placu budowy, co catkowicie zwalnia od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego;

Wykonawca odpowiada ze wszelkie szkody zwigzane z wykonaniem umowy, a w
tym za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgcych pracownikéw
Wykonawcy oraz osob trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot oraz
szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektéw, materiatdw i sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzanego z
prowadzeniem robot;

Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego informowania przedstawiciela
Zamawiajgcego i zgtaszanie do odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych
na minimum dwa dni robocze przed ich zakryciem;

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich certyfikatéw dla wyrobow,
materiatdw oraz urzgdzen, deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng, PN lub PN-
EN, swiadectw dopuszczenia do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie
oraz innych dokumentéw dotyczgcych wbudowanych wyrobéw, materiatow — z
chwilg zgtoszenia zakonczenia realizacji robét Zamawiajgcemu;

Wykonawca zobowigzuje sie do uporzadkowania terenu po zakonczeniu robdt,
powiadomienia na piSmie zamawiajgcego o zakonczeniu rob6t oraz uczestnictwa w
odbiorze robdt;

Zagospodarowanie i wywoz gruntu z wykopdw we wtasnym zakresie;

Witasciwe postepowanie z odpadami powstatymi przy wykonywaniu przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za naruszenie przepisow
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do
terenu oraz postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska);

Zapoznanie sie z istniejgcym w obrebie wykonywanych prac i prowadzonych robot
ziemnych uzbrojeniem terenu i przed przystgpieniem do prac przeprowadzic¢
uzgodnienia identyfikujgce istniejgce sieci oraz uzyé wszystkich dostepnych
Srodkow, aby podczas robot nie doszto do uszkodzenia istniejgcych sieci i przekopy
kontrolne, w tym wykonanie przekltadek w przypadku Kkolizji z istniejgcym
uzbrojeniem;

Odtworzenia wszelkich budynkéw, drég i chodnikow zniszczonych w trakcie
realizacji robét, doprowadzenie ich do stanu nie pogorszonego;

Petng obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacjg powykonawczg;
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34) Doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzglednieniem stanu
wynikajgcego z wykonanych robdt budowlanych) po zakonczeniu realizacji robot;

35) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej;

36) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegdlnosci wykopy) winny by¢
wykonane w uzgodnionych terminach, a w przypadku przerw zwigzanych z
warunkami pogodowymi, winny byé trwale zabezpieczone przed naruszeniem
struktury gruntu oraz dostepu dla osdéb trzecich;

37) Wykonanie przez niezalezne laboratorium niezbednych badan, pomiaréw,
prob isprawdzen prawidiowosci realizowanych robét wynikajacych z
obowigzujacych przepiséw dotyczacych min. wykonania i odbioru robét wraz
z przekazaniem zamawiajgcemu odpowiednich sprawozdan z wynikéw badan,
a w szczegolnosci ze sprawdzenia wszystkich warstw konstrukcyjnych oraz
materialow wbudowanych;

38) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze stanem obiektu oraz warunkami
realizacji robot i nie wnosi zastrzezen do przyjetych rozwigzan technicznych i
organizacyjnych.

39) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robot oraz za przerwy w korzystaniu z sieci
a takze za uszkodzenia i szkody, ktére w przysztosci mogtyby powstac¢ na skutek
prowadzonych robot.

40) Powstate w trakcie prac odpady Wykonawca robdt jest zobowigzany
zagospodarowaé we witasnym zakresie i na wiasny koszt, gdyz z chwilg przejecia
placu budowy Wykonawca staje sie wtascicielem i posiadaczem odpadow, z ktorymi
bedzie postepowat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, tj. ustawg z dnia
14.12.2012r. 0 (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.), ustawg z dnia 27.04.2001
r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z p6zn. zm.) oraz
ustawg z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.].
Dz. U. 22023 r. poz. 1469 z p6zn. zm.).

41) Materiaty powstate z rozbiérki elementéw drogi, w tym réwniez drzewa pochodzace
z wycinki okreslone w projekcie budowlanym, Wykonawca zagospodaruje we
wilasnym zakresie.

42) Koszty za badania laboratoryjne ponosi Wykonawca. W skfad wymaganym badan
laboratoryjnych wchodzg: wskaznik zageszczenia i nosnosci podbudowy, pomiar
réownosci podtuznej, grubo$¢ nawierzchni, wyniki jako$ci wbudowanej mieszanki
mineralno-bitumicznej tj. sklad mieszanki, spadki poprzeczne.

43) Badania laboratoryjne winny by¢ przeprowadzone przez laboratorium drogowe
posiadajgce uprawnienia do przeprowadzenia powyzszych badan.

44) Dopuszcza sie badanie rownosci podtuznej za pomocg planografu (Wykonawcy)
oraz spadkéw poprzecznych nawierzchni za pomocg faty — przy wspoétudziale
przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru.

45) Koszty za badania dotyczgce towarzyszacej infrastruktury technicznej, okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych ponosi Wykonawca.

46) Wykonawca umozliwieni wstep na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz zobowigzuje sie do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawag, jak rowniez umozliwi wstep na teren
budowy projektantom i przedstawicielom Zamawiajgcego, a takze innym
uprawnionym stuzbom.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, terminowo, zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ prace prowadzone przez Wykonawce,
zasadami sztuki budowlanej, postanowieniami Polskich Norm i przepiséw BHP i
P.poz. i Ochrony $rodowiska, oraz w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan
okreslonych w Prawie Budowlanym i rozporzgdzeniami wykonawczymi.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania nowych materiatdw i wyrobow
budowlanych dobrej jakosci o udokumentowanym pochodzeniu, zgodnych z tymi
jakie przewiduje dokumentacja projektowa lub w sytuacji skorzystania przez niego
na etapie ofertowania z uprawnienia przewidzianego w SWZ w zw. z art. 99 ust. 5
ustawy Pzp z trescig swojej oferty przetargowej. Wszystkie stosowane materiaty,
urzadzenia, maszyny i sprzet muszg posiada¢ niezbedne certyfikaty, atesty,
instrukcje obstugi wynikajgce z charakterystyki urzgdzenia. Wszystkie materiaty i
urzgdzenia wraz z niezbednymi dokumentami (atesty, certyfikaty itp.) przed ich
zastosowaniem powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedtozone do akceptacji na co najmniej 5 dni przed planowanym
terminem ich zastosowania/montazu. Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
Wykonawca winien zapewni¢ state kierownictwo, site roboczg, urzgdzenia i sprzet
niezbedny dla wykonania robot w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub
moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy.
Wszystkie koszty zuzycia mediow do momentu przejecia budynku przez
Zamawiajgcego ponosi Wykonawca. Sposob rozliczenia za zuzyte media zostanie
ustalony po podpisaniu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednego oznakowania i
zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot oraz jego likwidacji po zakoriczeniu
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzgdku w trakcie realizacji robot,
wiasciwego sktadowania lub usuwania wszelkich swoich niepotrzebnych urzadzen
pomocniczych oraz zbednych materiatéw, odpadow i $mieci zgodnego z przepisami
i posiadanymi zezwoleniami zagospodarowania odpaddéw wytworzonych przez
Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy, w tym sukcesywnego usunigcia
tych odpadéw do dnia odbioru koncowego - na swoj koszt oraz utrzymania drég
dojazdowych do placu budowy i jego bezposredniego otoczenia. W przypadku
zaniechania lub nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkéw przez
Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez dodatkowego wezwania, do
wykonania powyzszych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgcenia
naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.
Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego do przekazania
Zamawiajgcemu kopii karty przekazania odpaddéw. Wykonawca odpowiada za
gromadzenie odpadow na terenie budowy do czasu ich usuniecia. Wykonawca
odpowiada za uzycie stosownych pojemnikdw do gromadzenia wytworzonych
odpadéw. Pojemniki na odpady wytwarzane przez Wykonawce podczas realizacji
prac muszg by¢ oznaczone kodem odpadu i jego nazwg — za oznakowanie
pojemnikow odpowiada Wykonawca. Urzgdzenia i elementy technicznych urzadzen
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pochodzgce z demontazu Wykonawca wywiezie i zutylizuje po akceptaciji
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni w toku realizacji umowy przestrzeganie przez osoby
realizujgce umowe przepisow i ogolnie przyjetych zasad utrzymania porzadku i
bezpieczenstwa publicznego, w tym przepisow BHP i P.POZ. oraz Ochrony
Srodowiska, a w szczegolnosci:

a) przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw bhp i instrukcij;

b)  statego nadzoru technicznego i bhp nad prowadzonymi robotami;

c) kierowania do wykonywania robot wylgcznie osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu;

d) postugiwania sie wylgcznie sprzetem oraz narzedziami sprawnymi
technicznie, posiadajgcymi wazne zaswiadczenia i certyfikaty potwierdzajgce dobry
stan techniczny odpowiednimi dla wykonywanych robd6t oraz do kierowania do
obstugi sprzetu wytgcznie osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia;

e) przestrzegania zasad eksploatacji sprzetu ustalonych w dokumentacii
techniczno-ruchowej;

f) zapewnienie specjalistycznego nadzoru w zakresie bhp i przepiséw
przeciwpozarowych,

g) szkolenia o0séb realizujgcych umowe w zakresie bhp i przepiséw
przeciwpozarowych (instruktaz szczegétowy na stanowisku pracy oraz szkolenie
podstawowe i okresowe);

h)  wyposazenia w podreczny sprzet przeciwpozarowy stanowisk, na ktérych
wykonywane sg roboty. Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do nakazania
opuszczenia terenu budowy przez osobe nie przestrzegajgca przepisow BHP i
przeciwpozarowych lub naruszajgcg porzgdek na budowie.

i) podjecia robdt zabezpieczajgcych w przypadku zaistnienia sity wyzszej lub
innego zdarzenia, powodujgcego konieczno$¢ wykonania prac awaryjnych
majgcych na celu zabezpieczenie przed zdarzeniami lub skutkami zdarzen
powodujgcych lub mogacych spowodowac bezposrednie zagrozenie dla zycia lub
zdrowia os6b przebywajgcych na obiekcie oraz zagrozenie dla samego obiektu oraz
os6b trzecich pozostajgcych na obiekcie lub w jego poblizu. W opisanej sytuacii
Wykonawca zwolniony jest z obowigzku uzgadniania powyzszego z Zamawiajgcym.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia i urzadzenia takie jak: bariery, oznaczenia etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych i urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociggi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot.

Wykonawca zobowigzany jest w razie potrzeby do zapewnienia nadzorow
technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do ostatecznych odbioréw przez
odpowiednie podmioty w trakcie prowadzenia robot i po ich wykonaniu, wszystkie
koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania kazdorazowej akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego dla przedstawionych projektow,
harmonogramoéw, rozwigzan, przedmiaréw, i innych istotnych dokumentow.
Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mogg wnosi¢ uwagi do
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przedstawionych dokumentow, ktére Wykonawca jest zobligowany niezwtocznie
uwzglednié.

58) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na pidmie o kazdym przypadku wstrzymania i przyczynie
wstrzymania robét, najpézniej nastepnego dnia roboczego od dnia wstrzymania.

59) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym przez nich,
dostepu do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowag bedg wykonywane.

60) Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach technicznych
i koordynacyjnych w trakcie realizacji robot budowlanych, a w pozostatym okresie w
razie potrzeby. W naradach bedg uczestniczy¢ osoby zgtoszone przez Wykonawce
do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami zawartych umoéw, stosownie
do zakresu prowadzonych prac.

61) W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci w toku realizacji rob6t Wykonawca
zobowigzany jest uzyskacC aktualizacje decyzji, warunkow, pozwolen i uzgodnien
wymaganych do prawidtowej realizacji prac budowlanych.

62) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym
odbiorze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentow stanowigcych dowdd
nalezytego wykonania robot oraz zastosowania i wbudowania materiatow
najwyzszej jakosci (atesty, aprobaty techniczne, DTR, paszporty techniczne,
instrukcje uzytkowania, karty gwarancyjne, protokoty badan i sprawdzen,
Swiadectwa jakosci, itd.).

63) Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentow budowy zobowigzuje Wykonawce do jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej umowy.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz przedstawione do wgladu stron trzecich na
zgdanie Zamawiajgcego.

64) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego — w formie pisemnej
— na biezgco o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosc¢ robét
lub opdznienie terminu ich wykonania.

65) W przypadku uchylenia w catosci lub w czesci Decyzji ZRID Wykonawca w dalszym
ciggu dysponuje placem budowy, ponosi za niego petng odpowiedzialnos¢ oraz ma
obowigzek zapewni¢ dojazd (dostosowany m.in. do samochodéw osobowych oraz
odbiorcéw mleka) do kazdej dziatki przylegtej do terenu inwestyciji.

66) Obowigzki Wykonawcy dotyczgce pracownikow:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie o0séb
biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy oraz za ich bezpieczenstwo w
trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

b)  Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonywania
przedmiotu umowy osoby realizujgce przedmiot umowy zostang przeszkolone w
zakresie przepisow BHP i przepisow przeciwpozarowych;

c)  Wykonawca zobowigzuje sie i odwiadcza, ze osoby realizujgce umowe bedag
posiadaty aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im
obowigzkow;
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d)  Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia osobom realizujgcym umowe
odziezy ochronnej, odziezy roboczej i srodkéw ochrony osobistej zgodnie z
przepisami i zasadami BHP;

e) W przypadku zmiany osoby biorgcej udziat w realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania
okreslone niniejszg umowa;

f) Wykonawca uzyska zgody osoéb realizujgcych umowe na przetwarzanie
danych osobowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

g) Wykonawca oswiadcza, ze ma sSwiadomos¢ skutkow ewentualnego
uchylenia Decyzji ZRID (w szczegdlnosci wstrzymania robé6t budowlanych) oraz
wszelkie koszty zwigzane z tymi skutkami uwzglednit w ofercie.

3. Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo do dokonywania wspolnie z przedstawicielem

B w

Wykonawcy kontroli przebiegu prac zaréwno w zakresie jakosci ich wykonania, jak i
terminowej ich realizacji, a takze powotac biegtego celem zweryfikowania poprawnosci
wykonywania umowy. W przypadku, jezeli opinia biegtego potwierdzi nienalezyte
wykonywanie umowy przez Wykonawce pokryje on jej koszty.

Strony umowy zgodnie ustalajg, ze Zamawiajagcy ma prawo w kazdym momencie
zazgdac wgladu w dokumenty budowy lub zazgda¢ ich przedstawienia.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu
umowy odrzuci¢ zaproponowane do uzycia materiaty, wyroby, urzgdzenia, jezeli nie bedg
one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentami przetargowymi,
zaakceptowanym projektem, a takze te czesci robot, ktérych one dotyczg. Odrzucenie
takie nie stanowi podstawy do przedtuzenia terminu realizacji umowy ani naliczenia
dodatkowego wynagrodzenia.

§4

Osoby upowaznione do realizacji umowy

. Przedmiot umowy realizowany bedzie przez osoby w sktadzie wskazanym przez

Wykonawce, zgodnie ze ztozong ofertg. Sktad osob nie moze by¢é zmieniony w trakcie
realizacji umowy bez wczesniejszego przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjasnieniami przyczyn i zatgczeniem
dokumentéw potwierdzajgcych doswiadczenie zawodowe. Zmiana ta moze nastgpic
jedynie z uzasadnionych przyczyn. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wylgcznie w
stosunku do osoby, ktéra spetnia wymagania SWZ. Zmiana oséb nie stanowi zmiany tresci
umowy.

Zamawiajgcy w przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkéw Kierownika budowy
ma prawo zgdac jego usuniecia i zmiany na inng osobe, ktéra spetni wymagania opisane
w SWZ.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: ...
Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest: ....... ..o,
Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i
na rzecz Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora
Nadzoru i zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Inspektor
Nadzoru nie jest samodzielnie uprawniony do rozszerzenia przedmiotu zamdwienia.

W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy Strony
zobowigzujg sie dziataé niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa.
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§5
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajgcy, stosownie do art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, osdb wykonujacych prace fizyczne
przy robotach budowlanych. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie
dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymagan dotyczgcych zatrudnienia osob, o ktérych mowa powyze;j.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci przy
realizacji zamoéwienia sg osobami zatrudnionymi przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawiadomienia — w
celu dokonania kontroli — Panstwowej Inspekcji Pracy.
W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie w terminie 3 dni roboczych, od dnia doreczenia Zzadania,
udokumentowa¢ fakt zatrudniania oséb realizujgcych przedmiot zamdwienia na
podstawie umowy o prace poprzez przediozenie Zamawiajgcemu (wg. wyboru
Zamawiajgcego):
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) podwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2, powinno zawieraC w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
Brak przedtozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 4, dowodow
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwtoka w ich przekazaniu przekraczajgca
10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

§6
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegolnosci:
1) zakres robdt powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z czescig

dokumentac;ji dotyczgcg wykonania robot objetych umowg;
2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia

nalezna zgodnie 2z niniejsza umowg Wykonawcy za zakres powierzany
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Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno byé tego
samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie kosztorysowe);

3) termin wykonania robot objetych umowa;

4) postanowienie o tresci: terminy odbioru robot Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy muszg by¢ krétsze lub muszg przypadacé na ten sam dzieh, co terminy
odbiorow wskazane u Wykonawcy;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

6) termin zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane prace
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb,
aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy);

7) zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w
odbiorze kohAcowym robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

8) zobowigzanie do udzialu w odbiorze czesciowym i koncowym przedmiotu umowy
zgtoszonych podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw, jezeli odbidr dotyczy
zakresu wykonywanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

9) zobowigzanie do przedstawienia na kazde zadanie Zamawiajgcego dowodéw zaptaty
naleznego dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.

Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty

budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposéb dla ww. podmiotéw mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
podwykonawstwo podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub
podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczeh Wykonawcy lub Podwykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo;

5) uzalezniajgcych odbiér robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w ramach umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez
Zamawiajgcego;

6) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub
przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Podwykonawcy
przez Wykonawce;
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7) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu

wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 125

ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, od dnia
doreczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Niezgtoszenie sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 14 dni od daty przedtozenia
mu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
kopie kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejsze;j
umowy. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 7 pkt 2, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§7
Warunki odbioru przedmiotu umowy
Zamawiajgcy dokona odbioréow czesciowych i odbioru koncowego wykonania robot

budowlanych.
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2. Odbior koncowy catosci robot wechodzacych w zakres przedmiotu umowy nastgpi po
wykonaniu wszystkich prac objetych zakresem niniejszej umowy na podstawie protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje:

1) odbiory czesciowe — zgodne z harmonogramem rzeczowym;
2) odbior koncowy, po wykonaniu catosci rob6t objetych umowa.

4. Odbiory czesciowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego roboty ulegajgce zakryciu, zanikajgce lub czesciowe oraz
préby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie koszty z tym
zwigzane. Niezaleznie od powyzszego lub w przypadku braku wystgpienia wskazanych
powyzej robdét, odbiory czesciowe obejmowaé bedg opisane zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo finansowym etapy realizacji przedmiotu umowy.

2) Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzgdzony protokdt odbioru podpisany przez
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawce.

3) Niedopuszczalne jest zgdanie przeprowadzenia odbioru z terminem wyprzedzajgcym,
skladane jeszcze w trakcie prowadzenia robét. W takim wypadku Zamawiajgcy lub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odméwi¢ dokonania odbioru.

4) Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z
odbiorem w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, jak np. pomiary powykonawcze,
atesty materiatowe, oswiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli
prac. W wypadku braku wyzej wymienionych dokumentéw lub stwierdzenia ich
nienalezytego przygotowania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmdéwié
dokonania odbioru.

5) W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgtoszonych do odbioru robét albo etapu tych
robot, jak rowniez w razie brakéw lub niekompletnosci dokumentow, Zamawiajgcy lub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odméwi¢ dokonania odbioru do czasu
usuniecia takich wad lub uzupetnienia brakéw i w tym celu wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin odbioru robat.

6) Odbiory czesciowe robdt dokonywane sg dla potrzeb fakturowania w oparciu
o procentowe zaawansowanie wykonania prac objetych umowg. Podpisanie przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotow odbioru robédt nie
oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, ktore
moga sie ujawni¢ w dalszym ciggu realizacji inwestycji.

7) Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru zgtoszonego zgodnie z ust.1
w terminie 3 dni roboczych dla odbioréw prac ulegajgcych zakryciu, zanikajgcych
lub czesciowe oraz proby i odbiory techniczne oraz w terminie 14 dni roboczych dla
odbioréow czesciowych etapéw robot.

5. Odbiér kohcowy i ostateczny robét
1) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakonczenia realizacji cato$ci robot

budowlanych oraz gotowosci do odbioru kohcowego robdt poprzez dokonanie wpisu
do dziennika budowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru oraz pisemne
powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

2) Z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego wad i usterek Zamawiajgcemu
przystugujg — wedle wtasnego wyboru i oceny wad i usterek - nastepujgce uprawnienia:
a. jezeli stwierdzone wady i usterki nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg

uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
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dokonac¢ odbioru przedmiotu umowy wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek
i wstrzymac sie z zapftatg czesci wynagrodzenia do czasu usuniecia tych wad;

b. jezeliwady i usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokonaé
odbioru przedmiotu umowy obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy;

c. jezeli wady i usterki nadajg sie do usuniecia, lecz uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Ilub stanowig zagrozenie
uzytkowania, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czynnosci odbiorowych. Sytuacja
taka bedzie traktowana jako niewykonanie przedmiotu umowy. Ponowne
przystgpienie do czynnosci odbiorowych bedzie miato miejsce po usunigciu przez
Wykonawce wad i usterek uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem lub stanowigcych zagrozenie uzytkowania i po
ponownym zgtoszeniu gotowosci do odbioru;

d. w przypadku stwierdzenia w trakcie procedury odbiorowej brakdéw w wymaganej
dokumentacji lub niezakonczenia robot objetych umowg Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od czynnosci odbiorowych. W takiej sytuacji wykonawca zobowigzany jest
do ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego robét po zakonczeniu
wskazanych robot oraz uzupetnieniu brakow w dokumentacji;

e. jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Ilub stanowig zagrozenie
uzytkowania albo tez razgco naruszajg estetyke wykonania przedmiotu umowy w
catosci lub w czeséci, Zamawiajgcy moze:

e odstgpi¢ od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy lub,

e zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub,

e Zzleci¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych strony sporzadzajg protokédt odbioru

koncowego. W sytuacji stwierdzenia podczas czynnosci odbiorowych wad i usterek

protokét odbioru koncowego bedzie zawierat ich wykaz wraz z terminem ich usuniecia.

Usuniecie wad i usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego zostanie

potwierdzone ostatecznym bezusterkowym protokotem odbioru korncowego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru zgtoszonego zgodnie z ust.1

w terminie 14 dni roboczych.

Zgtoszony przez Wykonawce odbior koncowy Przedmiotu umowy musi spetniac

warunek petnej gotowosci technicznej, formalno- prawnej i uzytkowej do celéw, ktéorym

ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa krajowego i unijnego
oraz wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi umowa.

Odmowa uczestnictwa lub brak przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioréw

nie ogranicza Zamawiajgcego. W takiej sytuacji protokdt sporzadzony bez udziatu

Wykonawcy jest dla niego wigzacy.

Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi moze odbyC sie na pisemne wezwanie

Zamawiajgcego, ktore zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem

okresu gwarancji i rekojmi odbior ostateczny. Odbidr ostateczny obejmowac bedzie

sprawdzenie usunigcia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Z

odbioru zostanie sporzgdzony protokot.
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5) Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegolnosci:

1) dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

2) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw i urzadzen, atesty i
certyfikaty zgodnosci, sSwiadectwa jakosci na zastosowane materiaty i urzgdzenia
wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu,

3) dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z poswiadczong ,za zgodnosc¢ z
oryginatem” kopig dowodu przekazania dokumentéw powstatych w wyniku
inwentaryzacji do panstwowego zasobu geodezyjnego (Wykonawca po otrzymaniu
dokumentacji z ODGIK niezwtocznie przekaze jg Zamawiajgcemu),

6) oswiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownika Robét (zgodnie z ustawg Prawo
budowlane) wraz z wykazem zmian nieistotnych potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

7) dziennik budowy,

8) inne dokumenty, wskazane w dokumentacji technicznej lub przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

9) ostateczng decyzje wlasciwego inspektora nadzoru budowlanego o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu (jezeli bedzie dotyczyto) lub/i po dokonaniu zawiadomienia o
zakonczeniu budowy obiektu w PINB w Zambrowie wraz z uzyskaniem i
przekazaniem Zamawiajgcemu zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu lub zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do ztozonego
zawiadomienia.

§8
Wynagrodzenie wykonawcy
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg
warunkéw zamowienia oraz wybrang w trybie podstawowym ofertg Wykonawcy, bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

.............................. ztnetto (stownie: ... ZH00/100)
podatek VAT w kwocie ................... zt(stownie: ... 2t 00/100),
......................... zt brutto (stownie: ... ZH00/100).

2. Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy ustalona
zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawce kosztorysu
powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy przewiduje dokonanie dwodch ptatnosci czesSciowych, w tgcznej
wysokosci do 60% wartosci brutto zadania oraz ptatnosci korncowej w wysokosci
minimum 40% wartosci brutto zamowienia.

4. Warunkiem dokonania ptatnosci czesciowych jest przedstawienie kosztorysow
powykonawczych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru okreslajgcych stan
zaawansowania prac nie mniejszy niz wysokos¢ ptatnosci czesciowej oraz dokonanie
odbioréw zaawansowania robot.
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§9
Warunki ptatnosci

Zamawiajgcy przewiduje:

1) ptatnosci czesciowe,

2) ptatnos¢ koncowa, po wykonaniu catosci robét objetych umowa.

Podstawg zaptaty beda, wystawione przez Wykonawce, faktury czesciowe oraz faktura

koncowa.

Wykonawca z fakturg za wykonane roboty budowlane sktada:

1) protokét odbioru robdt,

2) zestawienie wartosci robot budowlanych wykonanych przez wykonawce
zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru,

3) zestawienie wartosci rob6t budowlanych, wykonanych przez podwykonawcéw w
oparciu o0 umowy o podwykonawstwo zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz
dostaw lub ustug realizowanych w oparciu o przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo,

4) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur i rachunkéw wystawionych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw robot, dostaw lub ustug
odebranych protokotem odbioru wraz z potwierdzonymi za zgodnos$c¢ z oryginatem
dowodami ich opfacenia,

5) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw robét budowlanych,
dostaw i ustug, ze odebrane protokotem odbioru wykonane przez podwykonawcow
roboty budowlane, dostawy i ustugi zostaty uregulowane w catoci.

Naleznos¢ Wykonawcy wyptacona zostanie w terminie 60 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury z zatgcznikami o ktérych mowa w ust.
3 pkt 2-5.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty ~wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag
wynosi 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych oswiadczen

i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego

wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych

dowodow zaptaty. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie

Zamawiajgcego opoznienia i Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego tytutu.

Z zastrzezeniem ust. 11, w przypadku niedostarczenia wraz z fakturg wszystkich

wymaganych, zgodnie z umowa, zatgcznikéw, termin ptatnosci faktury nie biegnie. Bieg
terminu ptatnosci rozpoczyna sie od dnia, w ktérym do Zamawiajgcego zostanie
dostarczona faktura ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Pfatnosci wynikajgce z umowy, dokonywane bedg na rachunek Wykonawcy

Zmiana numeru rachunku moze by¢ dokonana tylko w formie aneksu do niniejszej

umowy.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonacé

przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy.

§10
Kary umowne

Wykonawca zaptaci kare umowng w przypadku:

1) zwiloki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, w wysokoséci 0,1 % warto$ci umownego wynagrodzenia brutto, naliczonej
za kazdy dzien zwioki;

2) zwitoki w usunieciu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wad
stwierdzonych przy odbiorze korcowym lub odbiorze przed uptywem okresu rekojmi
— w wysokosci 0,1% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust.
1, za kazdy dzieh zwiloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z
postanowieniami § 7 ust. 11 na usuniecie wad;

3) z tytutlu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, o
ktéorych mowa w § 15 lub rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (niezaleznych od Zamawiajgcego), w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1;

4) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 8 ust. 1. niniejszej umowy;

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, wynikajgcego z zawartej
umowy o podwykonawstwo;

6) za kazdy dzien opdznienia w zaptaceniu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo;
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7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokosci 3 000 zt
brutto;

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w
wysokosci 5 000 zt brutto;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty oraz
waloryzacji jesli Zamawiajgcy wezwat Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, w wysokosci 5 000 brutto;

10) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow Swiadczacych przedmiot
umowy ha podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy,
Wykonawca, w wysokosci iloczynu kwoty miesiecznego minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikéw swiadczgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizaciji
Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe
wykonujgcg czynnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 bez zawartej i aktualnie
obowigzujgcej umowy o prace;

11) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 3, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1;

12) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 5, w wysokosci 30 000 zt
brutto;

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego, gdyby

wysokos¢ poniesionej szkody przewyzszata wysokosé kar umownych.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonych za kazdy dzieh zwioki,

staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh zwtoki — w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzieh zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Poza przypadkiem wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaptate kar

umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe

do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy bedzie upowazniony do potrgcenia ich

kwoty z faktury Wykonawcy.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 11

Rekojmia za wady i gwarancja
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, przez okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ............ miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdéd powstatych w zwigzku z
wystgpieniem wady.
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Zamawiajgcy zobowigzuje sie uzytkowac efekt wykonanych robét budowlanych zgodnie
Z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczagc od dnia przekazania przez Zamawiajgcego powiadomienia o wadzie (w
formie dokumentowej), na koszt wiasny.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody o
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca wystgpienia wady w celu usuniecia zagrozeh Ilub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy w formie

dokumentowej, a nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny byé wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.

W okresie obowigzywania gwaranciji i rekojmi, przeprowadzane bedg co 12 miesiecy lub
terminie przeprowadzenia przeglagdu gwarancyjnego Zamawiajgcy zawiadamia¢ bedzie
Wykonawce nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem przegladu, w formie
dokumentowej. Brak przeprowadzenia przegladu nie ogranicza w zaden sposob
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji i rekojmi.

W okresie obowigzywania gwarancji i w ramach rekojmi, Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonywania przegladow i konserwacji, wszystkich wykonanych elementéw robdt i
zamontowanych urzgdzen/sprzetu. Zakres przegladdw i konserwaciji i ich czestotliwosé
wynika¢ bedzie z wymagan producentéw poszczegdinych materiatdow, urzadzen /sprzetu;
O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg ani
nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z
gwarancjg i rekojmig wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane
urzadzenia jest konieczno$¢ ich serwisowania, konserwacji, przegladéw to koszt serwisu,
przegladdéw i konserwacji przez caty okres gwarancji ponosi Wykonawca z wytgczeniem
opfat za materiaty eksploatacyjne.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny
catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote ..................... PLN, stownie:
........................ ztotych w formie ..o
W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego
terminu przez strony w taki sposdb, ze okres obowigzywania gwarancji/poreczenia nie
bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu, najpozniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujgcych ustalony przez
strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.
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3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i

terminach:

1) czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o ktorej
mowa w ust. 1 bedzie zwrdécona w ciggu 30 dni od daty odbioru ostatecznego robét lub
w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze ostatecznym, w ciggu 30 dni od daty
potwierdzenia usuniecia tych wad;

2) cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzgca do pokrycia roszczen z
tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakosci (30% jego catkowitej wartosci) zwrdcona
zostanie w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

§13
Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien umowy

w zakresie:

1) termindw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;

2) wysokosci wynagrodzenia;

3) zasad i terminéw dokonywania odbiorow oraz ptatnosci wynagrodzenia;

4) sposobu spetnienia oraz zakresu swiadczenia.

2. Zmiana ktéregokolwiek z termindéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1) w sytuacji zlecenia wykonania zamdéwienia dodatkowego, robét dodatkowych lub
robot zamiennych, ktére bedg miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

2) w przypadku koniecznosci lub zasadnosci uwzglednienia wptywu innych
przedsiewzie¢ i dziatan powigzanych z przedmiotem umowy;

3) w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych
przepisdw prawa, majgca wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

4) w sytuacji, gdy wystgpi okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego, np. w przypadku
koniecznosci usuniecia btedoéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowe;j;

5) w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych do realizacji przedmiotu umowy
decyzji, zezwolen, uzgodnien lub nastgpi wygasniecie decyzji, zezwolen lub
uzgodnien, o ktorych mowa powyzej, z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy;

6) w sytuacji, gdy wystgpig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce lub znacznie
utrudniajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie z dokumentami zaméwienia;

7) w sytuacji, gdy wystagpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektéw lub elementéw instalacji podziemnej;

8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty mie¢
wplyw okolicznosci zwigzane z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgce w
szczegolnosci:

a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscia pracownikéw lub oso6b
Swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy,
ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji przedmiotu umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecenh, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce
lub  Zamawiajgcego  obowigzek  podjecia  okreslonych  czynnosci
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych realizacje umowy zgodnie z jej trescig;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktow, komponentéw produktu lub
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materiatdbw lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy Ilub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym
stopniu ograniczg mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescig.

3. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2, terminy realizacji umowy mogg ulec przedtuzeniu
0 czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w terminowej i zgodnej z umowag
realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-7 kierownik
budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, ktéry wymaga potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujgcych przypadkach, gdy:

1)

2)

wystgpi koniecznosé zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez
ktérego wykonanie przedmiotu umowy bytoby niemozliwe lub obarczone btedem;
wystgpi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych Ilub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego;

wystgpi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatdw lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu
przeprowadzenia robot lub wprowadzeniem robdt zamiennych lub naprawczych lub
ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy;

nastgpi koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac
dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania,
koniecznos¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ lub dziatah powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy.

5. Podstawg do zmiany wynagrodzenia bedg kosztorysy opracowane przez Wykonawce, a
zatwierdzone przez Zamawiajgcego, wedtug nastepujgcych zatozen:

1)

2)

ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztoryséw, ktore Wykonawca

zobowigzany jest ztozy¢ przed zawarciem niniejszej umowy, zas ilosci wykonanych

robét — z ksigzki obmiaru;

w przypadku wystgpienia robdt, na ktore nie okreslono w kosztorysie ztozonym

przed zawarciem umowy cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢

zgodnie z pkt 1:

a) ceny sktadnikdw cenotworczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny
jednostkowe materiatdbw (M), cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéw
ogolnych (Ko) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metod kalkulacji szczegotowej,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na ww.
podstawie, brakujgce ceny materiatéw (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za ostatni kwartat. W przypadku braku
pozycji w zeszycie SEKOCENBUD Wykonawca moze skorzysta¢ z innych
ogolnodostepnych cennikow.

c) podstawg do okre$lenia nakladow rzeczowych bedg normy zawarte w ww.
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycije KNR. W
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang KNNR, a
nastepnie  wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

6. Zmiana skutkujgca zmiang zasad lub terminu dokonywania odbioru oraz ptatnoSci
wynagrodzenia moze nastgpi¢ w nizej wskazanych przypadkach i na nizej wskazanych
warunkach:
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gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych
od zadnej ze Stron. W takiej sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie odbioru
czesciowego, obejmujgcego roboty wykonane do dnia wstrzymania robét.

7. Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia swiadczenia lub zakresu swiadczenia
moze nastgpi¢ w sytuaciji:

1)

wystgpienia koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla

zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych niz wskazane w dokumentach zamoéwienia lub w ofercie, w

szczegolnosci w sytuaciji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

wystgpienia konieczno$ci lub zasadno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych niz wskazane w

dokumentach zamowienia lub w ofercie, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego

prawa;

wystgpienia koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwigzanh technicznych lub materiatowych niz wskazane w

dokumentach zaméwienia lub w ofercie, z uwagi na czasowg lub catkowitg

niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgcych w

szczegolnosci:

a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscig pracownikdéw lub oséb
Swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy,
ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji przedmiotu umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecenh, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce
lub  Zamawiajgcego  obowigzek  podjecia  okreslonych  czynnosci
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych realizacje umowy zgodnie z jej trescia;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktéw, komponentéw produktu lub
materiatow lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym
stopniu ograniczg mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescig.

gdy nastgpi odmowa wydania albo opéznienie w wydaniu przez organ administraciji
lub inne podmioty wymaganych do realizacji przedmiotu umowy decyzji, zezwolen,
uzgodnien lub nastgpi wygasniecie decyzji, zezwolen lub uzgodnien, o ktérych
mowa powyzej, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a ktére to decyzje,
zezwolenia lub uzgodnienia sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentami zamowienia. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Strony
dopuszczajg zmiane sposobu spetnienia $wiadczenia lub zakresu swiadczenia
poprzez dostosowanie ich do mozliwosci formalno — prawnych realizacji przedmiotu
umowy, w tym w szczegolnosci poprzez ograniczenie zakresu robot lub
zastosowanie w realizacji robot innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
niz wskazane w dokumentach zamoéwienia lub w ofercie;

W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych nieobjetych zamowieniem

podstawowym, niezbednych do jego prawidtowego wykonania Zamawiajgcy moze

zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych, przy zachowaniu standardow
oraz cen jednostkowych robot wynikajgcych z niniejszej umowy, po spetnieniu
warunkoéw okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP;

W przypadku, w ktérym mowa w pkt 6 rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét

budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy moze nastgpi¢ po
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podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez
Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione
zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.
Zmiany wskazane w ust. 7 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponieS¢ ryzyko
zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 7 zmian moze by¢
powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 5.
Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 7 bedzie protokot koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.
Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8 i ust. 7 pkt 4 wymaga dodatkowo
przediozenia przez Strone wnioskujacg o zmiane umowy informacji o wptywie
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie umowy oraz
potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie strona wnioskujgca o zmiane umowy,
poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty, w szczegdlnosci korespondencje
Wykonawcy z Podwykonawcami, dokumenty poswiadczajgce podjete dziatania w celu
rekrutacji osob, ktére mogtyby uczestniczy¢é w realizacji przedmiotu umowy, np.
opublikowane ogtoszenia o prace, zgtoszenia zapotrzebowania na pracownikéw do
wiasciwego Powiatowego Urzedu Pracy, informacje z wlasciwego Powiatowego Urzedu
Pracy o liczbie 0s6b spetniajgcych kryteria wskazane w zapotrzebowaniu.
W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 118 ustawy PZP, Wykonawca obowigzany bedzie wykazaé
Zamawiajgcemu, ze:
1) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub
2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajgc
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajagcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej
uzasadnienie.
Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14
Waloryzacja
Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie, Zamawiajgcy przewiduje takze zmiane
wysokosci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, dokonana zostanie z uwzglednieniem
ponizej wskazanych zasad:

1) zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej (zmiany cen / budowy obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej);
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zmiana cen produkcji budowlano-montazowej (zmiana ceny budowy obiektéw
inzynierii lgdowej i wodnej) zostanie ustalona na podstawie komunikatow prezesa
GUS dotyczacych wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej (w tym
wskaznikéw ogtaszanych w informacjach sygnalnych);

poziom zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, uprawniajgcy Strone do wystgpienia z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia:
kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, jezeli z
komunikatow prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej wynika¢ bedzie, ze
wzrost/spadek cen / budowy obiektow inzynierii lagdowej i wodnej w okresie 6
miesiecy od miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym uptynat termin sktadania
ofert, wynosi co najmniej (+/-) 5 %. Ustalenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim,
odbywac¢ sie bedzie z wykorzystaniem wzoru:

w1 w2 w3 W4 W5 W6
Wz =(( x x X x x )-1)x100
100 100 100 100 100 100

gdzie:

~W;" —wskaznik zmiany;

W1" —wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia ofert

(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS,

w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

2" W37, ... —wskazniki ,2”, 3", ,4” ... z kolejnych miesiecy po miesigcu

otwarcia ofert (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany

przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100);
poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: miesigc, w ktorym uptynat
termin sktadania ofert;
okresy, w ktorych moze nastepowacC zmiana wynagrodzenia wykonawcy: zmiana
wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia, w ktérym uptynat
termin sktadania ofert; w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy, kazda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w
niniejszym ustepie, moze nastepowacé po uptywie kazdych kolejnych 6 miesiecy
liczac od dnia, w ktérym uptynat termin sktadania ofert (,dzierh zmiany” — to pierwszy
dzien po uptywie 6 miesiecy od dnia, w ktérym uptywat termin sktadania ofert oraz
kazdy kolejny pierwszy dzien po uptywie kolejnych 6 miesiecy od dnia, w ktérym
uptywat termin sktadania ofert);
sposob ustalenia zmiany wynagrodzenia: zmiana wynagrodzenia odbywa sie na
wniosek Strony; wniosek, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym moze zosta¢ ztozony
po uptywie kazdych 6 miesiecy od dnia, w ktérym uptywat termin skfadania ofert; do
wniosku nalezy dotgczy¢ protokét zaawansowania robot, o ktorym mowa w pkt 9
ponizej; wniosek ztozony przed terminem nie wywotuje skutkow przewidzianych w
niniejszej umowie;
w sytuacji, gdy Strona wnioskujgca o zmiang wynagrodzenia wykaze, ze nastgpita
zmiana cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, o
ktorej mowa w pkt 1, na poziomie co najmniej takim, jak wskazany w pkt 3, Strony
dokonajg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W celu ustalenia zmiany
wynagrodzenia Strony ustalg ,wskaznik zmiany wynagrodzenia® (Wzw), w
nastepujgcy sposob:
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WZW=(WZ—5%)

8) wartos¢ powstata zgodnie z pkt. 7 stanowi¢ bedzie ,wskaznik zmiany
wynagrodzenia®’, o ktéry to wskaznik zostanie odpowiednio zwiekszone Iub
zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostate do
wykonania od dnia ztozenia prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w pkt 6;

9) w celu ustalenia zakresu robo6t budowlanych pozostatych do wykonania po dniu
ztozenia wniosku, o ktorym mowa w pkt 6, Strony sporzadzg protokot
zaawansowania robot na dzien ztozenia wniosku, ktéry to protokdt musi zostac
zatwierdzony przez zespét inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego;

10) zmianie o wskaznik zmiany wynagrodzenia podlega¢ bedzie jedynie wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za roboty budowlane pozostate do wykonania, zgodnie z
umowa, po dniu ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 6; w sytuacji, gdy dane
roboty budowlane Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé¢ po dniu zlozenia
wniosku w wyniku zwtoki w realizacji tych robét, wynagrodzenie za takie roboty nie
podlega waloryzacji na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

11) w przypadku drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia, zmiany te zostang dokonane
z uwzglednieniem wczesniejszych modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy;

12) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokoci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie: 2% wynagrodzenia
wskazanego w § 8 ust. 1 (pierwotnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w ofercie),
tacznie w catym okresie realizacji przedmiotu umowy;

13) w celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, ze wynagrodzenie
wyptacone juz Wykonawcy odpowiednio przed dniem (dniami) zmiany/dniem
(dniami) ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 6 (w sytuacji, gdy wniosek zostanie
ztozony po dniu zmiany), nie podlega modyfikacji; wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy po dniu (dniach) odpowiednio zmiany/ztozenia wniosku nie podlega
modyfikacji takze w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami umowy powinno ono
by¢ wyptacone przed dniem zmiany/ztozenia wniosku, a nalezne jest do wypfaty po
tym dniu w wyniku zwioki Wykonawcy w realizacji obowigzkéw ustawowych lub
przedmiotu umowy;

14) zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie,
obowigzywac¢ bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie obejmowacé wyréwnanie za
okres od dnia ztozenia prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w pkt 6.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, skfadajgc
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej
uzasadnienie.

O ile ustawa nie stanowi inaczej, wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym
paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie
pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 15
Odstapienie od umowy
Zamawiajgcy i Wykonawca mogg odstgpi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach
przewidzianych przez ustawe PZP i Kodeks cywilny. Zamawiajagcy i Wykonawca moze
ponadto odstgpi¢ od umowy, w terminie 14 dni powziecia wiadomosci o przyczynach
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odstgpienia, jezeli druga Strona narusza w sposob podstawowy postanowienia niniejszej
Umowy.

2. Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegolnosci nastepujgce
przypadki:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty i przerwa ta trwa co
najmniej 7 dni;

2) jezeli Zamawiajgcy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na
zagrozenie wykonania robot w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni
stosownym harmonogramem sporzgdzonym na te okolicznos¢ zachowania terminéw
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy;

3) Wykonawca popada w stan likwidacji;

4) Wykonawca narusza postanowienia umowy o postugiwaniu sie podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami w zakresie koniecznosci wielokrotnego (min. 2-krotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej Umowy;

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob razgco niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy i wymogami Zamawiajgcego;

6) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwosé¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ustawy PZP - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w
ktérym Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zamowienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktéry
speftnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

7) Wykonawca nie przediuza waznosci wygasajgcego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu, ktéry potwierdza
ubezpieczenie OC.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie
opuszczenia terenu budowy.

4. Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu 7
dni kalendarzowych od dnia odstgpienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej robot wedtug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

6. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca wystawia fakture obejmujgcg wartos¢ wykonanych robét oraz zakupionych
materiatdbw i urzgdzen spetniajgcych wymagania dokumentacji projektowej i nie
nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn
nastgpito odstgpienie od Umowy.

8. Jezeli roboty budowlane nie bedg mogty by¢é kontynuowane z przyczyn, za ktére ani
Zamawiajgcy, ani Wykonawca nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy
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przystuguje tylko wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy lub
jej rozwigzania. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
robot juz wykonanych.

§ 16
Rozwigzanie umowy
1. Niezaleznie od postanowienh § 15:

1) W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie uzyska decyzji ZRID w terminie 20 dni od dnia
podpisania umowy — umowa ulega rozwigzaniu a Wykonawcy nie przystuguja
wobec Zamawiajacego jakiekolwiek roszczenia;

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy, wedtug stanu
na dzien rozwigzania umowy.

§ 17
Postanowienia kornicowe

1. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zafgcznik nr 1;
2) Kosztorysy ofertowe — zafgcznik nr 2.

2. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sgd wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, 0 wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego
oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz
0 zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania, w
tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez
Wykonawce.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

5. Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajgcy

kontrasygnata Skarbnika



