
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA •IąCZflJK nr. 3 Do SWz

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jr .RZP. 271 2a2 4

45.000000-7 - Roboty budowlane
45.10.00.00-8 — Przygotowanie terenu pod budowę
45.21.21.40-9 — Obiekty rekreacyjne
37.53.52.00-9 — Wyposażenia placów zabaw
45.23.32.50-6 — Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg
45.11.20.00-5 — Roboty w zakresie usuwania gleby
45.31.00.00-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45.31.61.00-6 — Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45.23.32.00- 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45.22.38.00—4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy
Zachodniej na działce 1/3 — etap I w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Parku Artystów
przy ul. Zachodniej” — zad. 2018/15.

2. Szczególowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących
przedmiot zamówienia został określony w „Projekcie budowlanym” oraz Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót”.

3. Wszelkie prace, obowiązki wykonawcy, wymagania oraz inne zapisy dokumentów
przetargowych należy odnosić tylko do etapu I inwestycji. Zakres przestrzenny etapu I inwestycji
zawarty jest w szczególności na mapie stanowiącej załącznik nr I do OPZ, natomiast rzeczowy
w załączonych do dokumentacji projektowej przedmiarach robót z zastrzeżeniem, że przedmiary
robót są dokumentami pomocniczymi określającymi jedynie zakres robót a nie ich szczegółowy
opis. W razie wątpliwości oraz rozbieżności co do opisu robót objętych etapem I pomiędzy
przedmiarami a projektem budowlanym zawsze należy traktować projekty budowlany jako
nadrzędny do przedmiarów robót.

4. Roboty powinny być wykonane w zakresie:
I. roboty przygotowawcze ogrodzenie terenu budor, wygrodzenie stref niebezpiecznych

oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych, zabezpieczenie istniejącej kurtyny wodnej,
2. organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza oraz placu budowy wraz

z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzenie wody,
3. przygotowanie terenu —wykonanie pomiarów, zabezpieczenie drzew i krzewów,

karczowanie krzewów, przeniesienie głazu, obsługa geodezyjna,
4. prace rozbiórkowe, załadunek, „wywiezienie, utylizacja gruzu/kostki ze zjazdów
5. prace ziemne: zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, korytowanie, profilowanie

i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne różnych nawierzchni, wykonanie
drenażu przy istniejącej kurtynie wodnej,

6. prace w zakresie budowy ciągu pieszego wraz z obrzeżami metalowymi,
7. prace w zakresie elektrycznym: przygotowanie terenu pod przyszłe oświetlenie

wzdłuż całego projektowanego ciągu pieszego etap Ii etap ii tj. ułożenie rur osłonowych
na całej długości planowanego oświetlenia, montaż lamp tylko etap 1,

8. zagospodarowanie terenu elementami małej architektury i wyposażenia (kosze na śmieci,
stojaki rowerowe, trampoliny z tablicą z regulaminem),

9. prace pielęgnacyjno-sanitarne istniejących drzew i krzewów (wycinki krzewów,
usunięcie karpin, zabiegi pielęgnacyjne, przesadzenie drzew wzdłuż całego
projektowanego odcinka ciągu. renowacja trawnika na terenie wykonywanych prac,



10. wykonanie i montaż słupa statowego, informacyjnego o wejściu do parku
z podświetlonym napisem PARK ARTYSTÓW,

11. uprzątnięcie terenu.

5. Wymagania w stosimku do Wykonawcy:
1. Wykonawca, z którym będzie zawarta umowa, zobowiązany jest przedłożyć kosztorysy

ofertowe które będą miały zastosowanie na etapie wykonania przedmiotu umowy
w sytuacji przerwania realizacji zamówienia i wystąpienia okoliczności polegających np.
na wypłaceniu wynagrodzenia z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia lub
okoliczności wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót.

2. Nateży zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

3. Należy zapewnić inspektora nadzoru zieleni.
4. Roboty muszą być prowadzone zgodnie z „warunkami technicznymi przygotowania

i odbioru robót budowlano-montażowych”. Zastosowane materiały muszą posiadać atest
i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie roboty budowlane
na”eży wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo
budowlane, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji
pracy i zapewnieniem dobrej jakości.

5. Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów poziomych i pionowych wynikających
z niedokładności budowlanej, wymianę urządzeń na identyczne pod względem
technicznym i wizualnym po konsuhacji z projektantem. Warunkiem dopuszczenia tych
zmian jest jednoczesne spełnienie wszystkich zapisów prawa budowlanego oraz innych
szczególnych przepisów prawa dotyczących inwestycji. Mając powyższe na uwadze
Wykonawca wykaże. że zastosowane materiały posiadają parametry takie same tub lepsze
niż określone w przedmiarach, poprzez podanie w ofercie wykazu zastosowanych
produktów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów oraz
załączy kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie
dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie
w szczególności:

— ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016. poz. 1570 tj. z dnia
28.09.20 16 r.

— rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1968 z późn. zm.);

— rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

6. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz
zastosowanych materiałów.

7. Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia
spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy.

8. Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, wniosków
wraz załącznikami oraz uzgodnień, opinii i decyzji wraz z załącznikami.

9. Wykonanie zadania z dołożeniem należytej staranności.
10. Wywóz odpadów budowlanych i składowanie ich na zorganizowanym wysypisku odbywa

się na koszt Wykonawcy.

11. Zapewnienie na własny koszt materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z opracowaną dokumentacją

2
4.



projektową. Wbudowane materiały muszą odpowiadać normom oraz posiadać stosowne
atesty.

12. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego).

13. Wszystkie źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem
przed rozpoczęciem robót przy przedstawieniu harmonogramu rzeczowo — finansowego.

14. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Projektanta i Zamawiającego
w przypadku zmiany materiałów występujących w projektach na inne, spełniające
wszelkie wymagania i parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej.
Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny
i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp.
potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego,
wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie Wykonawcy i na jego koszt
jest ptzygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej z zachowaniem terminu
umownego wykonania całości robót.

15. Opracowanie harmonogramu finansowo — rzeczowego robót oraz przekazanie
Zamawiającemu ww. harmonogramu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

16. Wszystkie nowo wbudowane urządzenia mają być kolorystycznie zgodne z projektem.
17. Niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienie istotnych problemów, których

Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we
własnym zakresie. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za
Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej
umowy.

18. Zapewnienie stałego i wykwalifikowanego personelu, w tym kierownika budowy
spełniającego wymagania SWZ. Powierzenie funkcji kierownika budowy osobie, która
posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz posiada aktualne zaświadczenie
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

19. Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę kierownika budowy po wykazaniu,
że kierownik budowy spełnia wymagania określone w SWZ. Brak sprzeciwu
Zamawiającego w ciągu 3 dni od przedstawienia przez Wykonawcę wniosku o zmianę
kierownika budowy zgodnie z wymaganiami SWZ, uważa się za wyrażenie zgody,

20. Przekazanie Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków.
21. Uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy.
22. Protokolarne przejęcie terenu, na którym będą wykonywane roboty.
23. Urządzenie terenu budowy i zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem w energię

elektryczną i doprowadzeniem wody (na własny koszt). Koszty zużycia energii
etektrycznej i wody ponosi Wykonawca.

24. Oznakowanie terenu budowy w widocznym miejscu tablicą informacyjną oraz
ogłoszeniem zawierającym dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz
wykonania i utrzymania w nateżytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu
budowy przed dostępem osób trzecich.

25. Zapewnienie możliwości przejazdu (służby komunalne, służby ratownicze) oraz dojazdu
i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy.

26. Ochrona mienia, zabezpieczenia przeciwpożarowego, przestrzeganie przepisów BHP,
utrzymanie ogólnego porządku na terenie budowy.

27. Przestrzeganie xy czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony
środowiska naturalnego.

28. Prowadzenie dziennika budowy, księgi obmiaru robót.
29. Naprawienie wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji robót

oraz doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.
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30. Uporządkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakończeniu robót
i przekazanie go protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru
końcowego robót.

31. Zawiadomienie Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie robót
ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego,
zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić do stanu
poprzedniego na swój koszt.

32. Zabezpieczenia miejsca znalezienia niewypałów, niewybuchów i amunicji przed dostępem
osób nieuprawnionych i powiadomienie odpowiednich służb i przedstawiciela
Zamawiającego. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z wydobywaniem,
transportowaniem i unieszkodliwianiem niewypałów, nie\4”buchów i amunicji,

33. Wykonywanie badań zagęszczenia gruntów w miejscach wykonania wykopów oraz

dołączenie wyników badań do dokumentacji powykonawczej,
34. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy najpóźniej

w dniu odbioru końcowego, w skład której powinny wejść następujące dokumenty:
• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
• protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty, gwarancje i świadectwa

pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń,
• dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie budo\, porwierdzonymi przez kierownika budowy, przedstawiciela
Zamawiającego i projektanta,

• dziennik budowy,
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem,

obowiązującymi przepisami i polskimi normami,
• oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku

terenu budowy, a także drogi, ulicy lub sąsiedniej nieruchomości w przypadku
korzystania z nich,

• protokoły badań i sprawozdań.
35. Prace należy realizować zgodnie ze wskazanym zakresem wynikającym z dokumentacji

projektowej etap I pn.: Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej
na działce 1/3 w ramach zadania,, Zagospodarowania terenu pod Park Artystów wraz
z kurtyną wodną w ramach zadania budżetowego 2018/15 Budowa Parku Artystów przy
ul. Zachodniej oraz zadania 2020/18 Kurtyna wodna na ul. Zachodniej zakup i montaż” na
dz. Nr Ew.1/3 (pas drogowy przy ul. Zachodniej), 0024 Łomianki, gm. Łomianki. —

Zaświadczenie AB.6743.937.2020,ISZ z dnia 10.12.2020 r.
36. Do przygotowania oferty należy doliczyć odwodnienie pod istniejącą kurtyną wodną

zgodnie z projektem.
37. Wszelkie nie zawarte i nie opisane w niniejszym opracowaniu sprawy należy rozwiązywać

zgodnie ze sztuką budowlaną, a w przypadku wątpliwości należy zwróci sic, do
Zamawiającego celem wyjaśnienia.

6. Obowiązki Zamawiającego:
1. Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia

zawarcia umowy.
2. Przystąpienia do odbioru robót w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez

wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym za termin wykonania robót należy przyjąć:
wykonanie robót objętych zakresem umownym wraz z przekazaniem dokumentacji
powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
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robót.

podpisaniu końcowego

2. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może
reatizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie
określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad „w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad
przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kotejności
z niewypłaconego jeszcze wynagrodzenia Wykonawcy, a następnie z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

5. Jeżeli termin usunięcia wad jest niewystarczający, Wykonawca może zwrócić się
do Zamawiającego pisemnie, o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu usunięcia wad do 30
dni od dnia zawiadomienia o konieczności usunięcia wad, z podaniem uzasadnienia.

10. Wykaz ushig na podstawie art. 95. pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które
Zamawiający obeśla jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę:

Lp Zakres
Usługi wymagające zatrudnienia

osób na podstawie umowy o pracę

1 usługi geodezyjne nie wymaga się

2 - roboty ziemne wymaga się

8-16 roboty budowlane wymaga się

17-20 dostawa urządzeń nie wymaga się

2 1-25 roboty budowlane wymaga się

26-27 usługi geodezyjne nie wymaga się

Uwaga! Wszelkie nie zawarte i nie opisane niniejszym
zgodnie ze sztuką budowlana, a w przypadku wątpliwości
celem wyjasnienia.

opracowaniu sprawy nalez” rozwiązywac
nalez zwrócić sie( do Zamawiającego

7. Termin realizacji zamówienia: według kryterium oceny - ilość dni od zawarcia umowy

8. Termin pIatnoci wynagrodzenia:
1. 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktur VAT na podstawie końcowego

protokołu odbioru robót.
2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury.
3. Płatność nastąpi po zakończeniu całego zakresu robót i
protokołu odbioru.

9. Warunki gwarancji:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty będące przedmiotem umowy,

gwarancji na okres według kryterium oceny od daty protokolarnego końcowego odbioru
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