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Zn. spr.: SA.20.12.2024

Stary Sacz, dnia 17.10.2024

Zaproszenie do ztozenia oferty

Nadlesnictwo Stary Sagcz ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sgcz zaprasza do ztozenia
oferty na: ,,Petnienie ustug nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
dot. rozbudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku
administracyjnym Nadlesnictwa Stary Sacz.”

I.  Nazwa i adres Zamawiajacego:

Skarb Panstwa PGL LP Nadlesnictwo Stary Sacz, ul. Magazynowa 5,
33-340 Stary Sacz; NIP 734-001-82-96.

Il. Opis przedmiotu zamoéwienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga nadzoru inwestorskiego nad robotami dot.
rozbudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku administracyjnym
Nadlesnictwa Stary Sgcz w okresie rekojmi i gwaranciji, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

2. Zakres robot budowlanych realizowanych w ramach zadania obejmuje:

2.1. Demontaz dedykowanej instalacji elektrycznej wraz z gniazdami (63 szt).

2.2. Demontaz okablowania strukturalnego - sieci LAN wraz z gniazdami (27 szt).

2.3. Wykonanie nowej dedykowanej instalacji elektrycznej wraz z gniazdami

2.4. Wykonanie nowego okablowania strukturalnego — sieci LAN wraz z
gniazdami.

2.5. Wpykonanie nowej rozdzielni dystrybucyjnej dedykowanej instalacji
elektrycznej w pomieszczeniu serwerowni.

2.6. Dostawe i montaz szafy teleinformatycznej w pomieszczeniu sali narad.

2.7. Zaprawianie bruzd.

2.8. Przygotowanie i malowanie $cian i sufitbw na ktérych wykonywano roboty

2.9. Wykonanie niezbednych badan i pomiaréw.

2.10. Oznakowanie gniazd i opracowanie dokumentacji powykonawczej

3. Przedmiot zamdwienia przewiduje sie realizowac¢ w dwdéch etapach:
3.1.Etap | nadzér inwestorski w czasie wykonywania rob6t budowlanych.
3.2. Etap Il nadzor inwestorski w okresie rekojmi i gwaranciji.

4. Szczegdbtowy zakres obowigzkéow Wykonawcy:

4.1. Scista wspétpraca z Zamawiajgcym, uprawnionymi przedstawicielami
Zamawiajgcego i Wykonawca robot.

4.2. Monitorowanie i kontrola Umowy z Wykonawcg robot pod wzgledem
technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym.

4.3. Reprezentowanie Zamawiajgcego na placu budowy (budowie) przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy techniczne.

4.4. Sprawowanie nadzoru na placu budowy (budowie) w celu zapewnienia
wiasciwej i skutecznej kontroli nadzorowanych roboét, tj. bytnosci na placu
budowy (z wpisem do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy),
z czestotliwoscig nie mniejszg niz trzy razy w tygodniu .
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4.14.

4.15.

4.16.

Niezaleznie od czestotliwosci okreslonej powyzej w ust. 4 pkt 4.4. niniejszego
paragrafu inspektor nadzoru zobowigzany jest do dodatkowego przybycia na
budowe, na wezwanie Zamawiajgcego, Ww razie zaistnienia pilnej,
nieprzewidzianej potrzeby, w czasie 24 godzin od telefonicznego
powiadomienia.

W celu zapobiegania zastosowaniu materiatbw wadliwych sprawdzeniu
posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,
Swiadectw jakosci, wynikow badan) dotyczgcych elementow prefabrykowanych
i innych wyrobéw przed wbudowaniem. W razie braku wymaganych
dokumentow stwierdzajgcych wtasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych  elementéw  prefabrykowanych  lub  innych  wyrobdéw
przewiedzianych do wbudowania — Zzgdanie od Wykonawcy odpowiednich
badan i przedstawienia ekspertyz technicznych.

Odbior kazdej z robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, najpdzniej w ciggu
3 dni roboczych po zgtoszeniu ich przez kierownika budowy wraz z zapisem
w dzienniku budowy/wewnetrznym dzienniku budowy. W przypadku nie
zgtoszenia tych robo6t do sprawdzenia inspektor nadzoru — zgda od Wykonawcy
robét, wykonania na jego (tj. Wykonawcy robot) koszt odkrywek elementow
robét budzgcych watpliwosci — odnotowujgc te czynnosci w dzienniku
budowy/wewnetrznym dzienniku budowy.

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecen
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczgcych: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych, dowodéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyroboéw budowlanych
oraz urzgdzen technicznych.

Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek bagdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymanie
dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos$é
z projektem lub pozwoleniem na budowe.

Kontrola jakosci i terminowosci wykonania roboét.

W razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieprzewidzianych
w umowie zawartej z Wykonawcg robdt, niezwtoczne zawiadomienie o tym
fakcie Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje co do zlecenia tych robot
Wykonawcy robot budowlanych.

Zatatwienie wszelkich biezgcych spraw formalno — prawnych zwigzanych
z prowadzeniem i zakonczeniem robét.

Dokonywanie wpiséw do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy.
Kontrolowanie Wykonawcy robot w zakresie przestrzegania zasad planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowa oraz przepisow BHP, ppoz. i ochrony
Srodowiska.

Udzielanie Zamawiajgcemu wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczgcych realizacji prac.

Uczestniczenie w zwotywanych przez Zamawiajgcego radach technicznych,
zawiadamianiu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa
budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych
bezpieczenstwa budowy iochrony $rodowiska, a takze o razgcych
nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych.
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4.17.Stwierdzenie zakonczenia robot i czynne uczestnictwo w odbiorze,
poswiadczenie terminu zakonhczenia robot, sprawdzenie i potwierdzenie
prawidtowosci sporzgdzenia dokumentow rozliczeniowych oraz dokumentacii
powykonawczych w tym ewentualnych kosztoryséw powykonawczych.

4.18.Udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad,
kontrolowaniu usuniecia przez Wykonawce robét tych wad oraz biezgce
informowanie Zamawiajgcego o nieprawidtowosciach udziat w pracach komisiji
dotyczgcych przeglagdow miedzy gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

4.19.Dokonywanie rocznych przeglgdéw wykonywanych w przegladach
gwarancyjnych do dnia uptywu okresu gwaranc;ji i rekojmi lub do dnia odbioru
usuniecia wad i usterek oraz przedkfadanie Zamawiajgcemu protokotow
z kazdego przegladu gwarancyjnego.

4.20.Nadzér nad robotami niezbednymi do usuniecia wad/usterek.

4.21.Odbior wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad/usterek.

4.22 \Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow.

4.23. Przeprowadzenie ostatniego przegladu gwarancyjnego nie pdzniej niz na 90 dni
przed uptywem okresu gwarancyjnego.

5. Zamowienie realizowane bedzie w 2 etapach:

5.1.Etap | — pemienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie
wykonywania robét budowlanych tgcznie z ich odbiorem tj. wykonywanie
czynnosci ok ktorych mowa w ust. 4 pkt. 4.1. do 4.18 niniejszego paragrafu.

5.2. Etap Il — petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi i
gwarancji za wykonane roboty budowlane od dnia odbioru robot do dnia uptywu
okresu gwarancji i rekojmi lub do dnia odbioru usuniecia wad i usterek t;j.
wykonywanie czynnosci ok ktorych mowa w ust. 4 pkt. 4.19. do 4.23 niniejszego
paragrafu

6. Wykonanie przedmiotu zamdwienia musi spetniaC wymogi okreslone w przepisach
prawnych aktualnie obowigzujgcych w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia,
a w szczegolnosci:

6.1.Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409
z pézniejszymi zmianami).

6.2.Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. 2013
poz. 907 z pdzniejszymi zmianami ).

6.3. Wytyczne wewnetrzne Lasy Panstwowe — w tym m.in.: Wytyczne prowadzenia
rob6t budowlanych w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe
stanowigce zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Dyrektora Generalnego Lasow
Panstwowych nr 48 z dnia 1 wrzesnia 2020 r.

7. Nazwy i kody dotyczgce przedmiotu zamodwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku
Zaméwien (CPV):

71247000-1 Nadz6r nad robotami budowlanymi.

M. Termin realizacji zamoéwienia:

1. Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowac¢ w terminie:

1.1. Etap | nadzor inwestorski w czasie wykonywania robét budowlanych —w terminie
do ostatecznego odbioru robo6t budowlanych objetych nadzorem — nie pdzniej
niz do 31.12.2024 r.



1.2.Etap Il nadzor inwestorski w okresie rekojmi i gwarancji — w terminie od dnia
odbioru robét do uptywu rekojmi za wady wynoszgcego do 48 miesiecy od dnia
odbioru prac.

2. W przypadku wydtuzenia okresu gwarancji i rekojmi przez Wykonawce robét
budowlanych okres petnienia nadzoru obowigzuje do konca trwania wydtuzonego
okresu gwarancji i rekojmi.

3. Wskazane powyzej terminy realizacji zamoéwienia mogg ulec zmianie, po
obustronnym uzgodnieniu, w przypadku zmiany terminu realizacji robét objetych
nadzorem.

4. Tryb dokonywania zmian postanowien umowy - z pisemnym wnioskiem
(zawierajgcym uzasadnienie, stosowne opinie, notatka stuzbowa, protokot
koniecznosci itd.) o dokonanie zmiany postanowienn umowy wystepuje odpowiednio
Zamawiajgcy do Wykonawcy lub Wykonawca do Zamawiajgcego.

5. Wyzej wymieniony wniosek o dokonanie zmian wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

IV. Warunki ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia:
1.Ustugodawca (oferent) ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia winien przedtozy¢:

1.1. Oferte cenowg — zgodnie z trescig formularza ofertowego (zat. nr 1);

1.2. Aktualny odpis lub informacji Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnegj
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej sporzadzonych nie wczesniej
niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji.

1.3.0swiadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjatem technicznym
pozwalajgcym na realizacje przedmiotu zaméwienia — na zatgczniku nr 1 do
formularza ofertowego.

1.4. Oswiadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamowienia na
zatgczniku nr 1 do zaproszenia. W ramach tego wymogu Zamawiajgcy wymaga
od wykonawcy dysponowania osobg (osobami) posiadajgcymi uprawnienia do
petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

1.5. Oswiadczenie o posiadaniu zdolnosci ekonomicznej i finansowej — niezbednych
do realizacji zamowienia — na zatgczniku nr 3 do formularza ofertowego;

1.6. Zaparafowanego wzoru umowy — zgodnie z zat. nr 2 niniejszego zaproszenia.

2.0cena spetniania w/w warunkéw dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w ztozonej ofercie. Z tresci zatgczonych do oferty dokumentéw musi wynikac
jednoznacznie, iz na dzieh ztozenia oferty wykonawca spetnia w/w. warunki.

V. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cene ofertowg nalezy podac¢ w walucie polskiej (z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku) wypetniajgc formularz oferty stanowigcy zatgcznik nr 1 do zaproszenia.



VL.

VILI.

VIIL.

1.

Cena ofertowa winna obejmowa¢ wszystkie koszty i sktadniki zwigzane

z wykonaniem zamowienia (koszty robot podstawowych i pomocniczych)

i uwzgledniac caty zakres przedmiotu zamodwienia.

Kalkulacje ceny ofertowej nalezy oprze¢ na nastepujacych zatozeniach:

3.1.90 % ceny ofertowej stanowi wynagrodzenie za nadzér inwestorski sprawowany
w okresie realizacji nadzorowanych robot.

3.2.10% ceny ofertowej stanowi wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru
inwestorskiego w  zakresie przeglagdow miedzy  gwarancyjnych
I pogwarancyjnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania bez
podania przyczyny.

Termin zwigzania oferta: \WWykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni
od daty ztozenia formularzy ofertowych.

Miejsce i termin zlozenia oferty cenowej:

Oferte nalezy ztozy¢ na formularzu ofertowym stanowigcy zatgcznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 31.10.2024 roku.

. Oferte wraz z zatgcznikami mozna ztozy¢ tylko i wytgcznie przy uzyciu Srodkéw

komunikacji elektronicznej uzyciu platformy zakupowej Open Nexus -
platformazakupowa.pl (dalej: ,Platforma”):
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz

Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczgce w szczegolnosci logowania,
sktadania ofert, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, wysytania i odbierania
dokumentow elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentow i oswiadczen oraz
innych informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaty w Instrukcji
korzystania z Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje, w
zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcéw” oraz w Regulaminie korzystania z Platformy,
dostepnym pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/1-requlamin

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod wskazanym wyzej linkiem, w zakfadce
.,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy, a ponadto powinien zapoznacC sie z
Instrukcjg sktadania ofert/wnioskdw dostepng pod wskazanym wyzej linkiem, i
stosowac do niej.

Maksymalny rozmiar plikbw przesytanych za posrednictwem platformy
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkosci plik to maksymalnie 500 MB.

Za date ztozenia oferty, oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze innych oswiadczen lub dokumentow
skladanych wraz z ofertg przyjmuje sie date ich ziozenia na Platformie
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz. Za date przekazania wnioskéw,
zawiadomien, dokumentdéw, oswiadczen lub ich kopii oraz innych informac;ji
przyjmuje sie date ich przekazania na Platformie
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https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy starysacz.

7. Oferta wraz z zatgcznikami powinna zostac przekazana w postaci ogélnodostepnych
plikow (pdf, doc, docx, xIs, xlsx, 7z, zip) podpisanych kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem osobistym.

8. Zamawiajgcy dopuszcza ziozenie oferty w postaci skanéw dokumentéow
sporzgdzonych i podpisanych tradycyjnie.

9. Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli nie zostata sporzgdzona lub przekazana w sposob
zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporzgdzania lub
przekazywania ofert przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej okreslonymi
powyzej przez Zamawiajgcego.

10.Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 14 dni od daty ztozenia oferty.

IX. Zabezpieczenie realizacji umowy:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowiC bedzie réwnowartos¢
10% ceny ofertowej brutto niniejszej umowy, ktéra zostanie zatrzymana z kwoty do
przelewu za realizacje nadzoru nad robotami budowlanymi jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia, do czasu zakonczenia nadzoru
inwestorskiego w zakresie przeglgdow miedzy gwarancyjnych i pogwarancyjnych nad
robotami objetymi nadzorem.

X. Realizacja zamoéwienia przy udziale podwykonawcoéow:

Zamawiajgcy nie dopuszcza udziatu podwykonawcdéw w realizacji przedmiotu
zamowienia.

Xl. Postanowienia koncowe:

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest zgodnie z przepisami art.
2 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych do postepowania
nie stosuje sie przepisdw niniejszej ustawy. Warto§¢ zamowienia nie przekracza
kwoty 130 000,00 z (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzn. zm.).

2. W zwigzku z powyzszym Wykonawcom ktorzy ztozyli oferty nie przystuguje prawo
do odwotania od czynnosci dokonanych przez Zamawiajgcego.

Nadlesniczy
Nadles$nictwa Stary Sacz

Rafat Tokarz
/podpisano elektronicznie/

Zatgczniki:
1. Formularz ofertowy — zatgcznik nr 1.

2. Wz4r umowy — zatgcznik nr 2.
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