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1 Budynek Radioterapii-Architektura
1.1 BR-P02 Zakład Brachyterapii i Radioterapii

1.1.1 Stolarka, ślusarka
1

d.1.1.1
KNR 0-19
1023-12

A6bk-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Ra-
ma skrzydła aluminiowa z przegrodą termicz-
ną, profile wypełnione wkładami izolacyjnymi,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odpor-
ność ogniowa EI60. Drzwi wyposażone,
zgodnie z zestawieniem
przedmiar  = 9,00 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16)

3,77 r-g/m2
r-g 33,930 0,00 0,00

-- M --
2* A6bk-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Ra-

ma skrzydła aluminiowa z przegrodą termicz-
ną, profile wypełnione wkładami izolacyjnymi,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odpor-
ność ogniowa EI60. Drzwi wyposażone,
zgodnie z zestawieniem
1 m2/m2

m2 9,000 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 47,520 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 2,970 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,540 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 21,780 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,450 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,06 m-g/m2

m-g 0,540 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

2
d.1.1.1

KNR 0-19
1023-07

Ow1-Okno alumniowe. Rama alumniowa z
zabezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposa-
żone zgodnie z zestawieniem.
przedmiar  = 1,65 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16)

3,63 r-g/m2
r-g 5,990 0,00 0,00

-- M --
2* Ow1-Okno alumniowe. Rama alumniowa z

zabezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposa-
żone zgodnie z zestawieniem.
1 m2/m2

m2 1,650 0,00 0,00

3* Kotwy
4,8 szt/m2

szt 7,920 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,545 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,099 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 3,861 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,083 0,00 0,00
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9* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,06 m-g/m2

m-g 0,099 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

3
d.1.1.1

KNNR 7
0503-08

S4b- Drzwi  dwuskrzydłowe,  przylgowe stalo-
we z grubą przylgą tłoczone z dwóch blach
stalowych o gr.0,8mm, pełne-ocieplone, od-
porność ogniowa EI60. Ościeżnica aluminio-
wa kątowa wykonana z tłoczonych profili alu-
miniowych. Drzwi Wyposażone zgodnie z ze-
stawieniem.
przedmiar  = 2,40 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36)

4,6 r-g/m2
r-g 11,040 0,00 0,00

-- M --
2* Drzwi dwuskrzydłowe przylgowe stalowe z

grubą przylgą tłoczone z dwóch blach stalo-
wych o gr.0,8mm, pełne-ocieplone, odpor-
ność ogniowa EI60. Ościeżnica aluminiowa
kątowa wykonana z tłoczonych profili alumi-
niowych. Wyposażone zgodnie z zestawie-
niem.
1,01 m2/m2

m2 2,424 0,00 0,00

3* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,24 kg/m2

kg 0,576 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,16 dm3/m2

dm3 0,384 0,00 0,00

5* Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm
4,3 szt/m2

szt 10,320 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,08 m-g/m2

m-g 0,192 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,17 m-g/m2

m-g 0,408 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

4
d.1.1.1

KNR 2-
02s 1017-
02

Lf6r-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 3,00 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,810 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,300 0,00 0,00

-- M --
3* Lf6r-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 3,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,030 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,060 0,00 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

5
d.1.1.1

KNR 2-
02s 1017-
02

Lf3-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim. Ościeżnica drewniana obej-
mująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wypo-
sażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 2,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,594 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,220 0,00 0,00

-- M --
3* Lf3-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim. Ościeżnica drewniana obej-
mująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wypo-
sażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 2,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,022 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,044 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

6
d.1.1.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L6s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 3,00 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,810 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,300 0,00 0,00

-- M --
3* L6s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 3,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,030 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,060 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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7
d.1.1.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L3s*Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 4,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 1,188 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,440 0,00 0,00

-- M --
3* L3s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 4,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,044 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,088 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

8
d.1.1.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2ws*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okła-
dzina laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstruk-
cja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakim ze sklejki, podcięcie
wentylacyjne. Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową.  Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 5,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 1,458 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,540 0,00 0,00

-- M --
3* L2ws*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okła-

dzina laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstruk-
cja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżni-
ca drewniana obejmująca z uszczelką siliko-
nową. Drzwi wyposażone zgodnie z zesta-
wienim.
1 m2/m2

m2 5,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,054 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,108 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

9
d.1.1.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2r-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

- 5 -
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-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,486 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,180 0,00 0,00

-- M --
3* L2r-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,036 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

10
d.1.1.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2b-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność
ogniowa EI60.Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 5,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 1,458 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,540 0,00 0,00

-- M --
3* L2b-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność
ogniowa EI60.Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 5,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,054 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,108 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

11
d.1.1.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 19,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 5,184 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 1,920 0,00 0,00

- 6 -
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-- M --
3* L2-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 19,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,192 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,384 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

12
d.1.1.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2k-Drzwi przylgowe.Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 7,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 1,944 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,720 0,00 0,00

-- M --
3* L2k-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 7,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,072 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,144 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

13
d.1.1.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 52,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 14,094 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 5,220 0,00 0,00

-- M --

- 7 -
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3* L2s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 52,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,522 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 1,044 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

14
d.1.1.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, podcięcie wen-
tylacyjne. Ościeżnica drewniana obejmująca
z uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 25,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 6,804 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 2,520 0,00 0,00

-- M --
3* L2ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 25,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,252 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,504 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

15
d.1.1.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2wst-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okła-
dzina laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstruk-
cja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakim ze sklejki, podcięcie
wentylacyjne. Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową.  Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 3,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,972 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,360 0,00 0,00

-- M --

- 8 -
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3* L2wst-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okła-
dzina laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstruk-
cja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżni-
ca drewniana obejmująca z uszczelką siliko-
nową. Drzwi wyposażone zgodnie z zesta-
wienim.
1 m2/m2

m2 3,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,036 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,072 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

16
d.1.1.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L4*Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 9,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 2,592 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,960 0,00 0,00

-- M --
3* L4*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 9,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,096 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,192 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

17
d.1.1.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L4s*Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 2,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,648 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,240 0,00 0,00

-- M --

- 9 -
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3* L4s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 2,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,024 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,048 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

18
d.1.1.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L7k*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 6,30 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 1,701 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,630 0,00 0,00

-- M --
3* L7k*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 6,300 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,063 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,126 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

19
d.1.1.1

KNR 2-
02s 1017-
02

Lf2-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim. Ościeżnica drewniana obej-
mująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wypo-
sażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 5,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 1,458 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,540 0,00 0,00

-- M --

- 10 -
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3* Lf2-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim. Ościeżnica drewniana obej-
mująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wypo-
sażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 5,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,054 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,108 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

20
d.1.1.1

KNNR 7
0503-08

S2s-Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe. Skrzyd-
ło z blachy stalowej.  Ościeżnica aluminiowa
kątowa wykonana z tłoczonych profili alumi-
niowych   Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
strawieniem.
przedmiar  = 3,60 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

4,6 r-g/m2
r-g 16,560 0,00 0,00

-- M --
2* S2s-Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe. Skrzyd-

ło z blachy stalowej.  Ościeżnica aluminiowa
kątowa wykonana z tłoczonych profili alumi-
niowych   Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
strawieniem.
1,01 m2/m2

m2 3,636 0,00 0,00

3* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,24 kg/m2

kg 0,864 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,16 dm3/m2

dm3 0,576 0,00 0,00

5* Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm
4,3 szt/m2

szt 15,480 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,08 m-g/m2

m-g 0,288 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,17 m-g/m2

m-g 0,612 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

21
d.1.1.1

KNNR 7
0505-03

Przegrody aluminiowe z profili cienkościen-
nych powlekanych z drzwiami o powierzchni
ponad 10m2 o odporności ogniowej EI30
przedmiar  = 43,53 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

30)
3,36 r-g/m2

r-g 146,261 0,00 0,00

-- M --
2* Przegrody aluminiow z profili cienkościen-

nych powlekanych z drzwiami o powierzchni
ponad 10m2 o odporności ogniowej EI30
1,02 m2/m2

m2 44,401 0,00 0,00

3* Silikon
0,07 kg/m2

kg 3,047 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,05 kg/m2

kg 2,177 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,1 szt/m2

szt 134,943 0,00 0,00

- 11 -
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6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 1,306 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 2,177 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stolarka, ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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1.1.2 Wyposażenie
22

d.1.1.2
KNR-W 2-
02 1029-
05

Ścianki HPL wraz z drzwiami
przedmiar  = 26,67 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
3,91 r-g/m2

r-g 104,280 0,00 0,00

-- M --
2* Ścianki HPL

1 m2/m2
m2 26,670 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
15 %(od M)

% 15,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 1,334 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,06 m-g/m2

m-g 1,600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

23
d.1.1.2

Wycieraczki o wym. 140x100cm
przedmiar  = 2,00 szt

szt

-- M --
1* Wycieraczki o wym. 140x100cm

1 szt/szt
szt 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.3 Ściany działowe
24

d.1.1.3
S08or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 5,98 m2

m2

-- M --
1* S08or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 5,980 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

25
d.1.1.3

S07or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 22,10 m2

m2

-- M --
1* S07or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 22,100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

26
d.1.1.3

S03or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 14,12 m2

m2

-- M --
1* S03or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 14,120 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

27
d.1.1.3

S02or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 15,99 m2

m2

-- M --
1* S02or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 15,990 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

28
d.1.1.3

S01or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 54,97 m2

m2

-- M --
1* S01or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 54,970 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

29
d.1.1.3

KNR 2-02
2003-04

S01 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 481,98 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 935,764 0,00 0,00

- 14 -
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2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 623,682 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
4,12 m2/m2

m2 1 985,758 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 486,800 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 604,993 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 956,839 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 10,912 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 1 359,184 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 1 747,659 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 506,079 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,882 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 33,739 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 25,208 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

30
d.1.1.3

KNR 2-02
2003-04

S02 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 123,19 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 239,173 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 159,408 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
2,12 m2/m2

m2 261,163 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodood-
porna grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 261,163 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 124,422 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 410,223 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 500,151 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 2,789 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 347,396 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 446,687 0,00 0,00

- 15 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 129,350 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,225 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 8,623 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 6,443 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

31
d.1.1.3

KNR 2-02
2003-04

S03 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 585,19 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 1 136,146 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 757,236 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ognioch-

ronna grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 1 240,603 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodood-
porna grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 1 240,603 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 591,042 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 948,683 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 2 375,871 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 13,249 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 1 650,236 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 2 121,899 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 614,450 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 1,071 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 40,963 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 30,605 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

32
d.1.1.3

KNR 2-02
2003-04

S04 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 21,55 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 41,839 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 27,886 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodood-

porna grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 45,686 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodood-
porna grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 45,686 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 21,766 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 71,762 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 87,493 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 0,488 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 60,771 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 78,140 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 22,628 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,039 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 1,509 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 1,127 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

33
d.1.1.3

KNR 2-02
2003-04

S05 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 151,85 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 294,817 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 196,494 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodood-

porna grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 321,922 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ognioch-
ronna grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 321,922 0,00 0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 153,369 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 505,661 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 616,511 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 3,438 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 428,217 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 550,608 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 159,443 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,278 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 10,630 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 7,942 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

34
d.1.1.3

KNR 2-02
2003-04

S06 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 49,41 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 95,930 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 63,937 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ognioch-

ronna grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 104,749 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ognioch-
ronna grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 104,749 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 49,904 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 164,535 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 200,605 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 1,119 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 139,336 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 179,161 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 51,881 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,090 0,00 0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 3,459 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 2,584 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

35
d.1.1.3

KNR 2-02
2004-04

S07 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych wraz z dylata-
cją systemową
przedmiar  = 568,76 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
1,7142 r-g/m2

r-g 974,968 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,1431 r-g/m2

r-g 650,150 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ognioch-

ronna grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 1 194,396 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 574,448 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 893,971 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 2 309,166 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,01132 op./m2

op. 6,438 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 1 188,708 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 1 287,673 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,02 m2/m2

m2 580,135 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,774 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,04 m-g/m2

m-g 22,750 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0303 m-g/m2

m-g 17,233 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

36
d.1.1.3

KNR 2-02
2003-04

S08 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 166,20 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 322,677 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 215,063 0,00 0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodood-

porna grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 352,344 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ognioch-
ronna grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 352,344 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 167,862 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 553,446 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 674,772 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 3,763 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 468,684 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 602,641 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 174,510 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,304 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 11,634 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 8,692 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

37
d.1.1.3

KNR 2-02
2004-04

S09 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych wraz z dylata-
cją systemową
przedmiar  = 79,73 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
1,7142 r-g/m2

r-g 136,673 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,1431 r-g/m2

r-g 91,139 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ognioch-

ronna grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 167,433 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 80,527 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 265,501 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 323,704 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,01132 op./m2

op. 0,903 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 166,636 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 180,509 0,00 0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,02 m2/m2

m2 81,325 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,108 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,04 m-g/m2

m-g 3,189 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0303 m-g/m2

m-g 2,416 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

38
d.1.1.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod meble
przedmiar  = 61,81 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6)

0,58 r-g/mb
r-g 35,850 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 36,468 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-

wo-kartonowe - profil ścienny typu C "100"
1,02 m/mb

m 63,046 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 1,854 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,618 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,618 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

39
d.1.1.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod drzwi
przedmiar  = 46,85 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6)

0,58 r-g/mb
r-g 27,173 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 27,642 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-

wo-kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 100"
1,02 m/mb

m 47,787 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 1,406 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,469 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,469 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

40
d.1.1.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod pochwyty NPS
przedmiar  = 2,44 mb

mb

-- R --
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1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6)
0,58 r-g/mb

r-g 1,415 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 1,440 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-

wo-kartonowe - profil ścienny przyłączeniowy
typu U "100/80"
1,02 m/mb

m 2,489 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 0,073 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,024 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,024 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

41
d.1.1.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod wyposażenie
przedmiar  = 25,00 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5)

0,58 r-g/mb
r-g 14,500 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 14,750 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-

wo-kartonowe - profil ścienny typu C "75"
1,02 m/mb

m 25,500 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 0,750 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,250 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,250 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1.4 Wykończenia ścian
42

d.1.1.4
KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 5 020,29 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 602,435 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 1 054,261 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

43
d.1.1.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wy-
konywane mechanicznie
przedmiar  = 1 616,63 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 37) (ATH 47) (ATH 39)

(ATH 43)
0,3517*2=0,7034 r-g/m2

r-g 1 137,138 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,018*2=0,036 r-g/m2

r-g 58,199 0,00 0,00

-- M --
3* Zaprawa budowlana zwykła wapienna

0,003 m3/m2
m3 4,850 0,00 0,00

4* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0212 m3/m2

m3 34,273 0,00 0,00

5* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-4
0,0021 m3/m2

m3 3,395 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h

0,0409 m-g/m2
m-g 66,120 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

44
d.1.1.4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 4 205,86 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
0,1213 r-g/m2

r-g 510,171 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
0,1213 r-g/m2

r-g 510,171 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

3,27 kg/m2
kg 13 753,16

2
0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 8,958 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 16,823 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0,02 m-g/m2

m-g 84,117 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0032 m-g/m2

m-g 13,459 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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45
d.1.1.4

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 5 020,29 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 602,435 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 1 054,261 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

46
d.1.1.4

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
przedmiar  = 814,47 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,098 r-g/m2

r-g 79,818 0,00 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izo-

lacji przeciwwilgociowej i wodnej
0,96 kg/m2

kg 781,891 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,001 m-g/m2
m-g 0,814 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

47
d.1.1.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-1 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
przedmiar  = 1 434,17 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 310,641 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 88,345 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 414,619 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,430 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

48
d.1.1.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-2 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych.
przedmiar  = 1 303,21 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 282,275 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 80,278 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 376,758 0,00 0,00
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4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,391 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

49
d.1.1.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-3 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej bakteriobójczej, Malowanie do wysokości
sufitów podwieszanych.
przedmiar  = 1 362,94 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 295,213 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 83,957 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 394,026 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,409 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

50
d.1.1.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-4 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych. W pomieszczeniach mokrych - tynk
cementowo wapienny
przedmiar  = 72,07 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 15,610 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 4,440 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 20,835 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,022 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

51
d.1.1.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-5.1 Malowanie farbą emulsyjną białą
przedmiar  = 23,79 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 5,153 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 1,465 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 6,878 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,007 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

52
d.1.1.4

KNR 2-02
1514-01

SWM-6  Okładzina ścienna PVC heteroge-
niczna zgrzewalna wodoszczelna
przedmiar  = 814,47 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)

(ATH 11)
0,1526 r-g/m2

r-g 124,288 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)
0,1262 r-g/m2

r-g 102,786 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0305 r-g/m2

r-g 24,841 0,00 0,00

-- M --
4* SWM-6  Okładzina ścienna PVC heteroge-

niczna zgrzewalna wodoszczelna
1,15 m2/m2

m2 936,641 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 34,208 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,244 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

53
d.1.1.4

KNR 2-02
1514-01

Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina
ścienna zgrzewalna homogeniczna kompak-
towa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 29,54 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)

(ATH 11)
0,1526 r-g/m2

r-g 4,508 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)
0,1262 r-g/m2

r-g 3,728 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,901 0,00 0,00

-- M --
4* Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina

ścienna zgrzewalna homogeniczna kompak-
towa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 33,971 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 1,241 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,009 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

54
d.1.1.4

KNR 2-02
1514-01

Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina
ścienna zgrzewalna homogeniczna kompak-
towa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 22,50 m2

m2

-- R --
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1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)
(ATH 11)
0,1526 r-g/m2

r-g 3,434 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)
0,1262 r-g/m2

r-g 2,840 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,686 0,00 0,00

-- M --
4* Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina

ścienna zgrzewalna homogeniczna kompak-
towa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 25,875 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 0,945 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,007 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

55
d.1.1.4

Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3
- dostawa i montaż
przedmiar  = 25,00 m

m

-- M --
1* Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3

1,02 m/m
m 25,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

56
d.1.1.4

Poręcz odbojowa SWO-1 - dostawa i montaż
przedmiar  = 314,95 m

m

-- M --
1* Poręcz odbojowa SWO-1

1,02 m/m
m 321,249 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

57
d.1.1.4

Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6 - dosta-
wa i montaż
przedmiar  = 27,33 m

m

-- M --
1* Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6

1,02 m/m
m 27,877 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

58
d.1.1.4

Płyta odbojowa SWO-2 - dostawa i montaż
przedmiar  = 325,22 m2

m2

-- M --
1* Płyta odbojowa SWO-2

1,02 m2/m2
m2 331,724 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1.5 Wykończenia sufitów.
59

d.1.1.5
KNR-W 2-
02 2702-
01

SP-3, SP4 - Sufity podwieszone z płyt z weł-
ny mineralnej skalnej 600x600mm, kasetono-
we, higieniczne, systemowe, białe, posiada-
jące atest dla obiektów służby zdrowia, w kla-
sie mikrobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie
światła 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku.
Klasa 3 wg ISO - pomieszczenia czyste. Sta-
bilność wymiarowa do 100%.Odporne che-
micznie (czyczszczenie bakteriobójcze i grzy-
bobójcze) , odporne na czyszczenie parą pod
ciśnieniem.
przedmiar  = 879,58 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,84 r-g/m2

r-g 738,847 0,00 0,00

-- M --
2* SP-3, SP4 - Sufity podwieszone z płyt z weł-

ny mineralnej skalnej 600x600mm, kasetono-
we, higieniczne, systemowe, białe, posiada-
jące atest dla obiektów służby zdrowia, w kla-
sie mikrobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie
światła 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku.
Klasa 3 wg ISO - pomieszczenia czyste. Sta-
bilność wymiarowa do 100%.Odporne che-
micznie (czyczszczenie bakteriobójcze i grzy-
bobójcze) , odporne na czyszczenie parą pod
ciśnieniem.
1,02 m2/m2

m2 897,172 0,00 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,72 m/m2

m 1 512,878 0,00 0,00

4* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,6 m/m2

m 1 407,328 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 756,439 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 589,319 0,00 0,00

7* Pręt wieszaka
0,67 szt/m2

szt 589,319 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 2 515,599 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 1 451,307 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 2 225,337 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 8,796 0,00 0,00

13* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,01 m-g/m2

m-g 8,796 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

60
d.1.1.5

KNR-W 2-
02 2702-
01

SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mi-
neralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe,
higieniczne, systemowe, białe, posiadające
atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie
mikrobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie świat-
ła min. 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku.
Klasa 5 wg ISO - Pomieszczenia czyste.Sta-
bilność wymiarowa do 100%.
przedmiar  = 1 035,04 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,84 r-g/m2

r-g 869,434 0,00 0,00

-- M --
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2* SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mi-
neralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe,
higieniczne, systemowe, białe, posiadające
atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie
mikrobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie świat-
ła min. 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku.
Klasa 5 wg ISO - Pomieszczenia czyste.Sta-
bilność wymiarowa do 100%.
1,02 m2/m2

m2 1 055,741 0,00 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,72 m/m2

m 1 780,269 0,00 0,00

4* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,6 m/m2

m 1 656,064 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 890,134 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 693,477 0,00 0,00

7* Pręt wieszaka
0,67 szt/m2

szt 693,477 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 2 960,214 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 1 707,816 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 2 618,651 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 10,350 0,00 0,00

13* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,01 m-g/m2

m-g 10,350 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

61
d.1.1.5

KNR 2-02
2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe-montaż opaski
z g-k.
przedmiar  = 51,04 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 14) (ATH 15)

0,98 r-g/m2
r-g 50,019 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 12) (ATH 13)
0,81 r-g/m2

r-g 41,342 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm

1,03 m2/m2
m2 52,571 0,00 0,00

4* Profil nośny 60/27
1,9 m/m2

m 96,976 0,00 0,00

5* Profil przyścienny 28/27
0,4 m/m2

m 20,416 0,00 0,00

6* Łączniki wzdłużne lw 60/110
0,38 szt/m2

szt 19,395 0,00 0,00

7* Łączniki krzyżowe lj 60/60
1,52 szt/m2

szt 77,581 0,00 0,00

8* Wieszak w 60/100
1,52 szt/m2

szt 77,581 0,00 0,00

9* Wkręty do płyt gipsowych
0,0064 op./m2

op. 0,327 0,00 0,00

10* Gips budowlany szpachlowy
0,504 kg/m2

kg 25,724 0,00 0,00

11* Taśma papierowa perforowana szerokości
50mm grubości 0,2mm
1,15 m/m2

m 58,696 0,00 0,00

12* Kołki do wstrzeliwania
2,55 szt/m2

szt 130,152 0,00 0,00

13* Woda
0,006 m3/m2

m3 0,306 0,00 0,00

14* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
15* Wyciąg

0,045 m-g/m2
m-g 2,297 0,00 0,00
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16* Środek transportowy
0,013 m-g/m2

m-g 0,664 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia sufitów.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 30 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.6 Wykończenia posadzek
62

d.1.1.6
KNR 2-
02s 1112-
06

WP-1 -  Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr
cał, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym na-
tężeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
przedmiar  = 1 480,37 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,3661 r-g/m2

r-g 541,963 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0277 r-g/m2

r-g 41,006 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 1 332,333 0,00 0,00

4* WP-1 - Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr
cał, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym na-
tężeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
1,09 m2/m2

m2 1 613,603 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0054 m-g/m2

m-g 7,994 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,004 m-g/m2

m-g 5,921 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

63
d.1.1.6

KNR 2-
02s 1112-
06

WP-2, WP2.1  - Wykładzina PCV heteroge-
niczna- pomieszczenia sanitarne. Gr cał,
min. 2,0mm, wartwa uzytkowac min 0.55mm,
dla pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu
ruchu, antystatyczna, antypoślizogowa - kla-
sa R10 (klasa C, odporna na środki chemicz-
ne.
przedmiar  = 76,60 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,3661 r-g/m2

r-g 28,043 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0277 r-g/m2

r-g 2,122 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 68,940 0,00 0,00

4* WP-2, WP-2.1 - Wykładzina PCV heteroge-
niczna- pomieszczenia sanitarne. Gr cał,
min. 2,0mm, wartwa uzytkowac min 0.55mm,
dla pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu
ruchu, antystatyczna, antypoślizogowa - kla-
sa R10 (klasa C, odporna na środki chemicz-
ne.
1,09 m2/m2

m2 83,494 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0054 m-g/m2

m-g 0,414 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,004 m-g/m2

m-g 0,306 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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64
d.1.1.6

KNR 2-
02s 1112-
06

WP-3 - Prądoprzewodząca homogeniczna
wykładzina winylowa w płytkach wraz z łącze-
niem płytek Grubość całkowita min 2mm.
Klasyfikacja obiektowa min. 34, przemysłowa
min. 43,
przedmiar  = 338,04 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,3661 r-g/m2

r-g 123,756 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0277 r-g/m2

r-g 9,364 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 304,236 0,00 0,00

4* WP-3-  Prądoprzewodząca homogeniczna
wykładzina winylowa. Grubość całkowita min
2mm. Klasyfikacja obiektowa min. 34, prze-
mysłowa min. 43
1,09 m2/m2

m2 368,464 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0054 m-g/m2

m-g 1,825 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,004 m-g/m2

m-g 1,352 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

65
d.1.1.6

KNR BC-
02 0407-
04

WP-4 - Posadzka grubowarstwowa gładka
grubości 1mm z barwionej żywicy epoksydo-
wej wraz z wywinięciem na ścianę
przedmiar  = 278,85 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,38 r-g/m2
r-g 105,963 0,00 0,00

-- M --
2* Żywica epoksydowa

0,61 kg/m2
kg 170,099 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-
0,7mm
1,5 kg/m2

kg 418,275 0,00 0,00

4* Żywica epoksydowa`
0,711 kg/m2

kg 198,262 0,00 0,00

5* Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-
0,7mm (mieszany z żywicą)
0,7 kg/m2

kg 195,195 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,006 m-g/m2

m-g 1,673 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,009 m-g/m2

m-g 2,510 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

66
d.1.1.6

KNR BC-
02 0407-
05

WP-4 - Posadzka z barwionej żywicy epoksy-
dowej - pogrubienie o 0,5mm
Krotność = 4
przedmiar  = 278,85 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,09*4=0,36 r-g/m2

r-g 100,386 0,00 0,00
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-- M --
2* Żywica epoksydowa`

0,356*4=1,424 kg/m2
kg 397,082 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-
0,7mm (mieszany z żywicą)
0,35*4=1,4 kg/m2

kg 390,390 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

67
d.1.1.6

KNR 2-
02s 1112-
09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 1 556,97 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,1261 r-g/m2

r-g 196,334 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty spawalnicze z PCW

0,03 kg/m2
kg 46,709 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

68
d.1.1.6

KNR-W 2-
02 1122-
05

WP-1 - Cokół z wykładziny  PCV heteroge-
nicznej wywinięty na ścianę na wysokość
10cm, zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie coko-
łu R=2cm
przedmiar  = 1 086,88 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,206 r-g/m

r-g 223,897 0,00 0,00

-- M --
2* WP-1 - Cokół z wykładziny  PCV heteroge-

nicznej wywinięty na ścianę na wysokość
10cm, zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie coko-
łu R=2cm
0,107 m2/m

m2 116,296 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 16,303 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0018 m-g/m

m-g 1,956 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,003 m-g/m

m-g 3,261 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

69
d.1.1.6

KNR-W 2-
02 1122-
05

WP-2 - Cokół z wykładziny Linoleum wywi-
nięty na ścianę na wysokość 10cm, zaokrąg-
lenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=2cm
przedmiar  = 131,94 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,206 r-g/m

r-g 27,180 0,00 0,00

-- M --
2* WP-2 - Cokół z wykładziny PCV heteroge-

nicznej wywinięty na ścianę na wysokość
10cm, zaokrąglenie cokołu R=2cm
0,107 m2/m

m2 14,118 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 1,979 0,00 0,00
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4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,237 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,003 m-g/m

m-g 0,396 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

70
d.1.1.6

KNR-W 2-
02 1122-
05

WP-3 - Cokół z wykładziny prądoprzewodzą-
cej wywinięty na ścianę na wysokość 10cm,
zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=
2cm
przedmiar  = 198,66 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,206 r-g/m

r-g 40,924 0,00 0,00

-- M --
2* WP-3 - Cokół z wykładziny prądoprzewodzą-

cej wywinięty na ścianę na wysokość 10cm,
zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=
2cm
0,107 m2/m

m2 21,257 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 2,980 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,358 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,003 m-g/m

m-g 0,596 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

71
d.1.1.6

KNR-W 2-
02 1111-
03

WP-5 - Posadzka GTI Płytki,  wraz łączniem
płytek
przedmiar  = 183,99 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,85 r-g/m2
r-g 156,392 0,00 0,00

-- M --
2* Posadzka GTI

1,04 m2/m2
m2 191,350 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 551,970 0,00 0,00

4* Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 45,998 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0435 m-g/m2

m-g 8,004 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0369 m-g/m2

m-g 6,789 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

72
d.1.1.6

KNR-W 2-
02 1115-
02

WP-5 - Cokoliki posadzki GTI
przedmiar  = 64,31 m

m

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH
28)
0,41 r-g/m

r-g 26,367 0,00 0,00

-- M --
2* WP-5 - cokoliki posadzki GTI

0,102 m2/m
m2 6,560 0,00 0,00

3* klej do wykłądzin
0,685 kg/m

kg 44,052 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0021 m-g/m

m-g 0,135 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0011 m-g/m

m-g 0,071 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

73
d.1.1.6

KNR-W 2-
02 1120-
02

Okładziny schodów/klatek schodowych (bie-
gi/spoczniki/przedsionki) z płytek z kamieni
sztucznych o wymiarach 30x60cm układa-
nych na zaprawie klejowej
przedmiar  = 58,50 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH

22)
1,01 r-g/m2

r-g 59,085 0,00 0,00

-- M --
2* Płytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o

wym. 30x60 cm
1,06 m2/m2

m2 62,010 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicz-
nych odkształcalna
4,5 kg/m2

kg 263,250 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina
wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,25 kg/m2

kg 14,625 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0513 m-g/m2
m-g 3,001 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,0435 m-g/m2

m-g 2,545 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia posadzek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.7 Drzwi osłonowe, osłony przepustów instalacyjnych,osłony radiologiczne - bloczki betonowe wysokiej
gęstości 

74
d.1.1.7

System drzwi osłonowych SP2
przedmiar  = 2,00 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

75
d.1.1.7

System drzwi osłonowych SP1
przedmiar  = 4,00 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

76
d.1.1.7

Osłony przepustów instalacyjnych
przedmiar  = 4,00 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

77
d.1.1.7

Obudowa ścian z bloczków wysokiej gęstości
P02.PT.7
przedmiar  = 1,00 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

78
d.1.1.7

Obudowa ścian z bloczków wysokiej gęstości
P02.BRA.28
przedmiar  = 1,00 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

79
d.1.1.7

Obudowa ścian z bloczków wysokiej gęstości
P02.BRA.29
przedmiar  = 1,00 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

80
d.1.1.7

Obudowa ścian z bloczków wysokiej gęstości
P02.BRA.30
przedmiar  = 1,00 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

81
d.1.1.7

Obudowa ścian z bloczków wysokiej gęstości
P02.BRA.31
przedmiar  = 1,00 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

82
d.1.1.7

Obudowa ścian z bloczków wysokiej gęstości
P02.BRA.10
przedmiar  = 1,00 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

83
d.1.1.7

Obudowa stropów z bloczków wysokiej gęs-
tości P02.BRA.10 - Wykonano pas o szero-
kości 1m zgodnie z załącznikiem graficznym
pn."zakres osłon radiologicznych z bloczków
betonowych wysokiej gęstości"
przedmiar  = 1,00 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

84
d.1.1.7

Obudowa stropów z bloczków wysokiej gęs-
tości P02.BRA.12
 - Wykonano pas o szerokości 1m zgodnie z
załącznikiem graficznym pn."zakres osłon ra-
diologicznych z bloczków betonowych wyso-
kiej gęstości"
przedmiar  = 1,00 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Drzwi osłonowe, osłony przepustów instalacyjnych,osłony radiologiczne - bloczki betonowe wysokiej gęstości 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 37 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.8 Warstwy podposadzkowe pod podadzki PG1 , PG1A
1.1.8.1 PG1

85
d.1.1.8.1

KNNR 2
0507-02

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z
dwóch warstw papy termozgrzewalnej
przedmiar  = 2 210,83 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36)

0,389 r-g/m2
r-g 860,013 0,00 0,00

-- M --
2* Papa termozgrzewalna podkładowa

1,15 m2/m2
m2 2 542,455 0,00 0,00

3* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
0,236 szt/m2

szt 521,756 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
6 %(od M)

% 6,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 17,023 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

86
d.1.1.8.1

KNR 2-02
1101-02

Płyta żelbetowa dociskowa gr. 15 cm
przedmiar  = 331,62 m3

m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1)

2,79 r-g/m3
r-g 925,220 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35)
3,16 r-g/m3

r-g 1 047,919 0,00 0,00

-- M --
3* Beton zwykły C25/30

1,02 m3/m3
m3 338,252 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

1,53 m-g/m3
m-g 507,379 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

87
d.1.1.8.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed-
nowarstwowe z płyt  EPS 200 gr. 6cm
przedmiar  = 2 210,83 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,0819 r-g/m2
r-g 181,067 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,0072 r-g/m2

r-g 15,918 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 200 gr.6cm

0,063 m3/m2
m3 139,282 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0032 m-g/m2

m-g 7,075 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0047 m-g/m2

m-g 10,391 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

88
d.1.1.8.1

KNR-W 2-
02 0615-
02

Izolacje poziome z dwóch warstw folii PE
układanej na sucho z wywinięciem
przedmiar  = 2 210,83 m2

m2

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH
27) (ATH 29)
0,124*0,5=0,062 r-g/m2

r-g 137,071 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa budowlana osłonowa,

grub. 0,06 - 0,10 mm
2,38 m2/m2

m2 5 261,775 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0088 m-g/m2

m-g 19,455 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0023 m-g/m2

m-g 5,085 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

89
d.1.1.8.1

KNR-W 2-
02 1104-
02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z beto-
nu grubości 20mm,zbrojone siatką stalową,
zatarte na gładko-wykonanie wylewki ze
spadkiem-PG1-podłoga na gruncie. Obciąże-
nie użytkowe 5kN/m2
przedmiar  = 2 174,20 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,659 r-g/m2

r-g 1 432,798 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 44,789 0,00 0,00

3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,652 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0313 m-g/m2

m-g 68,052 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,007 m-g/m2

m-g 15,219 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

90
d.1.1.8.1

KNR-W 2-
02 1104-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z beto-
nu - dodatek lub potrącenie za zmianę gru-
bości o 10mm-wykonanie wylewki ze spad-
kiem.Obciążenie użytkowe 5kN/m2
Krotność = 7
przedmiar  = 2 174,20 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,0716*7=0,5012 r-g/m2

r-g 1 089,709 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*7=0,0735 m3/m2

m3 159,804 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0158*7=0,1106 m-g/m2

m-g 240,467 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

PG1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.8.2 PG1a
91

d.1.1.8.2
KNR-W 2-
02 1104-
02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z beto-
nu grubości 20mm, zatarte na gładko-PG1a-
podłoga na gruncie.Obciążenie użytkowe
10kN/m2
przedmiar  = 34,63 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,659 r-g/m2

r-g 22,821 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 0,713 0,00 0,00

3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,010 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0313 m-g/m2

m-g 1,084 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,007 m-g/m2

m-g 0,242 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

92
d.1.1.8.2

KNR-W 2-
02 1104-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z beto-
nu - dodatek lub potrącenie za zmianę gru-
bości o 10mm.Obciążenie użytkowe 10kN/
m2
Krotność = 13
przedmiar  = 34,63 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,0716*13=0,9308 r-g/m2

r-g 32,234 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*13=0,1365 m3/m2

m3 4,727 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0158*13=0,2054 m-g/m2

m-g 7,113 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

PG1a
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

Warstwy podposadzkowe pod podadzki PG1 , PG1A
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BR-P02 Zakład Brachyterapii i Radioterapii
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 BR-P01 Strefa Wejściowa
1.2.1 Stolarka, ślusarka

93
d.1.2.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2brtw-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okła-
dzina laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstruk-
cja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakim ze sklejki, odporność
ogniowa EI60.Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową, kratka wentyla-
cyjna pęcznijąca. Drzwi wyposażone zgodnie
z zestawienim.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,486 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,180 0,00 0,00

-- M --
3* L2brtw-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okła-

dzina laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstruk-
cja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakim ze sklejki, odporność
ogniowa EI60.Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową, kratka wentyla-
cyjna pęcznijąca. Drzwi wyposażone zgodnie
z zestawienim.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,036 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

94
d.1.2.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2bw-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność
ogniowa EI60.Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową, kratka wentyla-
cyjna pęcznijąca. Drzwi wyposażone zgodnie
z zestawienim.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,486 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,180 0,00 0,00

-- M --
3* L2bw-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność
ogniowa EI60.Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową, kratka wentyla-
cyjna pęcznijąca. Drzwi wyposażone zgodnie
z zestawienim.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,036 0,00 0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

95
d.1.2.1

KNNR 7
0503-08

S9bs- Drzwi  dwuskrzydłowe,  przylgowe sta-
lowe z grubą przylgą tłoczone z dwóch blach
stalowych o gr.0,8mm, pełne-ocieplone, od-
porność ogniowa EI30Sm. Ościeżnica alumi-
niowa kątowa wykonana z tłoczonych profili
aluminiowych. Drzwi Wyposażone zgodnie z
zestawieniem.
przedmiar  = 3,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

4,6 r-g/m2
r-g 14,168 0,00 0,00

-- M --
2* S9bs- Drzwi  dwuskrzydłowe,  przylgowe sta-

lowe z grubą przylgą tłoczone z dwóch blach
stalowych o gr.0,8mm, pełne-ocieplone, od-
porność ogniowa EI30Sm. Ościeżnica alumi-
niowa kątowa wykonana z tłoczonych profili
aluminiowych. Drzwi Wyposażone zgodnie z
zestawieniem.
1,01 m2/m2

m2 3,111 0,00 0,00

3* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,24 kg/m2

kg 0,739 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,16 dm3/m2

dm3 0,493 0,00 0,00

5* Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm
4,3 szt/m2

szt 13,244 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,08 m-g/m2

m-g 0,246 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,17 m-g/m2

m-g 0,524 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

96
d.1.2.1

KNNR 7
0503-08

S9s-Drzwi stalowe, dwuskrzydłowe. Skrzydło
z blachy stalowej.  Ościeżnica aluminiowa ką-
towa wykonana z tłoczonych profili aluminio-
wych   Drzwi wyposażone zgodnie z zestra-
wieniem.
przedmiar  = 6,16 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

4,6 r-g/m2
r-g 28,336 0,00 0,00

-- M --
2* S9s-Drzwi stalowe, dwuskrzydłowe. Skrzydło

z blachy stalowej.  Ościeżnica aluminiowa ką-
towa wykonana z tłoczonych profili aluminio-
wych   Drzwi wyposażone zgodnie z zestra-
wieniem.
1,01 m2/m2

m2 6,222 0,00 0,00

3* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,24 kg/m2

kg 1,478 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,16 dm3/m2

dm3 0,986 0,00 0,00

5* Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm
4,3 szt/m2

szt 26,488 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0,08 m-g/m2

m-g 0,493 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,17 m-g/m2

m-g 1,047 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

97
d.1.2.1

KNR 0-19
1023-12

A8ae-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Ra-
ma skrzydła aluminiowa z przegrodą termicz-
ną, profile wypełnione wkładami izolacyjnymi,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odpor-
ność ogniowa EI30. Drzwi wyposażone,
zgodnie z zestawieniem
przedmiar  = 3,78 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

3,77 r-g/m2
r-g 14,251 0,00 0,00

-- M --
2* A8ae-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Ra-

ma skrzydła aluminiowa z przegrodą termicz-
ną, profile wypełnione wkładami izolacyjnymi,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odpor-
ność ogniowa EI30. Drzwi wyposażone,
zgodnie z zestawieniem
1 m2/m2

m2 3,780 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 19,958 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 1,247 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,227 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 9,148 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,189 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,06 m-g/m2

m-g 0,227 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

98
d.1.2.1

KNR 0-19
1023-12

A8be-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Ra-
ma skrzydła aluminiowa z przegrodą termicz-
ną, profile wypełnione wkładami izolacyjnymi,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odpor-
ność ogniowa EI60. Drzwi wyposażone,
zgodnie z zestawieniem
przedmiar  = 3,78 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

3,77 r-g/m2
r-g 14,251 0,00 0,00

-- M --
2* A8be-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Ra-

ma skrzydła aluminiowa z przegrodą termicz-
ną, profile wypełnione wkładami izolacyjnymi,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odpor-
ność ogniowa EI60. Drzwi wyposażone,
zgodnie z zestawieniem
1 m2/m2

m2 3,780 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 19,958 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 1,247 0,00 0,00
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5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,227 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 9,148 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,189 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,06 m-g/m2

m-g 0,227 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

99
d.1.2.1

KNNR 7
0505-03

Przegrody aluminiowe z profili cienkościen-
nych powlekanych z drzwiami o powierzchni
ponad 10m2 o odporności ogniowej EI30
przedmiar  = 31,34 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

30)
3,36 r-g/m2

r-g 105,302 0,00 0,00

-- M --
2* Przegrody aluminiow z profili cienkościen-

nych powlekanych z drzwiami o powierzchni
ponad 10m2 o odporności ogniowej EI30
1,02 m2/m2

m2 31,967 0,00 0,00

3* Silikon
0,07 kg/m2

kg 2,194 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,05 kg/m2

kg 1,567 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,1 szt/m2

szt 97,154 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,940 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 1,567 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stolarka, ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.2 Wyposażenie
100

d.1.2.2
Wycieraczki o wym. 140x100cm
przedmiar  = 2,00 szt

szt

-- M --
1* Wycieraczki o wym. 140x100cm

1 szt/szt
szt 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

101
d.1.2.2

Wycieraczki o wym. 90x100cm
przedmiar  = 1,00 szt

szt

-- M --
1* Wycieraczki o wym. 140x100cm

1 szt/szt
szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.3 Ściany działowe
102

d.1.2.3
KNR 2-02
2004-04

S07 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych wraz z dylata-
cją systemową
przedmiar  = 3,38 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
1,7142 r-g/m2

r-g 5,794 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,1431 r-g/m2

r-g 3,864 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ognioch-

ronna grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 7,098 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 3,414 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 11,255 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 13,723 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,01132 op./m2

op. 0,038 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 7,064 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 7,652 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,02 m2/m2

m2 3,448 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,005 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,04 m-g/m2

m-g 0,135 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0303 m-g/m2

m-g 0,102 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.4 Wykończenia ścian
103

d.1.2.4
KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 562,85 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 67,542 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 118,199 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

104
d.1.2.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wy-
konywane mechanicznie
przedmiar  = 559,47 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 37) (ATH 47) (ATH 39)

(ATH 43)
0,3517*2=0,7034 r-g/m2

r-g 393,531 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,018*2=0,036 r-g/m2

r-g 20,141 0,00 0,00

-- M --
3* Zaprawa budowlana zwykła wapienna

0,003 m3/m2
m3 1,678 0,00 0,00

4* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0212 m3/m2

m3 11,861 0,00 0,00

5* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-4
0,0021 m3/m2

m3 1,175 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h

0,0409 m-g/m2
m-g 22,882 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

105
d.1.2.4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 501,51 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
0,1213 r-g/m2

r-g 60,833 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
0,1213 r-g/m2

r-g 60,833 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

3,27 kg/m2
kg 1 639,938 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 1,068 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 2,006 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0,02 m-g/m2

m-g 10,030 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0032 m-g/m2

m-g 1,605 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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106
d.1.2.4

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 562,85 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 67,542 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 118,199 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

107
d.1.2.4

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
przedmiar  = 61,35 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,098 r-g/m2

r-g 6,012 0,00 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izo-

lacji przeciwwilgociowej i wodnej
0,96 kg/m2

kg 58,896 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,001 m-g/m2
m-g 0,061 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

108
d.1.2.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-1 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
przedmiar  = 414,30 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 89,737 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 25,521 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 119,774 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,124 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

109
d.1.2.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-2 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych.
przedmiar  = 87,20 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 18,888 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 5,372 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 25,210 0,00 0,00
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4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,026 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

110
d.1.2.4

KNR 2-02
1514-01

SWM-6  Okładzina ścienna PVC heteroge-
niczna zgrzewalna wodoszczelna
przedmiar  = 61,35 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)

(ATH 11)
0,1526 r-g/m2

r-g 9,362 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)
0,1262 r-g/m2

r-g 7,742 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0305 r-g/m2

r-g 1,871 0,00 0,00

-- M --
4* SWM-6  Okładzina ścienna PVC heteroge-

niczna zgrzewalna wodoszczelna
1,15 m2/m2

m2 70,553 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 2,577 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

111
d.1.2.4

KNR 2-02
1514-01

Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina
ścienna zgrzewalna homogeniczna kompak-
towa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 17,37 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)

(ATH 11)
0,1526 r-g/m2

r-g 2,651 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)
0,1262 r-g/m2

r-g 2,192 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,530 0,00 0,00

-- M --
4* Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina

ścienna zgrzewalna homogeniczna kompak-
towa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 19,976 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 0,730 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,005 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

112
d.1.2.4

KNR 2-02
1514-01

Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina
ścienna zgrzewalna homogeniczna kompak-
towa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 1,97 m2

m2

-- R --
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1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)
(ATH 11)
0,1526 r-g/m2

r-g 0,301 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)
0,1262 r-g/m2

r-g 0,249 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,060 0,00 0,00

-- M --
4* Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina

ścienna zgrzewalna homogeniczna kompak-
towa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 2,266 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 0,083 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,001 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

113
d.1.2.4

Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3
- dostawa i montaż
przedmiar  = 18,00 m

m

-- M --
1* Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3

1,02 m/m
m 18,360 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

114
d.1.2.4

Poręcz odbojowa SWO-1 - dostawa i montaż
przedmiar  = 228,48 m

m

-- M --
1* Poręcz odbojowa SWO-1

1,02 m/m
m 233,050 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

115
d.1.2.4

Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6 - dosta-
wa i montaż
przedmiar  = 12,66 m

m

-- M --
1* Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6

1,02 m/m
m 12,913 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

116
d.1.2.4

Płyta odbojowa SWO-2 - dostawa i montaż
przedmiar  = 233,84 m2

m2

-- M --
1* Płyta odbojowa SWO-2

1,02 m2/m2
m2 238,517 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.5 Wykończenia sufitów.
117

d.1.2.5
KNR-W 2-
02 2702-
01

SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mi-
neralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe,
higieniczne, systemowe, białe, posiadające
atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie
mikrobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie świat-
ła min. 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku.
Klasa 5 wg ISO - Pomieszczenia czyste.Sta-
bilność wymiarowa do 100%.
przedmiar  = 159,11 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,84 r-g/m2

r-g 133,652 0,00 0,00

-- M --
2* SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mi-

neralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe,
higieniczne, systemowe, białe, posiadające
atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie
mikrobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie świat-
ła min. 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku.
Klasa 5 wg ISO - Pomieszczenia czyste.Sta-
bilność wymiarowa do 100%.
1,02 m2/m2

m2 162,292 0,00 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,72 m/m2

m 273,669 0,00 0,00

4* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,6 m/m2

m 254,576 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 136,835 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 106,604 0,00 0,00

7* Pręt wieszaka
0,67 szt/m2

szt 106,604 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 455,055 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 262,532 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 402,548 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 1,591 0,00 0,00

13* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,01 m-g/m2

m-g 1,591 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

118
d.1.2.5

KNR 2-02
2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe-montaż opaski
z g-k.
przedmiar  = 51,04 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 14) (ATH 15)

0,98 r-g/m2
r-g 50,019 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 12) (ATH 13)
0,81 r-g/m2

r-g 41,342 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm

1,03 m2/m2
m2 52,571 0,00 0,00

4* Profil nośny 60/27
1,9 m/m2

m 96,976 0,00 0,00

5* Profil przyścienny 28/27
0,4 m/m2

m 20,416 0,00 0,00

6* Łączniki wzdłużne lw 60/110
0,38 szt/m2

szt 19,395 0,00 0,00

7* Łączniki krzyżowe lj 60/60
1,52 szt/m2

szt 77,581 0,00 0,00

8* Wieszak w 60/100
1,52 szt/m2

szt 77,581 0,00 0,00
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9* Wkręty do płyt gipsowych
0,0064 op./m2

op. 0,327 0,00 0,00

10* Gips budowlany szpachlowy
0,504 kg/m2

kg 25,724 0,00 0,00

11* Taśma papierowa perforowana szerokości
50mm grubości 0,2mm
1,15 m/m2

m 58,696 0,00 0,00

12* Kołki do wstrzeliwania
2,55 szt/m2

szt 130,152 0,00 0,00

13* Woda
0,006 m3/m2

m3 0,306 0,00 0,00

14* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
15* Wyciąg

0,045 m-g/m2
m-g 2,297 0,00 0,00

16* Środek transportowy
0,013 m-g/m2

m-g 0,664 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia sufitów.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.6 Wykończenia posadzek
119

d.1.2.6
KNR 2-
02s 1112-
06

WP-1 -  Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr
cał, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym na-
tężeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
przedmiar  = 24,93 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,3661 r-g/m2

r-g 9,127 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0277 r-g/m2

r-g 0,691 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 22,437 0,00 0,00

4* WP-1 - Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr
cał, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym na-
tężeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
1,09 m2/m2

m2 27,174 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0054 m-g/m2

m-g 0,135 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,004 m-g/m2

m-g 0,100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

120
d.1.2.6

KNR-W 2-
02 1111-
03

WP-5 - Posadzka GTI, wraz z łączeniem pły-
tek
przedmiar  = 214,21 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,85 r-g/m2

r-g 182,079 0,00 0,00

-- M --
2* Posadzka gres

1,04 m2/m2
m2 222,778 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 642,630 0,00 0,00

4* Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 53,553 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0435 m-g/m2

m-g 9,318 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0369 m-g/m2

m-g 7,904 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

121
d.1.2.6

KNR 2-
02s 1112-
09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 37,18 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,1261 r-g/m2

r-g 4,688 0,00 0,00

-- M --
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2* Pręty spawalnicze z PCW
0,03 kg/m2

kg 1,115 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

122
d.1.2.6

KNR-W 2-
02 1122-
05

WP-1 - Cokół z wykładziny Linoleum wywi-
nięty na ścianę na wysokość 10cm, zaokrąg-
lenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=2cm
przedmiar  = 22,36 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,206 r-g/m

r-g 4,606 0,00 0,00

-- M --
2* WP-1 - Cokół z wykładziny  PCV heteroge-

nicznej wywinięty na ścianę na wysokość
10cm, zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie coko-
łu R=2cm
0,107 m2/m

m2 2,393 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 0,335 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,040 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,003 m-g/m

m-g 0,067 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

123
d.1.2.6

KNR-W 2-
02 1115-
02

WP-5 - Cokoliki posadzki GTI
przedmiar  = 110,81 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,41 r-g/m

r-g 45,432 0,00 0,00

-- M --
2* WP-5 - cokoliki posadzki GTI

0,102 m2/m
m2 11,303 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0,685 kg/m

kg 75,905 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina
wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m

kg 5,319 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0021 m-g/m

m-g 0,233 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0011 m-g/m

m-g 0,122 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia posadzek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.7 Warstwy podposadzkowe.
1.2.7.1 S2

124
d.1.2.7.1

KNR-W 2-
02 1104-
02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z beto-
nu grubości 20mm, zatarte na gładko
przedmiar  = 257,73 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,659 r-g/m2

r-g 169,844 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 5,309 0,00 0,00

3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,077 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0313 m-g/m2

m-g 8,067 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,007 m-g/m2

m-g 1,804 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

125
d.1.2.7.1

KNR-W 2-
02 1104-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z beto-
nu - dodatek lub potrącenie za zmianę gru-
bości o 10mm
Krotność = 3
przedmiar  = 257,73 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,0716*3=0,2148 r-g/m2

r-g 55,360 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*3=0,0315 m3/m2

m3 8,118 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0158*3=0,0474 m-g/m2

m-g 12,216 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

126
d.1.2.7.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 257,73 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH

31) (ATH 23) (ATH 23)
0,068 r-g/m2

r-g 17,526 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
(ATH 31) (ATH 35)
0,006 r-g/m2

r-g 1,546 0,00 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 262,885 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0011 m-g/m2

m-g 0,284 0,00 0,00
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6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0017 m-g/m2

m-g 0,438 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

127
d.1.2.7.1

KNR-W 2-
02 0615-
01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 257,73 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832 r-g/m2

r-g 21,443 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 306,699 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0045 m-g/m2

m-g 1,160 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0012 m-g/m2

m-g 0,309 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

128
d.1.2.7.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed-
nowarstwowe z płyt  EPS 200 gr. 4cm.
przedmiar  = 257,73 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,0819 r-g/m2
r-g 21,108 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,0072 r-g/m2

r-g 1,856 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 200 gr.4cm

0,042 m3/m2
m3 10,825 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0032 m-g/m2

m-g 0,825 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0047 m-g/m2

m-g 1,211 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

129
d.1.2.7.1

KNR-W 2-
02 0615-
01

Izolacje poziome akustyczne ze styropianu
EPS T gr.3,0cm-układane na sucho.
przedmiar  = 257,73 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,0832 r-g/m2
r-g 21,443 0,00 0,00

-- M --
2* Styropian EPS T gr.3,0cm

1,19 m2/m2
m2 306,699 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 1,160 0,00 0,00

5* Środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,309 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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130
d.1.2.7.1

KNR-W 2-
02 0615-
01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 257,73 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832 r-g/m2

r-g 21,443 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 306,699 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0045 m-g/m2

m-g 1,160 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0012 m-g/m2

m-g 0,309 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

S2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Warstwy podposadzkowe.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BR-P01 Strefa Wejściowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3 BR-P01 Zakład Medycyny Nuklearnej
1.3.1 Stolarka, ślusarka

131
d.1.3.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L1wst-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okła-
dzina laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstruk-
cja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżni-
ca drewniana obejmująca z uszczelką siliko-
nową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zesta-
wienim.
przedmiar  = 3,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,864 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,320 0,00 0,00

-- M --
3* L1ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 3,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,032 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,064 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

132
d.1.3.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 1,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,432 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,160 0,00 0,00

-- M --
3* L2-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 1,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,016 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,032 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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133
d.1.3.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2b-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność
ogniowa EI60.Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,486 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,180 0,00 0,00

-- M --
3* L2b-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność
ogniowa EI60.Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,036 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

134
d.1.3.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2bkr-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okła-
dzina laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstruk-
cja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakim ze sklejki, odporność
ogniowa EI60.Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,486 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,180 0,00 0,00

-- M --
3* L2bkr-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okła-

dzina laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstruk-
cja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakim ze sklejki, odporność
ogniowa EI60.Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,036 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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135
d.1.3.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2br-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność
ogniowa EI60.Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 10,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 2,916 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 1,080 0,00 0,00

-- M --
3* L2br-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność
ogniowa EI60.Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 10,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,108 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,216 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

136
d.1.3.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2k-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 10,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 2,916 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 1,080 0,00 0,00

-- M --
3* L2k-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 10,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,108 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,216 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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137
d.1.3.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2kr-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,486 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,180 0,00 0,00

-- M --
3* L2kr-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,036 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

138
d.1.3.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2r-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 5,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 1,458 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,540 0,00 0,00

-- M --
3* L2r-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 5,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,054 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,108 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

139
d.1.3.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2rt-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 10,80 m2

m2
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-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 2,916 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 1,080 0,00 0,00

-- M --
3* L2rt-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 10,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,108 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,216 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

140
d.1.3.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2rtw-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okła-
dzina laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstruk-
cja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakim ze sklejki, podcięcie
wentylacyjne. Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową.  Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 5,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 1,458 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,540 0,00 0,00

-- M --
3* L2rtw-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okła-

dzina laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstruk-
cja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakim ze sklejki, podcięcie
wentylacyjne. Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową.  Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 5,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,054 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,108 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

141
d.1.3.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 34,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 9,234 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 3,420 0,00 0,00
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-- M --
3* L2s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 34,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,342 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,684 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

142
d.1.3.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, podcięcie wen-
tylacyjne. Ościeżnica drewniana obejmująca
z uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 19,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 5,346 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 1,980 0,00 0,00

-- M --
3* L2ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 19,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,198 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,396 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

143
d.1.3.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L6bkr-Drzwi przylgowe, dwuskrzydłowe. Wy-
kończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakim ze
sklejki, odpornośc ogniowa EI60 Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 3,00 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,810 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,300 0,00 0,00

-- M --
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3* L6bkr-Drzwi przylgowe, dwuskrzydłowe. Wy-
kończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakim ze
sklejki, odpornośc ogniowa EI60 Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 3,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,030 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,060 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

144
d.1.3.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L6r-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 3,00 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,810 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,300 0,00 0,00

-- M --
3* L6r*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 3,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,030 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,060 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

145
d.1.3.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L6s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 6,00 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 1,620 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,600 0,00 0,00

-- M --
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3* L6s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 6,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,060 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,120 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

146
d.1.3.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L7r*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 9,45 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 2,552 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,945 0,00 0,00

-- M --
3* L7r*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 9,450 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,095 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,189 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

147
d.1.3.1

KNR 2-
02s 1017-
02

Lf5-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim. Ościeżnica drewniana obej-
mująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wypo-
sażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 2,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,756 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,280 0,00 0,00

-- M --
3* Lf4-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim. Ościeżnica drewniana obej-
mująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wypo-
sażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 2,800 0,00 0,00
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4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,028 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,056 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

148
d.1.3.1

KNR 0-19
1023-12

A6s -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,.Ra-
ma profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkle-
niem bezpiecznym. Ościeznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z ze-
stawieniem.
przedmiar  = 9,00 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16)

3,77 r-g/m2
r-g 33,930 0,00 0,00

-- M --
2* A6s -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,.Ra-

ma profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkle-
niem bezpiecznym. Ościeznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z ze-
stawieniem.
1 m2/m2

m2 9,000 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 47,520 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 2,970 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,540 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 21,780 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,450 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,06 m-g/m2

m-g 0,540 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

149
d.1.3.1

KNR 0-19
1023-12

A8k -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,.Ra-
ma profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkle-
niem bezpiecznym. Ościeznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z ze-
stawieniem.
przedmiar  = 7,56 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16)

3,77 r-g/m2
r-g 28,501 0,00 0,00

-- M --
2* A8k -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,.Ra-

ma profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkle-
niem bezpiecznym. Ościeznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z ze-
stawieniem.
1 m2/m2

m2 7,560 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 39,917 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 2,495 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,454 0,00 0,00
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6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 18,295 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,378 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,06 m-g/m2

m-g 0,454 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

150
d.1.3.1

KNR 0-19
1023-12

A8s -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,.Ra-
ma profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkle-
niem bezpiecznym. Ościeznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z ze-
stawieniem.
przedmiar  = 3,78 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16)

3,77 r-g/m2
r-g 14,251 0,00 0,00

-- M --
2* A8s -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,.Ra-

ma profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkle-
niem bezpiecznym. Ościeznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z ze-
stawieniem.
1 m2/m2

m2 3,780 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 19,958 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 1,247 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,227 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 9,148 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,189 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,06 m-g/m2

m-g 0,227 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

151
d.1.3.1

KNR 0-19
1023-07

Ow2-Okno alumniowe. Rama alumniowa z
zabezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposa-
żone zgodnie z zestawieniem.
przedmiar  = 6,60 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16)

3,63 r-g/m2
r-g 23,958 0,00 0,00

-- M --
2* Ow2-Okno alumniowe. Rama alumniowa z

zabezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposa-
żone zgodnie z zestawieniem.
1 m2/m2

m2 6,600 0,00 0,00

3* Kotwy
4,8 szt/m2

szt 31,680 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 2,178 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,396 0,00 0,00
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6* Gips budowlany - szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 15,444 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,330 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,06 m-g/m2

m-g 0,396 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

152
d.1.3.1

KNR 0-19
1023-07

Ow3-Okno alumniowe. Rama alumniowa z
zabezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposa-
żone zgodnie z zestawieniem.
przedmiar  = 1,65 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16)

3,63 r-g/m2
r-g 5,990 0,00 0,00

-- M --
2* Ow3-Okno alumniowe. Rama alumniowa z

zabezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposa-
żone zgodnie z zestawieniem.
1 m2/m2

m2 1,650 0,00 0,00

3* Kotwy
4,8 szt/m2

szt 7,920 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,545 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,099 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 3,861 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,083 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,06 m-g/m2

m-g 0,099 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

153
d.1.3.1

KNR 0-19
1023-07

Ow4-Okno alumniowe. Rama alumniowa z
zabezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposa-
żone zgodnie z zestawieniem.
przedmiar  = 0,88 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16)

3,63 r-g/m2
r-g 3,194 0,00 0,00

-- M --
2* Ow4-Okno alumniowe. Rama alumniowa z

zabezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposa-
żone zgodnie z zestawieniem.
1 m2/m2

m2 0,880 0,00 0,00

3* Kotwy
4,8 szt/m2

szt 4,224 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,290 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,053 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 2,059 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,044 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,06 m-g/m2

m-g 0,053 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

154
d.1.3.1

KNNR 7
0505-03

Przegrody aluminiowe z profili cienkościen-
nych powlekanych z drzwiami o powierzchni
ponad 10m2 o odporności ogniowej EI30
przedmiar  = 26,40 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

3,36 r-g/m2
r-g 88,704 0,00 0,00

-- M --
2* Przegrody aluminiow z profili cienkościen-

nych powlekanych z drzwiami o powierzchni
ponad 10m2 o odporności ogniowej EI30
1,02 m2/m2

m2 26,928 0,00 0,00

3* Silikon
0,07 kg/m2

kg 1,848 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,05 kg/m2

kg 1,320 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,1 szt/m2

szt 81,840 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,792 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 1,320 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stolarka, ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3.2 Wyposażenie
155

d.1.3.2
KNR-W 2-
02 1029-
05

Ścianki HPL
przedmiar  = 40,19 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

3,91 r-g/m2
r-g 157,143 0,00 0,00

-- M --
2* Ścianki HPL

1 m2/m2
m2 40,190 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
15 %(od M)

% 15,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 2,010 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,06 m-g/m2

m-g 2,411 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

156
d.1.3.2

Wycieraczki o wym. 140x100cm
przedmiar  = 1,00 szt

szt

-- M --
1* Wycieraczki o wym. 140x100cm

1 szt/szt
szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

157
d.1.3.2

Przeniesienie systemu DISCOVERY 530 fir-
my GE Medical Systems oraz systemu OPTI-
MA 640X3/8 firmy GE Medical  Systems z
aktualnej lokalizacji do nowych pracowni
przedmiar  = 1,00 szt

szt

-- M --
1* Przeniesienie systemu DISCOVERY 530 fir-

my GE Medical Systems oraz systemu OPTI-
MA 640X3/8 firmy GE Medical  Systems z
aktualnej lokalizacji do nowych pracowni
1 szt/szt

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3.3 Ściany działowe
158

d.1.3.3
KNR 2-02
2003-04

S01 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 336,64 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13)
1,9415 r-g/m2

r-g 653,587 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
1,294 r-g/m2

r-g 435,612 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
4,12 m2/m2

m2 1 386,957 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 340,006 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 121,011 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 366,758 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 7,622 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 949,325 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 1 220,657 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 353,472 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,616 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 23,565 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 17,606 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

159
d.1.3.3

S01or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 125,33 m2

m2

-- M --
1* S01or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 125,330 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

160
d.1.3.3

KNR 2-02
2003-04

S02 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 74,82 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13)
1,9415 r-g/m2

r-g 145,263 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
1,294 r-g/m2

r-g 96,817 0,00 0,00
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-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
2,12 m2/m2

m2 158,618 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodood-
porna grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 158,618 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 75,568 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 249,151 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 303,769 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 1,694 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 210,992 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 271,297 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 78,561 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,137 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 5,237 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 3,913 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

161
d.1.3.3

KNR 2-02
2003-04

S03 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 322,70 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13)
1,9415 r-g/m2

r-g 626,522 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
1,294 r-g/m2

r-g 417,574 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ognioch-

ronna grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 684,124 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodood-
porna grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 684,124 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 325,927 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 074,591 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 310,162 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 7,306 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 910,014 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 1 170,110 0,00 0,00
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11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 338,835 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,591 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 22,589 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 16,877 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

162
d.1.3.3

S03or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 28,09 m2

m2

-- M --
1* S03or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 28,090 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

163
d.1.3.3

KNR 2-02
2003-04

S04 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 84,32 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13)
1,9415 r-g/m2

r-g 163,707 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
1,294 r-g/m2

r-g 109,110 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodood-

porna grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 178,758 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodood-
porna grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 178,758 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 85,163 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 280,786 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 342,339 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 1,909 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 237,782 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 305,744 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 88,536 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,154 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 5,902 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 4,410 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

164
d.1.3.3

KNR 2-02
2003-04

S05 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 47,52 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13)
1,9415 r-g/m2

r-g 92,260 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
1,294 r-g/m2

r-g 61,491 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodood-

porna grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 100,742 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ognioch-
ronna grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 100,742 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 47,995 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 158,242 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 192,931 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 1,076 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 134,006 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 172,308 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 49,896 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,087 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 3,326 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 2,485 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

165
d.1.3.3

S05or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 13,41 m2

m2

-- M --
1* S05or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 13,410 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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166
d.1.3.3

KNR 2-02
2003-04

S06 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 28,33 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13)
1,9415 r-g/m2

r-g 55,003 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
1,294 r-g/m2

r-g 36,659 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ognioch-

ronna grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 60,060 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ognioch-
ronna grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 60,060 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 28,613 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 94,339 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 115,020 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 0,641 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 79,891 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 102,725 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 29,747 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,052 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 1,983 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 1,482 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

167
d.1.3.3

KNR 2-02
2004-04

S07 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych wraz z dylata-
cją systemową
przedmiar  = 102,73 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13)
1,7142 r-g/m2

r-g 176,100 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
1,1431 r-g/m2

r-g 117,431 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ognioch-

ronna grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 215,733 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 103,757 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 342,091 0,00 0,00
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6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 417,084 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,01132 op./m2

op. 1,163 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 214,706 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 232,581 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,02 m2/m2

m2 104,785 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,140 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,04 m-g/m2

m-g 4,109 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0303 m-g/m2

m-g 3,113 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

168
d.1.3.3

S07or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 42,89 m2

m2

-- M --
1* S07or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 42,890 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

169
d.1.3.3

KNR 2-02
2003-04

S08 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 341,00 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13)
1,9415 r-g/m2

r-g 662,052 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
1,294 r-g/m2

r-g 441,254 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodood-

porna grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 722,920 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ognioch-
ronna grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 722,920 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 344,410 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 135,530 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 384,460 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 7,720 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 961,620 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 1 236,466 0,00 0,00
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11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 358,050 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,624 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 23,870 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 17,834 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

170
d.1.3.3

KNR 2-02
2004-04

S09 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych wraz z dylata-
cją systemową
przedmiar  = 31,16 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13)
1,7142 r-g/m2

r-g 53,414 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
1,1431 r-g/m2

r-g 35,619 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ognioch-

ronna grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 65,436 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 31,472 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 103,763 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 126,510 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,01132 op./m2

op. 0,353 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 65,124 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 70,546 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,02 m2/m2

m2 31,783 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,042 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,04 m-g/m2

m-g 1,246 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0303 m-g/m2

m-g 0,944 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

171
d.1.3.3

S09or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 6,37 m2

m2

-- M --
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1* S09or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 6,370 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

172
d.1.3.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod meble
przedmiar  = 40,88 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5)

0,58 r-g/mb
r-g 23,710 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 24,119 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-

wo-kartonowe - profil ścienny typu C "100"
1,02 m/mb

m 41,698 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 1,226 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,409 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,409 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

173
d.1.3.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod drzwi
przedmiar  = 68,41 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5)

0,58 r-g/mb
r-g 39,678 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 40,362 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-

wo-kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 100"
1,02 m/mb

m 69,778 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 2,052 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,684 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,684 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

174
d.1.3.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod pochwyty NPS
przedmiar  = 1,20 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5)

0,58 r-g/mb
r-g 0,696 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 0,708 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-

wo-kartonowe - profil ścienny przyłączeniowy
typu U "100/80"
1,02 m/mb

m 1,224 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 0,036 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,012 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,012 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3.4 Wykończenia ścian
175

d.1.3.4
KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 5 016,66 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,12 r-g/m2
r-g 601,999 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 1 053,499 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

176
d.1.3.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wy-
konywane mechanicznie
przedmiar  = 1 537,62 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 37) (ATH 47) (ATH 39)

0,3517*2=0,7034 r-g/m2
r-g 1 081,562 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,018*2=0,036 r-g/m2

r-g 55,354 0,00 0,00

-- M --
3* Zaprawa budowlana zwykła wapienna

0,003 m3/m2
m3 4,613 0,00 0,00

4* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0212 m3/m2

m3 32,598 0,00 0,00

5* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-4
0,0021 m3/m2

m3 3,229 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h

0,0409 m-g/m2
m-g 62,889 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

177
d.1.3.4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 4 283,58 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13)
0,1213 r-g/m2

r-g 519,598 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
0,1213 r-g/m2

r-g 519,598 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

3,27 kg/m2
kg 14 007,30

7
0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 9,124 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 17,134 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0,02 m-g/m2

m-g 85,672 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0032 m-g/m2

m-g 13,707 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

178
d.1.3.4

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 5 016,66 m2

m2

-- R --
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1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)
0,12 r-g/m2

r-g 601,999 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 1 053,499 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

179
d.1.3.4

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
przedmiar  = 733,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,098 r-g/m2
r-g 71,842 0,00 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izo-

lacji przeciwwilgociowej i wodnej
0,96 kg/m2

kg 703,757 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,001 m-g/m2
m-g 0,733 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

180
d.1.3.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-1 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
przedmiar  = 1 523,60 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 330,012 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 93,854 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 440,473 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,457 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

181
d.1.3.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-2 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych.
przedmiar  = 1 655,11 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 358,497 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 101,955 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 478,492 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,497 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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182
d.1.3.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-3 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej bakteriobójczej z nanosrebrem Ag+, Ma-
lowanie do wysokości sufitów
podwieszanych.
przedmiar  = 945,84 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 204,869 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 58,264 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 273,442 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,284 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

183
d.1.3.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-4 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych. W pomieszczeniach mokrych - tynk
cementowo wapienny
przedmiar  = 102,84 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 22,275 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 6,335 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 29,731 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,031 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

184
d.1.3.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-5 Malowanie farbą emulsyjną białą
przedmiar  = 56,20 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 12,173 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 3,462 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 16,247 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,017 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

185
d.1.3.4

KNR 2-02
1514-01

SWM-6  Okładzina ścienna PVC heteroge-
niczna zgrzewalna wodoszczelna
przedmiar  = 733,08 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)

0,1526 r-g/m2
r-g 111,868 0,00 0,00
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2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)
0,1262 r-g/m2

r-g 92,515 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0305 r-g/m2

r-g 22,359 0,00 0,00

-- M --
4* SWM-6  Okładzina ścienna PVC heteroge-

niczna zgrzewalna wodoszczelna
1,15 m2/m2

m2 843,042 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 30,789 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,220 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

186
d.1.3.4

KNR 2-02
1514-01

Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina
ścienna zgrzewalna homogeniczna kompak-
towa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 17,37 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)

0,1526 r-g/m2
r-g 2,651 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)
0,1262 r-g/m2

r-g 2,192 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,530 0,00 0,00

-- M --
4* Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina

ścienna zgrzewalna homogeniczna kompak-
towa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 19,976 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 0,730 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,005 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

187
d.1.3.4

KNR 2-02
1514-01

Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina
ścienna zgrzewalna homogeniczna kompak-
towa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 1,97 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)

0,1526 r-g/m2
r-g 0,301 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)
0,1262 r-g/m2

r-g 0,249 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,060 0,00 0,00

-- M --
4* Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina

ścienna zgrzewalna homogeniczna kompak-
towa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 2,266 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 0,083 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,001 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

- 85 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3.5 Wykończenia sufitów
188

d.1.3.5
KNR-W 2-
02 2702-
01

SP-3, SP4 - Sufity podwieszone z płyt z weł-
ny mineralnej skalnej 600x600mm, kasetono-
we, higieniczne, systemowe, białe, posiada-
jące atest dla obiektów służby zdrowia, w kla-
sie mikrobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie
światła 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku.
Klasa 3 wg ISO - pomieszczenia czyste. Sta-
bilność wymiarowa do 100%.Odporne che-
micznie (czyczszczenie bakteriobójcze i grzy-
bobójcze) , odporne na czyszczenie parą pod
ciśnieniem.
przedmiar  = 1 373,87 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,84 r-g/m2
r-g 1 154,051 0,00 0,00

-- M --
2* SP-3, SP4 - Sufity podwieszone z płyt z weł-

ny mineralnej skalnej 600x600mm, kasetono-
we, higieniczne, systemowe, białe, posiada-
jące atest dla obiektów służby zdrowia, w kla-
sie mikrobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie
światła 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku.
Klasa 3 wg ISO - pomieszczenia czyste. Sta-
bilność wymiarowa do 100%.Odporne che-
micznie (czyczszczenie bakteriobójcze i grzy-
bobójcze) , odporne na czyszczenie parą pod
ciśnieniem.
1,02 m2/m2

m2 1 401,347 0,00 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,72 m/m2

m 2 363,056 0,00 0,00

4* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,6 m/m2

m 2 198,192 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 1 181,528 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 920,493 0,00 0,00

7* Pręt wieszaka
0,67 szt/m2

szt 920,493 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 3 929,268 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 2 266,886 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 3 475,891 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 13,739 0,00 0,00

13* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,01 m-g/m2

m-g 13,739 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

189
d.1.3.5

KNR-W 2-
02 2702-
01

SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mi-
neralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe,
higieniczne, systemowe, białe, posiadające
atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie
mikrobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie świat-
ła min. 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku.
Klasa 5 wg ISO - Pomieszczenia czyste.Sta-
bilność wymiarowa do 100%.
przedmiar  = 373,05 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,84 r-g/m2
r-g 313,362 0,00 0,00

-- M --
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2* SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mi-
neralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe,
higieniczne, systemowe, białe, posiadające
atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie
mikrobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie świat-
ła min. 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku.
Klasa 5 wg ISO - Pomieszczenia czyste.Sta-
bilność wymiarowa do 100%.
1,02 m2/m2

m2 380,511 0,00 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,72 m/m2

m 641,646 0,00 0,00

4* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,6 m/m2

m 596,880 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 320,823 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 249,944 0,00 0,00

7* Pręt wieszaka
0,67 szt/m2

szt 249,944 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 1 066,923 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 615,533 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 943,817 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 3,731 0,00 0,00

13* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,01 m-g/m2

m-g 3,731 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

190
d.1.3.5

KNR 2-02
2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe-montaż opaski
z g-k.
przedmiar  = 89,54 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 14) (ATH 15)

0,98 r-g/m2
r-g 87,749 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 12) (ATH 13)
0,81 r-g/m2

r-g 72,527 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm

1,03 m2/m2
m2 92,226 0,00 0,00

4* Profil nośny 60/27
1,9 m/m2

m 170,126 0,00 0,00

5* Profil przyścienny 28/27
0,4 m/m2

m 35,816 0,00 0,00

6* Łączniki wzdłużne lw 60/110
0,38 szt/m2

szt 34,025 0,00 0,00

7* Łączniki krzyżowe lj 60/60
1,52 szt/m2

szt 136,101 0,00 0,00

8* Wieszak w 60/100
1,52 szt/m2

szt 136,101 0,00 0,00

9* Wkręty do płyt gipsowych
0,0064 op./m2

op. 0,573 0,00 0,00

10* Gips budowlany szpachlowy
0,504 kg/m2

kg 45,128 0,00 0,00

11* Taśma papierowa perforowana szerokości
50mm grubości 0,2mm
1,15 m/m2

m 102,971 0,00 0,00

12* Kołki do wstrzeliwania
2,55 szt/m2

szt 228,327 0,00 0,00

13* Woda
0,006 m3/m2

m3 0,537 0,00 0,00

14* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
15* Wyciąg

0,045 m-g/m2
m-g 4,029 0,00 0,00
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16* Środek transportowy
0,013 m-g/m2

m-g 1,164 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

191
d.1.3.5

KNR 2-02
0801-04

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów
wykonywane mechanicznie
przedmiar  = 12,85 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0,4458*2=0,8916 r-g/m2
r-g 11,457 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II
0,0361*2=0,0722 r-g/m2

r-g 0,928 0,00 0,00

-- M --
3* Zaprawa

0,003 m3/m2
m3 0,039 0,00 0,00

4* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0179 m3/m2

m3 0,230 0,00 0,00

5* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,0042 m3/m2

m3 0,054 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h

0,0519 m-g/m2
m-g 0,667 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

192
d.1.3.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami sufitów
przedmiar  = 89,54 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 19,394 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 5,516 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 25,886 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,027 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia sufitów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3.6 Wykończenia posadzek
193

d.1.3.6
KNR 2-
02s 1112-
06

WP-1 -  Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr
cał, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym na-
tężeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
przedmiar  = 1 044,15 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24)
0,3661 r-g/m2

r-g 382,263 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0277 r-g/m2

r-g 28,923 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 939,735 0,00 0,00

4* WP-1 -  Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr
cał, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym na-
tężeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
1,09 m2/m2

m2 1 138,124 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0054 m-g/m2

m-g 5,638 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,004 m-g/m2

m-g 4,177 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

194
d.1.3.6

KNR 2-
02s 1112-
06

WP-2, WP2.1  - Wykładzina PCV heteroge-
niczna- pomieszczenia sanitarne. Gr cał,
min. 2,0mm, wartwa uzytkowac min 0.55mm,
dla pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu
ruchu, antystatyczna, antypoślizogowa - kla-
sa R10 (klasa C, odporna na środki chemicz-
ne.
przedmiar  = 138,83 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24)
0,3661 r-g/m2

r-g 50,826 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0277 r-g/m2

r-g 3,846 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 124,947 0,00 0,00

4* WP-2, WP2.1  - Wykładzina PCV heteroge-
niczna- pomieszczenia sanitarne. Gr cał,
min. 2,0mm, wartwa uzytkowac min 0.55mm,
dla pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu
ruchu, antystatyczna, antypoślizogowa - kla-
sa R10 (klasa C, odporna na środki chemicz-
ne.
1,09 m2/m2

m2 151,325 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0054 m-g/m2

m-g 0,750 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,004 m-g/m2

m-g 0,555 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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195
d.1.3.6

KNR 2-
02s 1112-
06

WP-3 - Prądoprzewodząca homogeniczna
wykładzina winylowa w płytkach wraz z łącze-
niem płytek Grubość całkowita min 2mm.
Klasyfikacja obiektowa min. 34, przemysłowa
min. 43,
przedmiar  = 144,57 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24)
0,3661 r-g/m2

r-g 52,927 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0277 r-g/m2

r-g 4,005 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 130,113 0,00 0,00

4* WP-3 - Prądoprzewodząca homogeniczna
wykładzina winylowa w płytkach wraz z łącze-
niem płytek Grubość całkowita min 2mm.
Klasyfikacja obiektowa min. 34, przemysłowa
min. 43,
1,09 m2/m2

m2 157,581 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0054 m-g/m2

m-g 0,781 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,004 m-g/m2

m-g 0,578 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

196
d.1.3.6

KNR-W 2-
02 1111-
03

WP-5 - Posadzka GTI, wraz z łączeniem pły-
tek
przedmiar  = 56,31 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,85 r-g/m2
r-g 47,864 0,00 0,00

-- M --
2* Posadzka GTI

1,04 m2/m2
m2 58,562 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 168,930 0,00 0,00

4* Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 14,078 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0435 m-g/m2

m-g 2,449 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0369 m-g/m2

m-g 2,078 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

197
d.1.3.6

KNR 2-
02s 1112-
09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 1 327,60 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24)
0,1261 r-g/m2

r-g 167,410 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty spawalnicze z PCW

0,03 kg/m2
kg 39,828 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

198
d.1.3.6

KNR-W 2-
02 1122-
05

WP-1 - Cokół z wykładziny PCV heteroge-
nicznej wywinięty na ścianę na wysokość
10cm, zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie coko-
łu R=2cm
przedmiar  = 968,19 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,206 r-g/m
r-g 199,447 0,00 0,00

-- M --
2* WP-1 - Cokół z wykładziny PCV heteroge-

nicznej wywinięty na ścianę na wysokość
10cm, zaokrąglenie cokołu R=2cm
0,107 m2/m

m2 103,596 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 14,523 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0018 m-g/m

m-g 1,743 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,003 m-g/m

m-g 2,905 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

199
d.1.3.6

KNR-W 2-
02 1122-
05

WP-2, WP2.1 - Cokół z wykładziny PCV he-
terogenicznej wywinięty na ścianę na wyso-
kość 10cm, zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie
cokołu R=2cm
przedmiar  = 198,85 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,206 r-g/m
r-g 40,963 0,00 0,00

-- M --
2* WP-2 - Cokół z wykładziny PCV heteroge-

nicznej  wywinięty na ścianę na wysokość
10cm, zaokrąglenie cokołu R=2cm
0,107 m2/m

m2 21,277 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 2,983 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,358 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,003 m-g/m

m-g 0,597 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

200
d.1.3.6

KNR-W 2-
02 1122-
05

WP-3 - Cokół z wykładziny prądoprzewodzą-
cej wywinięty na ścianę na wysokość 10cm,
zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=
2cm
przedmiar  = 85,17 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,206 r-g/m
r-g 17,545 0,00 0,00

-- M --
2* WP-3 - Cokół z wykładziny prądoprzewodzą-

cej wywinięty na ścianę na wysokość 10cm,
zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=
2cm
0,107 m2/m

m2 9,113 0,00 0,00
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3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 1,278 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,153 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,003 m-g/m

m-g 0,256 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

201
d.1.3.6

KNR-W 2-
02 1115-
02

WP-5 - Cokoliki posadzki GTI
przedmiar  = 45,80 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,41 r-g/m
r-g 18,778 0,00 0,00

-- M --
2* WP-5 - cokoliki posadzki GTI

0,102 m2/m
m2 4,672 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0,685 kg/m

kg 31,373 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina
wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m

kg 2,198 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0021 m-g/m

m-g 0,096 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0011 m-g/m

m-g 0,050 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

202
d.1.3.6

KNR-W 2-
02 1120-
02

Okładziny schodów/klatek schodowych (bie-
gi/spoczniki/przedsionki) z płytek z kamieni
sztucznych o wymiarach 30x60cm układa-
nych na zaprawie klejowej
przedmiar  = 58,50 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH

22)
1,01 r-g/m2

r-g 59,085 0,00 0,00

-- M --
2* Płytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o

wym. 30x60 cm
1,06 m2/m2

m2 62,010 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicz-
nych odkształcalna
4,5 kg/m2

kg 263,250 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina
wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,25 kg/m2

kg 14,625 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0513 m-g/m2
m-g 3,001 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,0435 m-g/m2

m-g 2,545 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.7 Warstwy podposadzkowe.
1.3.7.1 S2

203
d.1.3.7.1

KNR-W 2-
02 1104-
02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z beto-
nu grubości 20mm, zatarte na gładko
przedmiar  = 1 551,55 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27)
0,659 r-g/m2

r-g 1 022,471 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 31,962 0,00 0,00

3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,465 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0313 m-g/m2

m-g 48,564 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,007 m-g/m2

m-g 10,861 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

204
d.1.3.7.1

KNR-W 2-
02 1104-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z beto-
nu - dodatek lub potrącenie za zmianę gru-
bości o 10mm
Krotność = 3
przedmiar  = 1 551,55 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27)
0,0716*3=0,2148 r-g/m2

r-g 333,273 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*3=0,0315 m3/m2

m3 48,874 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0158*3=0,0474 m-g/m2

m-g 73,543 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

205
d.1.3.7.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 1 551,55 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH

31) (ATH 23)
0,068 r-g/m2

r-g 105,505 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
(ATH 31)
0,006 r-g/m2

r-g 9,309 0,00 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 1 582,581 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0011 m-g/m2

m-g 1,707 0,00 0,00
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6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0017 m-g/m2

m-g 2,638 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

206
d.1.3.7.1

KNR-W 2-
02 0615-
01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 1 551,55 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,0832 r-g/m2
r-g 129,089 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 1 846,345 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0045 m-g/m2

m-g 6,982 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0012 m-g/m2

m-g 1,862 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

207
d.1.3.7.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed-
nowarstwowe z płyt  EPS 200 gr. 4cm.
przedmiar  = 1 551,55 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8)

0,0819 r-g/m2
r-g 127,072 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35)
0,0072 r-g/m2

r-g 11,171 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 200 gr.4cm

0,042 m3/m2
m3 65,165 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0032 m-g/m2

m-g 4,965 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0047 m-g/m2

m-g 7,292 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

208
d.1.3.7.1

KNR-W 2-
02 0615-
01

Izolacje poziome akustyczne ze styropianu
EPS T gr.3,0cm-układane na sucho.
przedmiar  = 1 551,55 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36)

0,0832 r-g/m2
r-g 129,089 0,00 0,00

-- M --
2* Styropian EPS T gr.3,0cm

1,19 m2/m2
m2 1 846,345 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 6,982 0,00 0,00

5* Środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 1,862 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 96 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

209
d.1.3.7.1

KNR-W 2-
02 0615-
01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 1 551,55 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,0832 r-g/m2
r-g 129,089 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 1 846,345 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0045 m-g/m2

m-g 6,982 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0012 m-g/m2

m-g 1,862 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

S2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3.7.2 S3
210

d.1.3.7.2
KNR-W 2-
02 1104-
02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z beto-
nu grubości 20mm, zatarte na gładko zbrojo-
na włóknami
przedmiar  = 144,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27)
0,659 r-g/m2

r-g 95,272 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 2,978 0,00 0,00

3* Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozpro-
szone do betonu
0,084 kg/m2

kg 12,144 0,00 0,00

4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,043 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0313 m-g/m2

m-g 4,525 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,007 m-g/m2

m-g 1,012 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

211
d.1.3.7.2

KNR-W 2-
02 1104-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z beto-
nu - dodatek lub potrącenie za zmianę gru-
bości o 10mm
Krotność = 5
przedmiar  = 144,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27)
0,0716*5=0,358 r-g/m2

r-g 51,756 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*5=0,0525 m3/m2

m3 7,590 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0158*5=0,079 m-g/m2

m-g 11,421 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

212
d.1.3.7.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 144,57 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH

31) (ATH 23)
0,068 r-g/m2

r-g 9,831 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
(ATH 31)
0,006 r-g/m2

r-g 0,867 0,00 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 147,461 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0,0011 m-g/m2

m-g 0,159 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0017 m-g/m2

m-g 0,246 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

213
d.1.3.7.2

KNR-W 2-
02 0615-
01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 144,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,0832 r-g/m2
r-g 12,028 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 172,038 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0045 m-g/m2

m-g 0,651 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0012 m-g/m2

m-g 0,173 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

214
d.1.3.7.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed-
nowarstwowe z płyt  EPS 200 gr. 2cm.
przedmiar  = 144,57 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8)

0,0819 r-g/m2
r-g 11,840 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35)
0,0072 r-g/m2

r-g 1,041 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 200 gr.2cm

0,021 m3/m2
m3 3,036 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0032 m-g/m2

m-g 0,463 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0047 m-g/m2

m-g 0,679 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

215
d.1.3.7.2

KNR-W 2-
02 0615-
01

Izolacje poziome akustyczne ze styropianu
EPS T gr.3,0cm-układane na sucho.
przedmiar  = 144,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36)

0,0832 r-g/m2
r-g 12,028 0,00 0,00

-- M --
2* Styropian EPS T gr.3,0cm

1,19 m2/m2
m2 172,038 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 0,651 0,00 0,00

5* Środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,173 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

216
d.1.3.7.2

KNR-W 2-
02 0615-
01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 144,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,0832 r-g/m2
r-g 12,028 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 172,038 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0045 m-g/m2

m-g 0,651 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0012 m-g/m2

m-g 0,173 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

S3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Warstwy podposadzkowe.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BR-P01 Zakład Medycyny Nuklearnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4 BR-P0 Zakład Diagnostyki Obrazowej
1.4.1 Stolarka, ślusarka

217
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L1ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 1,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,432 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,160 0,00 0,00

-- M --
3* L1ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 1,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,016 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,032 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

218
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L1wst-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okła-
dzina laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstruk-
cja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżni-
ca drewniana obejmująca z uszczelką siliko-
nową. skrzydło z podcięciem wentylacyjnym.
Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 1,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,432 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,160 0,00 0,00

-- M --
3* L1wst-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okła-

dzina laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstruk-
cja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżni-
ca drewniana obejmująca z uszczelką siliko-
nową. Drzwi wyposażone zgodnie z zesta-
wienim.
1 m2/m2

m2 1,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,016 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,032 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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219
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 1,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,432 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,160 0,00 0,00

-- M --
3* L2-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 1,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,016 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,032 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

220
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2b-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność
ogniowa EI60.Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 3,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,972 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,360 0,00 0,00

-- M --
3* L2b-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność
ogniowa EI60.Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 3,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,036 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,072 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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221
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2bk-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność
ogniowa EI60.Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 3,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,972 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,360 0,00 0,00

-- M --
3* L2bk-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność
ogniowa EI60.Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 3,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,036 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,072 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

222
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2k-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 19,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 5,346 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 1,980 0,00 0,00

-- M --
3* L2k-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 19,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,198 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,396 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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223
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2kr-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,486 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,180 0,00 0,00

-- M --
3* L2kr-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,036 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

224
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2rt-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 25,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 6,804 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 2,520 0,00 0,00

-- M --
3* L2rt-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 25,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,252 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,504 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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225
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 27,00 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 7,290 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 2,700 0,00 0,00

-- M --
3* L2s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 27,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,270 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,540 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

226
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,486 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,180 0,00 0,00

-- M --
3* L2s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,036 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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227
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, podcięcie wen-
tylacyjne. Ościeżnica drewniana obejmująca
z uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 18,00 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 4,860 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 1,800 0,00 0,00

-- M --
3* L2ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 18,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,180 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,360 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

228
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2wst-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okła-
dzina laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstruk-
cja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakim ze sklejki, podcięcie
wentylacyjne. Ościeżnica drewniana obejmu-
jąca z uszczelką silikonową.  Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 3,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,972 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,360 0,00 0,00

-- M --
3* L2wst-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okła-

dzina laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstruk-
cja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżni-
ca drewniana obejmująca z uszczelką siliko-
nową. Drzwi wyposażone zgodnie z zesta-
wienim.
1 m2/m2

m2 3,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,036 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,072 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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229
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L2wt-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, podcięcie wen-
tylacyjne. Ościeżnica drewniana obejmująca
z uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 5,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 1,458 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,540 0,00 0,00

-- M --
3* L2wt-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 5,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,054 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,108 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

230
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L3r*Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 2,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,594 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,220 0,00 0,00

-- M --
3* L3r*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 2,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,022 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,044 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 107 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

231
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L3s*Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 2,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,594 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,220 0,00 0,00

-- M --
3* L3s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 2,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,022 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,044 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

232
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L4k*Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 2,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,648 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,240 0,00 0,00

-- M --
3* L4k*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 2,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,024 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,048 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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233
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L4r*Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 14,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 3,888 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 1,440 0,00 0,00

-- M --
3* L4r*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 14,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,144 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,288 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

234
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

L4s*Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
przedmiar  = 24,00 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 6,480 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 2,400 0,00 0,00

-- M --
3* L4s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikono-
wą. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawie-
nim.
1 m2/m2

m2 24,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,240 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,480 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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235
d.1.4.1

KNR 2-
02s 1017-
02

Lf4-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim. Ościeżnica drewniana obej-
mująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wypo-
sażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 2,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,648 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,240 0,00 0,00

-- M --
3* Lf4-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim. Ościeżnica drewniana obej-
mująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wypo-
sażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 2,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,024 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,048 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

236
d.1.4.1

KNNR 7
0503-08

S2s-Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe. Skrzyd-
ło z blachy stalowej. Ościeżnica aluminiowa
kątowa wykonana z tłoczonych profili alumi-
niowych   Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
strawieniem.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

4,6 r-g/m2
r-g 8,280 0,00 0,00

-- M --
2* Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe. Skrzydło z

blachy stalowej, odporność. Ościeżnica alu-
miniowa kątowa wykonana z tłoczonych profi-
li aluminiowych   Drzwi wyposażone zgodnie
z zestrawieniem.
1,01 m2/m2

m2 1,818 0,00 0,00

3* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,24 kg/m2

kg 0,432 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,16 dm3/m2

dm3 0,288 0,00 0,00

5* Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm
4,3 szt/m2

szt 7,740 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,08 m-g/m2

m-g 0,144 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,17 m-g/m2

m-g 0,306 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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237
d.1.4.1

KNNR 7
0503-08

S2sw-Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe.
Skrzydło z blachy stalowej z kratką wentyla-
cyjną. Ościeżnica aluminiowa kątowa wyko-
nana z tłoczonych profili aluminiowych.
Drzwi wyposażone zgodnie z zestrawieniem.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

4,6 r-g/m2
r-g 8,280 0,00 0,00

-- M --
2* Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe. Skrzydło z

blachy stalowej, odporność. Ościeżnica alu-
miniowa kątowa wykonana z tłoczonych profi-
li aluminiowych   Drzwi wyposażone zgodnie
z zestrawieniem.
1,01 m2/m2

m2 1,818 0,00 0,00

3* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,24 kg/m2

kg 0,432 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,16 dm3/m2

dm3 0,288 0,00 0,00

5* Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm
4,3 szt/m2

szt 7,740 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,08 m-g/m2

m-g 0,144 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,17 m-g/m2

m-g 0,306 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

238
d.1.4.1

KNR 0-19
1023-12

A2s -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydłowe,.Ra-
ma profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkle-
niem bezpiecznym. Ościeznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z ze-
stawieniem.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

3,77 r-g/m2
r-g 6,786 0,00 0,00

-- M --
2* A2s -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydłowe,.Ra-

ma profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkle-
niem bezpiecznym. Ościeznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z ze-
stawieniem.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 9,504 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,594 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,108 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 4,356 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,090 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,06 m-g/m2

m-g 0,108 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
239

d.1.4.1
KNR 0-19
1023-12

A6be-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Ra-
ma skrzydła aluminiowa z przegrodą termicz-
ną, profile wypełnione wkładami izolacyjnymi,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odpor-
ność ogniowa EI60. Drzwi wyposażone,
zgodnie z zestawieniem
przedmiar  = 6,00 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

3,77 r-g/m2
r-g 22,620 0,00 0,00

-- M --
2* A6be-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Ra-

ma skrzydła aluminiowa z przegrodą termicz-
ną, profile wypełnione wkładami izolacyjnymi,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odpor-
ność ogniowa EI60. Drzwi wyposażone,
zgodnie z zestawieniem
1 m2/m2

m2 6,000 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 31,680 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 1,980 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,360 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 14,520 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,300 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,06 m-g/m2

m-g 0,360 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

240
d.1.4.1

KNR 0-19
1023-12

A6bk-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Ra-
ma skrzydła aluminiowa z przegrodą termicz-
ną, profile wypełnione wkładami izolacyjnymi,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odpor-
ność ogniowa EI60. Drzwi wyposażone,
zgodnie z zestawieniem
przedmiar  = 3,00 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

3,77 r-g/m2
r-g 11,310 0,00 0,00

-- M --
2* A6bk-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Ra-

ma skrzydła aluminiowa z przegrodą termicz-
ną, profile wypełnione wkładami izolacyjnymi,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odpor-
ność ogniowa EI60. Drzwi wyposażone,
zgodnie z zestawieniem
1 m2/m2

m2 3,000 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 15,840 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,990 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,180 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 7,260 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,150 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,06 m-g/m2

m-g 0,180 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

241
d.1.4.1

KNR 0-19
1023-07

Ow2-Okno alumniowe. Rama alumniowa z
zabezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposa-
żone zgodnie z zestawieniem.
przedmiar  = 17,60 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

3,63 r-g/m2
r-g 63,888 0,00 0,00

-- M --
2* Ow2-Okno alumniowe. Rama alumniowa z

zabezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposa-
żone zgodnie z zestawieniem.
1 m2/m2

m2 17,600 0,00 0,00

3* Kotwy
4,8 szt/m2

szt 84,480 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 5,808 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 1,056 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 41,184 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,880 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,06 m-g/m2

m-g 1,056 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

242
d.1.4.1

KNNR 7
0505-03

Przegrody aluminiowe z profili cienkościen-
nych powlekanych z drzwiami o powierzchni
ponad 10m2 o odporności ogniowej EI30
przedmiar  = 66,03 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

30)
3,36 r-g/m2

r-g 221,861 0,00 0,00

-- M --
2* Przegrody aluminiow z profili cienkościen-

nych powlekanych z drzwiami o powierzchni
ponad 10m2 o odporności ogniowej EI30
1,02 m2/m2

m2 67,351 0,00 0,00

3* Silikon
0,07 kg/m2

kg 4,622 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,05 kg/m2

kg 3,302 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,1 szt/m2

szt 204,693 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 1,981 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 3,302 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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243
d.1.4.1

KNNR 7
0503-06

Wiryny wewnętrzne-witryny przeszklone o od-
porności ogniowej  EI120, wraz z drzwiami-
dostawa i montaż.
przedmiar  = 9,14 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)

4,61 r-g/m2
r-g 42,135 0,00 0,00

-- M --
2* Witryny o odporności ogniowej EI120 wraz z

drzwiami.
1 m2/m2

m2 9,140 0,00 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 1,828 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 1,280 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 29,248 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 0,823 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 1,280 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stolarka, ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.2 Wyposażenie
244

d.1.4.2
KNR-W 2-
02 1029-
05

Ścianki HPL wraz z drzwiami
przedmiar  = 7,80 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
3,91 r-g/m2

r-g 30,498 0,00 0,00

-- M --
2* Ścianki HPL

1 m2/m2
m2 7,800 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
15 %(od M)

% 15,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,390 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,06 m-g/m2

m-g 0,468 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.3 Ściany działowe
245

d.1.4.3
KNR 2-02
2003-04

S01 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 494,51 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 960,091 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 639,896 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
4,12 m2/m2

m2 2 037,381 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 499,455 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 646,718 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 2 007,711 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 11,196 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 1 394,518 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 1 793,093 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 519,236 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,905 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 34,616 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 25,863 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

246
d.1.4.3

S01or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 119,86 m2

m2

-- M --
1* S01or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 119,860 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

247
d.1.4.3

KNR 2-02
2003-04

S02 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 134,25 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 260,646 0,00 0,00
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2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 173,720 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
2,12 m2/m2

m2 284,610 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodood-
porna grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 284,610 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 135,593 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 447,053 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 545,055 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 3,039 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 378,585 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 486,791 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 140,963 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,246 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 9,398 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 7,021 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

248
d.1.4.3

KNR 2-02
2003-04

S03 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 373,59 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 725,325 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 483,425 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ognioch-

ronna grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 792,011 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodood-
porna grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 792,011 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 377,326 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 244,055 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 516,775 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 8,458 0,00 0,00
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9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 1 053,524 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 1 354,637 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 392,270 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,684 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 26,151 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 19,539 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

249
d.1.4.3

KNR 2-02
2003-04

S04 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 41,43 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 80,436 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 53,610 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodood-

porna grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 87,832 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodood-
porna grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 87,832 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 41,844 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 137,962 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 168,206 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 0,938 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 116,833 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 150,225 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 43,502 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,076 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 2,900 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 2,167 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

250
d.1.4.3

KNR 2-02
2003-04

S05 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 26,85 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 52,129 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 34,744 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodood-

porna grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 56,922 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ognioch-
ronna grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 56,922 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 27,119 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 89,411 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 109,011 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 0,608 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 75,717 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 97,358 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 28,193 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,049 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 1,880 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 1,404 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

251
d.1.4.3

S05or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 5,76 m2

m2

-- M --
1* S05or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 5,760 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

252
d.1.4.3

KNR 2-02
2003-04

S06 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 9,85 m2

m2

-- R --
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1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH
13) (ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 19,124 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 12,746 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ognioch-

ronna grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 20,882 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ognioch-
ronna grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 20,882 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 9,949 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 32,801 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 39,991 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 0,223 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 27,777 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 35,716 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 10,343 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 0,690 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 0,515 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

253
d.1.4.3

KNR 2-02
2004-04

S07 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych wraz z dylata-
cją systemową
przedmiar  = 212,53 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
1,7142 r-g/m2

r-g 364,319 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,1431 r-g/m2

r-g 242,943 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ognioch-

ronna grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 446,313 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 214,655 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 707,725 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 862,872 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,01132 op./m2

op. 2,406 0,00 0,00
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8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 444,188 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 481,168 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,02 m2/m2

m2 216,781 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,289 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,04 m-g/m2

m-g 8,501 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0303 m-g/m2

m-g 6,440 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

254
d.1.4.3

S07or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 28,46 m2

m2

-- M --
1* S07or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 28,460 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

255
d.1.4.3

KNR 2-02
2003-04

S08 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowo wraz z dylatacją systemową
przedmiar  = 208,18 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 404,181 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 269,385 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodood-

porna grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 441,342 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ognioch-
ronna grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 441,342 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 210,262 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 693,239 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 845,211 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 4,713 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 587,068 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 754,861 0,00 0,00
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11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,05 m2/m2

m2 218,589 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,381 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m2

m-g 14,573 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0523 m-g/m2

m-g 10,888 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

256
d.1.4.3

KNR 2-02
2004-04

S09 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych wraz z dylata-
cją systemową
przedmiar  = 44,47 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
1,7142 r-g/m2

r-g 76,230 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,1431 r-g/m2

r-g 50,834 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ognioch-

ronna grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 93,387 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 44,915 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-
wo-kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 148,085 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 180,548 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,01132 op./m2

op. 0,503 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 92,942 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 100,680 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian
działowych, warstwowych murowanych i osło-
nowych w budownictwie szkieletowym o kon-
strukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100
mm
1,02 m2/m2

m2 45,359 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,060 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,04 m-g/m2

m-g 1,779 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0303 m-g/m2

m-g 1,347 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

257
d.1.4.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod meble
przedmiar  = 37,37 mb

mb

-- R --
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1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6)
0,58 r-g/mb

r-g 21,675 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 22,048 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-

wo-kartonowe - profil ścienny typu C "100"
1,02 m/mb

m 38,117 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 1,121 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,374 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,374 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

258
d.1.4.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod wyposażenie
przedmiar  = 0,60 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6)

0,58 r-g/mb
r-g 0,348 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 0,354 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-

wo-kartonowe - profil ścienny typu C "75"
1,02 m/mb

m 0,612 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 0,018 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,006 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,006 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

259
d.1.4.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod drzwi
przedmiar  = 85,38 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6)

0,58 r-g/mb
r-g 49,520 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 50,374 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-

wo-kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 100"
1,02 m/mb

m 87,088 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 2,561 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,854 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,854 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

260
d.1.4.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod pochwyty NPS
przedmiar  = 3,60 mb

mb
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-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6)

0,58 r-g/mb
r-g 2,088 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 2,124 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipso-

wo-kartonowe - profil ścienny przyłączeniowy
typu U "100/80"
1,02 m/mb

m 3,672 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 0,108 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,036 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,036 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.4 Wykończenia ścian
261

d.1.4.4
KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 4 723,36 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 566,803 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 991,906 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

262
d.1.4.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wy-
konywane mechanicznie
przedmiar  = 1 897,25 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 37) (ATH 47) (ATH 39)

(ATH 43)
0,3517*2=0,7034 r-g/m2

r-g 1 334,526 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,018*2=0,036 r-g/m2

r-g 68,301 0,00 0,00

-- M --
3* Zaprawa budowlana zwykła wapienna

0,003 m3/m2
m3 5,692 0,00 0,00

4* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0212 m3/m2

m3 40,222 0,00 0,00

5* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-4
0,0021 m3/m2

m3 3,984 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h

0,0409 m-g/m2
m-g 77,598 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

263
d.1.4.4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 3 868,06 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
0,1213 r-g/m2

r-g 469,196 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
0,1213 r-g/m2

r-g 469,196 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

3,27 kg/m2
kg 12 648,55

6
0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 8,239 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 15,472 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0,02 m-g/m2

m-g 77,361 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0032 m-g/m2

m-g 12,378 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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264
d.1.4.4

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 4 723,36 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 566,803 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 991,906 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

265
d.1.4.4

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
przedmiar  = 855,32 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,098 r-g/m2

r-g 83,821 0,00 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izo-

lacji przeciwwilgociowej i wodnej
0,96 kg/m2

kg 821,107 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,001 m-g/m2
m-g 0,855 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

266
d.1.4.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-1 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
przedmiar  = 946,76 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 205,068 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 58,320 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 273,708 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,284 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

267
d.1.4.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-2 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych.
przedmiar  = 1 255,54 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 271,950 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 77,341 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 362,977 0,00 0,00
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4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,377 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

268
d.1.4.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-3 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej bakteriobójczej z nanosrebrem Ag+, Ma-
lowanie do wysokości sufitów
podwieszanych.
przedmiar  = 1 438,09 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 311,490 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 88,586 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 415,752 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,431 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

269
d.1.4.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-4 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych. W pomieszczeniach mokrych - tynk
cementowo wapienny
przedmiar  = 67,77 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 14,679 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 4,175 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 19,592 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,020 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

270
d.1.4.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-5 Malowanie farbą emulsyjną białą
przedmiar  = 195,89 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 42,430 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 12,067 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 56,632 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,059 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

271
d.1.4.4

KNR 2-02
1514-01

SWM-6  Okładzina ścienna PVC heteroge-
niczna zgrzewalna wodoszczelna
przedmiar  = 855,32 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)

(ATH 11)
0,1526 r-g/m2

r-g 130,522 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)
0,1262 r-g/m2

r-g 107,941 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0305 r-g/m2

r-g 26,087 0,00 0,00

-- M --
4* SWM-6  Okładzina ścienna PVC heteroge-

niczna zgrzewalna wodoszczelna
1,15 m2/m2

m2 983,618 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 35,923 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,257 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

272
d.1.4.4

KNR 2-02
1514-01

Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina
ścienna zgrzewalna homogeniczna kompak-
towa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 55,39 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)

(ATH 11)
0,1526 r-g/m2

r-g 8,453 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)
0,1262 r-g/m2

r-g 6,990 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0305 r-g/m2

r-g 1,689 0,00 0,00

-- M --
4* Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina

ścienna zgrzewalna homogeniczna kompak-
towa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 63,699 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 2,326 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,017 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

273
d.1.4.4

KNR 2-02
1514-01

Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina
ścienna zgrzewalna homogeniczna kompak-
towa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 3,55 m2

m2

-- R --
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1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)
(ATH 11)
0,1526 r-g/m2

r-g 0,542 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)
0,1262 r-g/m2

r-g 0,448 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,108 0,00 0,00

-- M --
4* Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina

ścienna zgrzewalna homogeniczna kompak-
towa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 4,083 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 0,149 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,001 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

274
d.1.4.4

Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3
- dostawa i montaż
przedmiar  = 18,00 m

m

-- M --
1* Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3

1,02 m/m
m 18,360 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

275
d.1.4.4

Poręcz odbojowa SWO-1 - dostawa i montaż
przedmiar  = 171,38 m

m

-- M --
1* Poręcz odbojowa SWO-1

1,02 m/m
m 174,808 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

276
d.1.4.4

Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6 - dosta-
wa i montaż
przedmiar  = 24,70 m

m

-- M --
1* Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6

1,02 m/m
m 25,194 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

277
d.1.4.4

Płyta odbojowa SWO-2 - dostawa i montaż
przedmiar  = 182,40 m2

m2

-- M --
1* Płyta odbojowa SWO-2

1,02 m2/m2
m2 186,048 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.5 Wykończenia sufitów.
278

d.1.4.5
KNR-W 2-
02 2702-
01

SP-3, SP4 - Sufity podwieszone z płyt z weł-
ny mineralnej skalnej 600x600mm, kasetono-
we, higieniczne, systemowe, białe, posiada-
jące atest dla obiektów służby zdrowia, w kla-
sie mikrobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie
światła 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku.
Klasa 3 wg ISO - pomieszczenia czyste. Sta-
bilność wymiarowa do 100%.Odporne che-
micznie (czyczszczenie bakteriobójcze i grzy-
bobójcze) , odporne na czyszczenie parą pod
ciśnieniem
przedmiar  = 1 045,09 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,84 r-g/m2

r-g 877,876 0,00 0,00

-- M --
2* SP-3, SP4 - Sufity podwieszone z płyt z weł-

ny mineralnej skalnej 600x600mm, kasetono-
we, higieniczne, systemowe, białe, posiada-
jące atest dla obiektów służby zdrowia, w kla-
sie mikrobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie
światła 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku.
Klasa 3 wg ISO - pomieszczenia czyste. Sta-
bilność wymiarowa do 100%.Odporne che-
micznie (czyczszczenie bakteriobójcze i grzy-
bobójcze) , odporne na czyszczenie parą pod
ciśnieniem.
1,02 m2/m2

m2 1 065,992 0,00 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,72 m/m2

m 1 797,555 0,00 0,00

4* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,6 m/m2

m 1 672,144 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 898,777 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 700,210 0,00 0,00

7* Pręt wieszaka
0,67 szt/m2

szt 700,210 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 2 988,957 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 1 724,399 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 2 644,078 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 10,451 0,00 0,00

13* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,01 m-g/m2

m-g 10,451 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

279
d.1.4.5

KNR-W 2-
02 2702-
01

SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mi-
neralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe,
higieniczne, systemowe, białe, posiadające
atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie
mikrobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie świat-
ła min. 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku.
Klasa 5 wg ISO - Pomieszczenia czyste.Sta-
bilność wymiarowa do 100%.
przedmiar  = 364,64 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,84 r-g/m2

r-g 306,298 0,00 0,00

-- M --
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2* SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mi-
neralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe,
higieniczne, systemowe, białe, posiadające
atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie
mikrobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie świat-
ła min. 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku.
Klasa 5 wg ISO - Pomieszczenia czyste.Sta-
bilność wymiarowa do 100%.
1,02 m2/m2

m2 371,933 0,00 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,72 m/m2

m 627,181 0,00 0,00

4* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,6 m/m2

m 583,424 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 313,590 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 244,309 0,00 0,00

7* Pręt wieszaka
0,67 szt/m2

szt 244,309 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 1 042,870 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 601,656 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 922,539 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 3,646 0,00 0,00

13* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,01 m-g/m2

m-g 3,646 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

280
d.1.4.5

KNR 2-02
0801-04

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów
wykonywane mechanicznie
przedmiar  = 35,68 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 46)

0,4458*2=0,8916 r-g/m2
r-g 31,812 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 5)
0,0361*2=0,0722 r-g/m2

r-g 2,576 0,00 0,00

-- M --
3* Zaprawa

0,003 m3/m2
m3 0,107 0,00 0,00

4* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0179 m3/m2

m3 0,639 0,00 0,00

5* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,0042 m3/m2

m3 0,150 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h

0,0519 m-g/m2
m-g 1,852 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

281
d.1.4.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami sufitów
przedmiar  = 35,68 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 7,728 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 2,198 0,00 0,00

-- M --
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3* Farba lateksowa wewnętrzna
0,2891 dm3/m2

dm3 10,315 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,011 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia sufitów.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.6 Wykończenia posadzek
282

d.1.4.6
KNR 2-
02s 1112-
06

WP-1 -  Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr
cał, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym na-
tężeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
przedmiar  = 943,37 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,3661 r-g/m2

r-g 345,368 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0277 r-g/m2

r-g 26,131 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 849,033 0,00 0,00

4* WP-1 - Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr
cał, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym na-
tężeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
1,09 m2/m2

m2 1 028,273 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0054 m-g/m2

m-g 5,094 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,004 m-g/m2

m-g 3,773 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

283
d.1.4.6

KNR 2-
02s 1112-
06

WP-2, WP2.1  - Wykładzina PCV heteroge-
niczna- pomieszczenia sanitarne. Gr cał,
min. 2,0mm, wartwa uzytkowac min 0.55mm,
dla pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu
ruchu, antystatyczna, antypoślizogowa - kla-
sa R10 (klasa C, odporna na środki chemicz-
ne.
przedmiar  = 66,49 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,3661 r-g/m2

r-g 24,342 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0277 r-g/m2

r-g 1,842 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 59,841 0,00 0,00

4* WP-2, WP-2.1 - Wykładzina PCV heteroge-
niczna- pomieszczenia sanitarne. Gr cał,
min. 2,0mm, wartwa uzytkowac min 0.55mm,
dla pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu
ruchu, antystatyczna, antypoślizogowa - kla-
sa R10 (klasa C, odporna na środki chemicz-
ne.
1,09 m2/m2

m2 72,474 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0054 m-g/m2

m-g 0,359 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,004 m-g/m2

m-g 0,266 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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284
d.1.4.6

KNR 2-
02s 1112-
06

WP-3 - Prądoprzewodząca homogeniczna
wykładzina winylowa w płytkach wraz z łącze-
niem płytek Grubość całkowita min 2mm.
Klasyfikacja obiektowa min. 34, przemysłowa
min. 43,
przedmiar  = 268,61 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,3661 r-g/m2

r-g 98,338 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0277 r-g/m2

r-g 7,440 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 241,749 0,00 0,00

4* WP-3-  Prądoprzewodząca homogeniczna
wykładzina winylowa. Grubość całkowita min
2mm. Klasyfikacja obiektowa min. 34, prze-
mysłowa min. 43
1,09 m2/m2

m2 292,785 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0054 m-g/m2

m-g 1,450 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,004 m-g/m2

m-g 1,074 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

285
d.1.4.6

KNR BC-
02 0407-
04

WP-4 - Posadzka grubowarstwowa gładka
grubości 1mm z barwionej żywicy epoksydo-
wej wraz z wywinięciem na ścianę
przedmiar  = 52,88 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,38 r-g/m2

r-g 20,094 0,00 0,00

-- M --
2* Żywica epoksydowa

0,61 kg/m2
kg 32,257 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-
0,7mm
1,5 kg/m2

kg 79,320 0,00 0,00

4* Żywica epoksydowa`
0,711 kg/m2

kg 37,598 0,00 0,00

5* Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-
0,7mm (mieszany z żywicą)
0,7 kg/m2

kg 37,016 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,006 m-g/m2

m-g 0,317 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,009 m-g/m2

m-g 0,476 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

286
d.1.4.6

KNR BC-
02 0407-
05

WP-4 - Posadzka z barwionej żywicy epoksy-
dowej - pogrubienie o 0,5mm
Krotność = 4
przedmiar  = 52,88 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,09*4=0,36 r-g/m2

r-g 19,037 0,00 0,00
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-- M --
2* Żywica epoksydowa`

0,356*4=1,424 kg/m2
kg 75,301 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-
0,7mm (mieszany z żywicą)
0,35*4=1,4 kg/m2

kg 74,032 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

287
d.1.4.6

KNR-W 2-
02 1111-
03

WP-5 - Posadzka GTI, wraz z łączeniem pły-
tek
przedmiar  = 95,04 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,85 r-g/m2

r-g 80,784 0,00 0,00

-- M --
2* Posadzka wykładzina GTI

1,04 m2/m2
m2 98,842 0,00 0,00

3* Klej do wykładziny GTI
3 kg/m2

kg 285,120 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0435 m-g/m2

m-g 4,134 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0369 m-g/m2

m-g 3,507 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

288
d.1.4.6

KNR 2-
02s 1112-
09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 1 278,47 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,1261 r-g/m2

r-g 161,215 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty spawalnicze z PCW

0,03 kg/m2
kg 38,354 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

289
d.1.4.6

KNR-W 2-
02 1122-
05

WP-1 - Cokół z wykładziny PCV heteroge-
nicznej wywinięty na ścianę na wysokość
10cm, zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie coko-
łu R=2cm
przedmiar  = 963,87 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,206 r-g/m

r-g 198,557 0,00 0,00

-- M --
2* WP-1 - Cokół z wykładziny  PCV heteroge-

nicznej wywinięty na ścianę na wysokość
10cm, zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie coko-
łu R=2cm
0,107 m2/m

m2 103,134 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 14,458 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0018 m-g/m

m-g 1,735 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,003 m-g/m

m-g 2,892 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

290
d.1.4.6

KNR-W 2-
02 1122-
05

WP-2 - Cokół z wykładziny PCV heteroge-
nicznej wywinięty na ścianę na wysokość
10cm, zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie coko-
łu R=2cm
przedmiar  = 133,21 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,206 r-g/m

r-g 27,441 0,00 0,00

-- M --
2* WP-2 - Cokół z wykładziny PCV heteroge-

nicznej wywinięty na ścianę na wysokość
10cm, zaokrąglenie cokołu R=2cm
0,107 m2/m

m2 14,253 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 1,998 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,240 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,003 m-g/m

m-g 0,400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

291
d.1.4.6

KNR-W 2-
02 1122-
05

WP-3 - Cokół z wykładziny prądoprzewodzą-
cej wywinięty na ścianę na wysokość 10cm,
zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=
2cm
przedmiar  = 190,36 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,206 r-g/m

r-g 39,214 0,00 0,00

-- M --
2* WP-3 - Cokół z wykładziny prądoprzewodzą-

cej wywinięty na ścianę na wysokość 10cm,
zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=
2cm
0,107 m2/m

m2 20,369 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 2,855 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,343 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,003 m-g/m

m-g 0,571 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

292
d.1.4.6

KNR-W 2-
02 1115-
02

WP-5 - Cokoliki posadzki GTI
przedmiar  = 54,76 m

m

-- R --
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1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH
28)
0,41 r-g/m

r-g 22,452 0,00 0,00

-- M --
2* WP-5 - cokoliki posadzki GTI

0,102 m2/m
m2 5,586 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0,685 kg/m

kg 37,511 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina
wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m

kg 2,628 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0021 m-g/m

m-g 0,115 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0011 m-g/m

m-g 0,060 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

293
d.1.4.6

KNR-W 2-
02 1120-
02

Okładziny schodów/klatek schodowych (bie-
gi/spoczniki/przedsionki) z płytek z kamieni
sztucznych o wymiarach 30x60cm układa-
nych na zaprawie klejowej
przedmiar  = 58,50 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH

22)
1,01 r-g/m2

r-g 59,085 0,00 0,00

-- M --
2* Płytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o

wym. 30x60 cm
1,06 m2/m2

m2 62,010 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicz-
nych odkształcalna
4,5 kg/m2

kg 263,250 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina
wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,25 kg/m2

kg 14,625 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0513 m-g/m2
m-g 3,001 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,0435 m-g/m2

m-g 2,545 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia posadzek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.7 Warstwy podposadzkowe.
1.4.7.1 S2

294
d.1.4.7.1

KNR-W 2-
02 1104-
02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z beto-
nu grubości 20mm, zatarte na gładko
przedmiar  = 1 334,51 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,659 r-g/m2

r-g 879,442 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 27,491 0,00 0,00

3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0313 m-g/m2

m-g 41,770 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,007 m-g/m2

m-g 9,342 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

295
d.1.4.7.1

KNR-W 2-
02 1104-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z beto-
nu - dodatek lub potrącenie za zmianę gru-
bości o 10mm
Krotność = 3
przedmiar  = 1 334,51 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,0716*3=0,2148 r-g/m2

r-g 286,653 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*3=0,0315 m3/m2

m3 42,037 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0158*3=0,0474 m-g/m2

m-g 63,256 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

296
d.1.4.7.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 1 334,51 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH

31) (ATH 23) (ATH 23)
0,068 r-g/m2

r-g 90,747 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
(ATH 31) (ATH 35)
0,006 r-g/m2

r-g 8,007 0,00 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 1 361,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0011 m-g/m2

m-g 1,468 0,00 0,00
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6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0017 m-g/m2

m-g 2,269 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

297
d.1.4.7.1

KNR-W 2-
02 0615-
01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 1 334,51 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832 r-g/m2

r-g 111,031 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 1 588,067 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0045 m-g/m2

m-g 6,005 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0012 m-g/m2

m-g 1,601 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

298
d.1.4.7.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed-
nowarstwowe z płyt  EPS 200 gr. 4cm.
przedmiar  = 1 334,51 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,0819 r-g/m2
r-g 109,296 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,0072 r-g/m2

r-g 9,608 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 200 gr.4cm

0,042 m3/m2
m3 56,049 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0032 m-g/m2

m-g 4,270 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0047 m-g/m2

m-g 6,272 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

299
d.1.4.7.1

KNR-W 2-
02 0615-
01

Izolacje poziome akustyczne ze styropianu
EPS T gr.3,0cm-układane na sucho.
przedmiar  = 1 334,51 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,0832 r-g/m2
r-g 111,031 0,00 0,00

-- M --
2* Styropian EPS T gr.3,0cm

1,19 m2/m2
m2 1 588,067 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 6,005 0,00 0,00

5* Środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 1,601 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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300
d.1.4.7.1

KNR-W 2-
02 0615-
01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 1 334,51 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832 r-g/m2

r-g 111,031 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 1 588,067 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0045 m-g/m2

m-g 6,005 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0012 m-g/m2

m-g 1,601 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

S2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.7.2 S3
301

d.1.4.7.2
KNR-W 2-
02 1104-
02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z beto-
nu grubości 20mm, zatarte na gładko zbrojo-
na włóknami
przedmiar  = 38,27 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,659 r-g/m2

r-g 25,220 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 0,788 0,00 0,00

3* Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozpro-
szone do betonu
0,084 kg/m2

kg 3,215 0,00 0,00

4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,011 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0313 m-g/m2

m-g 1,198 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,007 m-g/m2

m-g 0,268 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

302
d.1.4.7.2

KNR-W 2-
02 1104-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z beto-
nu - dodatek lub potrącenie za zmianę gru-
bości o 10mm
Krotność = 5
przedmiar  = 38,27 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,0716*5=0,358 r-g/m2

r-g 13,701 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*5=0,0525 m3/m2

m3 2,009 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0158*5=0,079 m-g/m2

m-g 3,023 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

303
d.1.4.7.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 38,27 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH

31) (ATH 23) (ATH 23)
0,068 r-g/m2

r-g 2,602 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
(ATH 31) (ATH 35)
0,006 r-g/m2

r-g 0,230 0,00 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 39,035 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0,0011 m-g/m2

m-g 0,042 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0017 m-g/m2

m-g 0,065 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

304
d.1.4.7.2

KNR-W 2-
02 0615-
01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 38,27 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832 r-g/m2

r-g 3,184 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 45,541 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0045 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0012 m-g/m2

m-g 0,046 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

305
d.1.4.7.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed-
nowarstwowe z płyt  EPS 200 gr. 2cm.
przedmiar  = 38,27 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,0819 r-g/m2
r-g 3,134 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,0072 r-g/m2

r-g 0,276 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 200 gr.2cm

0,021 m3/m2
m3 0,804 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0032 m-g/m2

m-g 0,122 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0047 m-g/m2

m-g 0,180 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

306
d.1.4.7.2

KNR-W 2-
02 0615-
01

Izolacje poziome akustyczne ze styropianu
EPS T gr.3,0cm-układane na sucho.
przedmiar  = 38,27 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,0832 r-g/m2
r-g 3,184 0,00 0,00

-- M --
2* Styropian EPS T gr.3,0cm

1,19 m2/m2
m2 45,541 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 0,172 0,00 0,00

5* Środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,046 0,00 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

307
d.1.4.7.2

KNR-W 2-
02 0615-
01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 38,27 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832 r-g/m2

r-g 3,184 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 45,541 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0045 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0012 m-g/m2

m-g 0,046 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

S3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.7.3 S4
308

d.1.4.7.3
KNR-W 2-
02 1104-
02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z beto-
nu grubości 20mm, zatarte na gładko zbrojo-
na włóknami
przedmiar  = 53,61 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,659 r-g/m2

r-g 35,329 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 1,104 0,00 0,00

3* Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozpro-
szone do betonu
0,084 kg/m2

kg 4,503 0,00 0,00

4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,016 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0313 m-g/m2

m-g 1,678 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,007 m-g/m2

m-g 0,375 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

309
d.1.4.7.3

KNR-W 2-
02 1104-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z beto-
nu - dodatek lub potrącenie za zmianę gru-
bości o 10mm
Krotność = 8
przedmiar  = 53,61 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,0716*8=0,5728 r-g/m2

r-g 30,708 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*8=0,084 m3/m2

m3 4,503 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0158*8=0,1264 m-g/m2

m-g 6,776 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

310
d.1.4.7.3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 53,61 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH

31) (ATH 23) (ATH 23)
0,068 r-g/m2

r-g 3,645 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
(ATH 31) (ATH 35)
0,006 r-g/m2

r-g 0,322 0,00 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 54,682 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --

- 144 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0,0011 m-g/m2

m-g 0,059 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0017 m-g/m2

m-g 0,091 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

311
d.1.4.7.3

KNR-W 2-
02 0615-
01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 53,61 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832 r-g/m2

r-g 4,460 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 63,796 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0045 m-g/m2

m-g 0,241 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0012 m-g/m2

m-g 0,064 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

312
d.1.4.7.3

Izolacja akustyczna z różnokomorowego
elastomera poliuretanowego gr.2,5cm
przedmiar  = 53,61 m2

m2

-- M --
1* Różnokomorowy eleastomer poliuretanowy

gr.2,5cm
1 m2/m2

m2 53,610 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

313
d.1.4.7.3

KNR-W 2-
02 0615-
01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 53,61 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832 r-g/m2

r-g 4,460 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 63,796 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,0045 m-g/m2

m-g 0,241 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0012 m-g/m2

m-g 0,064 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

S4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Warstwy podposadzkowe.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BR-P0 Zakład Diagnostyki Obrazowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Budynek Radioterapii-Architektura
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 Połaczenie łaczników podziemnych i nadziemnych z istniejącym budynkiem
2.1 Łącznik nadziemny
314

d.2.1
Demontaż fragmentu sufitu podwieszanego,
a nastepnie jego uzupełnienie po wykonaniu
łącznika
przedmiar  = 3,00 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

315
d.2.1

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 2,75 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 0,330 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 0,578 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

316
d.2.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych
kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej
o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na
ścianach płaskich
przedmiar  = 2,75 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0,88 r-g/m2
r-g 2,420 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.II
0,09 r-g/m2

r-g 0,248 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I
0,54 r-g/m2

r-g 1,485 0,00 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0,0052 t/m2
t 0,014 0,00 0,00

5* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0048 m3/m2

m3 0,013 0,00 0,00

6* Piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,073 0,00 0,00

7* Woda
0,0067 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,138 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

317
d.2.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 2,75 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
0,1213 r-g/m2

r-g 0,334 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
0,1213 r-g/m2

r-g 0,334 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

3,27 kg/m2
kg 8,993 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 0,006 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 0,011 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0,02 m-g/m2

m-g 0,055 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0032 m-g/m2

m-g 0,009 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

318
d.2.1

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 2,75 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 0,330 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 0,578 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

319
d.2.1

KNR 2-02
1505-01

Uzupełnienie malowania po wykonaniu tynku
przedmiar  = 2,75 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 0,596 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 0,169 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 0,795 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,001 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

320
d.2.1

Uzupełnienie wykończenia posadzki na poła-
czeniu budynków
przedmiar  = 0,75 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

321
d.2.1

Uzupełnienie połaczeń pasem EPDM
przedmiar  = 15,62 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Łącznik nadziemny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2 Łącznik podziemny
322

d.2.2
Demontaż fragmentu sufitu podwieszanego,
a nastepnie jego uzupełnienie po wykonaniu
łącznika
przedmiar  = 3,00 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

323
d.2.2

KNR 0-19
1023-12

A5bv-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Ra-
ma skrzydła aluminiowa z przegrodą termicz-
ną, profile wypełnione wkładami izolacyjnymi,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odpor-
ność ogniowa EI60. Drzwi wyposażone,
zgodnie z zestawieniem
przedmiar  = 2,80 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

3,77 r-g/m2
r-g 10,556 0,00 0,00

-- M --
2* A5bv-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Ra-

ma skrzydła aluminiowa z przegrodą termicz-
ną, profile wypełnione wkładami izolacyjnymi,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odpor-
ność ogniowa EI60. Drzwi wyposażone,
zgodnie z zestawieniem
1 m2/m2

m2 2,800 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 14,784 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - po-
liuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,924 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,168 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 6,776 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,140 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,06 m-g/m2

m-g 0,168 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

324
d.2.2

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 2,70 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 0,324 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 0,567 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

325
d.2.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych
kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej
o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na
ścianach płaskich
przedmiar  = 2,70 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0,88 r-g/m2
r-g 2,376 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.II
0,09 r-g/m2

r-g 0,243 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I
0,54 r-g/m2

r-g 1,458 0,00 0,00
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-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0,0052 t/m2
t 0,014 0,00 0,00

5* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0048 m3/m2

m3 0,013 0,00 0,00

6* Piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,072 0,00 0,00

7* Woda
0,0067 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,135 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

326
d.2.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 2,70 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH

13) (ATH 14)
0,1213 r-g/m2

r-g 0,328 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
0,1213 r-g/m2

r-g 0,328 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

3,27 kg/m2
kg 8,829 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 0,006 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 0,011 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0,02 m-g/m2

m-g 0,054 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0032 m-g/m2

m-g 0,009 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

327
d.2.2

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 2,70 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 0,324 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 0,567 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

328
d.2.2

KNR 2-02
1505-01

Uzupełnienie malowania po wykonaniu tynku
przedmiar  = 2,70 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 0,585 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 0,166 0,00 0,00
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-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 0,781 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,001 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

329
d.2.2

Uzupełnienie wykończenia posadzki na poła-
czeniu budynków
przedmiar  = 0,70 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Łącznik podziemny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Połaczenie łaczników podziemnych i nadziemnych z istniejącym budynkiem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Pozycje dodatkowe uzupełniające
330
d.3

Wyposażenie dozymetryczne wbudowywane
w budynek, zgodne z obowiązującymi wymo-
gami dla terenów nadzorowanych i kontrolo-
wanych (w tym wymagane oznaczenia i
bramki dozymetryczne)
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

331
d.3

Podkonstrukcje stalowe pod urządzenia da-
chowe
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

332
d.3

Uszczelnienie/ hydroizolacja stóp podkons-
trukcji pod urządzenia dachowe
przedmiar  = 3,00 kpl

kpl

-- M --
1* Uszczelnienie/ hydroizolacja stóp podkons-

trukcji pod urządzenia dachowe
1 kpl./kpl

kpl. 3,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

333
d.3

KNR-W 2-
01 0230-
01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wyko-
nywane ładowarkami gąsienicowymi o po-
jemności łyżki 1,0m3, z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi 5-10t na
odległość do 1km lub na odkład z transpor-
tem do 20m
przedmiar  = 50,00 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 18)

0,19 r-g/m3
r-g 9,500 0,00 0,00

-- S --
2* Ładowarka jednonaczyniowa gąsienicowa

1,0m3
0,0574 m-g/m3

m-g 2,870 0,00 0,00

3* Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM)
0,0092 m-g/m3

m-g 0,460 0,00 0,00

4* Samochód samowyładowczy  5-10t
0,1171 m-g/m3

m-g 5,855 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

334
d.3

KNR-W 2-
01 0210-
02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209
oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte
0,5km odległości transportu ponad 1km, sa-
mochodami samowyładowczymi 15-20t po
terenie lub drogach gruntowych kategorii III-
IV
Krotność = 28
przedmiar  = 50,00 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

12)
0,005*28=0,14 r-g/m3

r-g 7,000 0,00 0,00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy 15-20t

0,0098*28=0,2744 m-g/m3
m-g 13,720 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

335
d.3

Utylizacja urobku z wykopów
przedmiar  = 100,00 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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336
d.3

KNR-W 2-
01 0222-
01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienico-
wymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem
gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
przedmiar  = 50,00 m3

m3

-- S --
1* Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)

0,0135 m-g/m3
m-g 0,675 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

337
d.3

KNR-W 2-
01 0228-
01

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi na-
sypów z gruntu sypkiego kategorii I-II
przedmiar  = 50,00 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 18)

0,134 r-g/m3
r-g 6,700 0,00 0,00

-- S --
2* Ubijak spalinowy 200kg

0,0704 m-g/m3
m-g 3,520 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Pozycje dodatkowe uzupełniające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 925,220 0,00 0,00
2. Cieśle gr.II r-g 0,928 0,00 0,00
3. Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 135,293 0,00 0,00
4. Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 287,090 0,00 0,00
5. Cieśle gr.II (ATH 5) r-g 2,576 0,00 0,00
6. Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) r-g 78,584 0,00 0,00
7. Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6) r-g 138,069 0,00 0,00
8. Dekarze gr.II (ATH 8) r-g 138,912 0,00 0,00
9. Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9) r-g 314,606 0,00 0,00

10. Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 1 042,175 0,00 0,00
11. Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) r-g 2 106,960 0,00 0,00
12. Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) r-g 114,819 0,00 0,00
13. Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) (ATH 11) r-g 284,059 0,00 0,00
14. Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11) r-g 2 271,165 0,00 0,00
15. Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11) (ATH 12) r-g 5 791,021 0,00 0,00
16. Montażyści gr.II (ATH 12) (ATH 13) r-g 155,212 0,00 0,00
17. Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13) r-g 3 147,506 0,00 0,00
18. Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13) (ATH 14) r-g 8 167,126 0,00 0,00
19. Montażyści gr.III (ATH 14) (ATH 15) r-g 187,788 0,00 0,00
20. Monterzy gr.II (ATH 16) r-g 149,743 0,00 0,00
21. Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17) r-g 143,661 0,00 0,00
22. Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH 31) (ATH 23) r-g 115,336 0,00 0,00
23. Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH 31) (ATH 23) (ATH 23) r-g 114,520 0,00 0,00
24. Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH 24) r-g 653,426 0,00 0,00
25. Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH 24) (ATH 24) r-g 1 533,175 0,00 0,00
26. Robotnicy (ATH 18) r-g 16,200 0,00 0,00
27. Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH 22) r-g 177,255 0,00 0,00
28. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) r-g 3 769,582 0,00 0,00
29. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH 28) r-g 7 044,092 0,00 0,00
30. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 88,704 0,00 0,00
31. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH 12) r-g 7,000 0,00 0,00
32. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH 27) r-g 1 502,772 0,00 0,00
33. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH 27) (ATH 29) r-g 4 210,890 0,00 0,00
34. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH 30) r-g 473,424 0,00 0,00
35. Robotnicy (ATH 36) r-g 1 012,170 0,00 0,00
36. Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 211,282 0,00 0,00
37. Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32) r-g 42,135 0,00 0,00
38. Robotnicy gr.I r-g 2,943 0,00 0,00
39. Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32) r-g 344,792 0,00 0,00
40. Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32) (ATH 34) r-g 707,461 0,00 0,00
41. Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) (ATH 31) r-g 10,177 0,00 0,00
42. Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) (ATH 31) (ATH 35) r-g 10,105 0,00 0,00
43. Robotnicy gr.I (ATH 35) r-g 1 060,131 0,00 0,00
44. Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36) r-g 27,658 0,00 0,00
45. Robotnicy gr.II r-g 0,491 0,00 0,00
46. Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37) r-g 42,350 0,00 0,00
47. Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37) (ATH 41) r-g 80,163 0,00 0,00
48. Tynkarze gr.III r-g 11,457 0,00 0,00
49. Tynkarze gr.III r-g 4,796 0,00 0,00
50. Tynkarze gr.III (ATH 37) (ATH 47) (ATH 39) r-g 1 081,562 0,00 0,00
51. Tynkarze gr.III (ATH 37) (ATH 47) (ATH 39) (ATH 43) r-g 2 865,194 0,00 0,00
52. Tynkarze gr.III (ATH 46) r-g 31,812 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. A2s -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydłowe,.Rama profilowa, aluminio-

wa, wypełnienie szkleniem bezpiecznym. Ościeznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem.

m2 1,800 0,00 0,00

2. A5bv-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama skrzydła aluminiowa
z przegrodą termiczną, profile wypełnione wkładami izolacyjnymi,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność ogniowa EI60.
Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem

m2 2,800 0,00 0,00

3. A6be-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama skrzydła aluminio-
wa z przegrodą termiczną, profile wypełnione wkładami
izolacyjnymi, wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność
ogniowa EI60. Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem

m2 6,000 0,00 0,00

4. A6bk-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama skrzydła aluminio-
wa z przegrodą termiczną, profile wypełnione wkładami
izolacyjnymi, wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność
ogniowa EI60. Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem

m2 9,000 0,00 0,00

5. A6bk-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama skrzydła aluminio-
wa z przegrodą termiczną, profile wypełnione wkładami
izolacyjnymi, wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność
ogniowa EI60. Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem

m2 3,000 0,00 0,00

6. A6s -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,.Rama profilowa, aluminio-
wa, wypełnienie szkleniem bezpiecznym. Ościeznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem.

m2 9,000 0,00 0,00

7. A8ae-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama skrzydła aluminio-
wa z przegrodą termiczną, profile wypełnione wkładami
izolacyjnymi, wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność
ogniowa EI30. Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem

m2 3,780 0,00 0,00

8. A8be-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama skrzydła aluminio-
wa z przegrodą termiczną, profile wypełnione wkładami
izolacyjnymi, wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność
ogniowa EI60. Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem

m2 3,780 0,00 0,00

9. A8k -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,.Rama profilowa, aluminio-
wa, wypełnienie szkleniem bezpiecznym. Ościeznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem.

m2 7,560 0,00 0,00

10. A8s -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,.Rama profilowa, aluminio-
wa, wypełnienie szkleniem bezpiecznym. Ościeznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem.

m2 3,780 0,00 0,00

11. Beton zwykły C25/30 m3 338,252 0,00 0,00
12. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 301,393 0,00 0,00
13. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 91,404 0,00 0,00
14. Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,028 0,00 0,00
15. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 1,168 0,00 0,00
16. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,509 0,00 0,00
17. Drzwi dwuskrzydłowe przylgowe stalowe z grubą przylgą tłoczone z

dwóch blach stalowych o gr.0,8mm, pełne-ocieplone, odporność
ogniowa EI60. Ościeżnica aluminiowa kątowa wykonana z tłoczo-
nych profili aluminiowych. Wyposażone zgodnie z zestawieniem.

m2 2,424 0,00 0,00

18. Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe. Skrzydło z blachy stalowej, odpor-
ność. Ościeżnica aluminiowa kątowa wykonana z tłoczonych profili
aluminiowych   Drzwi wyposażone zgodnie z zestrawieniem.

m2 3,636 0,00 0,00

19. Farba lateksowa wewnętrzna dm3 2 498,651 0,00 0,00
20. Farba lateksowa wewnętrzna dm3 1 264,272 0,00 0,00
21. Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścienna zgrzewalna homo-

geniczna kompaktowa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
m2 117,645 0,00 0,00

22. Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścienna zgrzewalna homo-
geniczna kompaktowa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR

m2 19,976 0,00 0,00

23. Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,06 - 0,10 mm m2 5 261,775 0,00 0,00
24. Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 mm m2 4 008,206 0,00 0,00
25. Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 mm m2 4 036,766 0,00 0,00
26. Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izolacji przeciwwilgociowej

i wodnej
kg 1 661,894 0,00 0,00

27. Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izolacji przeciwwilgociowej
i wodnej

kg 703,757 0,00 0,00

28. Gips budowlany - szpachlowy kg 17 866,995 0,00 0,00
29. Gips budowlany - szpachlowy kg 38 139,252 0,00 0,00
30. Gips budowlany szpachlowy kg 96,576 0,00 0,00
31. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 4,065 0,00 0,00
32. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 7,142 0,00 0,00
33. Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm m 1 502,351 0,00 0,00
34. Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm m 2 995,776 0,00 0,00
35. Klamerki mocujące szt 4 996,191 0,00 0,00
36. Klamerki mocujące szt 9 962,696 0,00 0,00
37. Klej kg 31,602 0,00 0,00
38. Klej kg 78,181 0,00 0,00
39. Klej do wykładziny GTI kg 285,120 0,00 0,00
40. klej do wykłądzin kg 44,052 0,00 0,00
41. Klej winylowy kg 1 194,795 0,00 0,00
42. Klej winylowy kg 2 878,569 0,00 0,00
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43. Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm szt 10,320 0,00 0,00
44. Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm szt 70,692 0,00 0,00
45. Kołki do wstrzeliwania szt 488,631 0,00 0,00
46. Kołki rozporowe plastykowe szt 81,840 0,00 0,00
47. Kołki rozporowe plastykowe szt 466,038 0,00 0,00
48. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 5 559,033 0,00 0,00
49. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 15 334,214 0,00 0,00
50. Kotwy szt 206,659 0,00 0,00
51. Kotwy szt 196,205 0,00 0,00
52. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil

ościeżnicowy "UA 100"
m 69,778 0,00 0,00

53. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ościeżnicowy "UA 100"

m 134,875 0,00 0,00

54. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ścienny przyłączeniowy typu U "100/80"

m 1,224 0,00 0,00

55. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ścienny przyłączeniowy typu U "100/80"

m 6,161 0,00 0,00

56. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ścienny typu C "100"

m 41,698 0,00 0,00

57. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ścienny typu C "100"

m 101,164 0,00 0,00

58. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ścienny typu C "75"

m 25,500 0,00 0,00

59. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ścienny typu C "75"

m 0,612 0,00 0,00

60. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe profil C kg 4 559,503 0,00 0,00
61. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe profil C kg 12 577,077 0,00 0,00
62. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe profil U kg 1 382,912 0,00 0,00
63. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe profil U kg 3 814,669 0,00 0,00
64. L1ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.

0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 3,200 0,00 0,00

65. L1ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 1,600 0,00 0,00

66. L1wst-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL
gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 1,600 0,00 0,00

67. L2-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 20,800 0,00 0,00

68. L2-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 1,600 0,00 0,00

69. L2b-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.

m2 7,200 0,00 0,00

70. L2b-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.

m2 3,600 0,00 0,00

71. L2bk-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.

m2 3,600 0,00 0,00

72. L2bkr-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL
gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.

m2 1,800 0,00 0,00

73. L2br-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.

m2 10,800 0,00 0,00

- 156 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



ZP_90_2023 - załącznik nr 2.01 do SWZ - kosztorys - Architektura i Konstrukcja.athZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
74. L2brtw-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL

gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikonową, kratka wentylacyjna
pęcznijąca. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 1,800 0,00 0,00

75. L2bw-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikonową, kratka wentylacyjna
pęcznijąca. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 1,800 0,00 0,00

76. L2k-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 27,000 0,00 0,00

77. L2k-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 10,800 0,00 0,00

78. L2kr-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 1,800 0,00 0,00

79. L2kr-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 1,800 0,00 0,00

80. L2r-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 7,200 0,00 0,00

81. L2rt-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 25,200 0,00 0,00

82. L2rt-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 10,800 0,00 0,00

83. L2rtw-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, podcięcie wentylacyjne. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.

m2 5,400 0,00 0,00

84. L2s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 79,200 0,00 0,00

85. L2s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 34,200 0,00 0,00

86. L2s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 1,800 0,00 0,00

87. L2ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 43,200 0,00 0,00

88. L2ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 19,800 0,00 0,00

89. L2ws*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL
gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 5,400 0,00 0,00

90. L2wst-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL
gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 7,200 0,00 0,00

91. L2wt-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 5,400 0,00 0,00
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92. L3r*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.

0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 2,200 0,00 0,00

93. L3s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 2,200 0,00 0,00

94. L3s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 4,400 0,00 0,00

95. L4*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 9,600 0,00 0,00

96. L4k*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 2,400 0,00 0,00

97. L4r*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 14,400 0,00 0,00

98. L4s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 26,400 0,00 0,00

99. L6bkr-Drzwi przylgowe, dwuskrzydłowe. Wykończenie-okładzina la-
minatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakim ze sklejki, odpornośc ogniowa
EI60 Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką silikonową.
Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 3,000 0,00 0,00

100. L6r*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 3,000 0,00 0,00

101. L6s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 9,000 0,00 0,00

102. L7k*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 6,300 0,00 0,00

103. L7r*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 9,450 0,00 0,00

104. Lf2-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim. Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 5,400 0,00 0,00

105. Lf3-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim. Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 2,200 0,00 0,00

106. Lf4-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim. Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 2,400 0,00 0,00

107. Lf4-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim. Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 2,800 0,00 0,00

108. Lf6r-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim. Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 3,000 0,00 0,00

109. Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 291,262 0,00 0,00
110. Łączniki rozporowe szt 8 813,154 0,00 0,00
111. Łączniki rozporowe szt 4 419,708 0,00 0,00
112. Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 72,816 0,00 0,00
113. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 6,271 0,00 0,00
114. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 2,983 0,00 0,00
115. Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3 m 62,220 0,00 0,00
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116. Ow1-Okno alumniowe. Rama alumniowa z zabezpieczeniem anty-

radiacyjnym. Wyposażone zgodnie z zestawieniem.
m2 1,650 0,00 0,00

117. Ow2-Okno alumniowe. Rama alumniowa z zabezpieczeniem anty-
radiacyjnym. Wyposażone zgodnie z zestawieniem.

m2 17,600 0,00 0,00

118. Ow2-Okno alumniowe. Rama alumniowa z zabezpieczeniem anty-
radiacyjnym. Wyposażone zgodnie z zestawieniem.

m2 6,600 0,00 0,00

119. Ow3-Okno alumniowe. Rama alumniowa z zabezpieczeniem anty-
radiacyjnym. Wyposażone zgodnie z zestawieniem.

m2 1,650 0,00 0,00

120. Ow4-Okno alumniowe. Rama alumniowa z zabezpieczeniem anty-
radiacyjnym. Wyposażone zgodnie z zestawieniem.

m2 0,880 0,00 0,00

121. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa szt 521,756 0,00 0,00
122. Papa termozgrzewalna podkładowa m2 2 542,455 0,00 0,00
123. Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina ścienna zgrzewalna ho-

mogeniczna kompaktowa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
m2 32,223 0,00 0,00

124. Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina ścienna zgrzewalna ho-
mogeniczna kompaktowa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR

m2 2,266 0,00 0,00

125. Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna kg 40,909 0,00 0,00
126. Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna kg 18,783 0,00 0,00
127. Pianka poliuretanowa kg 8,325 0,00 0,00
128. Pianka poliuretanowa kg 1,320 0,00 0,00
129. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 15,421 0,00 0,00
130. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 13,624 0,00 0,00
131. Piasek do zapraw m3 0,145 0,00 0,00
132. Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-0,7mm kg 79,320 0,00 0,00
133. Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-0,7mm kg 418,275 0,00 0,00
134. Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-0,7mm (mieszany z żywi-

cą)
kg 501,438 0,00 0,00

135. Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-0,7mm (mieszany z żywi-
cą)

kg 195,195 0,00 0,00

136. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm
(GKF)

m2 3 456,406 0,00 0,00

137. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm
(GKF)

m2 1 627,906 0,00 0,00

138. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm
(GKBI)

m2 4 017,951 0,00 0,00

139. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm
(GKBI)

m2 2 023,922 0,00 0,00

140. Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5
mm(GKFI)

m2 1 908,627 0,00 0,00

141. Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5
mm(GKFI)

m2 281,169 0,00 0,00

142. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 4 568,912 0,00 0,00
143. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 1 545,575 0,00 0,00
144. Płyta odbojowa SWO-2 m2 756,289 0,00 0,00
145. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych

murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm

m2 3 938,479 0,00 0,00

146. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych
murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm

m2 1 433,664 0,00 0,00

147. Płytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o wym. 30x60 cm m2 186,030 0,00 0,00
148. Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 197,369 0,00 0,00
149. Płyty styropianowe EPS 200 gr.2cm m3 0,804 0,00 0,00
150. Płyty styropianowe EPS 200 gr.2cm m3 3,036 0,00 0,00
151. Płyty styropianowe EPS 200 gr.4cm m3 66,874 0,00 0,00
152. Płyty styropianowe EPS 200 gr.4cm m3 65,165 0,00 0,00
153. Płyty styropianowe EPS 200 gr.6cm m3 139,282 0,00 0,00
154. Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6 m 65,984 0,00 0,00
155. Poręcz odbojowa SWO-1 m 729,106 0,00 0,00
156. Posadzka gres m2 222,778 0,00 0,00
157. Posadzka GTI m2 249,912 0,00 0,00
158. Posadzka wykładzina GTI m2 98,842 0,00 0,00
159. Pręt wieszaka szt 2 333,918 0,00 0,00
160. Pręt wieszaka szt 1 170,436 0,00 0,00
161. Pręty spawalnicze z PCW kg 86,179 0,00 0,00
162. Pręty spawalnicze z PCW kg 39,828 0,00 0,00
163. Profil nośny 60/27 m 364,078 0,00 0,00
164. Profil przyścienny 28/27 m 76,648 0,00 0,00
165. Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor m 11 565,087 0,00 0,00
166. Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor m 5 799,774 0,00 0,00
167. Przegrody aluminiow z profili cienkościennych powlekanych z

drzwiami o powierzchni ponad 10m2 o odporności ogniowej EI30
m2 143,718 0,00 0,00

168. Przegrody aluminiow z profili cienkościennych powlekanych z
drzwiami o powierzchni ponad 10m2 o odporności ogniowej EI30

m2 26,928 0,00 0,00

169. Przeniesienie systemu DISCOVERY 530 firmy GE Medical Sys-
tems oraz systemu OPTIMA 640X3/8 firmy GE Medical  Systems z
aktualnej lokalizacji do nowych pracowni

szt 1,000 0,00 0,00
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170. Różnokomorowy eleastomer poliuretanowy gr.2,5cm m2 53,610 0,00 0,00
171. S01or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-

wianej - dostawa i montaż
m2 119,860 0,00 0,00

172. S01or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-
wianej - dostawa i montaż

m2 180,300 0,00 0,00

173. S02or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-
wianej - dostawa i montaż

m2 15,990 0,00 0,00

174. S03or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-
wianej - dostawa i montaż

m2 42,210 0,00 0,00

175. S05or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-
wianej - dostawa i montaż

m2 5,760 0,00 0,00

176. S05or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-
wianej - dostawa i montaż

m2 13,410 0,00 0,00

177. S07or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-
wianej - dostawa i montaż

m2 28,460 0,00 0,00

178. S07or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-
wianej - dostawa i montaż

m2 64,990 0,00 0,00

179. S08or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-
wianej - dostawa i montaż

m2 5,980 0,00 0,00

180. S09or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-
wianej - dostawa i montaż

m2 6,370 0,00 0,00

181. S2s-Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe. Skrzydło z blachy stalowej.
Ościeżnica aluminiowa kątowa wykonana z tłoczonych profili alumi-
niowych   Drzwi wyposażone zgodnie z zestrawieniem.

m2 3,636 0,00 0,00

182. S9bs- Drzwi  dwuskrzydłowe,  przylgowe stalowe z grubą przylgą
tłoczone z dwóch blach stalowych o gr.0,8mm, pełne-ocieplone, od-
porność ogniowa EI30Sm. Ościeżnica aluminiowa kątowa wykona-
na z tłoczonych profili aluminiowych. Drzwi Wyposażone zgodnie z
zestawieniem.

m2 3,111 0,00 0,00

183. S9s-Drzwi stalowe, dwuskrzydłowe. Skrzydło z blachy stalowej.
Ościeżnica aluminiowa kątowa wykonana z tłoczonych profili alumi-
niowych   Drzwi wyposażone zgodnie z zestrawieniem.

m2 6,222 0,00 0,00

184. Siatka zbrojeniowa m2 1 717,802 0,00 0,00
185. Siatka zbrojeniowa m2 1 730,042 0,00 0,00
186. Silikon kg 11,691 0,00 0,00
187. Silikon kg 1,848 0,00 0,00
188. SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mineralnej skalnej

600x600mm, kasetonowe, higieniczne, systemowe, białe, posiada-
jące atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie światła min. 85%. Klasa A pochłaniania
dźwięku. Klasa 5 wg ISO - Pomieszczenia czyste.Stabilność wy-
miarowa do 100%.

m2 1 589,966 0,00 0,00

189. SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mineralnej skalnej
600x600mm, kasetonowe, higieniczne, systemowe, białe, posiada-
jące atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie światła min. 85%. Klasa A pochłaniania
dźwięku. Klasa 5 wg ISO - Pomieszczenia czyste.Stabilność wy-
miarowa do 100%.

m2 380,511 0,00 0,00

190. SP-3, SP4 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mineralnej skalnej
600x600mm, kasetonowe, higieniczne, systemowe, białe, posiada-
jące atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie światła 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku.
Klasa 3 wg ISO - pomieszczenia czyste. Stabilność wymiarowa do
100%.Odporne chemicznie (czyczszczenie bakteriobójcze i grzybo-
bójcze) , odporne na czyszczenie parą pod ciśnieniem.

m2 1 963,163 0,00 0,00

191. SP-3, SP4 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mineralnej skalnej
600x600mm, kasetonowe, higieniczne, systemowe, białe, posiada-
jące atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie światła 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku.
Klasa 3 wg ISO - pomieszczenia czyste. Stabilność wymiarowa do
100%.Odporne chemicznie (czyczszczenie bakteriobójcze i grzybo-
bójcze) , odporne na czyszczenie parą pod ciśnieniem.

m2 1 401,347 0,00 0,00

192. Sprężyny przyścienne szt 5 747,709 0,00 0,00
193. Sprężyny przyścienne szt 2 882,418 0,00 0,00
194. Styropian EPS T gr.3,0cm m2 1 940,307 0,00 0,00
195. Styropian EPS T gr.3,0cm m2 2 018,383 0,00 0,00
196. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7

mm, kolor
kg 43,875 0,00 0,00

197. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7
mm, kolor

kg 7,947 0,00 0,00

198. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7
mm, kolor

kg 2,198 0,00 0,00

199. SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodo-
szczelna

m2 1 990,811 0,00 0,00

200. SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodo-
szczelna

m2 843,042 0,00 0,00

201. Ścianki HPL m2 34,470 0,00 0,00
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202. Ścianki HPL m2 40,190 0,00 0,00
203. Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3 dm3 4 331,019 0,00 0,00
204. Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3 dm3 2 106,997 0,00 0,00
205. Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 220,363 0,00 0,00
206. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 12 457,158 0,00 0,00
207. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 4 782,434 0,00 0,00
208. Uszczelnienie/ hydroizolacja stóp podkonstrukcji pod urządzenia

dachowe
kpl. 3,000 0,00 0,00

209. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,026 0,00 0,00
210. Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor. szt 2 333,918 0,00 0,00
211. Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor. szt 1 170,436 0,00 0,00
212. Wieszak w 60/100 szt 291,262 0,00 0,00
213. Witryny o odporności ogniowej EI120 wraz z drzwiami. m2 9,140 0,00 0,00
214. Wkręty do płyt gipsowych op. 76,447 0,00 0,00
215. Wkręty do płyt gipsowych op. 29,484 0,00 0,00
216. Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu kg 7,718 0,00 0,00
217. Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu kg 12,144 0,00 0,00
218. Woda m3 1,186 0,00 0,00
219. Woda z rurociągów m3 24,762 0,00 0,00
220. Woda z rurociągów m3 11,567 0,00 0,00
221. WP-1 -  Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr cał, min. 2,45mm,

wartwa uzytkowac min 1.01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym
natężeniu ruchu o podwyzszonych paramterach akustycznych.

m2 1 138,124 0,00 0,00

222. WP-1 - Cokół z wykładziny  PCV heterogenicznej wywinięty na
ścianę na wysokość 10cm, zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu
R=2cm

m2 221,823 0,00 0,00

223. WP-1 - Cokół z wykładziny PCV heterogenicznej wywinięty na ścia-
nę na wysokość 10cm, zaokrąglenie cokołu R=2cm

m2 103,596 0,00 0,00

224. WP-1 - Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr cał, min. 2,45mm,
wartwa uzytkowac min 1.01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym
natężeniu ruchu o podwyzszonych paramterach akustycznych.

m2 2 669,050 0,00 0,00

225. WP-2 - Cokół z wykładziny PCV heterogenicznej  wywinięty na
ścianę na wysokość 10cm, zaokrąglenie cokołu R=2cm

m2 21,277 0,00 0,00

226. WP-2 - Cokół z wykładziny PCV heterogenicznej wywinięty na ścia-
nę na wysokość 10cm, zaokrąglenie cokołu R=2cm

m2 28,371 0,00 0,00

227. WP-2, WP-2.1 - Wykładzina PCV heterogeniczna- pomieszczenia
sanitarne. Gr cał, min. 2,0mm, wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla
pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, antystatyczna, anty-
poślizogowa - klasa R10 (klasa C, odporna na środki chemiczne.

m2 155,968 0,00 0,00

228. WP-2, WP2.1  - Wykładzina PCV heterogeniczna- pomieszczenia
sanitarne. Gr cał, min. 2,0mm, wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla
pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, antystatyczna, anty-
poślizogowa - klasa R10 (klasa C, odporna na środki chemiczne.

m2 151,325 0,00 0,00

229. WP-3-  Prądoprzewodząca homogeniczna wykładzina winylowa.
Grubość całkowita min 2mm. Klasyfikacja obiektowa min. 34, prze-
mysłowa min. 43

m2 661,249 0,00 0,00

230. WP-3 - Cokół z wykładziny prądoprzewodzącej wywinięty na ścianę
na wysokość 10cm, zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=
2cm

m2 41,625 0,00 0,00

231. WP-3 - Cokół z wykładziny prądoprzewodzącej wywinięty na ścianę
na wysokość 10cm, zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=
2cm

m2 9,113 0,00 0,00

232. WP-3 - Prądoprzewodząca homogeniczna wykładzina winylowa w
płytkach wraz z łączeniem płytek Grubość całkowita min 2mm. Kla-
syfikacja obiektowa min. 34, przemysłowa min. 43,

m2 157,581 0,00 0,00

233. WP-5 - cokoliki posadzki GTI m2 23,448 0,00 0,00
234. WP-5 - cokoliki posadzki GTI m2 4,672 0,00 0,00
235. Wycieraczki o wym. 140x100cm szt 5,000 0,00 0,00
236. Wycieraczki o wym. 140x100cm szt 1,000 0,00 0,00
237. Zaprawa m3 0,107 0,00 0,00
238. Zaprawa m3 0,039 0,00 0,00
239. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-2 m3 86,994 0,00 0,00
240. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-2 m3 32,828 0,00 0,00
241. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 8,554 0,00 0,00
242. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 3,229 0,00 0,00
243. Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 12,220 0,00 0,00
244. Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 4,613 0,00 0,00
245. Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,150 0,00 0,00
246. Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,054 0,00 0,00
247. Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka kg 53,553 0,00 0,00
248. Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka kg 60,075 0,00 0,00
249. Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 756,045 0,00 0,00
250. Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 752,273 0,00 0,00
251. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych odkształcalna kg 789,750 0,00 0,00
252. Żywica epoksydowa kg 170,099 0,00 0,00
253. Żywica epoksydowa kg 32,257 0,00 0,00
254. Żywica epoksydowa` kg 198,262 0,00 0,00
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255. Żywica epoksydowa` kg 509,981 0,00 0,00
256. Materiały pomocnicze (od M) zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h m-g 232,007 0,00 0,00
2. Ładowarka jednonaczyniowa gąsienicowa 1,0m3 m-g 2,870 0,00 0,00
3. Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 51,458 0,00 0,00
4. Samochód dostawczy do 0,90 t m-g 496,943 0,00 0,00
5. Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 5,855 0,00 0,00
6. Samochód samowyładowczy 15-20t m-g 13,720 0,00 0,00
7. Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,675 0,00 0,00
8. Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,460 0,00 0,00
9. Środek transportowy m-g 36,572 0,00 0,00

10. Ubijak spalinowy 200kg m-g 3,520 0,00 0,00
11. Wyciąg m-g 571,112 0,00 0,00
12. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 1 370,143 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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