

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

Warszawa, dnia 06 listopada 2018 r.

HZP-231-123/18

Dotyczy: postępowania na realizację Zakupu obejmującego pn: „ **Rozbiórka pięciu obiektów budowlanych zlokalizowanych w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce**”.

Zamawiający informuje, że stosownie do treści pkt I, ppkt.6 SIWZ udziela wyjaśnień:

Wyjaśnienia do SIWZ:

1. W związku z sugerowanym przez Zamawiającego 8 tygodniowym terminem realizacji zadania, zwracamy się z pytaniem, czy do tego czasu wlicza się:
 - bieg procedury administracyjnej wydania pozwolenia na rozbiórkę ewentualnie przyjęcia zgłoszenia rozbiórki,
 - 21 dniowy termin zatwierdzenia projektu przez Inwestora.

Odp.: Do terminu realizacji Zamówienia wlicza się czas otrzymania ewentualnych decyzji, pozwoleń itd., jeśli są wymagane. Przy określaniu terminu realizacji Zamówienia Oferenci powinni wziąć pod uwagę ewentualny czas ich uzyskania.

Po przesłaniu do Zamawiającego kserokopii potwierdzenia złożenia odpowiednich dokumentów do organów administracji, Zamawiający dopuszcza wejście na plac budowy celem wykonania robót, np. przygotowawczych, do zasadniczych robót rozbiórkowych.

Robotami przygotowawczymi mogą być np.: demontaż nieczynnych instalacji, zbędnego wyposażenia budynku, demontaż okien, drzwi, pokrycia dachowego.

Wejście należy wcześniej uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem bazy paliw i uzyskać protokół przekazania placu budowy z wytycznymi odnośnie robót przygotowawczych.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zakupu.

SPECJALISTA
W DZIALE ZAKUPÓW

Katarzyna Chrościcka

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu