
Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Przebudowa Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie – etap 2 

Numer zamówienia: ZPI-3700-1/21 

 
Załącznik nr 9 do SWZ 

 
 

UMOWA - wzór 

zawarta w dniu ……… 2021 r. w Gdańsku pomiędzy: 

 
Teatrem Wybrzeże, ul. Świętego Ducha 2, 80-834 Gdańsk (wpisanym do rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez Województwo Pomorskie pod numerem RIK woj. pom.10/99/2007), NIP: 
5830007614, reprezentowanym przez: Adama Orzechowskiego – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 

…………, zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, których 

przedmiotem jest Przebudowa Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie – etap 2. 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz sposób jego wykonania określają następujące załączniki 

do umowy, stanowiące jej integralną część:  
1) załącznik 1 – wzór harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, 
2) załącznik 2 – wzór Wniosku o wprowadzenie zmian do umowy, 
3) załącznik 3 – specyfikacja warunków zamówienia, dalej SWZ, 
4) załącznik 4 – STWiOR, 
5) załącznik 5 – dokumentacja projektowa, 
6) załącznik 6 – kosztorysy ofertowe. 

3. W przypadku rozbieżności (np. interpretacyjnych) pomiędzy postanowieniami zawartymi w 

poszczególnych dokumentach o których mowa w ust. 2 lub rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami 

a przepisami prawa, Strony umowy przyjmują następującą hierarchię ważności norm i dokumentów:  

1) przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktualne normy techniczne, aprobaty 
techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa dopuszczenia etc., 

2) dokumentacja projektowa oraz STWiOR,  
3) umowa,  
4) oferta Wykonawcy. 

 
§2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza robót budowlanych, 
w sposób, który będzie jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania Teatru oraz sąsiadujących obiektów. 

2. Wykonawca potwierdza, że  zapoznał się z  przedmiotem zamówienia oraz zawarł w kwocie 
wynagrodzenia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, zgodnie z technologią 
robót określoną Polskimi Normami, dokumentacją projektową oraz STWiOR. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej dla całego przedmiotu 
zamówienia oraz przekazania jej Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku 
CD lub DVD, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót.  

5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających 
wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie. 

6. Zamawiający zapewnia nadzór autorski oraz inwestorski. 
7. Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające 
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aktualne atesty i certyfikaty oraz inne dokumenty pozwalające na ich stosowanie. Transport 
materiałów na plac budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn 
i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca wykona własnym 
staraniem i na swój koszt. 

8. Wykonawca ponosi koszty związane z organizacją zaplecza budowy, zużyciem energii elektrycznej i 
wody, całodobowego dozoru budowy, opracowania dokumentacji powykonawczej i pomiarów. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów 
(śmieci, gruzu, itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz udokumentowania tych czynności na 
żądanie Zamawiającego. 

10. Ilekroć w dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne wyrobów i urządzeń, należy traktować te 
nazwy wyłącznie w kategoriach określenia standardu funkcjonalno-jakościowego oraz parametrów 
technicznych wyrobów lub urządzeń. Każdorazowo dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych 
rozwiązań, o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane 
przez projektanta w projekcie. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji 
gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia 
określonego w SWZ, tylko w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego tych zmian. 

12. Strony dopuszczają możliwość realizacji w obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy, dostaw 
sprzętu oraz wyposażenia przez innych wykonawców, równocześnie z robotami budowlanymi, 
realizowanymi przez Wykonawcę. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje ten warunek. 

 

§3 
1. Strony ustalają, że całość przedmiotu umowy zostanie wykonana i przekazana Zamawiającemu w 

terminie 22 tygodni  od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

2. Strony przyjmują, że za termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przyjęty dzień, w którym 
Wykonawca pisemnie zgłosi gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego, pod warunkiem, że 
w jego następstwie Zamawiający protokolarnie potwierdzi przyjęcie przedmiotu umowy. 

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie potwierdzony w podpisanym przez strony protokole 
odbioru końcowego. 

 

§4 
1. Wykonawca ustanawia: 

a) kierownika budowy, podsiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

b) Kierownika robót podsiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

c) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, 

d) osobę posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 na stanowisku eksploatacji, 

e) osobę posiadającą Świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 na stanowisku dozoru. 

2. Kierownik budowy oraz kierownicy robót realizują obowiązki określone w art. 21a i art. 22 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwaną dalej ustawą Prawo budowlane. 
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3. W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierowników robót, Wykonawca o tym fakcie 

niezwłocznie poinformuje Zamawiającego na piśmie, dołączając do pisma zgodnie z art. 44, w związku 
z  art. 41 ust. 4a  ustawy Prawo budowlane, kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy 
Prawo budowlane, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej 
specjalności . Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia oświadczenia (i tym samym 
nie wyrażenia zgody na zmianę kierownika budowy lub kierownika robót), w przypadku gdy kierownik 
budowy lub kierownicy robót nie będą posiadać uprawnień budowlanych, określonych w Rozdziale IX 
(Warunki udziału w postępowaniu) pkt 1.4. lit. b) SWZ. 

4. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. 
5. Inspektorzy nadzoru działają w zakresie określonym w art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane. 
6. Inspektorzy nadzoru nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego 

decyzji powodujących zmianę przedmiotu zamówienia lub niosących skutki finansowe wykraczające 
poza zakres robót objętych projektem budowlanym i powodujących zwiększenie wynagrodzenia 
umownego Wykonawcy. 

7. Zmiana osoby lub osób, o których mowa w ust. 4, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy i jest 
skuteczna z chwilą zawiadomienia Wykonawcy o tej okoliczności. 

 
§5 

1. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót najpóźniej do dnia 19.07.2021r. 

(Wykonawca zostanie powiadomiony o dokładnym terminie przekazania terenu budowy z 14-
dniowym wyprzedzeniem). 

2) wskazania miejsca na zorganizowanie zaplecza budowy, 
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
4) przystępowania do odbiorów robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) należyte wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, urządzeń i sprzętu, 

zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, 
2) wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401), 

3) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami ustawy z 
dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) i ustawy  z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1232 ze zm.), 

4) protokolarne przejęcie terenu robót, 
5) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie miejsca robót z zachowaniem należytej 

staranności, w tym zachowanie porządku na terenie robót oraz zapewnienie ewentualnej drogi 
komunikacyjnej niezbędnej dla potrzeb Zamawiającego, 

6) ochrona mienia znajdującego się na terenie robót, 
7) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji robót, 
8) wykonanie wszystkich niezbędnych odbiorów i badań z uzyskaniem wyniku pozytywnego, przed 

zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, 
9) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazania go Zamawiającemu, w terminie 

nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 
10) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie atestów i 

zaświadczeń, 
11) zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na 15 dni przed upływem 

okresu gwarancji i rękojmi za wady. 
3. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie 

kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza, zamontowanego przez 
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Wykonawcę i na jego koszt, natomiast zużycie energii elektrycznej wg wskazań podlicznika 
elektrycznego, zamontowanego przez Wykonawcę i na jego koszt. Wszystkie koszty wynikające ze 
stanów liczników podłączonych przez Wykonawcę za zużycie wody i energii elektrycznej ponosi 
Wykonawca. 

 

§6 
1. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. 
2. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 
ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostały określone w STWiOR. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie na każde żądanie Zamawiającego do okazania w terminie 4 dni 
następujących dokumentów dotyczących wykorzystywanych materiałów i urządzeń: 
1) certyfikatów na znak bezpieczeństwa, 
2) deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy 

zharmonizowane, 
3) aprobat technicznych, 
4) atestów lub innych niezbędnych dokumentów 

4. Materiały budowlane przeznaczone do wbudowania muszą zostać zgłoszone do zaakceptowania 
Zamawiającemu. 

5. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, ze skutkiem jak z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w terminie 7 dni od zawinionego uchybienia przez Wykonawcę terminowi, o którym 
mowa w ust. 3. 

6. Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczne usunięcie z terenu budowy materiałów, nie 
spełniających wymagań określonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa wykonywać 
robót z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

§7 
1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu. 
2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań lub pomiarów Zamawiający (inżynier projektu lub inspektor 

nadzoru) stwierdzi, że wykorzystane materiały, urządzenia lub wykonane roboty są wadliwe, lub w inny 
sposób niezgodne z umową, może je odrzucić. Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, 
żeby odrzucona robota lub urządzenia będą pozbawione wad. 

3. Zamawiający (inżynier projektu lub inspektor nadzoru) może polecić Wykonawcy: 
1) usunięcie z terenu budowy urządzeń i elementów niezgodnych z umową, 
2) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub innych 

nieprzewidzianych okoliczności. 
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający (inżynier projektu lub 

inspektor nadzoru) powiadomi Wykonawcę z podaniem uzasadnienia oraz odpowiedniego terminu, w 
którym Wykonawca powinien zastosować się do polecenia. 

5. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do polecenia Zamawiającego (inspektora nadzoru), 
Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia osób trzecich w celu realizacji takiego polecenia na 
koszt Wykonawcy. 

 

 

 

§8 
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem umowy, w tym wbudowane 

urządzenia i materiały, na okres ……… miesięcy. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
gwarancji liczony jest od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 



Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Przebudowa Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie – etap 2 

Numer zamówienia: ZPI-3700-1/21 

 
2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady liczony jest od daty protokolarnego 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 

odbiorze końcowym.  
4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę 

pisemnie lub środkami komunikacji elektronicznej: 
1) faks: ………, 
2) e-mail: ………. 

5. Strony ustalają następujące terminy usunięcia wad w ramach obowiązków gwarancyjnych: 
1) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu którego dotyczą roboty zgodnie z przeznaczeniem 

–Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia, 

2) w pozostałych przypadkach, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 
uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron, a w przypadku braku porozumienia 
w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie. 
7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin 

gwarancji dla tych elementów biegnie na nowo od chwili protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad 
lub wykonania robót. We wszystkich przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 
którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem 
wad. 

9. W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji robót wad w przedmiocie umowy, Zamawiający ma prawo 
żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy. 

10. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie badań, odkryć lub ekspertyz, 
Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności. Wykonawca ponosi koszty wykonania 
badań, odkryć lub ekspertyz, jeżeli wykażą nieprawidłowe wykonanie Umowy. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, Zamawiający ma prawo 
zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, niezależnie od obciążenia go karą 
za nieusunięcie wady w terminie (liczoną do czasu usunięcia przez podmiot trzeci, działający bez 
nieuzasadnionej zwłoki). 

12. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z 
tytułu rękojmi, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

13. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego 
zawiadomienia w terminie 7 dni o: 
1) zmianie adresu lub firmy, 
2) zmianie osób reprezentujących strony, 
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 
4) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik; 
5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

§9 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe, np. miesięczne, 
3) odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy oraz otrzymaniu dokumentacji 

powykonawczej, 
4) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Z każdej czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia 
poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze 
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wad (terminy ustalają strony, a w razie braku porozumienia wyznacza je Zamawiający). 

3. Zgłoszenie gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego nastąpi poprzez wpis do Dziennika 
Budowy oraz złożenie stosownego pisma w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). 

4. W terminie zakończenia robót, tj. wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru końcowego (§3 ust. 1 umowy) 
Wykonawca zakończy wszystkie roboty objęte umową, wykona próby i sprawdzenia z wynikiem 
pozytywnym oraz przekaże zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w wersji 
papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD-R lub DVD-R, 

5. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania 
wszystkich robót objętych umową oraz spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 4. 

6. Zamawiający dokona potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych  w ust. 4, nie 
później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę. 

7. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest zobowiązany zgłosić 
Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) z 2-dniowym wyprzedzeniem. Po powiadomieniu, 
Zamawiający (inspektor nadzoru) powinien niezwłocznie ustalić z Wykonawcą termin odbioru. 

8. Z czynności odbioru częściowego i końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie 
wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym odpowiednie terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad (odpowiednie terminy ustalają strony, a w razie braku 
porozumienia wyznacza je Zamawiający). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/braków przedmiotu 
umowy stwierdzonych przy odbiorze końcowym i częściowym. 

10. Ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegają jednoczesnemu wpisowi do Dziennika Budowy. 
 

 
 

§10 
1. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane objęte 

przedmiotem umowy, komisję odbioru dla ustalenia warunków ich odbioru ostatecznego. Komisja 
odbiorowa będzie składać się z przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 
okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję w spisanych na tę okoliczność protokołach. 

3. Z czynności odbioru ostatecznego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym odpowiednie terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad (terminy ustalają strony, a w razie braku porozumienia wyznacza je 
Zamawiający). 

4. Zamawiający jest zobowiązany do wystawienia ostatecznego protokołu odbioru, po upływie okresu 
gwarancji i rękojmi w ciągu 10 dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wszystkich wad 
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, i potwierdzeniu tego przez Zamawiającego. 

5. Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki Zamawiający 
nie wystawi protokołu odbioru ostatecznego. 

6. Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze 
wszystkich zobowiązań wynikających z umowy. 

 
§11 

1. Wykonawca oświadcza, że następujący zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z pomocą 
podwykonawców: 
1) …………… 
2) …………… 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, a także jej zmiany jest 
wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca  jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu projekt 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany. 

3. Zamawiający ma 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są umowy budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.   

4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawcy. Zlecenie Wykonania części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby 
to były działania Wykonawcy. 

6. Przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi 
spełniać co najmniej następujące warunki: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie roboty, 
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza termin wykonania robót 

objętych niniejszą umową, 
3) niedopuszczalne są zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru 

robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 
4) wymagane są zapisy zawierające uregulowania dotyczące zawierania umów na roboty budowlane 

z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisy warunkujące podpisanie takich umów pod 
warunkiem wcześniejszej akceptacji projektów tych umów przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w 
terminie 7 dni od daty jej zawarcia, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania 
podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić pisemny 
sprzeciw do jej treści. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu do tej umowy w ciągu 7 dni od 
daty jej otrzymania będzie równoznaczne z jej akceptacją. 

9. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do treści dostarczonej mu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, umowa ta będzie dla Zamawiającego nie obowiązująca do czasu 
sprostowania jej treści i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności przypadków, 
gdy treść tej umowy będzie odbiegać od treści zaakceptowanego wcześniej przez Zamawiającego 
projektu tej umowy. 

10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi przy zamówieniu na roboty 
budowlane, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.. 

11. Wykonawca do wystawionej przez siebie dla Zamawiającego faktury przedstawi dowody zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom którzy  biorą udział przy 
realizacji odebranych robót, w postaci ich pisemnych oświadczeń o uregulowaniu ich wymagalnych 
należności, których termin płatności upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

12. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 11, Zamawiający upoważniony jest obniżyć 
kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy lub dalszym 
podwykonawcom, zatrzymując ją, do czasu dostarczenia brakujących dokumentów, jako 
zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, które mogą być 
skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 6471§5 kodeksu cywilnego. 

13. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w 
wysokości określonej w odpowiedniej umowie o podwykonawstwo - bez odsetek za zwłokę w wypłacie 



Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Przebudowa Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie – etap 2 

Numer zamówienia: ZPI-3700-1/21 

 
tego wynagrodzenia. 

14. Przed dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 
Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności tej zapłaty w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który nie będzie krótszy niż 7 dni od daty doręczenia mu 
tej informacji. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania robót objętych niniejszą umową przez 
podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego, 
Zamawiający może wstrzymać wykonywanie tych robót ze skutkiem natychmiastowym do chwili 
wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu. Opóźnienie z tego 
tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót objętych niniejszą umową. 

17. Podwykonawca, który zostanie wybrany do realizacji określonego zakresu robót budowlanych, dostaw 
lub usług na podstawie powyższych warunków, ma prawo do podzlecenia określonego zakresu robót, 
dostaw lub usług (przydzielonego w zakresie swojego podwykonawstwa) dalszym swoim 
podwykonawcom, pod warunkiem zastosowania procedur i na warunkach określonych w niniejszym 
paragrafie. 

18. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 
1) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w 

ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, na warunkach wskazanych w nin. 
paragrafie, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 
3) zrezygnować z podwykonawstwa, 
4) zmienić podwykonawcę. 

19. Wszyscy zatrudnieni pracownicy wykonawcy oraz pracownicy podwykonawcy i dalszych 
podwykonawców, zobowiązani są do noszenia kamizelek (BHP) z LOGO lub nazwą firmy, w której są 
zatrudnieni. 

 

§12 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto: …………… zł 

(słownie: ……………), w tym należny podatek VAT. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie  

koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia, m.in. 
wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, 
zorganizowanie zaplecza budowy, uporządkowanie terenu po zakończonych robotach, koszty prób i 
odbiorów technicznych, obsługi geodezyjnej, wszystkie podatki i opłaty, wymagane koszty 
ubezpieczenia. 

3. Ceny podane w poszczególnych pozycjach kosztorysu są cenami jednostkowymi ryczałtowymi. 
Wszystkie ceny jednostkowe podane w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego obejmują 
całościowe koszty wykonawcy niezbędne do realizacji zamówienia, tj. będące sumą kosztów robót 
przygotowawczych, bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu i transportu oraz kosztów 
pośrednich, kosztów zakupów i zysku wyliczoną na jednostkę przedmiarową robót podstawowych. 

4. Strony ustalają, że zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy następowała będzie w oparciu 
o faktury częściowe oraz fakturę końcową z 30-dniowym terminem płatności, liczonym od daty ich 
doręczenia Zamawiającemu. 

5. W terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca, w oparciu o wzór stanowiący załącznik 
nr 1 do Umowy, opracuje harmonogram realizacji przedmiotu umowy (dalej zwany harmonogramem)  
i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do 
przedłożonego mu harmonogramu. Zatwierdzony przez Zamawiającego w formie pisemnej 



Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Przebudowa Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie – etap 2 

Numer zamówienia: ZPI-3700-1/21 

 
harmonogram, uwzględniający uwagi Zamawiającego, będzie podstawą dokonywania rozliczeń za 
wykonane części przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca może wystawiać faktury częściowe (nie częściej niż raz w miesiącu np. ostatniego dnia 
każdego miesiąca) za wykonanie danej części przedmiotu umowy określonego w harmonogramie z 
zastrzeżeniem, że faktura końcowa nie może wynosić  i nie więcej niż 50 % wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, określonego w ust. 1.  

7. Podstawą do wystawienia faktur częściowych za kompletne i ukończone części przedmiotu umowy 
wskazane w harmonogramie będą sporządzone i podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę  
protokoły odbioru częściowego określające: 

1) ukończoną część przedmiotu umowy, 
2) stan zaawansowania przedmiotu umowy, 
3) kwotę należną Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy, odpowiadającą wartościom 

przyjętym w aktualnym harmonogramie, 
4) ewentualne kwoty, które należy potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej umowy. 

8. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na 
podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, w którym 
Zamawiający potwierdzi przyjęcie robót. 

9. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, strony ustalają że: 

1) Wykonawca w celu uzyskania zapłaty zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, wraz z każdą 
fakturą, dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom którzy  biorą udział przy realizacji odebranych robót, w postaci ich pisemnych 
oświadczeń o uregulowaniu ich wymagalnych należności, których termin płatności upłynął w 
poprzednim okresie rozliczeniowym, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a ten dalszemu 
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, 

3) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

4) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3), dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

5) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

6) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, 

7) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 
 

§13 
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1 – w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i przy odbiorze ostatecznym 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
liczony od upływu terminów na usunięcie wad ustalonych zgodnie z §9 ust. 6 oraz §10 ust. 3, 
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3) za zwłokę w usuwaniu usterek zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi –    w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §12 ust. 1 umowy, 
5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w 

wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 500 zł (pięćset) za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu 
zapłaty do dnia zapłaty, 

7) w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany, 

8) w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty (jeżeli w przypadkach o których mowa w § 11 ust. 10 termin zapłaty 
jest dłuższy niż określony w § 11 ust. 6 pkt 1), a Wykonawca pomimo wezwania do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy, nie uczyni tego), 

9) w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

2. w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) – każdorazowo z tytułu stwierdzenia przez 
Zamawiającego, że niespełnione są wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, zgodnie z § 18 ust. 1.W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez Wykonawcę lub z tytułu odstąpienia od umowy jest wyższa niż zastrzeżone 
kary umowne lub powstała z innych tytułów, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

4. Umówione kary umowne mogą podlegać łączeniu. 
5. Każda z kar umownych wymienionych w umowie jest niezależna od siebie,  

a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 
6. Łączny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiającego w ramach przedmiotowej umowy nie 

może przekroczyć 20% wysokości wynagrodzenia umownego brutto. 

 

§ 14 
1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu robót, do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie. 
2. W związku z realizacją umowy Wykonawca zobowiązany jest: 

1) zawrzeć na czas obowiązywania umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym 
ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 
i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wartość 
robót określona w ofercie Wykonawcy, 

2) posiadać na czas obowiązywania umowy polisę odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z 
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody 
poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda 
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a 
także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem 
robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie 
niższą niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),  

3) posiadać ubezpieczenie kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego 
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Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy roboty budowlane.  

3. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą 
powstać w związku z prowadzonymi robotami oraz zobowiązany jest je utrzymywać przez cały czas 
trwania umowy. 

4. Dopuszczalne franszyzy/udziały własne nie mogą być większe niż 10%. 
5. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, winno obejmować roboty budowlane i montażowe, 

sprzęt i wyposażenie budowlane, maszyny, narzędzia i materiały budowlane wykorzystywane podczas 
robót, zaplecze robót, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, a także Wykonawcę oraz 
podwykonawców zatrudnionych do realizacji umowy. 

6. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2-3 do dnia podpisania przez strony 
protokołu odbioru końcowego. Kopie polis ubezpieczenia aktualnych w dacie zawierania umowy 
stanowią załącznik nr 6 do niniejszej umowy, zaś w przypadku wygaśnięcia którejkolwiek z umów 
ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, kolejne polisy Wykonawca będzie przedstawiał 
Zamawiającemu w terminie do 5 dni przed upływem ważności poprzedniej polisy. 

7. Dodatkowo Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu dowody terminowej zapłaty składek z 
tytułu ubezpieczenia określonego w niniejszym paragrafie. 

8. Wykonawca będzie przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających z przedłożonych przez 
Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia. 

9. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu polis lub dowodów zapłaty składek, zgodnie z 
zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiający wyznaczy mu do dodatkowy 5-dniowy termin do 
usunięcia braków. W razie niedotrzymania tego terminu, Zamawiający będzie upoważniony, stosownie 
do swojej decyzji, do: 

1) zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, bądź 
2) odstąpienia od umowy ze skutkiem jak z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (z prawa do 

odstąpienia Zamawiający może skorzystać w ciągu 10 dni od upływu dodatkowego terminu). 
10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy ani 

Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

 

§15 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający na 
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w  przypadku wystąpienia 
którejkolwiek z następujących okoliczności:  

1) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, 

2)  w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,  

3) zakresu robót określonego w przedmiocie zamówienia zawartego w SWZ, 

4) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy i osób 
nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego, 

5) podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: 

a) powierzenia podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, 

b) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji robót, 

6) technologii wykonywania robót lub rozwiązań projektowych stwierdzonych przez inspektora 
nadzoru, nadzór autorski, organ administracji, zmiany projektu budowlanego, 

7) harmonogram realizacji przedmiotu umowy 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w przypadku: 

1) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wynikającej z: 
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a) zmiany technologii wykonania robót lub rodzaju materiałów, zaleconych przez 

Zamawiającego lub projektanta, 

b) zmiany dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku konieczności 
zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu budowy (art. 23 
pkt 1 Prawa budowlanego) lub wskutek poprawienia błędów projektowych, 

c) z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno- 
budowlanych. 

2) konieczności wprowadzenia zmian podczas wykonywania robót, nie odstępujących w sposób 
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 
a ust. 5 Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo 
budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 

3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć  wydarzenie lub okoliczność o 
charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; 
wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec 
przed zawarciem Umowy której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, 
działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być 
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, 

4) opóźnienia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

5) zmian w zakresie dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, 

6) przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, 

7) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1, 

8) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub 
robót budowlanych,  których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się 
one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej 
umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna 
wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych przypadków; 

9) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania prac uzgodnień, 
pozwoleń, opinii osób trzecich lub właściwych organów, 

10) zmian obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, norm, innych przepisów prawa, 
mających wpływ na warunki umowy; zmiany będą dokonane w zakresie w jakim konieczne 
będzie dostosowanie dotychczasowych rozwiązań do nowych regulacji prawnych, 

11) odkrycia w trakcie wykonywania: 

a) robót rozbiórkowych oraz odkrywek konstrukcyjnych – elementów wymagających 
konserwacji, naprawy, wzmocnienia, czy wymiany, których wykonanie nie było możliwe 
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

b) wykopów – niezinwentaryzowanych zabytków archeologicznych, szkieletów ludzkich, 
reliktów architektury lub instalacji, 

12) wstrzymania realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem 
sądu, 

13) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu robót, lub w zakresie dokonywania 
odbiorów, zawieszenia prac/robót przez Zamawiającego, o czas opóźnienia lub zawieszenia, 
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14) gdy zmiany pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, lub jeżeli zmiany dotyczą zastosowania nowych 
technologii nieznanych i niedostępnych w momencie zawarcia umowy zmiana może dotyczyć 
zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 
w SWZ. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w par. 12, nie podlega późniejszym zmianom, za wyjątkiem 
przypadków gdy:  

1) Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robót zamiennych, skutkujących zmianą kosztów 
robót, zgodnie z podpisanym wcześniej protokołem konieczności, wynagrodzenie 
wykonawcy zostanie zwiększone lub zmniejszone o wartość robót zamiennych, wskazaną w 
kosztorysie ofertowym, przygotowanym przed podpisaniem umowy lub przygotowanym 
przez wykonawcę i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru,  

2) Wykonawca nie wykona robót w jakiejkolwiek części lub nie dostarczy materiałów i urządzeń 
niezależnie od przyczyny, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone o wartość robót 
niewykonanych/niedostarczonych materiałów,  

3) zostanie ograniczony zakres rzeczowy przedmiotu Umowy (roboty zaniechane), 
wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone o wartość robót zaniechanych, wskazaną 
w kosztorysie przygotowanym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru,  

4) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

4. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie Wniosek, wg wzoru stanowiącego 
załącznik do umowy, wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 

5. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych w 
umowie i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana poszczególnych etapów realizacji prac 
objętych harmonogramem, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy. Zmiany te 
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z inspektorem nadzoru oraz pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji nie ma konieczności sporządzania aneksu do 
umowy lecz jedynie podpisania przez strony harmonogramu uwzględniającego zmiany. 

 

§16 
1. Poza innymi sytuacjami przewidzianymi w umowie, Zamawiający może odstąpić od niej  w terminie 30 

dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy i pomimo pisemnego wezwania do podjęcia 

wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 
2) realizuje roboty niezgodnie z umową albo dokumentacją projektową, STWiOR, lub 

obowiązującymi przepisami, bądź niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, i pomimo 
pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, 
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny i bez zezwolenia Zamawiającego przerwał 
wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego 
wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
dodatkowego wezwania, 

4) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na 
ich usunięcie 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) w terminie  30 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego po raz drugi, że niespełnione są 
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wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z § 18 ust. 1, 

3)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, 
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, zabezpieczenia terenu budowy, a następnie jego 
opuszczenie. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych 
prac wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Zamawiającego (inspektora nadzoru).7. 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

 
§17 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o 
zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający, zaś koszty 
zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Zamawiający nie wyraża  zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 ust. 2 
ustawy Pzp. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 
moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 
z zabezpieczenia.  

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 

8. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 
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ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od 
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez 
warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie 
Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

9. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

10. W terminie do 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia, pomniejszone o 
zrealizowaną do tego dnia wartość zabezpieczenia. Pozostała kwota zabezpieczenia pozostawiona 
zostanie na zabezpieczenie ew. dalszych roszczeń Zamawiającego, i zostanie zwrócona Wykonawcy 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, w części w jakiej nie została 
wykorzystane na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

13. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 
jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 13 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do obciążania 
Wykonawcy karą umowną w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące) za każdy dzień opóźnienia w realizacji tego 
obowiązku, bez względu na przyczynę opóźnienia. 

15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w 
terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

 
§18 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty 
wyburzeniowe, roboty ziemne, roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe, wewnętrzne instalacje 
elektryczne, wewnętrzne instalacje sanitarne. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń zatrudnionych pracowników, 
2) żądania oświadczeń wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
3) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
4) żądania innych dokumentów 
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- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
odpowiednim terminie Wykonawca, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 2, przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy albo dalszego 
podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę albo 
dalszego podwykonawcy kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz 
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z obowiązującym przepisami. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

5. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w 
realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2 lub 3, bez względu na przyczynę opóźnienia. Jeżeli 
opóźnienie w realizacji któregokolwiek z tych obowiązków przekracza 5 dni, Zamawiający ma prawo 
odstąpić od umowy ze skutkiem jak z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Prawo odstąpienia 
Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

6. Do kar umownych, o których mowa w ust. 4 zastosowanie mają postanowienia §13 ust. 2-4. 
 

§19 
1.  Strony umowy niezwłocznie wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na terminowe i należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił; strony 

potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty wskazane w art. 15r. 

ust 1  ustawy z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568). 

2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 

umownych, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą. 
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3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie 

ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy. Dla uniknięcia 

jakichkolwiek wątpliwości, Strony ustalają, że powyższy zakaz zmiany wierzyciela wierzytelności 

wykonawcy bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego dotyczy również wszelkich innych niż 

cesja czynności prawnych wykonawcy, których rezultatem może być wejście osoby trzeciej w prawa 

wierzyciela lub przejęcie przez osobę trzecią praw wierzyciela (np. w rezultacie poręczenia, zastawu). 

Zmiana wierzyciela w rezultacie takich czynności nie będzie skuteczna wobec zamawiającego w 

zakresie, w jakim nie wyraził na nią pisemnej, uprzedniej zgody. 

4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację publiczną 

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1843) oraz wyraża zgodę na ujawnienie treści umowy, w tym informacji 

o wysokości umówionego wynagrodzenia, na potrzeby udostępniania poprzez Biuletyn Informacji 

Publicznej oraz na podstawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych wydanych na ich 

podstawie. 

6. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

8. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

9. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy wpisanych w 

oznaczeniu strony jest Teatr Wybrzeże z siedzibą przy ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk, 
sekretariat@teatrwybrzeze.pl, 

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ido@teatrwybrzeze.pl, 
3. podanie danych osobowych zawartych w oznaczeniu strony jest niezbędne do wykonania umowy 

(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na administratorze (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO), a także - 
w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub 
do obrony przed roszczeniami z umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), 

4. przekazane dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres wymagany 
przepisami, do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a także przez 
okres przedawnienia roszczeń z umowy, 

5. osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

6. osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, 

7. odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na 
zlecenie administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie 
obowiązującego prawa. 

8. przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                          WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 Harmonogram realizacji zamówienia i płatności 
 
 

Nr 
elementu 

robót 

Nazwa 
elementu, 

opis roboty  

Wartość 
elementu 

netto 

Termin 
rozpoczęcia 

Termin 
zakończenia 

miesiąc/rok miesiąc/rok miesiąc/rok miesiąc/rok 

10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11                                 

12                                 

  OGÓŁEM 0,00 

Suma faktur w 
poszczególnych 

miesiącach 
0 0 0 0 

Suma faktur narastająco 
od początku realizacji 

0 0 0 0 
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Załącznik nr 2 do umowy – wzór wniosku 

Gdańsk, dnia ……………………………. 

 

WNIOSEK 

w sprawie wprowadzenia zmian do umowy 

 

1. Nazwa Kontraktu: Przebudowa Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie 

2. Numer i data zawarcia kontraktu: …………………………………. 

3. Inwestor (zamawiający): Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk 

4. Wykonawca: ……………………………………. 

5. Strona wnioskująca: zamawiający/wykonawca/nadzór autorski: ……………. 

6. Osoba wnioskująca: inspektor nadzoru/kierownik budowy: …………………. 

7. Opis zakresu zmiany (branża, której zmiana dotyczy, rozwiązanie wskazane w dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, rysunki techniczne obrazujące proponowany zakres zmian): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

8. Pozycja (pozycje) w kosztorysie ofertowym, których Wniosek dotyczy: ………………………… 

9. Proponowana wartość kosztowa zmiany: ……………………………….. 

10. Uzasadnienie zmiany (uzasadnienie faktyczne i prawne): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Załączniki: 

1) …………………. 

2) ………………… 

3) …………………. 

……………………………. 
data i podpis 

 

Opinia nadzoru autorskiego: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


