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    Załącznik nr 5 

I S T O T N E  W A R U N K I  U M O W Y  

Nr ZP/68/2020 

zawartej w dniu …….2020 roku, w Gdyni 

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 

z siedzibą:    ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia 

Sąd Rejestrowy:                Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku,  

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  

KRS:     Nr 0000126973 

wysokość kapitału zakładowego spółki 337.671.750,00 zł 

NIP:     586-010-44-34 

reprezentowanym przez:  

p. …..               …………. 

p. ….. ………… 

zwanym w umowie:           Zamawiającym 
 a  

............................................................................................................................ 

z siedzibą                                         .................................................................... 

KRS/wpis do ewid. dział. gosp.        …………………………………................... 

wysokość kapitału zakładowego*     ...................................................…............ 

* - jeżeli dotyczy w zależności od formy prawnej 

NIP:                                                 ................................................................... 

reprezentowanym przez: 

a) ...................................................................................................................... 

b) ...................................................................................................................... 

zwanym w umowie:          Wykonawcą 

 

o następującej treści: 
 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego według SIWZ ZP/44/2020 na podstawie Regulaminu udzielania 

zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania budowę sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z 

przepompownią ścieków i przewodem tłocznym w ulicach Świętokrzyskiej, Kacze Buki, 

Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni. 

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: realizację robót budowlanych związanych z budową 

sieci wodociągowej (około 931 mb), sieci kanalizacji sanitarnej (około 700 mb), kolektora 

tłocznego (około 900 mb), przepompowni ścieków, dostawę materiałów i urządzeń, 

przeprowadzenie badań i pomiarów odbiorowych, przeszkolenie załogi, dokonanie zgłoszenia 

zakończenia robót, a w szczególności: 

1) realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, 

2) organizację, zagospodarowanie i likwidację terenu budowy oraz właściwe jego oznakowanie, 

3) wytyczenie robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie 

z warunkami dokumentacji projektowej, 

4) usunięcie drzew do dnia 31.12.2020 r. zgodnie z pkt. 6 zezwolenia na usunięcie drzew (nr 

DROŚ-PZ.7120.1.427.2019), 
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5) usunięcie czynnego przyłącza gazowego na terenie projektowanej przepompowni ścieków 

(dz. nr 588/4) zgodnie z uzgodnieniem PSG Sp. z o.o. nr 5337/BR/OTI/2019 pkt.18 i 19 oraz 

z pkt. 4.9.4.5 projektu wykonawczego; 

6) opracowanie projektu rozruchu przepompowni wraz z wykazem prób i badań odbiorczych 

oraz opracowanie harmonogramu prac rozruchowych, wykonanie rozruchu mechanicznego 

i technologicznego przepompowni ścieków, sporządzenie sprawozdania z rozruchu, 

7) sporządzenie dokumentacji porozruchowej przepompowni ścieków, 

8) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji przepompowni ścieków i instalacji, po uzyskaniu 

założonego efektu technicznego, 

9) przeprowadzenie instruktażu personelu użytkownika w siedzibie Zamawiającego w zakresie 

obsługi przepompowni ścieków oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urządzeń, 

10) wykonanie instrukcji obsługi i oznakowania obiektów zgodnie  z wytycznymi 

Zamawiającego, 

11) dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgłoszeń, zezwoleń i pozwoleń umożliwiających 

użytkowanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, 

12) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, 

13) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robót w 3 egz. (w tym 1 

na nośniku elektronicznym). 

4. Podstawą wykonania przedmiotowych robót są: 

1) pozwolenie na budowę nr RAAIII.6740.4.15.2020.SM-1035/sieci z dnia 10-07-2020r. wydane 

przez Prezydenta Miasta Gdyni, 

2) zezwolenie na usunięcie drzew nr DROŚ-PZ.7120.1.427.2019 z dnia 02.12.2019 r. wydane 

przez Marszałka Województwa Pomorskiego. 
 

§2 

TERMIN WYKONANIA  I WARUNKI REALIZACJI 

1. Strony ustalają, że przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminie do 14 miesięcy 

od dnia przekazania terenu budowy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę wstępnym 

Harmonogramem realizacji i fakturowania, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy z 

uwzględnieniem zapisu ust. 11. 

2. Strony uzgodniły .......... 1 etapy realizacji przedmiotu umowy, w tym ……2 etapy wykonania 

robót oraz etap końcowy zamykający wykonanie umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2.  

3. Rozliczenie za wykonanie danego etapu robót następować będzie w oparciu o protokół odbioru 

częściowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru 

końcowego. 

4. W ramach realizacji umowy wyszczególnia się: 

1) termin przekazania terenu budowy, 

2) termin wykonania robót, 

3) termin wykonania umowy. 

5. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później 

niż w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy.  

6. Termin wykonania robót ustala się maksymalnie na 12 miesięcy od daty przekazania terenu 

budowy. 

7. Jako termin wykonania robót przyjmuje się datę, w której Wykonawca pisemnie zgłosi 

zakończenie robót tj. ostatniego etapu wykonania robót określonego w Załączniku nr 2. 

8. W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 

kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej) zgodnie z 

Wykazem dokumentów odbiorowych stanowiących Załącznik nr 8 do niniejszej umowy oraz  

                                                 
1 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią  
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
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zaświadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

9. Termin wykonania umowy ustala się maksymalnie na 14 miesięcy od daty przekazania terenu 

budowy. Datą wykonania umowy jest data podpisania protokołu odbioru końcowego, 

potwierdzającego wykonanie wszystkich zobowiązań umownych. Wykonawca dopełniając 

obowiązku zgłoszenia wykonania umowy powinien uwzględnić terminy, o których mowa w § 15. 

10. Wykonawca w terminie do 30 dni od przekazania terenu budowy zobowiązany jest do złożenia  

zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu realizacji i 

fakturowania, z zachowaniem terminów określonych w ust. 6 i ust.9. Powyższa zmiana może 

nastąpić po jej pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego, bez konieczności podpisania przez 

Strony aneksu w formie określonej w § 22 ust.2, z zastrzeżeniem ust.11. 

11. Zmiana harmonogramu wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych  lub dodatkowych lub 

wiążąca się ze zmianą z któregokolwiek z terminów określonych w ust. 6 i ust. 9, wymaga 

podpisania przez Strony aneksu zmieniającego umowę. 

 

§3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i 

zgodnie z ofertą (w oparciu o Kalkulację ceny ryczałtowej, stanowiącą Załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy) wynosi: 

 netto:       ……… zł  

(słownie: ……………) 

 podatek VAT:     ………. zł 

(słownie: ……………) 

 brutto:                  ………. zł 

(słownie: ……………) 

w tym 

w tym: 

                                          budowa sieci wodociągowej 

       

      netto:        ...................................  

 kwota podatku VAT:  ................................... 

 brutto:      ...................................  

 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

      

       netto:        ...................................  

 kwota podatku VAT:  ................................... 

 brutto:      ...................................  

                                                      

                                         budowa kolektora tłocznego 

      

       netto:        ...................................  

 kwota podatku VAT:  ................................... 

 brutto:      ...................................  
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                                      budowa przepompowni ścieków 

      

       netto:        ...................................  

 kwota podatku VAT:  ................................... 

       brutto:      ................................... 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe i nie będzie podlegać korektom w trakcie realizacji umowy 

z wyjątkiem przypadków określonych w § 6, wprowadzenia ewentualnych robót dodatkowych 

nie objętych dokumentacją projektową lub konieczności wykonania robót zamiennych. 

3. Określone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w szczególności: 

1) pełny zakres robót budowlano - montażowych wynikający z dokumentacji technicznej wraz z 

dostarczeniem materiałów, urządzeń i ich instalacją; 

2) koszt usunięcia drzew oraz czynnego przyłącza gazowego; 

3) koszt sporządzenia planu BIOZ; 

4) koszt organizacji terenu budowy, ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac, 

wykonania i utrzymania oświetlenia; 

5) koszt zabezpieczenia terenu prowadzenia robót zgodnie z odnośnymi przepisami BHP w 

budownictwie; 

6) koszt zapewnienia ochrony mienia i zgromadzonych materiałów znajdujących się na terenie 

budowy; 

7) koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem 

prowadzonych prac i terenem budowy; 

8) koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztem jej 

opomiarowania i zużycia; 

9) koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków  dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z 

kosztem ich opomiarowania i zużycia; 

10) koszt wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia budowy oraz koszt 

zajęcia pasa drogowego; 

11) koszt obsługi geodezyjnej inwestycji; 

12) koszt sporządzenia instrukcji obsługi i oznakowania obiektów; 

13) koszty wszystkich przeprowadzonych badań i pomiarów, wynikających z zapisów w 

dokumentacji technicznej; 

14) koszty związane z ruchem próbnym przepompowni ścieków; 

15) koszt uporządkowania terenu prac i terenów przyległych po przeprowadzonych robotach; 

16) wszelkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty związane z utylizacją 

odpadów) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

wraz z kosztem wyposażenia terenu prac w pojemniki do składowania odpadów oraz toaletę 

przenośną; 

17) koszty prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi; 

18) koszty wszelkich uzgodnień wynikających z zapisów w dokumentacji technicznej; 

19) koszty wymaganych ubezpieczeń; 

20) koszt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego personelu użytkownika w siedzibie 

Zamawiającego w zakresie obsługi przepompowni ścieków oraz wykonanych instalacji i 

dostarczonych urządzeń; 

21) koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej wynikającej z warunków wykonania 

przedmiotu zamówienia w 3 egz. w wersji graficznej oraz w wersji elektronicznej na płycie 

CD oraz innych dokumentów zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do złożenia do 

organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy; 
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22) koszt ewentualnych napraw zainstalowanych urządzeń/wybudowanych obiektów (w tym 

kosztów dojazdu serwisanta i materiałów oraz części zamiennych) w okresie udzielonej 

gwarancji jakości. 

 

§4 

ROBOTY DODATKOWE  

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieją roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w niewycenianych 

przedmiarach robót (doprecyzowujących przedmiot zamówienia), które są niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i wynikające z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć przed zawarciem umowy. 

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu odpowiedniego wniosku określającego zakres robót dodatkowych 

wraz z kosztorysem wstępnym. Kosztorys winien obejmować skalkulowane ceny wykonania tych 

robót z określeniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem średnich składników cenotwórczych nie 

wyższych niż ogłaszane przez SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający datę sporządzania 

kosztorysu. W przypadku konieczności użycia do ich realizacji dodatkowych 

materiałów/urządzeń/robót, które nie występują w wykazie SEKOCENBUDU – Wykonawca 

przyjmie średnie ceny rynkowe za dany materiał/urządzenie/roboty. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do negocjacji cen określonych w kosztorysie. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia decyzji lub zgłoszenia uwag dotyczących kosztorysu 

w sprawie realizacji zgłoszonych robót dodatkowych w terminie do 5 dni roboczych od daty 

otrzymania odpowiednich dokumentów od Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe należne będzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego kosztorysem, będącym podstawą do podpisania odpowiedniego aneksu do 

umowy w formie określonej w §22  ust. 2 i rozliczane w ramach etapu, którego dotyczy.  

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie roboty niezbędne ze względu 

na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

6. Jeżeli roboty dodatkowe będą wynikiem wcześniejszych błędnie wykonanych prac Wykonawcy, 

niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca. 

 

§ 5 

ROBOTY ZAMIENNE  

1. Przez roboty zamienne Strony rozumieją roboty ujęte w dokumentacji projektowej, w 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w przekazanych 

informacyjnie przedmiarach robót, które zostały przewidziane do wykonania według opisanej 

technologii i z konkretnych materiałów oraz z użyciem konkretnych urządzeń, lecz za zgodą 

projektanta i Zamawiającego mają zostać wykonane w innej technologii lub z innych materiałów, 

albo przy zastosowaniu innych urządzeń, a konieczność ich wykonania w ten sposób wynika w 

szczególności z jednej z poniższych przyczyn: 

1) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte 

przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi, 

2) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana prawa budowlanego, 

3) w trakcie realizacji zamówienia można zastosować lepsze materiały budowlane bądź lepszą 

technologię wykonania robót. 

2. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

kosztorys różnicowy, który stanowić będzie wycenę elementów robót budowlano-montażowych, 

które nie będą wykonane oraz robót, które je zastąpią, w tym ewentualnych robót dodatkowych. 

Różnica in „+’’ lub in „-’’ tych wycen podlega rozliczeniu między Stronami. Kosztorys różnicowy 

winien być opracowany na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych, które są 

określone w § 4 ust.2. 

3. Kosztorys różnicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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4. Przeprowadzenie robót zamiennych wymaga podpisania aneksu do umowy w formie określonej w 

§ 22 ust.2. 

5. Zamawiający na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy może dopuścić zastosowanie 

materiałów równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one 

realizację umowy w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu umowy 

oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych od założonych w 

dokumentacji projektowej. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano 

w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich 

materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne będą takie same lub lepsze 

od materiałów, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach dokumentacji projektowej. 

 

§ 6 

ROBOTY ZANIECHANE 

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę którychkolwiek robót objętych umową, za które 

w niniejszej umowie określone zostało wynagrodzenie ryczałtowe w § 3, wynikającego z: 

1) rozwiązania umowy; 

2) odstąpienia od umowy; 

3) wykonawstwa zastępczego, 

4) konieczności  ograniczenia zakresu realizacji robót z innych przyczyn, nawet jeżeli 

ograniczenie  tego zakresu  wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

wynagrodzenie podlega obniżeniu na zasadach określonych w ust.2. 

2. Sposób obliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia z  tytułu wykonania części umowy 

będzie następujący: 

1) w przypadku zaniechania wykonania całego elementu robót (danej pozycji) określonego w 

Kalkulacji ceny ryczałtowej stanowiącej Załącznik nr 3 nastąpi odliczenie wartości tego 

elementu od  kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, 

2) w  przypadku, gdy zaniechany zakres robót nie został uwzględniony przez Wykonawcę w 

pozycjach Załącznika nr 3, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy. Kosztorys winien 

obejmować skalkulowane ceny wykonania tych robót z określeniem podstawy kalkulacji i 

zastosowaniem średnich składników cenotwórczych nie wyższych niż ogłoszone przez 

SEKOCENBUD  za kwartał poprzedzający datę sporządzenia kosztorysu. Kosztorys robót 

zaniechanych wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

§ 7 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy następować będzie na podstawie faktur, wystawionych 

przez Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze każdego etapu robót, zgodnie z Harmonogramem 

realizacji i fakturowania robót. Do każdej faktury dołączony będzie odpowiedni protokół, o którym 

mowa w ust.2 i 3. 

2. Podstawą wystawiania częściowej faktury będzie protokół częściowego odbioru danego etapu 

robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 umowy, nastąpi w oparciu o 

fakturę, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron. 

4. Faktury płatne będą przelewem w terminie 14 dni, licząc od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z zastrzeżeniem ust. 2 i 

ust.3. 

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ów Zamawiający będzie dokonywał zapłaty 

wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę/-ów po 

przedłożeniu przez Wykonawcę, wraz z fakturą dla Zamawiającego, dowodu zapłaty 



PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. – ………………… 

SIWZ ZP/68/2020                                          Strona 7 z 17 
 

wynagrodzenia podwykonawcy wraz z jego oświadczeniem o pełnym uregulowaniu należności za 

wykonane roboty budowlane na danym etapie3. 

8. W przypadku oferty wspólnej rozliczenia z tytułu realizacji umowy dokonywane będą wyłącznie z 

liderem Konsorcjum4. 

 

§ 8 

ZABEZPIECZENIE USUNIĘCIA WAD I USTEREK 

1. W celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na poczet zabezpieczenia usunięcia wad i usterek, 

Zamawiający zatrzyma 3% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy na czas udzielonej 

gwarancji jakości. Kwota ta będzie potrącona z należności Wykonawcy za wykonanie ostatniego 

etapu przedmiotu zamówienia (etapu końcowego zamykającego wykonanie umowy). 

2. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie  na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na gwarancję bankową lub 

ubezpieczeniową. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W przypadku powyższej zmiany, w 

oświadczeniu gwaranta winno być zawarte bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie do 

przekazania Beneficjentowi, którym jest Zamawiający, kwoty do wysokości określonej powyżej 

na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał 

względem Zamawiającego zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji 

jakości, chyba że w czasie gwarancji jakości zostały zgłoszone wady, które nie zostały usunięte 

pod wpływem tego terminu lub zabezpieczenie zostało wykorzystane w celu zaspokojenia 

roszczeń określonych w pkt. 1. 

§ 9 

ZALICZKA5 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto określonego 

w §3 ust. 1, na poczet wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych objętych umową. 

2. Warunkiem udzielenia zaliczki jest zawarcie umowy przez Wykonawcę, przejęcie od 

Zamawiającego terenu budowy, rozpoczęcie wykonywania robót oraz złożenie zabezpieczenia 

zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej. 

3. Wypłata zaliczki na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi w ciągu 14 dni roboczych 

od dnia wpłynięcia do Zamawiającego gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej wystawionej 

zgodnie z umową  i obowiązującymi przepisami. 

4. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać 

Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego (Beneficjenta), na jego pierwsze wezwanie, kwoty 

pieniężnej w wysokości nieprzekraczającej kwoty zaliczki, stanowiącej maksymalną kwotę 

gwarancji. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji 

umowy, za obustronnym porozumieniem. 

6. Rozliczenie zaliczki następować będzie poprzez sukcesywnie potrącanie 10% wartości z każdej 

faktury, aż do pełnego  rozliczenia  zaliczki.  

7. W przypadku podpisywania aneksu zmieniającego termin wykonania umowy, ważność gwarancji 

zwrotu zaliczki musi być przed podpisaniem aneksu odpowiednio przedłużona. 

 

 

                                                 
3 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
4 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
5 W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie uwzględni wypłaty zaliczki, paragraf ten zostanie z umowy usunięty 
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§ 10 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe 

wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

(odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) o numerze ………….w ……….na kwotę 

.............................. zł.6 

2. Ubezpieczenie, o których mowa w niniejszym paragrafie, będzie obowiązywać przez cały okres 

realizacji niniejszej umowy. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca 

jest zobowiązany do zawarcia nowych polis ubezpieczeniowych lub aneksowania już 

istniejących, z zachowaniem ciągłości ich obowiązywania, z terminem ważności nie krótszym 

niż do końca realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy z Zamawiającym. 

3. Wykonawca prowadząc roboty budowlano-montażowe na czynnym obiekcie jest odpowiedzialny 

za znajdujące się tam mienie Zamawiającego i ewentualne szkody powstałe podczas prowadzenia 

przez niego robót będących przedmiotem zamówienia. 

 

 § 11 

NADZÓR 

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy: 

a) z ramienia Zamawiającego pełnić będą Inspektorzy nadzoru: 

…………….. - numer uprawnień …….. – branża sanitarna, nr tel.: ……………. 

…………….. – numer uprawnień ……. – branża elektryczna,  nr tel.: ……………. 

………….. – numer uprawnień ……….. branża budowlana, nr tel.: …………… 

b) z ramienia Wykonawcy:  

Kierownik budowy oraz koordynator ds.bhp  

…………….. - numer uprawnień: ……………… ,nr  tel………….., 

Kierownik robót budowlanych 

…………….. - numer uprawnień: ……………… ,nr  tel………….., 

Kierownik robót elektrycznych i AKPiA 

…………….. - numer uprawnień: ……………… ,nr tel………….. , 

2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywać z Wykonawcą i jego pracownikami jakichkolwiek 

ustaleń dotyczących wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robót dodatkowych. 

Wartość robót dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiający. 

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce wyłącznie na 

jego pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie mogą być niższe niż osoby, którą on 

zmienia. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

4. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego 

zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

5. Zmiany personelu po stronie Zamawiającego w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce w każdym 

momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiający informuje Wykonawcę na piśmie. 

Kwalifikacje nowego inspektora nadzoru nie mogą być niższe niż osoby, którą on zmienia. 

6. Zakres praw i obowiązków Koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi Załącznik 

nr 5 do umowy. 

 

 

 

                                                 
6  Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
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§ 12 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie 

później niż w ciągu 21 od daty zawarcia umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy. 

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalą istniejącą w obrębie budowy sytuację 

budowlaną oraz ustalą miejsce na tymczasowe zaplecze i składowanie materiałów. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy nastawę hydrantową z 

zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem za zwrotną kaucją wynoszącą 2.400,00 zł. 

5.  Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 

6. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą projekt i harmonogram prac rozruchowych. 

7. Zamawiający wyznaczy pracowników, którzy będą uczestniczyć w rozruchu technologicznym 

obiektu prowadzonym przez  Wykonawcę. 

8. Zamawiający wyznaczy pracowników, którzy winni być objęci instruktażem stanowiskowym w 

zakresie eksploatacji urządzeń. 

9. Zamawiający odbierze wykonany przedmiot zamówienia na zasadach opisanych w § 15 i dokona 

zapłaty za jego wykonanie. 

 

§ 13 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale podwykonawcy/ów.7 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlano-montażowe, elektryczne i pozostałe 

wraz z dostarczeniem niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń oraz 

instalacji. Wszystkie materiały i urządzenia będą odpowiadać złożonej przez niego ofercie i 

wymaganiom dokumentacji technicznej oraz będą dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 215), ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 

2016 r. oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady Nr 89/106/EWG oraz pochodzić z bieżącej 

produkcji (data produkcji nie może być wcześniejsza ni 12 m-cy od daty dostarczenia). 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek 

materiałowy do akceptacji (wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej umowy) z 

wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem wykorzystania 

danych wyrobów budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, 

potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie użytych do realizacji 

przedmiotu umowy, wyrobów budowlanych, a w szczególności: atesty, certyfikaty oraz inne 

świadectwa. W przypadku wątpliwości, co do jakości użytych wyrobów budowlanych, 

Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiającego badania, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań 

potwierdzą złą jakość wyrobów (niezgodną z normami lub obowiązującymi przepisami), 

natomiast na koszt Zamawiającego, gdy jakość wyrobów okaże się właściwa. W przypadku, kiedy 

wyniki badań potwierdzą złą jakość użytych materiałów, Wykonawca poniesie całkowity koszt 

związany z ich wymianą na materiały spełniające wymagania. 

5. Wykonawca zrealizuje na swój koszt tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem 

prowadzonych robót i placem budowy, które uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy 

oraz będzie ponosił koszty ich utrzymania i konserwacji. 

                                                 
7     zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 



PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. – ………………… 

SIWZ ZP/68/2020                                          Strona 10 z 17 
 

6. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wyposaży teren budowy w pojemniki do zbierania i 

magazynowania odpadów w ramach odpowiedzialności za prawidłowe i zgodne z prawem 

postępowanie z odpadami wytworzonymi w związku z wykonaniem umowy przez cały okres jej 

realizacji. Pojemniki, o których mowa w niniejszym ustępie winny być oznakowane w sposób 

umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i opróżniane z taką częstotliwością, aby nie 

dochodziło do ich przepełnienia lub zanieczyszczenia otoczenia. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawarcia umowy na utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy i do poniesienia 

kosztów wynikłych z tego tytułu. 

7. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, udostępnia dokumenty potwierdzające przekazanie 

odpadów do unieszkodliwienia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 

a) poniesienia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego; 

b)   dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy; 

c) ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

d) zabezpieczenia terenu robót zgodnie z odnośnymi przepisami BHP w budownictwie;  

e) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

przeszkolonych w zakresie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych; 

f) przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów bhp oraz p.poż., a także 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska (wszelkie konsekwencje 

finansowe wynikające z naruszenia powyższych przepisów ponosi Wykonawca); 

g) utrzymania porządku na budowie, a po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 

zobowiązany jest do usunięcia z terenu budowy sprzętu, urządzeń, resztek materiałów i 

odpadów (pojemniki, jeżeli są niezbędne do gromadzenia odpadów, zapewnia Wykonawca);  

h) ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie budowy; 

i) przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego; 

j) zapewnienia nadzorów obcych i badań; 

k) uzgodnienia z Zamawiającym zasad włączenia obiektów do eksploatacji; 

l) opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu rozruchu wraz z wykazem prób i badań 

odbiorczych oraz harmonogramu prac rozruchowych; 

m) przeprowadzenia w obecności i przy udziale Zamawiającego rozruchu technologicznego 

przepompowni ścieków w zakresie wymaganym dokumentacją techniczną, trwającego min. 

72 godziny ciągłej pracy, którego pozytywny efekt winien być potwierdzony protokołem 

odbioru technicznego oraz sporządzeniem sprawozdania z rozruchu; 

n) wykonania instrukcji obsługi i oznakowania obiektów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; 

o) dokonania zgłoszeń umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz dokonywania wszelkich wymaganych wyjaśnień i 

uzupełnień wynikających z postanowień organu nadzoru budowlanego; 

p) przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników Zamawiającego, 

q) zapewnienia ewentualnych napraw gwarancyjnych z dojazdem serwisanta wraz z dostawą 

części zamiennych do miejsca zainstalowania urządzeń, bez kosztów dla Zamawiającego; 

r) zapewnienia przeglądów gwarancyjnych wszystkich urządzeń w miejscu ich zainstalowania z 

częstotliwością wynikającą z ich DTR, gdzie usługa wraz z kosztem materiałów i części 

eksploatacyjnych (jeżeli wystąpią) będzie każdorazowo dodatkowo płatna; 

s) zapewnienia dostępu do części zamiennych zainstalowanych urządzeń w okresie nie krótszym 

niż 5 lat po upływie okresu gwarancyjnego; 

t) zapewnienia odpłatnego serwisu pogwarancyjnego; 

u) zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 

14.12.2012 r. o odpadach oraz przestrzegać wymagań przepisów prawa ochrony środowiska; 

v) zawarcia umowy na utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji na swój 

koszt. 
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9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia, aż do 

chwili oddania – na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego za szkody wynikłe na tym terenie. 

10. Wykonawca odpowiada za mienie, urządzenia i materiały używane do realizacji zamówienia do 

momentu podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

11. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie dostawę energii elektrycznej oraz licznik poboru 

energii w celu jej poboru dla potrzeb socjalnych i budowy i pokryje koszt jej zużycia. 

12. Wykonawca pokryje koszt zużycia wody niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy (dla potrzeb 

socjalnych i budowy) oraz zapłaci koszt najmu nastawy hydrantowej oraz kaucję zwrotną 

określoną w § 12 ust. 4. 

13. Wykonawca zobligowany jest do skontaktowania się z PSG Sp. z o.o. nie późnej niż na trzy 

tygodnie przed planowanym rozpoczęciem likwidacji czynnego przyłącza gazowego (istniejącego 

na terenie projektowanej przepompowni ścieków działka nr 588/4). 

14. Wykonawca będzie przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej 

umowy ze strony Zamawiającego. 

15. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

16. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy 

technicznej i technologii, za cenę oraz w terminie określonym w niniejszej umowie. 

 

 

§ 14 

PODWYKONAWSTWO 8 

1. Zgodnie z § 13 ust. 1 przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale 

zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawcy/ów 

.............................................................................................................................................. w 

zakresie ............................................................................., z zastrzeżeniem postanowień 

niniejszego paragrafu. 

2. Do udziału kolejnych podwykonawców w robotach budowlano-montażowych innych niż 

wskazanych w ust.1 wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. 

3. Wykonawca lub podwykonawca zamierzający wykonywać roboty budowlane w ramach 

podwykonawstwa zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia 

podwykonawstwa wraz ze szczegółowym zakresem robót, przed wprowadzeniem podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy na budowę, przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na podwykonawstwo. 

4.  Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zakresu robót, jakie będą 

wykonywane przez podwykonawcę, ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw.  

Zamawiający ma prawo wcześniej zaakceptować zgłoszenie podwykonawstwa. 

5.  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację 

podwykonawcy przez Zamawiającego. 

6.  Za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym, jak za własne działania i 

zaniechania. 

 

§ 15 

ODBIORY 

1. W trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, dokonywane będą: 

a) odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu; 

b) odbiory częściowe robót, 

c) odbiór techniczny, 

                                                 
8     treść niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do złożonej oferty w zależności, czy ono występuje 
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d) odbiór końcowy, 

e) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji jakości. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie polegał na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu będzie oceniał Zamawiający poprzez sprawdzenie i potwierdzenie 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i zatwierdzanymi materiałami. 

3.  Przedmiotem odbioru częściowego będzie zakres robót zakończonych w ramach danego etapu 

określonego w Załączniku nr 2. Odbiory częściowe będą polegały na sprawdzeniu rzeczywistego 

wykonania robót na danym etapie zgodnie dokumentacją projektową i zatwierdzanymi 

materiałami. 

4. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru częściowego etapów wykonania robót, określonych 

w Załączniku nr 2 na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru  

w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia wraz z dołączeniem dokumentów odbiorowych 

zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru prowadzącego inwestycję i zakończy w ciągu 7 dni 

roboczych od daty rozpoczęcia, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu. 

5. Po wykonaniu ostatniego etapu robót określonego w Załączniku nr 2 oraz ewentualnych robót 

dodatkowych lub zamiennych Wykonawca składa Zamawiającemu pisemne zgłoszenie 

wykonania robót objętych niniejszą umową. 

6. Odbiór techniczny przepompowni ścieków - gotowość do odbioru technicznego robót 

związanych z przepompownią ścieków będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora oraz 

dostarczeniem dokumentów odbiorowych zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru 

prowadzącego inwestycję. Odbioru technicznego robót związanych z przepompowni ścieków 

dokona Zamawiający w obecności przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

technicznego. Pozytywny wynik odbioru technicznego jest warunkiem koniecznym do podjęcia 

przez Wykonawcę  czynności związanych z  rozruchem, o którym mowa w § 16. 

7. Odbiór końcowy - dokonywany jest po wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań 

umownych. Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego 

wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. i w wersji 

elektronicznej) zgodnie z Wykazem dokumentów odbiorowych stanowiących Załącznik nr 8 do 

niniejszej umowy oraz zaświadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

8. Wykonawca składa zgłoszenie wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 7 w Kancelarii 

Zamawiającego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia 

otrzymania kompletu dokumentacji powykonawczej. 

9. Po otrzymaniu dokumentów określonych w ust.7 Zamawiający przystępuje do ich weryfikacji. W 

przypadku stwierdzenia braków, Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia 

dokumentów. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych 

od stwierdzenia, że dokumentacja  określona w ust. 7 jest kompletna i prawidłowa oraz zakończy 

czynności odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty ich rozpoczęcia, z zastrzeżeniem ust.11. 

10. Jeżeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia 

Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej i technicznej, o ile wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

umowy. Jeżeli wskazane powyżej wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może: 
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a) odstąpić od umowy z zachowaniem uprawnień wynikających z § 19 

lub 

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

11. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, gdy w ich czasie ustalono, 

że istnieją wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Przerwa może trwać do czasu usunięcia wad. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. 

13. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – protokołu 

podpisanego przez Strony, pod rygorem jego nieważności. 

14. Po upływie okresu gwarancyjnego i po usunięciu wszystkich ewentualnych wad, Strony 

sporządzają protokół ostatecznego odbioru, który jest podstawą do zwrotu zabezpieczenia, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 oraz zwolnienia Wykonawcy z wszystkich zobowiązań wynikających 

z umowy, dotyczących usuwania wad 

 

§ 16 

PRÓBY, ROZRUCH 

1. Przed dokonaniem odbioru etapu częściowego wykonania robót obejmującego budowę 

przepompowni ścieków określonego w Załączniku nr 2, Wykonawca przeprowadzi 72-

godzinne próby ruchowe przepompowni ścieków polegające na pełnej jej eksploatacji pod 

nadzorem pracowników Zamawiającego. 

2. Niezbędnym warunkiem przystąpienia do prac rozruchowych jest: 

1) całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych; 

2) zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową; 

3) zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych; 

4) sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej 

i automatyki; 

5) dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, składającej się z instrukcji obsługi 

urządzeń technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz z dokumentacji specjalnej 

(projektu rozruchu) opracowanej przez Wykonawcę dla potrzeb rozruchu i uzgodnionej 

z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu rozruchu technologicznego obiektu z 

odpowiednim wyprzedzeniem wraz z wykazem prób i badań odbiorczych, harmonogramem prac 

rozruchowych. Zamawiający dokona uzgodnienia ww. dokumentacji najpóźniej w 5-tym dniu 

roboczym od daty przystąpienia do uzgodnień. 

4. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, Wykonawca dokona uzupełnień i/lub poprawek w 

dostarczonym opracowaniu w uzgodnionym przez Strony terminie. W takim przypadku termin 

realizacji umowy nie ulega przesunięciu. 

5. Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania 

końcowej fazy realizacji prac budowlano-montażowych Zamawiający powoła Komisję 

Rozruchową, w skład której będą wchodzić przedstawiciele Zamawiającego oraz pracownicy 

Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, znający specyfikę uruchamianej 

przepompowni ścieków. 

6. Prace rozruchowe powinny obejmować: 

1) sprawdzenie wszystkich urządzeń technicznych i instalacji w zakresie kompletności i 

czynności ruchowych; 

2) przeprowadzenie kompleksowych prób ruchowych wszystkich urządzeń technicznych 

i instalacji  z użyciem właściwego medium – ścieków, w wyniku których należy osiągnąć 

założone projektem parametry technologiczne; 

3) regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych; 

4) kontrolę i rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie 

przeprowadzenia prób rozruchowych; 

5) zaznajomienie służb eksploatacyjnych Zamawiającego z obsługą urządzeń i instalacji; 
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6) opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników 

prac rozruchowych. 

7. Wybudowana przepompownia ścieków może być przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy 

będzie pracowała prawidłowo (zostanie wykazana prawidłowość i stabilność pracy urządzeń, 

zastosowanych algorytmów sterowania oraz procedur obsługi) w okresie próbnym pod 

obciążeniem ściekami, a parametry jej pracy będą zgodne z założeniami projektowymi oraz gdy 

wszystkie urządzenia techniczne i instalacje będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

8. Jeżeli w ciągu 72-godzinnej próby wystąpią usterki, to po usunięciu usterek 72-godzinna próba 

pracy musi być przeprowadzona przez Wykonawcę od nowa. 

9. Wszelkie koszty związane z ruchem próbnym przepompowni ścieków ponosi Wykonawca. 

10. Pozytywny wynik prób ruchowych jest warunkiem wystawienia protokołu odbioru technicznego.   

 

§ 17 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości: 

a) na wykonane roboty budowlano-montażowe stanowiące przedmiot niniejszej umowy - na 

okres......9 miesięcy liczony od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, 

b) na zainstalowane urządzenia, gdzie okres gwarancji określony jest gwarancją producenta, 

jednak - na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny obejmujący ewentualne 

naprawy gwarancyjne wraz z dostawą części zamiennych. Koszty napraw gwarancyjnych zawarte 

są w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt. 

21).  

3. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być serwisowane na terenie Polski. 

4. Serwis gwarancyjny wraz z dojazdem do obiektu Zamawiającego zostanie zapewniony bez 

dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji wystąpią usterki, serwisant zobowiązany jest 

rozpocząć pracę nad usunięciem zgłoszonego problemu w ciągu 24 godzin od momentu 

zgłoszenia usterki telefonicznie, potwierdzonego drogą mailową. 

6. Jeżeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie może być dokonana na miejscu zamontowania 

urządzeń, urządzenie winno być zdemontowane przez Wykonawcę, naprawione u producenta i 

ponownie zamontowane, bez jakichkolwiek kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca 

zabezpiecza w tym czasie ciągłość pracy obiektu poprzez dostawę i montaż urządzeń zastępczych 

na czas trwania naprawy. Termin naprawy zostaje uzgodniony przez strony odpowiednio do jej 

charakteru. 

7. Wykonanie drobnych napraw gwarancyjnych (do wykonania  których części zamienne dostępne 

są na bieżąco u Wykonawcy lub producenta) z dojazdem serwisu do obiektu Zamawiającego, w 

dni robocze następować będzie w czasie nie dłuższym niż 48 godzin, licząc od zgłoszenia usterki 

e-mailem. W przypadku napraw przypadających zgodnie z terminem 48-godzinnym na sobotę, 

niedzielę i święta termin ulega przesunięciu do pierwszego dnia roboczego następującego po tych 

dniach. 

8. Terminy napraw gwarancyjnych innych niż określone w ust. 7, w tym zakres objęty 

wykonawstwem robót budowlano-montażowych, ustalane będą między Stronami za każdym 

razem indywidualnie, przy czym aktualny brak dostępności części zamiennych musi być pisemnie 

potwierdzony przez producenta tych części. 

9. W przypadku roszczenia reklamacyjnego, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić je 

Wykonawcy e-mailem.  

                                                 
9 Zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty 
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10. W razie powtarzających się napraw (trzy naprawy tego samego podzespołu/części), które nie 

przywrócą skutecznie właściwego funkcjonowania danego urządzenia Wykonawca zobowiązany 

jest wymienić wadliwe urządzenie na nowe, bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego.  

11. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie jej terminu, jeżeli 

zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.  

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony, Zamawiający może 

zlecić ich usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskiwania zgody Sądu. 

13. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady, a w przypadku, o 

którym mowa w ust. 10, biegnie dla nowego urządzenia od początku. 

14. Przeglądy gwarancyjne winny być wykonywane z częstotliwością wynikającą z DTR urządzeń. 

Koszt przeglądów nie jest wliczony w cenę umowy. Koszt przyjazdu serwisanta, materiałów i 

części eksploatacyjnych jest dodatkowo płatny i nie może być droższy niż koszt serwisu podanego 

przez serwis producenta urządzeń/autoryzowanej firmy serwisowej. 

 

§ 18 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym od momentu złożenia 

oświadczenia o rozwiązaniu, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych 

okoliczności: 

1) Wykonawca odmawia podpisania protokołu przekazania terenu budowy, 

2) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie wykonuje robót przez co najmniej 30 

kolejnych dni, 

3) Wykonawca wykonuje umowę wadliwie i  nie zmienia sposobu wykonania na prawidłowy, 

pomimo wezwania  na piśmie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmianę sposobu 

wykonywania robót,  

4) Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i 

pomimo wezwania na piśmie nie podejmuje działań koniecznych w celu przyśpieszenia 

realizacji robót, 

5) wykonana część robót dotknięta jest wadą, której usunięcie nie jest możliwe, albo wymaga 

ponownego wykonania znacznej części dotychczasowych robót lub poniesienia 

dodatkowych kosztów. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy na podstawie kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, wartość wykonanych robót zostanie 

wyceniona i rozliczona tak jak w sytuacji określonej w § 6, z zastrzeżeniem ust.4. 

4. W przypadku wad robót wykonanych do dnia rozwiązania umowy, Zamawiającemu przysługuje 

prawo stosownego obniżenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba że Wykonawca za zgodą 

Zamawiającego niezwłocznie dokona skutecznego usunięcia tych wad. 

5. Od rozwiązania umowy na podstawie ust. 1 lit. 2) lub 4), roboty wykonane do tego dnia, 

zastosowane materiały oraz zamontowane wyroby gotowe objęte są gwarancją jakości na 

zasadach określonych w § 17. 

§ 19 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu 

określonego w § 2 ust. 6, 

b) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie 

terminu określonego w § 2 ust. 9, 

c) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
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następnego po upływie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, 

niezależnie od kary wynikającej z ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, jeżeli dotyczy. 

d) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości  - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad. 

e) w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy na podstawie § 18, odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub w przypadku 

rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

którym mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary określonej w ust. 1 pkt. b) 

niniejszego paragrafu. 

2. Jeżeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikające z 

obowiązujących przepisów lub postanowień umowy lub nie jest w stanie udokumentować 

unieszkodliwienia odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający ma prawo 

obciążyć Wykonawcę kosztami unieszkodliwienia odpadów oraz naliczyć karę za okres, w 

którym wyżej wymienione nieprawidłowości miały miejsce, w wysokości 200,00 zł netto za 

każdy dzień występowania tej nieprawidłowości. 

3. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od 

dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej w formie noty księgowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót, stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty stanowiącej zabezpieczenie 

gwarancji należytego wykonania umowy lub wynagrodzenia. 

7. W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego Wykonawcy należne będą ustawowe 

odsetki. 

§ 20 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych dotyczących osób reprezentujących Wykonawcę oraz 

danych osób, o których mowa w § 11 ust. 1 lit. b) będzie Zamawiający zgodnie z Klauzulą 

informacyjną stanowiącą Załącznik nr 9 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca  wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu, w wyniku którego zostaje zawarta 

niniejsza umowa. 

 

 

 

 

§ 21 

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. 
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2. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli 

Strony nie dojdą do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku zmiany uregulowań prawnych, w tym zmiany stawki VAT, rzutujących na realizację 

niniejszej umowy sporządzony zostanie odpowiedni aneks - po uprzednich negocjacjach - 

uwzględniający skutki wynikające z tej zmiany. 

 

§ 22 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, a także jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, odstąpienie 

od umowy lub jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie nazwy lub 

adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do Strony 

określonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uważa się za skutecznie 

doręczoną. 

4. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki (płyta CD): 

Załącznik nr 1 -    Dokumentacja techniczna, 

Załącznik nr 2 -    Harmonogram realizacji i fakturowania robót,  

Załącznik nr 3 -    Kalkulacja ceny ryczałtowej, 

Załącznik nr 4 -    Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnień oraz z potwierdzeniem                               

przynależności do Izby Inż. Budownictwa, 

Załącznik nr 5 -    Zakres praw i obowiązków Koordynatora bhp i p.poż, 

Załącznik nr 6 -    Wzór wniosku materiałowego, 

Załącznik nr 7 -    Oświadczenie o zapewnieniu dostaw części zamiennych, napraw i 

przeglądów, 

Załącznik nr 8 -    Wykaz dokumentów odbiorowych, 

Załącznik nr 9 -    Klauzula informacyjna, 

Załącznik nr 10 -  Oświadczenie Wykonawcy dot. energii elektrycznej. 
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