Znak sprawy 3/ drogi/ 21

Zatacznik nr 8 do SWZ
UMOWA ZOZ/NZP | ....... /drogi/ Al 21

Przebudowa wewnetrznych ciaggéw komunikacyjnych na terenie Zespotu Opieki

Zdrowotnej w Bolestawcu

zawarta w dniu ................. w Bolestawcu, pomiedzy Zespotem Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu,
ul. Jeleniogorska 4 (NIP: 612-15-42-507; REGON: 000310338), zarejestrowanym w Sadzie
Rejonowym dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego pod nr 0000024307 w imieniu, ktérego dziata:
1. Kamil BARCZYK - Dyrektor

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez:
1.
zwanym dalej Wykonawca (NIP: ............ ; REGON: ..... ) zarejestrowanym w ....... podnr........ lub

Pana/ Panig ............... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg .......... z siedzibg
Wi, przy ul. .......... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Dziatalno$ci Gospodarcze;j

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP................... oraz REGON .............. dziatajgcym osobiscie

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
0 udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym, prowadzonego na podstawie przepisow
art. 275 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2019, poz. 2019 z pézn. zm.) zostaje zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania: Przebudowa
wewnetrznych ciaggéw komunikacyjnych przy Prosektorium/ Budynek A/ Oddziale Zakaznym

na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg

Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych stanowigcych integralng czesé Umowy.

§2
DEFINICJE
Stowa i wyrazenia zawarte w Umowie albo stosowane w trakcie jej realizacji, nalezy rozumieé

i interpretowa¢ w nastepujgcy sposob:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Przedmiot Umowy- to zakres Umowy, zawarty w opisie przedmiotu zamodwienia ujetym

w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Ustawa- ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2019r., poz. 2019 z pézh. zm.)

Postepowanie- jest to poprzedzajgce zawarcie Umowy postepowanie o udzielenie zamodwienia

publicznego zgodnie z przepisami Ustawy;
Strony- podmioty zawierajgce niniejszg Umowe, tj. Zamawiajgcy i Wykonawca.

Uzytkowniku/Odbiorcy- nalezy przez to rozumieé¢ Zespot Opieki Zdrowotnej w Bolestawcu lub

instytucje, na ktorej terenie odbywajg sie roboty budowlane.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja udostepniona w postepowaniu stuzgca do opisu
przedmiotu zaméwienia, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz.U. z2013, poz.1129) oraz inne materiaty udostepnione na etapie

postepowania o udzielenie zamdwienia;

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)- stanowi
udostepnione w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia opracowanie zawierajgce
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakoSci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt;

Dokumentacja- oznacza Dokumentacje Projektowg, Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych oraz inne dokumenty formalne, ktére sg niezbedne do wykonania

Przedmiotu Umowy wraz z dokumentami wytworzonymi w trakcie jego realizaciji;

Wada- oznacza kazde odstepstwo w wykonaniu, od wymogéw zawartych w Umowie albo
wynikajgce ze sztuki budowlanej lub obowigzujgcych przepiséw prawa w wykonanych przez

Wykonawce robotach lub dokumentaciji;

Oferta- stanowi oferte Wykonawcy wybrang w postepowaniu o udzielenie zamodwienia

publicznego;

Roboty zamienne- sg to roboty polegajgce na wprowadzeniu odmiennego rozwigzania
w stosunku do rozwigzania przewidzianego w Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt pod warunkiem, ze zmiana ta nie wptynie na zmiane

zatozenh projektowych;

Umowie o podwykonawstwo- jest to umowa odptatna pomiedzy Wykonawcg a podmiotem
trzecim (podwykonawcg), a w przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty budowlane takze
pomiedzy tym podmiotem trzecim a innym podmiotem (dalszy podwykonawca), ktéra obejmuje

realizacje czesci Przedmiotu Umowy.
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13) Robotach- nalezy przez to rozumie¢ wykonane robo6t budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy opisanych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz roboty jakie bedg niezbedne do

wtasciwego wykonywania i ukonczenia Przedmiotu Umowy.

14) Dostawach- nalezy przez to rozumie¢ nabywanie rzeczy, praw oraz innych débr niezbednych do

wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci na podstawie umowy sprzedazy lub dostawy;

15) Ustugach- nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie swiadczenia, ktére nie sg robotami budowlanymi
oraz dostawami, a stanowig niezbedny element stuzgcy wykonaniu Przedmiotu Umowy;
§3
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspétdziatania z Wykonawcag na kazdym etapie realizacji robot.
2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegoélnosci do:
1) przekazania niezbednej dokumentacji do prowadzenia robdt;

2) wydanie kart wjazdu dla pojazdéw, wedtug zgtoszenia danych, o ktérych mowa w § 4 ust.7 na

czas realizacji umowy;
3) przekazania terenu budowy;
4) wskazania punktu poboru medidw;

5) zapewnienia nadzoru nad wykonaniem robét, w tym w szczegolnosci odpowiadajgcego za
kontrolowanie prawidtowosci wykonania robot oraz dokonywanie odbioru robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu;
6) terminowego dokonywania odbioréw;
7) zaptaty naleznego wynagrodzenia.
3. Przekazanie niezbednej dokumentacji nastgpi najpdzniej wraz z przekazaniem terenu budowy.
4. Wskazanie punktéw poboru medidéw nastgpi wraz z przekazaniem terenu budowy.

5. Zamawiajgcy ma prawo w ramach wykonywanego nadzoru dokonywania statej kontroli
prowadzonych robo6t budowlanych, w tym w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci, zgodnosci
z dokumentacjg i uzycia wtasciwych materiatdw oraz wydawania biezgcych instrukcji lub polecen.
Instrukcje i polecenia powinny by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie. Wykonawca ma prawo
odmowi¢ wykonania instrukcji lub polecenia, jezeli naruszajg one postanowienia Umowy lub sg
niezgodne z przepisami prawa. Odmowa wykonania musi byé potwierdzona pisemnie i zawierac
uzasadnienie. Uprawnienia nadzorcze bedg wykonywane przez wyznaczonych przez

Zamawiajgcego inspektorow.

6. Zamawiajgcy moze wydac polecenie wstrzymania catosci lub czesci robot w przypadku, gdy ich
kontynuowanie mogtoby by¢é zwigzane z poniesieniem dodatkowych nieuzasadnionych kosztéw
przez Zamawiajgcego albo zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji

technicznej lub innych okolicznosci nie wyniktych z winy stron umowy.
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. Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od kazdego z personelu zatrudnionego przez Wykonawce poddania
sie badaniu na zawartos¢ alkoholu lub innych Srodkéw odurzajgcych. W przypadku odmowy
poddania sie badaniu, domniema sie, ze osoba jest pod wptywem takich srodkéw. Wykonawca
zobowigzany jest w takim przypadku do natychmiastowego usuniecia takiej osoby z terenu
budowy.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY
. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z nalezytg staranno$cig, uwzgledniajgc przy tym

obowigzujgce przepisy prawa, aktualny stan wiedzy technicznej oraz zasady sztuki budowlane;.

. Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, w tym kierowniczy oraz sprzet

niezbedny do prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.

. Uzyte przez Wykonawce materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
i spetnia¢ inne wymagania okreslone w STWiORB.

. Roboty bedg prowadzone przez Wykonawce w taki sposob, aby nie zakidci¢ pracy

Uzytkownika/Odbiorcy.

. Wykonawca w terminie 7 dni liczagc od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu

Harmonogram wykonania prac, zawierajgcy co najmniej:
1) ilo$¢ osodb dziatajgcych na poszczegdlnych frontach robot;
2) terminy przystgpienia i zakohczenia poszczegolnych rodzajow robot.

W przypadku kiedy Harmonogram wykonania prac przestanie by¢ aktualny, Zamawiajgcy ma

prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia jego aktualizacji w terminie 7 dni.

. W przypadku koniecznosci opracowania planu Bezpieczenstwa iOchrony Zdrowia (BIOZ)
wynikajgcego z art. 21a Prawa Budowlanego, Wykonawca opracuje niniejszy plan w terminie
14 dni od podpisania Umowy w oparciu o informacje zawartg w projekcie budowlanym. BIOZ

podlega akceptacji Zamawiajgcego.

. Wykonawca w celu uzyskania kart dostepu, zobowigzany jest na 5 dni przed rozpoczeciem robét
dostarczy¢ do ZOZ w Bolestawcu dane wszystkich pojazdow (rodzaj, typ, nr rejestracyjny, dane

kierowcy) przewidywanych do wykorzystania przy realizacji zamdwienia.

. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw przeciwpozarowych oraz dotyczgcych bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia. Wykonawca powota w tym celu Koordynatora ds. BHP i podpisze porozumienie
0 wspotpracy pracodawcéw zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (teks jednolity Dz.U. z 2020, poz.1320 z p6zn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszystkich
istotnych zdarzeniach majgcych miejsce na budowie, w tym w szczegdlnosci wypadkach przy
pracy, awariach, pozarach. Powiadomienie powinno by¢ potwierdzone na pismie i zawierac
informacje o podjetych przez Wykonawce czynnosciach w zwigzku z zaistniatym zdarzeniem.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca bedzie przestrzegat porzadku na terenie budowy, w szczegdlnosci zobowigzany jest
do postepowania z odpadami z zachowaniem obowigzujgcych przepiséow, w tym w szczegdlnosci
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020, poz. 797 z pézn. zm.). Po zakohczeniu

robdt, ale przed ich zgtoszeniem do odbioru teren budowy zostanie przez Wykonawce uprzatniety.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg, ktérg przekaze po zakonczeniu robot

Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie niezwiocznie zgtaszaé¢ wszelkie okolicznosci, ktére mogg skutkowac
niewfasciwym wykonaniem roboét. Zgtoszenie powinno opisywaé okolicznos¢ mogacg prowadzi¢ do
niewtasciwego wykonania robo6t wraz z propozycjg Wykonawcy podjecia dalszych dziatan.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieudostepniania, zadnych informacji jakie uzyskat w zwigzku

z realizacjg Przedmiotu Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w skfad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych

w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych

Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania wykonania catosci lub czesci robdét wynikajgcych

z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§5
MEDIA

. W przypadku, gdy do wykonania umowy niezbedne bedzie uzycie wody i energii elektrycznej

Zamawiajgcy w dniu przekazania terenu robé6t wskaze Wykonawcy punkty:
1) poboru wody,
2) poboru energii elektrycznej;

3) odprowadzenie $ciekdw.

. Przylagcz dla potrzeb terenu robo6t wraz z zamontowaniem podlicznikdw Wykonawca wykona we

wlasnym zakresie i na swoj koszt.
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10.

11.

12.

1.

2.

Rozliczenie poboru wody oraz odprowadzonych s$ciekéw bedzie sie odbywato na podstawie
odczytu podlicznika, a w przypadku ich braku na podstawie wyliczonego ryczattu: woda- wedtug
analizy kosztow pozyskania 1 m?® wody z uje¢ wiasnych, Scieki- wedtug stawek okreslonych przez

odbiorce $ciekdw.

Rozliczenie poboru energii elektrycznej bedzie sie odbywato na podstawie odczytu podlicznika,
a w przypadku jego braku na podstawie wyliczonego ryczattu: wedtug stawek okreslonych przez

Zamawiajgcego.

W przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanych brakiem zasilania od
dostawcy zewnetrznego lub awarii WLZ i instalacji wewnetrznej Zamawiajgcego, Uzyczajgcy nie

zapewnia zasilania z awaryjnego zrodta oraz nie odpowiada za skutki przerw energii elektryczne;j.

Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy dostep do korzystania z energii elektrycznej na zasilanie
placu poprzez rozdzielnice budowlang z legalizowanym uktadem pomiarowym (montaz oraz
urzgdzenia Wykonawcy) o zabezpieczeniach podlicznikowych maksymalnie 3*16/20A na

warunkach ustalonych z Zamawiajgcym, przy przekazaniu placu budowy.

Niezbedne przytgcza dla potrzeb zasilania placu budowy, Wykonawca wraz z zamontowaniem
podlicznika i pomiarami zrealizuje we wiasnym zakresie i na swoj koszt, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami: elektrycznymi, bhp, ochrony $rodowiska oraz sztukg budowlang.
Wymagane w tym zakresie protokoty z pomiardéw elektrycznych, Wykonawca kazdorazowo okaze

Zamawiajgcemu.

Przed wystawieniem faktury dla Zamawiajgcego za wykonane roboty, Wykonawca zobowigzany

jest zatgczy¢ potwierdzenie uregulowania naleznosci za zuzyte media.

W przypadku braku mozliwosci zapewnienia punktu poboru wody i energii elektrycznej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zapewni te media na potrzeby realizacji przedmiotu umowy we

wilasnym zakresie.

Wykonawca zapewni pracownikom wykonujgcym roboty budowlane odpowiednie warunki

socjalno- bytowe na czas trwania umowy.

Uzgodnienia co do realizacji zaopatrzenia w wode i energie elektryczng, Zamawiajgcy
i Wykonawca zawrg w ,Protokole przekazania terenu budowy”.

Koszty zuzycia mediéw ponosi Wykonawca.

§6
TERMINY
Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do 29 pazdziernika 2021 r.,

liczac od dnia zawarcia umowy.

Za termin wykonania nalezy rozumie¢ zakohczenie wszystkich roboét stanowigcych Przedmiot
Umowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy potwierdzonego przez

inspektora nadzoru oraz zawiadomieniem przez Wykonawce w formie pisemnej Kierownika Dziatu
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Administracyjnego w 59- 700 Bolestawiec, ul. Jeleniogérska 4, osobiscie poprzez sekretariat lub
mailem sekretariat@zozbol.eu.

. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od dnia
podpisania Umowy, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce oraz wyda dziennik budowy.
Warunkiem przekazania terenu budowy jest dostarczenie Zamawiajgcemu sporzgdzonego przez
Wykonawce Harmonogramu wykonania prac, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 Umowy.

. Wykonawca z chwilg przekazania terenu budowy przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za zdarzenia

na nim wynikte.

§7
PODWYKONAWSTWO
. Wykonawca wykona wltasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
w zakresie ............... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy w zakresie ............

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 60 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: roboét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie

Wykonawcy,
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5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdéb, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy

o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy

0 podwykonawstwo.
. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienh
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot
i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robodt, ktére majg byé realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.
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8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia

mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:
1) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 1);

3) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
ust. 4 ust. 5iust. 7,

4) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ...
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

5) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapftaty wynagrodzenia przez

Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

6) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez

Zamawiajgcego,

7) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany

Umowg dla tych robot,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na

podstawie Umowy.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego =zastrzezen do projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7
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dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

12. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia

przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

14. Zamawiajagcy moze zazgada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie =zostata zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

16. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 2- 15 powyzej.

17. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

18. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg

postanowienia niniejszej Umowy.

§8
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie w formie ryczattowej ustalone

na podstawie Oferty Wykonawcy w wysoko$ci:
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wartosé netto: zt
(stownie:)
wartosé VAT: zi
(stownie:)
wartos¢ brutto: zt
(stownie:)

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy, cho¢by nawet wprost nie wynikaty z Umowy, a byty niezbedne do jej prawidtowego
wykonania, w tym m.in. koszty materiatow, zuzytych medidw, robocizne, ubezpieczenia, podatki
i inne. Jakiekolwiek niedoszacowanie, pominiecie lub brak wszechstronnego rozpoznania zakresu

Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, w szczegolnosci ze wzgledu na wzrost kosztow produkcji,
wahania kurséw walutowych, wysokosc¢ inflacji, wzrost wskaznikdw cen w produkcji budowlano-
montazowe; itp.

. Wykonawca nie moze zgda¢ wynagrodzenia za prace dodatkowe, ktdére wykonat bez zawarcia

odrebnej umowy.

§9
WARUNKI PLATNOSCI

. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy nastgpi fakturg korncowa.

. Wykonawca wystawi fakture koncowg na podstawie protokotu odbioru koncowego robét

wykonanych i zatwierdzeniu obmiardéw rob6t przez upowazniong osobe przez Zamawiajgcego.

. Faktura powinna byé wystawiona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w jezyku polskim,

Z zaznaczeniem nazwy zadania oraz numeru umowy.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne w formie przelewu w terminie do 60 dni, liczgc od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury (wptyw dokumentu do siedziby Zamawiajgcego, przelewem na

konto Wykonawcy wskazane w umowie.

. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, ktéry bedzie stuzyt do rozliczen pomiedzy stronami

UIMIOWY: +uttuseaeasenen s ea e nes e s s s s e s e s s e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee et e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnns

. Sprzedajgcy oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 Umowy jest ujawniony

w wykazie podatnikdw VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finanséw.

. W ramach wynagrodzenia objetego ofertg przetargowg Wykonawca rozliczy komisyjnie
z Zamawiajgcym materiaty pochodzgce z rozbiorki przedstawiajgc odpowiednie dowody

(protokoty).

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 612-15-42-507.
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9. Jezeli zlozono oferte, ktdrej wybdr, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug,

10.

11.

12.

prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zastosowania mechanizmu podzielonej
pfatnosci, Wykonawca ma obowigzek dokonywania odpowiednich oznaczen na fakturze oraz

przyjecia pfatnosci w ramach mechanizmu MPP.

Jezeli w momencie zaptaty przez Zamawiajgcego numer rachunku bankowego wskazany przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w fakturze nie jest numerem rachunku
bankowego Wykonawcy podanym w ust. 5, Zamawiajgcy wstrzyma sie z pfatnoscig na rzecz
Wykonawcy, bez konsekwencji wynikajacych z niewykonania zobowigzania lub opdznienia
w zapfacie, do momentu, w ktérym numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT i biatej

liscie podatnikdw VAT bedg zgodne z zapisami umowy.

Podstawg zapfaty wynagrodzenia jest prawidlowo wystawiona faktura VAT na Zespét Opieki
Zdrowotnej ul. Jeleniogorska 4 59-700 Bolestawiec wraz z zatgczonym do niej Protokotem odbioru
koncowego robot i potwierdzeniem ostatecznego rozliczenia sie ze wszystkimi podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami. Zamawiajgcy dopuszcza przesytanie ustandaryzowanych faktur
wystawionych przez wykonawce w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania PEF.

Na potwierdzenie ostatecznego rozliczenia sie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
sktadajg sie nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich

naleznosci z danej umowy,

2) kopia faktury VAT wystawionej przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce

potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem,

3) potwierdzenie zapfaty naleznosci wynikajgcych z zawartych umow.

13.Postanowienie zawarte w ust. 1 nie ma zastosowana w przypadku, gdy Wykonawca ztozyt

14.

15.

16.

oswiadczenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

Nieprzedstawienie petnego potwierdzenia ostatecznego rozliczenia z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia

w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych potwierdzeh.

Koszty obstugi bankowej powstate w banku Zamawiajgcego pokrywa Zamawiajgcy, koszty obstugi

bankowej powstate poza bankiem Zamawiajgcego pokrywa Wykonawca.
Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 10
ODBIORY

. Strony przewidujg nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiér koncowy.
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Odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika korespondencji

wiasciwy inspektor, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce.

Nieprzystgpienie przez inspektora do odbioru w terminie wskazanym w ust. 2 powoduje przyjecie

robét bez uwag przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

inspektor moze zgdac¢ odkrycia robdt lub wykonania ich ponownie na koszt Wykonawcy.

Po zakonhczeniu robét budowlanych i dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku korespondenciji
potwierdzonego wpisem inspektora, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia

Zamawiajgcemu roboét do odbioru korncowego.

Zamawiajgcy powota Komisje odbiorowa, ktéra dokona lub odméwi odbioru kohcowego w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od zgtoszenia robét do odbioru koncowego. O terminie przystgpienia do
odbioru oraz sktadzie powotanej Komisji, Zamawiajgcy niezwtocznie informuje Wykonawce.
Potwierdzeniem odbioru bedzie podpisany protokdt odbioru koricowego.

W dniu przystgpienia do odbioru (przed przystgpieniem do niego), Wykonawca przekaze Komis;ji

odbiorowej dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce elementy:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Techniczng
i STWIORB;

2) oryginat dziennika korespondencji;
3) ksigzke obmiaru lub karty obmiaru;

4) deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce, ze uzyte

materiaty nadawaty sie do wbudowania lub oswiadczenie kierownika budowy;
5) protokoty badan i sprawdzen;

6) dowody potwierdzajacy przekazanie odpaddéw do utylizacji powstatych w wyniku robét

budowlanych

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad w wykonanych robotach budowlanych lub
w przekazanej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania odbioru do

Czasu usuniecia nieprawidtowosci.

10.0dmowa dokonania odbioru powinna by¢ stwierdzona protokotem wraz ze wskazaniem wszystkich

1.

stwierdzonych wad i terminem na ich usuniecie. Termin usuniecia wad powinien byé w miare

mozliwosci uzgodniony z Wykonawca.

§11
UBEZPIECZENIE UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia

poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
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ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do

terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wilasnego lub o0s6b trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét

budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg

. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia
przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu terminébw umownych w zakresie wykonania Umowy przez

Wykonawce.

. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych ust. 1- 3, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w wust. 1- 3 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1- 3, a poniesiony

koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 12
ZABEZPIECZENIE UMOWY
. W celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego, Wykonawca wniést Zabezpieczenie Nalezytego

Wykonania Umowy w wWysokos$Ci .................. , co stanowi 5% wynagrodzenia umownego brutto.

. Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy, a w szczegodlno$ci:

1) zwrotu wszelkich naleznosci stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy oraz innych

kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego.
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2) zaptaty kar umownych badz odszkodowania bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, jesli

Wykonawca nie zaptaci kar umownych w terminie wskazanym w Umowie;
3) pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.
. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ................coiii

. W trakcie trwania Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany zabezpieczenia na jedng z form
okreslonych w art. 450 Ustawy. Zmiana zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem jego
ciggtosci i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zamawiajgcy zwolni kwote posiadanego

zabezpieczenia po uzyskaniu nowego zabezpieczenia na petng sume wynikajgcg z Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania zabezpieczenia przez caty okres obowigzywania
umowy tj. od dnia podpisania umowy do uptywu terminu rekojmi plus 15 dni na zwrot

zabezpieczenia.

. W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego, Wykonawca zobowigzany bedzie do

dokonania odpowiedniej zmiany zabezpieczenia.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zdota ukohczy¢ robdt w terminie albo termin wykonania umowy
ulegnie przesunieciu, Wykonawca zobowigzany jest na co najmniej 14 dni przed uptywem
waznosci zabezpieczenia przedtuzy¢ jego waznos¢ lub wnieSC nowe zabezpieczenie na

przedtuzony okres realizacji umowy.
. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcy sposob:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru koncowego i podpisaniu

protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego;
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

§13
GWARANCJA | REKOJMIA
. Zamawiajgcemu przystuguje rekojmia za wady na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym

w okresie 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na caty Przedmiot Umowy na okres .......

miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego.

. W przypadku wykrycia wady w robotach wykonanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. Informacja powinna

zawierac opis wady oraz wezwanie do jej usuniecia.

. W zwigzku z ujawnieniem sie wad, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zgdania jej
usuniecia. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady”’ nalezy przez to

rozumieé rowniez wymiane rzeczy objetej przedmiotem gwarancji na wolng od wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie do 21 dni od otrzymania informacji od

Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wada znacznie utrudnia lub uniemozliwia uzytkowanie obiektu,

Strona 15 z 25



Znak sprawy 3/ drogi/ 21

Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego jej usuniecia, jednak w terminie nie diuzszym
niz 3 dni od otrzymania informaciji.

. W przypadku, gdy wady nie da sie usung¢ w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca moze
zwroci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej o przedtuzenie terminu. Wniosek

powinien zawiera¢ uzasadnienie oraz wskazywacé termin usuniecia wady.

. Niezwlocznie po usunieciu wady Wykonawca informuje o tym fakcie Zamawiajgcego, ktéry

najpozniej w terminie 7 dni potwierdzi ich usuniecie.

. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ swoje uprawnienia z gwarancji niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z rekojmi.

§14
KARY UMOWNE
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem Umowy.
. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwtoke w przejeciu terenu budowy- w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczgc za kazdy dzieh zwioki;

2) za zwtoke w przekazaniu poprawionego o uwagi Zamawiajgcego kosztorysu- w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczac za kazdy dzien

zwtoki;

3) za nieprzestrzeganie zasad BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci za kazdy stwierdzony
przypadek dopuszczenia do pracy oséb w stanie nietrzezwosci lub pod wplywem innych
srodkéw odurzajgcych- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8

ust. 1 Umowy;

4) za brak waznego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub zaptaty wymagalnej sktadki-
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy;

5) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce bez jego zgtoszenia lub wymaganej zgody Zamawiajgcego- w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany- w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek;

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy za

kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,
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8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo

w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,

9) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek,

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom-
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub

dalszych Podwykonawcow,

11) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 2 dni w wysokosci
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

12) za zwiloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, liczonej za kazdy dzien zwioki;

13) za zwiloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze Przedmiotu Umowy lub w okresie
trwania rekojmi i gwarancji- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 8 ust. 1 Umowy, liczonej za kazdy dzien zwioki;

14) za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi

i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

15) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 8 ust. 1 Umowy,

3. kaczna wysokosé naliczonych kar umownych wynikajgcych z umowy nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.
4. Wykonawcy przystugujg odsetki za opdznienie w zaptacie naleznego wynagrodzenia.

5. W przypadku gdy wysokos¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego jest wieksza od kary
umownej, a takze w przypadku, gdy szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych nie zastrzezono kary
umownej, Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania odszkodowania na zasadach ogdélnych,
wynikajgcych z przepisbw Kodeksu cywilnego- niezaleznie od tego, czy realizuje uprawnienia do

otrzymania kary umowne;j.

6. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia
kwoty kary umownej z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, bez koniecznosci wzywania
Wykonawcy do zaptaty kary, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Zamawiajgcy moze dokonac¢ potracenia, o ktérym mowa w ust. 6, w kazdym przypadku powstania

uprawnienia do zadania zaptaty kary umownej, choéby jego wierzytelnos¢ z tego tytutu nie byta
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jeszcze wymagalna (nie uptynat jeszcze termin, w ktéorym Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty

kary umownej).

8. Wykonawca zaptaci kare umowng w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego zgdania

jej zaptaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego w zadaniu zapfaty.

9. Kara umowna z tytutu zwiloki wskazana w niniejszym paragrafie przystuguje za kazdy rozpoczety

dzieh zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

10.W razie nieuregulowania przez Zamawiajgcego ptatnosci w wyznaczonym terminie, Wykonawca

ma prawo zgdac¢ zaptaty odsetek za opdznienie w wysokosciach ustawowych od transakcji

handlowych.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY/ ROZWIAZANIE UMOWY

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia od Umowy wynikajgcych z przepiséw prawa lub innych

postanowieh umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni badz jg

rozwigza¢ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z ponizszych

okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

jezeli w stosunku do Wykonawcy sgd odméwi ogloszenia upadtosci z uwagi na
niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadtosci, jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami
uktad powodujgcy zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa
Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

jezeli ktorykolwiek z wierzycieli lub Wykonawca ztozy wniosek do wiasciwego sadu,

0 ogtoszenie upadtosci, ale przed wydaniem przez sad postanowienia;
jezeli Wykonawca przejdzie w stan likwidaciji;

jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni

zgdaniu Zamawiajgcego;

jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres dtuzszy
niz 14 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat

ich w okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwioce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest

dochowanie terminu zakonczenia robot,

jezeli Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu

naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;

jezeli Wykonawca powierza cato$¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;
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9) Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy poprzez podwykonawcéw bez zgody

Zamawiajgcego;

10) jezeli Wykonawca powierza jakgkolwiek czes$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem

podzlecania podmiotowi trzeciemu;
11) w razie konieczno$ci:
a) 2- krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich pfatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w cafosci lub w czesci, tj. w zakresie zobowigzan

nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

. Oswiadczenie o odstgpieniu bgdz rozwigzaniu umowy nalezy ztozy¢ drugiej stronie w formie
pisemnej lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 77 Kodeksu cywilnego
oraz winno wskazywaé czy Zamawiajgcy odstepuje od umowy w catosci czy w czesci (a jezeli tak

to w jakiej). Oswiadczenie to musi zawieraé uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, Wykonawca zachowuje prawo do
wynagrodzenia wylgcznie za przedmiot umowy zrealizowany do dnia odstgpienia od umowy.

Wykonawcy nie przystugujg zadne inne roszczenia.

. Odstgpienie badz rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od zapfaty

kary umownej lub odszkodowania.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢é od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o0 powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania sie z wykonaniem robdt i zabezpieczenia terenu budowy. Zamawiajgcy moze
zazgdaC dokonczenia czesci robdt w toku, ktére utatwia wykonanie inwentaryzacji robét i ich
rozliczenie. Dokonczenie robot w toku moze réwniez nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy

zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

. Nadto w przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

sporzgdzi szczegotowy protokédt inwentaryzaciji przedmiotu umowy, wedtug stanu na dzien
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10.

odstgpienia. Wykonana inwentaryzacja bedzie stanowi¢ podstawe do ostatecznego

rozliczenia umowy, ktore obejmuje prawidtowo wykonane i odebrane roboty.

2) Wykonawca niezwilocznie usunie urzgdzenia zaplecza przez siebie dostarczonego lub

wzniesionego.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajgcych z umowy spowodowane sitg wyzszg. Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie
nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli stron,
i na ktérych zaistnienie strony nie miaty zadnego wptywu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny,
pozar, powo6dz, epidemie, strajki, zarzgdzenia wiadz itp. Strona powotujgca sie na site wyzszg
powinna zawiadomi¢ drugg strone na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia
stanowigcego przypadek sity wyzszej pod rygorem utraty prawa powotania sie na site wyzszg. Fakt

zaistnienia sity wyzszej powinien by¢ wykazany odpowiednimi dokumentami urzedowymi.

§16
SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE | PRZEDSTAWICIELE STRON
Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna byé

kierowana na adresy Zamawiajgcego wskazany w komparycji umowy.

Wszelkie wnioski, oswiadczenia, zawiadomienia, komunikaty czy informacje
powinny by¢ przekazywane w formie pisemnej za pomoca operatora pocztowego listem poleconym
albo w postaci elektronicznej- opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
osobiscie na adres Strony, do ktérej sg kierowane lub do rak jej Przedstawiciela, chyba, ze Umowa

stanowi inaczej.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcg oraz odpowiedzialnymi za

realizacje robot objetych umowg ze strony Zamawiajgcego sa:
.................................................. tel. .oooadres mails L

Przedstawicielem Wykonawcy upowaznionym do reprezentowania Wykonawcy w
ramach realizacji Umowy, w tym do sktadania wigzgcych oswiadczen woli i wiedzy, a takze ustaleh
co do terminéw

i sposobu wykonania jest:
.................................................. tel. coveieecadres mail: Lo

Wskazane w niniejszym paragrafie osoby nie sg upowaznione do dokonywania
jakichkolwiek zmian Umowy, w tym w szczegdlnosci dotyczacych Przedmiotu Umowy, chyba, ze
upowaznienie takie wynika z innych dokumentéw, a zmiana zostanie dokonana w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci.

Strony zobowigzujg sie do pisemnego informowania o wszelkich zmianach danych
kontaktowych. Wszelka korespondencja kierowana zgodnie z danymi wskazanymi w Umowie
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uwazana jest za skutecznie doreczong, chyba, ze druga strona poinformowata o zmianie danych

kontaktowych.

§17
ZMIANY UMOWY

. Niedopuszczalne s3g istotne zmiany postanowien Umowy o ktérych mowa w art. 454 Ustawy Pzp.

Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia.

. Zmiana postanowien zawartej umowy, moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie

w formie aneksu do umowy, ktéry dla swej skutecznosci wymaga zachowania formy pisemnej

takiej zmiany, w przypadkach okre$lonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz

w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

. Zmiana terminu realizacji umowy o okres trwania nizej wymienionych przyczyn w nastepujgcych

przypadkach:

1)

2)

3)

4)

wystgpienia sity wyzszej (zdarzenia nadzwyczajne, ktdrego strony nie mogty przewidziec,
ktéremu nie mogty zapobiec, ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozZliwia
Wykonawcy wykonanie w catosci lub czesci jego zobowigzan) lub innych okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy lub ktérych Wykonawca, przy zachowaniu naleznej starannos$ci
nie byt w stanie unikngé lub przewidzieé, jak réwniez inne przeszkody lub utrudnienia
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobe trzecig- o czas dziatania sity
wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw jej dziatania oraz usuniecia przeszkod;

w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji-

0 czas niezbedny do ich wykonania lub usuniecia kolizji;

w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych, o kiérych mowa w pkt 2), zmiana

wynagrodzenia zostanie dokonana w ten sposéb, ze:

a) wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartos¢ robét zaniechanych, zgodnie z wyceng

zawartg w kosztorysie Wykonawcy.

b) wynagrodzenie zostanie ustalone o roboty zamienne wycenione przy uwzglednieniu
aktualnych $rednich cen pracy sprzetu budowlanego i materiatbw budowlanych dla
wojewodztwa Dolnoslgskiego zawartych w zeszytach SEKOCENBUD, a gdyby roboty te
nie byly tam ujete, przy uwzglednieniu innych powszechnie dostepnych informacji, przy

czym wynagrodzenie okreslone w § 8 ust 1 umowy nie moze ulec zmianie.

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych

prawidtowe wykonanie robét, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
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umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem

okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé- o czas ich dziatania;

5) w przypadku wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za

ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé- o czas niezbedny do ich wykonania;

6) w przypadku wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opbznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, a ktére Wykonawca udokumentuje i Zamawiajgcy zaakceptuje- o czas

niezbedny do ich uzyskania;

7) w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego o okres nie dtuzszy niz okres wstrzymania prac;

8) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji wyniktych w toku robdét,
a warunkujgcych wykonanie catosci przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa- o czas
niezbedny dla uzyskania stosownych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych oraz

naniesienia zmian;

9) w przypadku koniecznosci realizacji Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa- o czas

konieczny na opracowanie dokumentac;ji;

10) w przypadku wystgpienia podczas odbioru koncowego koniecznosci wykonania robot
dodatkowych zaleconych przez instytucje zewnetrzne biorgce udziat w odbiorze korncowym,
warunkujgcych odbiér Przedmiotu umowy i dopuszczenie do uzytkowania - o czas niezbedny

do ich wykonania;

11) w przypadku wystagpienia braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - o czas wstrzymania robaét;

12) w przypadku opdznienia w przekazaniu ternu budowy, ktére nie bedzie wynikiem dziatania lub

zaniechania Wykonawcy,

13) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 6 umowy

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiany danych kontrahenta (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej
itd.) oraz zmiany podwykonawcy w przypadku, gdy zmiana osob upowaznionych, jako
przedstawicieli stron (inspektorow nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierownikéw
robét, (...) w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych takich jak choroba, $mierc,

ustanie stosunku pracy lub na Zzadanie Zamawiajgcego w szczegodlnosci w przypadku
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nienalezytego wykonywania obowigzkéw. W takim przypadku strona dokonujgca zmiany
zobowigzana jest do pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie. Ponadto,
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika
budowy oraz kierownikédw robot o podjeciu obowigzkow wraz z kserokopig uprawnien
budowlanych i zaswiadczenia potwierdzajgcego czionkostwo w Izbie Inzynieréw Budownictwa
oraz zaswiadczeh GINB o wpisie do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia
budowlane lub kopie (duplikat) decyzji o wpisie do rejestru GINB (obowigzek legitymowania sie
w/w dokumentem dotyczy wylgcznie tych oséb, ktére otrzymaty decyzje o wpisie z urzedu po
dniu wejscia w zycie tj. 11 lipca 2003 r. zmiany ustawy Prawo budowlane w przedmiotowym

zakresie),

2) zastgpienia materiatu wskazanego w ramach realizacji niniejszej umowy, materialem nowym
posiadajgcym co najmniej takie same parametry jakie posiadat sprzet bedacy podstawg wyboru
oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzetu, ktéory ma byc¢

dostarczony, pod warunkiem, iz cena wprowadzonego sprzetu nie ulegnie zwiekszeniu;

3) zastgpienia materiatu, ktéry zostat wskazany w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzetem
0 wyzszej jakosci, w przypadkach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania

umowy, pod warunkiem, iz cena wprowadzonego asortymentu nie ulegnie zwiekszeniu;
4) obnizenia ceny przez Wykonawce,

5) zmiany obowigzujgcych przepisoéw, jezeli konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego lub urzedowej wyktadni prawa, w szczegdlnosci w zwigzku

z implementacjg do krajowego porzadku prawnego przepiséw Rozporzgdzenia RODO;

Zmiana opisana w ust. 4 pkt 2) - 5) moze nastgpi¢ wylacznie za zgodg Zamawiajgcego po
uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierajgcej okolicznosci i przyczyny koniecznosci
wprowadzenia zamiany i czasu jej trwania oraz po dostarczeniu wszelkich dokumentow

wymaganych w SWZ.

. Zmiana wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:

1) koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych;
2) zaniechania wykonania czesci robét przez Zamawiajgcego.

. Wykonanie robét zamiennych w przypadku, gdy na skutek okolicznosci wczesniej nieznanych
stronom dla prawidtowego wykonania zamowienia konieczne jest wykonanie robét przy

zastosowaniu odmiennego rozwigzania.
. Za okoliczno$ci wczesniej stronom nieznane, o ktérych mowa w ust. 6 uznaje sie w szczegdlnosci:

1) nieinwentaryzowane czesci sieci, ktére nie zostaty ujete w ogdlnodostepnej dokumentacji i o

ktérych Zamawiajgcy nie wiedziat na etapie udzielania zamowienia,
2) odkrywki przedstawiajgce inny stan niz wynika to z dokumentacii,

3) zmiany jakie nastgpity po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

a na ktére to zmiany zadna ze stron nie miata wptywu
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Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 wymaga aneksu do umowy.

Strony mogg wprowadzi¢ do umowy zmiany, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznoéci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajgcego, przy przestrzeganiu postanowien ustawy Prawo Zamdéwien
Publicznych.

10.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

11.

niewaznosci aneksem do umowy i muszg by¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu
stron.

Niezaleznie od postanowien zawartych w niniejszym paragrafie, zmiana Umowy moze zostaé
dokonana w kazdym przypadku w sytuacjach przewidzianych w Ustawie Prawo Zamoéwienh
Publicznych tj. art. 455.

§ 18
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

. Strony zgodnie oswiadczaja, ze wdrozyty i w pei realizujg obowigzki dotyczace przetwarzania

danych osobowych wynikajgcych z przepisow unijnych i krajowych, a w szczegdlnosci
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) — dalej jako RODO.

W uwagi na to, ze realizacja Umowy wymaga wyznaczenia do kontaktu pracownikéw obu Stron,
Strony jako administratorzy danych osobowych w zakresie realizacji zbycia przedmiotu sprzedazy
wykonajg wzgledem pracownikédw Strony przeciwnej obowigzki, o ktérych mowa w art. 13 i 14
RODO.
§19
CESJA WIERZYTELNOSCI

. Wykonawcy nie przystuguje prawo przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na

podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktérego prawa i obowigzki dotyczg,
oraz organu zatozycielskiego Zamawiajgcego. Forma pisemna dla zgody, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim zastrzezona jest pod rygorem niewaznosci.

Zbycie wierzytelnosci wynikajacych z umowy, dokonane z naruszeniem postanowien § 12 ust. 1
umowy, jest niewazne (art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej-
tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z p6zn. zm.)
§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu, adresu

e-mail lub numeru telefonu.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze Wykonawca nie moze przenie$¢ praw i obowigzkéw

wynikajgcych z umowy na osoby trzecie.

Korespondencje uwaza sie za doreczong po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego na adresy
wskazane na wstepie umowy.
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4. Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygaé polubownie,
a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporéw bedg one rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zaméwieh publicznych.

6. Umowe i zatgczniki sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po
jednym dla kazdej ze stron.

Zatgczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1- Kosztorys ofertowy szczegotowy

Zatacznik nr 2- Opis Przedmiotu Zamdwienia

Zatgcznik nr 3- STWIORB

Zatacznik nr 4- Polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodem optacenia sktadek

Zalgcznik nr 5- Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

Zatacznik nr 6- Dokumenty potwierdzajgce uprawnienia i kompetencje podwykonawcow

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Umowe sporzadzit, przy akceptacji jej tresci Kierownika Dziatu Administracyjnego:
Agnieszka SULKOWSKA - Specjalista Sekcji Zaméwien Publicznych.

Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy:

Tomasz GOLASKI- Kierownik Dziatu Administracyjnego
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