Projekt

UMOWANr: [Z....ccovnnneeens
zawarta w dniu .........coeveenne. 2022r., pomiedzy:
Gming Belchatéw
z siedziba w Belchatowie, ul. Kosciuszki 13, 97-400 Belchatow
NIP 769 205 43 68, REGON: 590648215
reprezentowang przez:
Woéjta Gminy Belchatow - .....coovviiiniiiniiiiniiiniennnn.

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Belchatow — ............................
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a:
*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

SPOIK PO fIrMA pecccueiiiiiiiiiniinsnicnsniossnicsssisssanesssasesssssssssasesssssssssssssssssessssssssssssssssssssnsssssssssssnsssssnss ”
z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), Ul. ............., ciiiiiiiiiiiiiia,
(wpisac¢ adres), wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS e , NIP , REGON ... ,

zwang dalej ,,Wykonawca”,
reprezentowang Przez ..........coeeevveevnnnn.. ,
*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg:

Pania/Panem ....ceiciveiiinrercnsnncssnncsssnsssssnsssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssss s o ,

PESEL ....cccoooiiiiiien , zamieszkata/-ym pod adresem ...........ccccoviiieiinen. , prowadzaca/-ym
dzialalnos$¢ gospodarcza pod firma ,....cccooeveviiiiiieiiieiieee . ”, stale miejsce prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej, adres do dorgczen: ul. ........cccceeevvvcvvencieecevenvennn. ... (Wpisac adres), NIP
............... ,REGON ............., zwang/-ym dalej ,, Wykonawc3”,

zgodnie z wynikiem post¢powania, prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez
negocjacji) o warto$ci zamoéwienia nieprzekraczajacego progdéw unijnych o jakich stanowi art. 3
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych, zostala zawarta umowa
0 ponizszej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaprojektowanie wraz z
uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i zezwolen na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz
wykonanie zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi w miejscowosci Wielopole” w formule
»zaprojektuj 1 wybudu;j”.

2. Zakres zadania podzielony zostal na:
Etap I — opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi decyzjami administracyjny-
mi zezwalajacymi na prowadzenie robot budowlanych dla przedmiotowego zadania.
Etap II — wykonanie robdt budowlanych (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie
podbudowy drogi (stabilizacja cementowa gruntu plus kruszywo tamane), wykonanie nawierzch-
ni asfaltowej, przebudowa zjazdow, oczyszczenie i wyprofilowanie rowow, roboty wykonczeniowe
— utwardzenie poboczy, oznakowanie drogi) w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego doku-
mentacje¢ techniczng. Dhugos$¢ planowanego do rozbudowy odcinka drogi wynosi ok. 550 m, od



skrzyzowania z drogg krajowa nr 74, w kierunku Niedyszyny.

Zakres zamdOwienia obejmuje w szczegolnosci:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno- Uzytko-
wego (PFU) wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, nie-
zbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym decyzji o sSrodowiskowych uwarun-
kowaniach (jesli dotyczy) i pozwolenia wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiaja-
cego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). W ramach realizowane;j
dokumentacji projektant opracuje rowniez projekty czasowej i stalej organizacji ruchu wraz z ich
zatwierdzeniem w starostwie powiatowym.

2) Uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych. W mysl Art. 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pozn. zm.) Wykonawca
jest zobowigzany uzyska¢ w razie koniecznos$ci zgode na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych w ramach wynagrodzenia umownego oraz czasu na ukonczenie zadania.

3) Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu
o dokumentacj¢ projektowa wykonang przez Projektanta wraz ze §wiadczeniami nie bedacymi
robotami budowlanymi. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:

a) Nadzor przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepiséw oraz decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia (w razie koniecznosci),
b) Nadzor archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych,
w zakresie wynikajacym ze stanowiska konserwatora zabytkow (w razie koniecznosci),
c) Nadzor autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa.

Szczegotowy zakres zamowienia okreslony zostat w dokumentach zamdéwienia wraz ze wszyst-
kimi zatacznikami 1 wyjasnieniami, w PFU 1 na zalaczniku graficznym. Wszystkie te dokumenty
oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng cz¢s¢ umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
prawa 1 polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

Realizacja inwestycji wspolfinansowana jest ze Srodkow Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji -
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) - do 12 miesi¢gcy od dnia podpisania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia koncepcji w terminie do 2 miesiecy od dnia
podpisania umowy (termin posredni).

Termin wykonania rob6t budowlanych - 18 miesigcy od dnia podpisania umowy.

Terminem wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku ust. 1 jest dzien, w ktérym
Zamawiajacy otrzyma ostateczng decyzje - zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej
(ZRID).

Terminem wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku ust. 3 jest dzien, w ktorym dokonano
wpisu przez kierownika budowy do dziennika budowy, informujacego
o gotowosci odbioru, potwierdzony przez branzowych inspektor6w nadzoru oraz pisemne
zawiadomienie zamawiajgcego.



1.

§3
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego decyzji ZRID.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych Prawem
Budowlanym dokumentéw (o$wiadczenia Kierownika Budowy o przejeciu obowigzkow,
kserokopii uprawnien budowlanych, zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzadu
Budowlanego z okre§lonym terminem waznosci, sporzadzenia planu BIOZ).

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) odebranie dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawce,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4)  koordynowanie 1 zarzadzanie realizacja przedmiotu zaméwienia w imieniu
Zamawiajagcego, przez wyznaczonych pracownikow Urzedu Gminy oraz branzowych
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,

5) udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one
niezbedne do wykonania przez Wykonawceg obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

6) przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,

7) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

)

Sporzadzenie projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz a w szczego6lnoSci:
prace projektowe w branzy drogowej, prace geodezyjne zwigzane z wykonaniem
podzialu nieruchomosci pod poszerzenie pasa drogowego (z wykonaniem wszystkich
czynnosci), prace projektowe w pozostalych branzach, w szczegolnosci usuniecie kolizji
z sieciami uzbrojenia terenu.

Wykonanie projektoéw wszystkich branz na podstawie zataczonego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wraz zniezbednymi opiniami i uzgodnieniami, zlozenie wniosku w celu
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) oraz uzyskanie
innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania.

Sporzadzenie projektéw budowlanych na podstawie zataczonego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego - w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz *.pdf). Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w PFU
wymagaja zgody Zamawiajacego.

Sporzadzenie projektow wykonawczych uzupetniajacych i1 uszczegotawiajacych projekty
budowlane, o ktorych mowa w pkt 1) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych
(STWiORB), przez ktore nalezy rozumieé¢ opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory
wymagan niezbednych do okreslenia standardu i1 jakos$ci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny



6)

7)
8)

9)

prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robodt - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie przedmiarow robot 1 kosztorysow dla poszczegdlnych branz.

Sporzadzenie wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami projektu stalej organizacji
ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi.

Uzyskanie na rzecz Zamawiajacego niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz
z ostateczng decyzjg o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID). (Materiaty do
wnioskow o wydanie decyzji ZRID nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji 30 dni
przed planowanym zlozeniem wniosku. Uwagi Zamawiajacego zostang wprowadzone
w ciggu 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy uwag.)

10) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie

opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane.

11) Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej

przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji ZRID.

12) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej] w 2 egzemplarzach, w wersji

papierowej, w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do uzytkowania.

13) Montaz tablic informacyjnych (o wymiarach 80cm x120 cm) na stupkach metalowych

z materialu wykonawcy - tablice zapewni Zamawiajacy.

2.0bowiazkiem Wykonawcy jest rowniez:

1)

2)
3)

4)

5)

uzgodnienie projektow z odpowiednimi organami 1 wtascicielami sieci, zapewnienie nadzoru
przedstawicieli whascicieli sieci,

obsluga geodezyjna inwestycji,

wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej
w niezbednym zakresie, wynikajagcym z uzgodnien i warunkow technicznych,

formalne uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiajacego rozwigzan technicznych oraz
projektu zagospodarowania terenu,

uzgadnianie z Zamawiajagcym rozwigzan na etapie projektowania oraz przedtozenie
Zamawiajacemu do akceptacji petnej dokumentacji projektowe;.

3.Dokumentacja projektowa winna spelniaé¢ wszystkie obowiazujace w zakresie przedmiotu
zamoOwienia wymagania w szczegdlnosci:

1)

w zakresie formalno-prawnym Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa:
a) spelniata wymagania m.in. nastepujacych aktow prawnych:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, j.t z p6zn.

zm.),

rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679),

rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2458),

rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021 r. poz. 2454),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022



w sprawie przepisOw techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 1973 z p6zn. zm.),
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021r. poz.
1213);
b) w zakresie projektow sieci infrastruktury zostata uzgodniona przez gestorow poszczegdlnych
sieci;
¢) projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branzach powinien uwzglednia¢ wytyczne
architektoniczno-budowlane i instalacyjne ujete w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dla
przedmiotowego zadania.
2) Zamawiajacy wymaga, aby przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia ZRID
Wykonawca wuzyskal pisemng akceptacj¢ od Zamawiajacego dotyczaca rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

3) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na witasny koszt ekspertyz, opinii, badan i
innych dokumentéw, ktére sa niezbedne do prac projektowych oraz do uzyskania decyzji
ZRID dla realizacji przedmiotu zamédwienia.

4) Zamawiajacy zastrzega sobie konieczno$¢ uzgodnienia poszczegélnych etapow prac

projektowych dotyczacych ich zakresu.
4.Do obowiazkow Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych nalezy rowniez:

1) wykonanie wszystkich robot zgodnie 2z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wytycznymi zamawiajacego oraz
aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

1) wykonanie wszelkich robot towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji (miedzy
innymi wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

2) wykonanie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robot w
poszczegdlnych etapach oraz oznakowanie robot wg tych projektow,

3) po =zakonczeniu rozbudowy nalezy wykona¢ odtworzenie 1 przywrdcenie do stanu
pierwotnego utwardzen terenu i zieleni naruszonych w czasie realizacji zamoOwienia, a nie
podlegajacych przebudowie, w tym demontaz obiektéw tymczasowych,

4) zorganizowanie i1 przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréw, badan 1 odbioréw oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej, facznie z dokumentacja geodezyjna,

5) oznakowanie, organizacj¢ i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

6) zabezpieczenie placu budowy,

7) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materialu przed
wbudowaniem, oraz odbior przez Inspektora nadzoru, potwierdzony wpisem do dziennika
budowy wykonanie robot zanikajacych,

8) usuwanie w okreslonym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie
wszelkich stwierdzonych nieprawidiowosci,

9) staty nadzor i obsluga geodezyjna, prowadzona dla wszystkich robot przez jeden podmiot
posiadajacy w tym zakresie stosowne uprawnienia,

10) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

11) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw parametrow technicznych wymaganych
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne musza by¢
wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

12) wykonywanie polecen 1 wskazowek Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego,

13) organizowanie robdt w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru danej branzy tak, aby z tego
tytutu nie bylo zbednych przerw w realizacji robot,

14) rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,



15) opracowanie przed rozpoczeciem robot planu BIOZ, ktore zostang przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

16) przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ,

17) przygotowanie dokumentéw oraz zlozenie zawiadomienia o rozpoczeciu budowy/robot
budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego,

18) utrzymywania fadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco
zbednych materiatéw, odpadow oraz $mieci,

19) organizacja, w razie potrzeby posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziatem
w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego,
Kierownika Budowy 1 Kierownikéw Robot (jesli bedzie taka koniecznosé), Inspektorow
Nadzoru danej branzy,

20)uzgodnienie z Zamawiajacym 1 Wwywoz po uprzednim oczyszczeniu materialow
porozbidrkowych (w tym destruktu bitumicznego) nadajacych si¢ do ponownego wbudowania
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, przy czym miejsce to bedzie si¢ miesci¢
w granicach administracyjnych gminy Betchatow.

21) Zagospodarowanie mas ziemnych i pozostalych materiatéw pochodzacych z rozbidrek we
wlasnym zakresie z uwzglednieniem obowigzujacych w tym zakresie przepisow z wymagang
oplatg za wysypisko wiacznie,

22)zagospodarowanie powstatlych podczas prowadzenia robdt odpadoéw. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz. U.
z 2022r., poz. 669),

23) wykonanie na polecenie Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac niezbednych ze
wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie przed awaria, zawiadamiajac
o tym niezwlocznie Zamawiajacego,

24)wykonanie na podstawie zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu docelowego
oznakowania.

25)usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych.

5.Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstale z tej przyczyny
odpowiedzialny bgdzie Wykonawca.

6.W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca powinien posiadaé wazng polise ubezpieczeniowa od
odpowiedzialno$ci cywilne;j.

7.Wykonawca do wykonania zamoéwienia bgdzie stosowatl wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213). Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow, urzadzen technicznych rownowaznych
opisywanych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST oraz kosztorysach.

8.Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorom nadzoru danej branzy sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do
zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru danej branzy.
Zgoda, o ktorej mowa powyzej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy.

9.Zapewnienia na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy przez osoby
posiadajace wlasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10.Zatrudnienia przy realizacji Umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz
pracownikow wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i terminowego wykonania robot.
11.Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do projektowania projektanta w branzy drogowej
spetniajacego wymagania okreslone przez Zamawiajacego w SWZ.

12.Wykonawca zlozy Zamawiajacemu:

1) pomocnicze szczegdétowe kosztorysy ofertowe z podzialem na poszczegélne branze -
w terminie 14 dni od zawarcia umowy,

2) aktualizacje kosztorysow ofertowych, o ktéorych mowa w pkt 1) - po wykonaniu
dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiajacego, zaktualizowane kosztorysy



ofertowe winny uwzglednia¢ wszelkie zmiany wynikajace z wykonanej dokumentacji
projektowej, w tym ewentualne nowe pozycje kosztorysowe.
Kosztorysy te beda miaty charakter pomocniczy, aktualizacja kosztorysow bedzie shuzyta
m.in. do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy, dozwolonej zmiany umowy, w tym w zakresie rezygnacji z wykonania czg$ci
przedmiotu umowy, wystgpienia robot zamiennych, czy zmiany wynagrodzenia z uwagi na
zmian¢ cen materiatlow lub kosztow.
3) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji na potrzeby rozliczenia dofinansowania, w
uktadzie uzgodnionym z Zamawiajacym - w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
Zmiany harmonogramu w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest zglaszaé
1 uzgadnia¢ z Zamawiajacym. Kazda zmiana musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

13. W przypadku likwidacji lub uszkodzenia przez Wykonawce trwatych znakéw geodezyjnych np.
granicznych na terenie budowy, w ramach obstugi geodezyjnej geodeta zatrudniony przez
Wykonawceg odtworzy granice dzialki lub drogi i trwale je oznaczy.

§6

NADZOR AUTORSKI

1. W ramach umowy i1 wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji.

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

1) nadzér w toku realizacji robot budowlanych, ustug i nad zgodnoscia rozwigzan technicznych,
materialowych 1 uzytkowych z dokumentacja 1 obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi normami;

2) uzupehienia szczegdtdéw dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot budowlanych;

3) wyjasnianie Zamawiajagcemu i wykonawcy robdot budowlanych 1 ustug watpliwosci
dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji powstatych w toku realizacji robot
budowlanych i ustug;

4) stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych i1 ustug zgodnos$ci realizacji z
dokumentacja;

5) uzgodnienia z Zamawiajgcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgloszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej;

6) udziatu w odbiorze koncowym i pogwarancyjnym.

3. Czynnosci nadzoru autorskiego beda dokumentowane wpisem do dziennika budowy.

4. Rozpoczecie realizacji nadzoru autorskiego nastapi z dniem przekazania wykonawcy robot
budowlanych placu budowy.

5. Termin zakonczenia realizacji nadzoru autorskiego - do zakonczenia robot budowlanych i ustug,
realizowanych w oparciu o wykonane dokumentacje.

6. W przypadku czasowej niemozliwosci wykonywania obowiazkoéw zwigzanych z petlieniem
nadzoru autorskiego Wykonawca jest obowigzany ustanowi¢ zastepcg, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz do§wiadczenie zawodowe.

7. O zmianie osoby sprawujacej czynnosci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastepcy
Wykonawca zawiadamia na pisSmie Zamawiajagcego 1 rownoczes$nie przekazuje pisemne
oswiadczenia o podjeciu si¢ przez te osoby pelnienia obowigzkow.

8. Jako osob¢ upowazniong do zadania od Wykonawcy wyjasnien odno$nie wszelkich watpliwos$ci
powstalych w toku realizacji robot budowlanych upowazniony bedzie ze strony Zamawiajacego
odpowiedni dla konkretnej roboty budowlanej inspektor nadzoru inwestorskiego.



Wykonawca zobowigzuje si¢ przy pelnieniu nadzoru autorskiego zapewni¢ obecno$¢ osob,
o ktorych mowa w ust. 7 w siedzibie Zamawiajacego w terminie 4 dni od dnia wezwania
dokonanego przez Zamawiajacego.

§7

NADZOR
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do projektowania osobe wskazang w Ofercie
posiadajaca uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ na kierownika budowy osobg wskazang w Ofercie,
posiadajgcego uprawnienia budowlane uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen, w specjalnosci inzynieryjnej drogowej (lub réwnowazne wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow) — nalezagcym do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
11 —tel o
Zmiana w.w. osob, w trakcie realizacji przedmlotu niniejszej] umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawcg na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Warunkéw ZamoOwienia. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku projektanta
lub kierownika budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania zamowienia.

4. Wykonawca zapewni stalg obecno$¢ kierownika budowy przy realizacji rozbudowy drogi.

5. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszag umowg z ramienia Zamawiajgcego prowadzic¢
bedzie: ... ...
§8 ]
WARUNKI PLATNOSCI
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
l)cenanetto .........ccevveenennnn.. ztotych
STOWRIC .. coe e e e e e e e e e e e e et e e e
2) podatek VAT w wysokoSCl. .......oovvvviiniiniinnnn.n ztotych
STOWHIC: .o oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
3) cena brutto .....ceovevieeineinninnnn. zlotych
STOWRIC: oo coe e e e e e e e et e e e e
w tym:
Nazwa elementu prac Warto$¢ Warto$é Warto$¢
p [zt netto] | podatku VAT [z} brutto]
1 2 4 5

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zgodnej z zakresem wynikajacym z PFU wraz z




uzyskaniem dokumentu formalno-prawnego
zezwalajacego na realizacje robdt budowlanych

Wykonanie rob6t budowlanych w zakresie zgodnym z
PFU oraz dokumentacja projektowa

RAZEM

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym w mysl
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamodwienia. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia i uwzglednia zakres czynnosci i
obowigzkow wynikajacych wprost z Programu funkcjonalno-uzytkowego, warunkow
prowadzenia robdt podanych w SWZ jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym,
wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp., oraz nalezny
podatek VAT. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie jest podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Wykonawca os$wiadcza, ze dokonal calosciowej wyceny przedmiotu zaméwienia na wihasng
odpowiedzialno$¢ i ryzyko w oparciu o zalagczong do specyfikacji warunkow zamowienia

dokumentacje.

Uznaje si¢, ze Wykonawca otrzymal wystarczajgce informacje w zakresie wszelkich spraw,
kwestii 1 warunkow, ktore moga oddzialywac na teren budowy lub wykonanie robot, a zadne
roszczenia Wykonawcy dotyczace jakiejkolwiek dodatkowej zaptaty nie bedg zglaszane przez
Wykonawce ani wyptacane Wykonawcy z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia czy
nienalezytej starannosci Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, zgodnie z ust. 1, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w

zwiazku z realizacjg umowy jest numerem zgloszonym do Urzedu Skarbowego i jest wlasciwym
do dokonywania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment).

Platnos¢ za Fakturg Vat bedzie dokonana za posrednictwem metody podzielonej platnosci (split

payment).

Wskazanie rachunku bankowego uniemozliwiajacego zaptate przy zastosowaniu mechanizmu

podzielonej ptatnos$ci pomimo cigzacego na Wykonawcy obowiazku posiadania takiego rachunku,
nalezy traktowac jako btad w wystawieniu faktury.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczane bedzie czterema

fakturami czg¢sciowymi 1 fakturg koncowg - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
przy czym:

1) 1 platno$¢ czeSciowa wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 5 % wartoSci wynagrodzenia
wynikajacego z umowy,

2) 1I platno$¢ czeSciowa wynosi¢ bedzie nie wigcej niz 20% wartoSci wynagrodzenia
wynikajacego z umowy,

3) III ptatno$¢ czeSciowa wynosi¢ bedzie nie wigcej niz 20% warto$ci wynagrodzenia
wynikajacego z umowy,

4) IV platno$¢ czeSciowa wynosi¢ bedzie nie wigcej niz 25% wartosci wynagrodzenia
wynikajacego z umowy,

5) platnos¢ koncowa - w wysokosci pozostatej do zaplaty kwoty wynagrodzenia
wynikajacego z umowy, po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w czesci
niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate sSrodkéw z Promesy z



Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych po zakonczeniu wy-
dzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji oraz po zakonczeniu realizacji inwestycji do
czasu wyplaty srodkow na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

14.
15.

16.

17.

10. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Za nieterminowg platnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

12. Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu calosci lub czesci robot z pomocy
podwykonawcy, to termin zaptaty wynagrodzenia - 30 dni rozpoczyna swoj bieg po
przedstawieniu przez Wykonawce do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienia nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury
przez Wykonawcg,

2) dowodu zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
(dowodem zaptaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub
oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznosci).

13. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw od podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 12 lub w razie niemoznosci z
innych powodow ustalenia na podstawie dokumentow 1 o$wiadczen Wykonawcey i
podwykonawcy wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy za roboty wykonane, Strony
umowy zgodnie ustalaja, iz Zamawiajacy moze wedlug wlasnego uznania dokona¢ zaptaty
cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy 1 jednoczesnie zatrzymaé czgs¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, odpowiadajaca wysokosci zgloszonego roszczenia przez podwykonawce, do
czasu zawarcia 1 wykonania pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, porozumienia w sprawie zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy.
Z zastrzezeniem art. 465 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajacy moze takze
wyplaci¢ podwykonawcy zatrzymang czg$S¢ wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym
dokonanie tej zaptaty zwalnia Zamawiajagcego z obowigzku zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czes$ci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy. W razie zatrzymania, o
ktorym mowa w zdaniach poprzedzajacych Strony umowy zgodnie stwierdzaja, iz nie
zachodzi opdznienie Zamawiajacego wobec Wykonawcy w spelnieniu $wiadczenia
pieni¢znego - zaptaty wynagrodzenia umownego w czg$ci zatrzymanej i odsetki ustawowe nie
beda naliczane.

Cesja wierzytelnos$ci wynikajgcej z niniejszej umowy nie jest dopuszczalna.

W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 7

umowy oraz w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy

dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

Podstawa do wykonania robdt dodatkowych jest protokét konieczno$ci sporzadzony przez

Strony.
Podstawa do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania
robot  dodatkowych  jest kosztorys ofertowy, sporzadzony przez = Wykonawce
1 zatwierdzony przez Zamawiajacego, przy czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia
kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca przyjmuje:
1) ceny jednostkowe netto robot tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym (zamoéwienia
podstawowego),
2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zamowienia
podstawowego) — ceny jednostkowe robot nie wyzsze niz $rednie ceny obowigzujace
w dacie ustalania wynagrodzenia za wykonanie zamdwienia dodatkowego.

10



§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioru robot:

1) odbiér dokumentacji,

2) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiory czegsciowe,

4) odbidr koncowy.

2. Odbidér dokumentacji bedzie mozliwy po otrzymaniu przez Zamawiajacego ostatecznej decyzji
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej. Z czynno$ci tej zostanie spisany protokol zdawczo -
odbiorczy.

3. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4, wpisem
do dziennika budowy prowadzonego na potrzeby wykonania zamowienia.

4. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §1.

5. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

6. Termin rozpoczecia odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do tego odbioru.

7. Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 30 dni od dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru.

8. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koficowego przedmiotu zamoéwienia Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w formie pisemnej, skompletowang dokumentacj¢e powykonawczg, w
szczegblnoscei:

1) wypehiony dziennik budowy,

2) protokoly i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy),

5) dokumentacje  geodezyjng zawierajacg  wyniki  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej (réwniez w wersji elektronicznej w formacie plikoéw z rozszerzeniem
dwg lub dxf) oraz informacje¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong
przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i1 kartografii oraz
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwoch
egzemplarzach wraz z potwierdzeniem przyjecia operatu do Powiatowego Zasobu
Geodezyjnego i1 Kartograficznego.

6) innych dokumentéw umozliwiajacych Zamawiajagcemu przekazanie inwestycji do
uzytkowania,

9. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdl zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

11. W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

12.Nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem ustalonego w Umowie terminu gwarancji
1 rekojmi oraz nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu, Zamawiajacy zwota komisje
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odbioru pogwarancyjnego, w sktad ktorej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele
Zamawiajacego 1 Wykonawcy celem dokonania oceny wykonanych robdt i ewentualnego
stwierdzenia wad zaistnialych w okresie gwarancji i rekojmi. Stwierdzone wady nalezy usunaé¢ do
czasu ustalonego przez ww. komisje.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o

ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, tj. zt ................ (stownie ztotych........................... )W
formie ...l
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych

terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§11
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za zwloke w przedstawieniu koncepcji w terminie wskazanym w § 2 ust.2 w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3, za kazdy dzien zwloki.
Naliczenie niniejszej kary wylqgcza mozliwos¢ naliczenia kary z punktu 2 za ten sam czas zwltoki;

2) za zwloke w wykonaniu dokumentacji projektowej w terminie okreslonym § 2 ust.1 umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3 za kazdy dzien
zwloki;

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

o ktérym mowa w § 8 ust.1 pkt 3.

4) za zwloke w wykonaniu rob6t budowlanych - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust.1 pkt 3, za kazdy dzieh zwloki, (termin zakonczenia robot okreslono w §
2 ust. 3 niniejszej umowy),

5) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust.1 pkt 3, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

6) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

7) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaplaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloki,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w  wysokosci 2500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedlozenia
Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

9) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2500,00ztotych brutto za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

10) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uplywu terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 11,

11) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 16 ust.1 — w wysokosci
po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w
Rozdziale IV, pkt 9. SWZ (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie
umowy o prace),

12) za opoOznienie w dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w § 16 ust. 4 -
w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa
w § 16 ust. 4 umowy,

13) za uniemozliwienie Zamawiajagcemu kontroli przez Wykonawce prawa, o ktorym mowa
w § 16 ust. 6 umowy, w wysokos$ci 3000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej
kontroli.

14) jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci innej osobie niz osoba Kierownika
Budowy lub innej osobie niz wskazana w ofercie do projektowania, bez zgody Zamawiajacego,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, o ktorych mowa w § 7 — w wysokosci 5
000,00 zt za kazde takie powierzenie.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.l pkt 3, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionej w art. 456 Prawa Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z p6zn. zm.)
oraz § 12 ust. 1 pkt 3 ponizej.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorg moga dochodzi¢ strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonej kary na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacych mu
naleznosci.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy
w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,
2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,
3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
4)  Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia w sposob niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego,
z zastrzezeniem ust 7 ponizej.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
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Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czg$ci umowy.

. W przypadku odstgpienia w catosci lub w czeSci od Umowy na etapie wykonywania prac
projektowych, Strony obciazaja nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w ciggu 5 dni roboczych od daty odstapienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawieraja-
ce wykaz i okreSlenie stopnia zaawansowania poszczeg6lnych opracowan projektowych wraz
z okresleniem wartosci wykonanych opracowan wedlug stanu na dzien odstgpienia i przedto-
zy je do Zamawiajacego.

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia zestawienia, o ktorym mowa powyzej
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia ze stanem
faktycznym, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji dokumentacji 1 opracowan
projektowych, ich zaawansowanie rzeczowego Wwraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia oraz okresli, ktore opracowanie przejmuje. W przypadku odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
przyjecia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo ponizej 75%. Ww. protokot
inwentaryzacji uznawany bedzie za protokét zdawczo — odbiorczy 1 po wypetnieniu jego
zapisOw 1 dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajgcemu, stanowi podstawe do
wystawienia faktury.

W przypadku odstapienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, o ktérym mowa

w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy nabywa majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz

zgode na wykonywanie praw osobistych w zakresie okreslonym w § 18 Umowy do wszystkich

utworow wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robot budowlanych Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiagzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robodt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu

odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od

umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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10.

I1.

12.

§13
PODWYKONAWCY
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocg
podwykonawcy w zakresie zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:

( zakres realizowany przez podwykonawce)

2) oo eeeeee e e e s e e e e

( zakres realizowany przez podwykonawce)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i osob trzecich pelng odpowiedzialno$¢ prawnag
1 finansowg za dziatania i czynnos$ci, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za
wszelkie szkody wynikle z jego winy. Wobec Zamawiajacego podwykonawce reprezentuje
Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej] umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty
budowlane;.

. Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:

1) nie spelnia ona wymagan okre§lonych w specyfikacji warunkéw zamowienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponizej.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 5.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy materiatdow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.
Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 9, nie dotyczag umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiegkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod
rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.
Kopi¢ umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem przedkiadajacy.
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13. Przepisy ust. 3-6 stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane.

14. Przepisy ust. 4, 7, 8, 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane.

15. Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odplatna i musi by¢ zawarta na pi$mie, pod rygorem
niewaznosci.

17. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z niego
zrezygnowac i realizowaé umowg samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi Zamawiajacego.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamowien
Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa
w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

19. Zamawiajagcy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli
do zawiadomienia Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie beda zatagczone dokumenty, ktore
bedg potwierdza¢ spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu zawartych w SWZ,
a w szczegolnosci:

1) wykaz oséb wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamdwienia, posiadaja wymagane uprawnienia,

2) pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia.

20. Zamawiajacy ma prawo zazada¢, aby Wykonawca uniemozliwil wykonywanie robot przez
podwykonawce 1 rozwigzat umowe z takim podwykonawca w przypadku, jezeli podwykonawca:

1) nie przestrzega odpowiednich przepiséw prawa;

2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegélno$ci nie speinia

wymogow dotyczacych jakosci lub terminowo$ci wykonania robot.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiera¢ jedynie takie umowy z podwykonawcami,
ktorych postanowienia uprawniaja Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez
wypowiedzenia w razie zajscia przypadkéw okreslonych powyzej oraz dopilnowaé, aby takie
postanowienia zostaly zawarte w umowach z dalszymi podwykonawcami.

21. Projekt umowy z podwykonawca musi zawiera¢ szczegdtowy opis zakresu rzeczowego
przewidzianego do powierzenia do realizacji przez podwykonawce¢ oraz warto§¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za dany zakres robot.

22. Warto$¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcoéw nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 8 niniejszej umowy.

23. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane w niniejszej umowie.

§14
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na
wykonang dokumentacj¢ projektowa oraz wykonane roboty budowlane, zamontowane materiaty,
wyroby 1 urzadzenia na okres ............ miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady
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przedmiotu umowy przez okres rowny okresowi udzielonej gwarancji, fj...ceeeeeseecsseeseessseesescsseeans

3. Szczegodtowe warunki gwarancji zostaly okreslone w Zatgczniku nr 1 — karcie gwarancyjnej,

ktora Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego.

§ 15
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chcialtyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej
umowy, wymagajg formy pisemne;j i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zamodwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 i 3, moze nastapic¢
w przypadku opdznienia organéw administracji  publicznej w  wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktéw administracyjnych, ponad terminy
wskazane w Kodeksie postepowania administracyjnego lub innych wiagzacych przepisow,
ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robot przez
Wykonawce, a opdznienie organéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpic
w przypadku wystgpienia przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowane]
wyjatkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie
robot zgodnie ze Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, w szczegdlnosci
mogacych spowodowac zniszczenie robot lub powodujacych koniecznos¢ ich wstrzymania ze
wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogoéw stosowanych technologii, np.: temperatura,
wilgotno$¢ powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/ Przedstawiciela inwestora),

przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 1 3, moze nastgpic
w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu
wejScia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZSzej,

przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpic
w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robdot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpitlo z przyczyn za ktéore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o
liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpic¢
w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi
o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usunig¢cie kolizji z sieciami zewng¢trznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usunigcie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpic¢
w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot
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zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastagpi o liczbg¢ dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wilasciwych organow oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowa¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego
w ofercie oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 pkt 3,

7) przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezb¢dnym wynikajacym
z koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

8) przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia, w przypadku wystgpienia osob trzecich z
roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore uniemozliwiajg dalsze wykonanie
przedmiotu zamoéwienia, w szczegoOlnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej a takze uzyskanie warunkow
przytaczeniowych od gestorow sieci,

9) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisoéw prawa w zakresie majagcym bezposredni wplyw
na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron umowy,

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273
ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy —Prawo
zaméwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postegpowania o
udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych spelnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu,

11) przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 1 3, moze nastgpic
w przypadku gdy wykonanie danej czg¢sci zamoéwienia w okre§lonym pierwotnie terminie nie
lezy w interesie Zamawiajgcego.

12) okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19 albo zwigzane z agresja na Ukraing, majace
wplyw na nalezyte wykonanie umowy.

3. Zawarcie aneksu, ktorego postanowienia przewiduja wydluzenie terminu realizacji zamowienia
jest uzaleznione od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia wniesionego na okoliczno$¢ usunigcia wad
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi za wady (w przypadku gdy zabezpieczenie
whniesione zostato w innej formie niz pieni¢zna).

3a. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do
kontaktow miedzy stronami umowy.

4. Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystgpi¢ zar6bwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

5. Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowiazujacej stawki VAT
na ustugi bedace przedmiotem umowy.

6. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:

1) konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie nastgpstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji,
ktora przyznata §rodki na sfinansowanie zamowienia,

2) zmiany bedg nastgpstwem dziatania organow administracji,

3) wprowadzone zmiany beda korzystne dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci w sytuacji ztozenia
przez Wykonawce propozycji, ktore przyspieszg ukonczenie robot, poprawig sprawno$¢ lub
jakos$¢ robot lub w inny sposob dostarcza Zamawiajacemu pozytku.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykonania robdt zamiennych lub zastosowania materiatow
zamiennych, jezeli jest to uzasadnione ze wzgledow technologicznych lub innych waznych
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wzgledow — np. z konieczno$ci usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegajacych
powstaniu wad przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwigzan, ktére nie
wykraczajg poza zakres przedmiotu zamowienia. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty zamienne
lub wykona¢ roboty zamienne jedynie po zatwierdzeniu bezposrednio przez Zamawiajacego
1 zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty/materialy zamienne zostang
wylaczone z rozliczenia ryczattowego, a ich rozliczenie odbgdzie si¢ na podstawie kosztorysu
roznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczym
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robot zamiennych/zastosowanie materialow
zamiennych jest mozliwe jedynie po zawarciu stosownego aneksu do umowy opisujacego
roboty/materialy zamienne oraz uwzgledniajacego zmiang wynagrodzenia z tego tytutu.
§16
WARUNEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca lub Podwykonawca, zgodnie z treScig ztozonej oferty, zobowigzuje si¢ do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ W rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6ézn. zm.) oséb wykonujacych wskazane ponizej
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia, tj: czynno$ci polegajace na faktycznym wykonywaniu
robot budowlanych, polegajacych na wykonywaniu robot ziemnych podbudowy, nawierzchni
asfaltowych, obstugi maszyn drogowych.

2. Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé¢ w/w poziom zatrudnienia przez caly okres realizacji
zamoOwienia.

3. W przypadku rozwigzania umowy z pracownikiem Wykonawca obowigzany jest zatrudnié¢
W jego miejsce inng osobe, spetniajaca kryterium zatrudnienia.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoéwienia tj. do zadania zlozenia przez Wykonawce lub Podwykonawce w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,
- zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanego przez
Zamawiajacego oswiadczenia/dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia spelnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, takze na miejscu wykonywania
robot, na kazdym etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§17
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KLAUZULE WALORYZACYJNE
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci catkowitego wynagrodzenia okre§lonego
w § 8 ust. 1 Umowy w nast¢pujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wy-nagrodzeniu za pracg,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o kto-
rych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z p6zn. zm.),

5) zmiana umownego wynagrodzenia — o nie wigcej niz 5% caltkowitego wynagrodzenia umow-
nego okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, przy uwzglednieniu jednocze$nie warun-
kow:

— poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien zawarcia niniejszej
umowy,

— zmiana wynagrodzenia nastgpi procentowo o warto$¢ procentowa ustalong na podstawie
zmiany $redniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas wnioskowania o
zmiang w stosunku do $redniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud w kwartale,
w ktorym zawarta zostata niniejsza umowa,

— gdy wahania cen materiatow lub kosztéw przekrocza 20%,

— dokonywana maksymalnie jeden raz w potroczu,

— zmiana ceny materiatow lub kosztow wplywa na koszt wykonania zamowienia.

2. W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonaw-
ca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptat-
no$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke
podatku od towarow 1 ustlug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz doktadne wylicze-
nie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonaw-
ca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptat-
nosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajagcych wyso-
ko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wnio-
sek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szcze-
golnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigedzy wnioskowang kwota podwyz-
szenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, kto-
re Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalne;.
Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztow wynikajacych z podwyzszenia wyna-
grodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w
kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalne;j.

4. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wy-
konawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spo-
tecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

20



zdrowotne badZz zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapita-
towych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota pod-
wyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniej-
szego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

Maksymalna laczna warto§¢ zmian wynagrodzenia o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-4 jaka dopusz-
cza Zamawiajacy wynosi 5% warto$ci umownej brutto.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu Wykonaw-
ca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptat-
no$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych
z realizacja zaméwienia. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy.

. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy jest

uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacj¢ o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wyni-
kajacych z faktur wystawionych po wystapieniu okoliczno$ci bedacych podstawa zmiany wyna-
grodzenia zwigzanych z realizacja zamoéwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uza-
sadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodze-
nia Wykonawcy po zmianie Umowy. Zamawiajacy moze zada¢ dokumentéw niezbednych do do-
konania obliczen zmiany wynagrodzenia.

. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonaw-
cy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi i okres obowigzywania umowy
przekracza 12 miesiecy.

. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 1 obejmowac

bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu ztozenia wniosku o zmiane jeszcze nie wyko-
nano.

10. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmia-

11.

1.

n¢ wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajacego.

Przez maksymalna warto$¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 1 ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z walory-
zacji.

§18
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego w calosci
majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy w dniu
odbioru dokumentacji, bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen co
do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pdl eksploatacji, w

szczegblnoscei:
1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamigci komputerow 1 serwerdw sieci
komputerowych;

2) wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas seminariéw i konferencji;
3) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-
wizualnych i komputerowych;
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4) wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych z realizacja wykonywania prac objetych
dokumentacjami projektowymi, w tym w szczegolnosci wykorzystanie do celoéw udzielenia
zamowienia publicznego.

W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawa zalezne
do dokumentacji projektowej oraz prawo do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych
do dokumentacji projektowe;.
Wykonawca oswiadcza, ze przekazuje na rzecz Zamawiajacego prawo do wprowadzania zmian
w dokumentacji projektowej oraz do uzupeklniania jej zgodnie z wolg Zamawiajacego.
Zamawiajacy uzyskuje tym samym uprawnienie do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia budowlane i skutecznego upowaznienia jej do wprowadzenia zmian do projektu
(zarowno istotnych jak i nieistotnych) 1 uzupekniania jego tresci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania wzglegdem Zamawiajacego (oraz ewentualnych
kontrahentéw Zamawiajacego) swoich autorskich praw osobistych i zezwala Zamawiajagcemu
wykonywanie tych praw w jego imieniu.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne
dokumentacji w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia osob trzecich wynikajgce z naruszenia
praw wiasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisoOw ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1062 z pdzn. zm.)
w zwigzku z wykonywaniem dokumentacji.
§19

UBEZPIECZENIE
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i1 0sob trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi
Wykonawca robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracownikow 1 osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do indywidualnego ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi (np. CAR, EAR lub
CWAR) na sumg¢ ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto, oraz do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w wysokosci
minimum 500.000zt.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:
1) roboty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robot — od ognia,
huraganu i innych zdarzen losowych,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
pracownikow 1 osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a
takze szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw
mechanicznych.
Koszt Umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 2,3 1 4, w szczeg6lnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie Umowy
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ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci kopie Umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania terenu budowy. W_przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przediozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez

Wykonawce.
8. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego

przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie¢ Umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej Umowy. W przypadku nie dokonania 1
nie przedlozenia przez Wykonawce odnosnego ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiajacy w
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 2, 3 i 4, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawce.

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzys¢
Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wyko-
naniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci podejma nego-
cjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczego6lnosci Strony zobowigzuja si¢ do pod-
dania ewentualnych sporéw mediacjom przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rze-
czypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie
sporu.

2. Do czasu zakonczenia negocjacji okre§lonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge
postepowania sagdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia rosz-
czenia, wynikajacego z przepisow prawa.

3. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wlasciwym w sprawach, o ktorych
mowa w ust. 1, jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy prawa powszechnie obo-
wigzujacego, w szczegolnosci: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych,
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonaw-
cy, dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA

Zakacznik nr 1 do umowy
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KARTA GWARANCJI JAKOSCI OBIEKTU / WYKONANYCH
ROBOT I UZYTYCH MATERIALOW

Sporzadzona w dniu ............cccceiiiiiiiinnnnn

1.

Nl

__—

10.

11.

ZamawiajaCy: .ooveeriererinienieeeeaanen

Wykonaweca: ..........cooiiiiiiiiii

Umowanr: .......oooeviiiiiiiiiiinen..

PrZedmiOt UMOWY . ..ottt et e e et e
Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy: (np. dlugo$¢ i1 parametry techniczne
INWESTYCJ1 LINTOWE], TNTIC). ..ttt ettt ettt et et e et e et e et e et e e e et e e e eaeeineeanaeenanns
Data podpisania protokolu odbioru KONCOWEEZO0: ......o.vieiiiiiii i
W okresie gwarancji, Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie
(pismo, fax., email) o wykryciu wady (podajac rodzaj wady i ewentualng przyczyne).

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
regkojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w pkt 11.7 na ich usunigcie, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Warunki Gwarancji Jakos$ci:
11.1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z podpisang
Umowa, wiedzg techniczng, przekazang dokumentacjg, Polskimi Normami, warunkami
dozoru technicznego oraz odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami;
11.2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu Gwarancji Jakosci na wykonany Przedmiot
zamoOwienia obiektu / roboty i uzyte materialy oraz maszyny i urzadzenia z okresem
WAZNOSCT  evvieniiiiiiiiiiieeaieaeans, liczac od dnia podpisania protokolu odbioru
koncowego przedmiotu umowy;
11.3. Z tytutu Gwarancji Jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady /
usterki obiektu / robot i uzytych materiatdw, w szczeg6lnosci zmniejszajace wartosé
uzytkowa, techniczng lub estetyczna;
11.4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjne;j
za caty przedmiot umowy, w tym takze za czgsci realizowane przez podwykonawcow ;
11.5. W okresie waznosci Gwarancji Jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym;
11.6. Usuwanie wad bedzie nastgpowaé poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie
wadliwie wykonanych robot) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiang uzytych wadliwych
materialow), w zalezno$ci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej charakterem
wady;
11.7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usunig¢cia zgloszonych wad
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast jezeli usunigcie wad ze
wzgledow technicznych (szczegdlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie —
niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym, przy
czym przyjmuje si¢ ze:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu
lub stanowi ona zagrozenie dla zycia i zdrowia — natychmiast,
a) wady zwigzane z awarig bedg usuwane w 48 godz. od daty zgtoszenia awarii,
b) wszelkie wady nie wymagajagce wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia do
7 dni od daty zgloszenia,
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c) wszelkie wady wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia w terminie
nie dluzszym niz 14 dni od daty zgloszenia,

d) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron, lub po wyznaczeniu terminu przez Zamawiajacego.

e) Jezeli usunigcie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
wystapi z wnioskiem o jego przedluzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu,
przy czym Wykonawca dotozy najwyzszej starannosci, aby usung¢ wady w mozliwie
najkrétszym terminie.

f) usunigcie wad / usterek powinno by¢ potwierdzone przez obie strony protokotem /
notatka.

11.8. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci
zostaje przedluzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego
usunigcia, a w przypadkach wymiany urzadzen badz elementow okres gwarancji jakosci dla
tych usunigtych wad biegnie od nowa od daty usunigcia wady.

11.9. W przypadku usunig¢cia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwe;j
czesci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych
robot budowlanych lub usuni¢cia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedhuzeniu o czas, w ciaggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja
Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.;

11.10. Okres waznosci Gwarancji Jako$ci ulega zawsze przedluzeniu o czas, w ciagu
ktorego wskutek nieusunietej wady utrudnione byto korzystanie z przedmiotu umowy;
11.11. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialno$ci z tytutu niniejszej Gwarancji jezeli
wykaze, 1z:

a) wady powstaty na skutek dziatan wojennych lub kleski zywiotowe;,

a) wady spowodowane zostaly niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu umowy
korzystaniem z tego Przedmiotu przez uzytkownika lub osoby trzecie.

11.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat
W czasie usuwania wad, awarii;
11.13. W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,
4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
5) ogloszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu dzialalnosci.
12. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
13. Udzielenie niniejszej Gwarancji Jakos$ci pozostaje bez wplywu na uprawnienia
Zamawiajacego wynikajace z rekojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym.

Wykonawca:
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	5. Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca.
	6. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca powinien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.
	7. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń technicznych równoważnych opisywanych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST oraz kosztorysach.
	8. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorom nadzoru danej branży sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru danej branży. Zgoda, o której mowa powyżej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy.
	1) pomocnicze szczegółowe kosztorysy ofertowe z podziałem na poszczególne branże - w terminie 14 dni od zawarcia umowy,
	2) aktualizację kosztorysów ofertowych, o których mowa w pkt 1) - po wykonaniu dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiającego, zaktualizowane kosztorysy ofertowe winny uwzględniać wszelkie zmiany wynikające z wykonanej dokumentacji projektowej, w tym ewentualne nowe pozycje kosztorysowe.
	3) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji na potrzeby rozliczenia dofinansowania, w układzie uzgodnionym z Zamawiającym - w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
	Zmiany harmonogramu w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać i uzgadniać z Zamawiającym. Każda zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

