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„Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork. 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Kraskowie –Etap II i budowa  sieci kanalizacyjnej w Kraskowie –Etap III 
Umowa nr 00080-65150-UM0810108/22 z dnia 30 marca 2023r. 

 
 

Kluczbork 08.02.2024 r. 
GM.271.2.2024.KK 

  WYJAŚNIENIE TREŚCI  
 

SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej  w Gminie  Kluczbork- budowa sieci kanalizacyjnej 
w Kraskowie – Etap II  i  budowa sieci kanalizacyjnej  w Kraskowie – Etap III” 

 
             Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pisma zawierające prośbę                                    
o wyjaśnienie Specyfikacji warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb  prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w. W związku z powyższym 
Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnień. 
 
Pytanie z pisma Wykonawcy z dnia 05.02.2024 r.: 
 
Pytanie nr 1: 

Proszę  o zamieszczenie prawidłowej STWiORB . Zamieszczona specyfikacja dotyczy 
innej budowy. 

  
Odpowiedź: 
Zamawiający  dokonuje zmiany w  SWZ  w   Rozdziale V. Opis przedmiotu zamówienia: w 
Załączniku nr 7  dla Etapu  III  w miejsce dotychczasowej STWiOBR  zamieszcza  nową  
STWiORB. 
 
Pytanie z pisma Wykonawcy z dnia  06.02.2024r.: 
 
Pytanie nr 1: 
W przedmiarze robót dla etapu III w poz. nr 12 oraz poz. nr 13 wpisano montaż regulatorów 
przepływu w studniach rewizyjnych, odpowiednio 20 L/s oraz 50 L/s. Ponieważ tego rodzaju 
urządzenia są montowane z reguły w przypadku kanalizacji deszczowej, prosimy o 
informacje czy przypadkiem nie wkradł się błąd do w/w przedmiaru? 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający  informuje, iż  zapisy  w poz. Nr 12  i poz. Nr 13 w przedmiarze robót są 
prawidłowe. 
 
Pytanie  nr 2:  
W przedmiarze robót dla etapu III w poz. nr 16 wpisano: "Kontrola szczelności połączeń i 
jakości wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów" 
= 1 prób / obmiar dodatkowy 1035. Prosimy o informacje czego dotyczy obmiar dodatkowy 
w ilości 1035? 
 
Odpowiedź: 
W  poz. Nr 16 przedmiaru robót  należy  wycenić  "Kontrola szczelności połączeń i jakości 
wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów"  - 1 
próbę. Zamawiający dokonał  zmiany w poz. Nr 16  przedmiaru i  wykreślił  zapis dotyczący 
obmiaru dodatkowego w ilości  1035. 
 W załączniku  nr 7 do SWZ  dla Etapu  III Zamawiający w miejsce dotychczasowego  
przedmiaru robót  zamieszcza nowy przedmiar robót. 
 
Pytanie nr 3: 
W przedmiarze robót dla etapu III brak jest pozycji związanych z rozbiórką i odtworzeniem 
nawierzchni bitumicznej na trasie zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej. Czy w zakresie 
robót etapu III jest odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach? Jeśli tak, prosimy o 
uzupełnienie przedmiaru 
 
Odpowiedź: 
 
Na trasie  zaprojektowanej  kanalizacji sanitarnej  nie  występuje nawierzchnia  bitumiczna  
drogi. 
 
 
Podpisał:  
/-/ Jarosław Kielar  
Burmistrz Miasta Kluczborka 
 
 
 
 
 
 
 


