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Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 
LIKWIDACJA STUDNI GŁĘBINOWEJ IIIA (UW Zachód) oraz BUDOWA NOWEJ STUDNI 
GŁĘBINOWEJ na działce nr 15/24, obręb 35, Olsztyn 

 

 

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, 

zgodnie z § 34 ust. 2 i 8  Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, 

udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ: 

 

1. Proszę o podanie informacji, czy na potrzeby przeprowadzenia robót geologicznych oraz na potrzeby 
zaplecza socjalnego budowy, udostępniona zostanie przez Zamawiającego energia elektryczna (około 
40 – 50 kW) i woda? 

Zamawiający udostępni energię elektryczną o mocy 50 kW na koszt Wykonawcy. Wykonawca realizując 

przedmiot zamówienia dostarczy i  zainstaluje na koszt własny licznik energii elektrycznej. W odległości 

około 60 metrów od planowanej inwestycji znajduje się hydrant nadziemny, z którego jest możliwy pobór 

wody na potrzeby zaplecza socjalnego oraz prowadzenia  robót geologicznych. Wykonawca realizując 

przedmiot zamówienia dostarczy i zainstaluje własny licznik poboru wody i rozliczy się z Zamawiającym 

na jego podstawie. 

2. Teren na którym znajduję się istniejącą studnia nr IIIA oraz w graniach którego projektuje się wykonać 
zastępczą studnie nr IIIB jest niewystarczający do bezpiecznego i zgodnego ze sztuką wiertniczą 
przeprowadzeniu robót. Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie terenu towarzyszącego np. terenu 
parkingu działka nr ewidencyjny 15/22?  

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia terenu towarzyszącego. W przypadku takiej konieczności 

Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby pomóc Wykonawcy w załatwieniu formalności. Ewentualne 

koszty ponosi Wykonawca. 

3. Podczas wiercenie powstanie znaczna ilość urobku wiertniczego, który częściowo można wykorzystać 
do niwelacji terenu. W znaczącej mierze trzeba będzie go zutylizować? Czy Wykonawca ma we 
własnym zakresie dokonać wywozu urobku z placu budowy?  

Zamawiający informuje, że odpady powstałe w trakcie realizacji zlecenia są własnością Wykonawcy; 

natomiast materiały i urządzenia podlegające złomowaniu Wykonawca zobowiązany jest przekazać do 

magazynu Zamawiającego – o czym mowa w §4 pkt. 1 ppkt. 1.23 załączonego do SIWZ wzoru umowy. 

4. Proszę o informację gdzie będą odprowadzane wody z pompowania oczyszczającego i pomiarowego? 
Nadmieniam, iż studnia ma mieć wydajność 170 m3/h.  

Zamawiający uzyskał zgodę na zrzut wód do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce 

15/24 obr. 35 przy ul. Kapitańskiej (działka przylegająca do planowanej inwestycji). 

5. Czy Zamawiający dokonał zgłoszenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z próbnego pompowania 
do odpowiedniego Nadzoru Wodnego?  

Zamawiający dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania czynności dotyczącej odprowadzenia wód z 

próbnego pompowania.  

 



6. Czy możliwa będzie realizacja prac w systemie dwu zmianowym po 12 godzin, również w weekendy?  

Zamawiający dopuszcza realizację prac w systemie dwuzmianowym po 12 godzin, także w weekendy. 

7. Zamawiający przewidział czas realizacji robót na 12 miesięcy od podpisania umowy. Biorąc pod uwagę 
konieczność opracowania Planu Ruchu Zakładu, późniejsze zgłoszenie robót geologicznych. To od 
momentu podpisania umowy Mninie minimum 3 miesiące. Pozostały czas w żadnym wypadku nie 
wystarczy na odwiercenie 265 metrowej studni wraz z jej uzbrojeniem i oddaniem do eksploatacji. Profil 
geologiczny świadczy o trudnych warunkach geologicznych, co potwierdza czas wierceń 
poszczególnych studni ujęcia w latach 70 – tych i 80 – tych. Minimalny czas wiercenia powinien wynosić 
około 11 – 12 miesięcy plus czas na opracowanie planu ruchu i zgłoszenie, oraz późniejsze uzbrojenie 
odwiertu. Reasumując na całość zadania realnie należy założyć około 16 miesięcy. Czy Zamawiający 
przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania?  

Zamawiający podtrzymuje 12 miesięczny termin realizacji całego zakresu zamówienia liczony od 
momentu  podpisania umowy. Jednakże termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w 
przypadkach opisanych we wzorze umowy § 13 pkt. 1.  

8. Kto zapewnia nadzór geologiczny, opracowanie wynikowej dokumentacji hydrogeologicznej, 
opracowanie wynikowej dokumentacji geologicznej oraz końcowego operatu wodnoprawnego na pobór 
wód podziemnych?.  

Zamawiający informuje, że opracowanie końcowego operatu wodnoprawnego pozostaje po stronie 

Zamawiającego, natomiast pozostałe czynności są obowiązkiem Wykonawcy, o czym mowa w §4 

załączonego do SIWZ wzoru umowy. 

9. Czy przewiedziane do pozostawienia rur wiertnicze mają być rurami nowymi w gatunku R65, grubość 

ścianki 10 mm, gwintowanymi z gwintem krótkim prawym lub spawanymi wykonanymi wg : PN-EN 

10224:2006, PN-EN 10210-1:2007,PN-EN 10210-2:2007;BN-75/0648-60, oznakowanymi zgodnie z 

normą?  

Zamawiający informuje, że rury przewidziane do pozostawienia mogą być nowe lub używane. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia atestów higienicznych stosowanych materiałów. 

10. Zaproponowana kolumna filtrowa z rur stalowych fi 194 mm ma być łączona na gwint, czy spawa. Rury 

mają być wykonane ze stali R65? Ponadto od blisko 40 lat nie stosuję się siatek miedzianych. Czy 

można zastosować siatkę poliamidową lub zaproponować kolumnę filtrową z PVC o odpowiedniej 

grubości ścianki (zdecydowanie łatwiejszej do zwiercenia w przypadku przyszłościowego remontu 

studni)?.  

Zamawiający informuje, że rury stalowe mają być łączone na gwint i dopuszcza zastosowanie siatki 
poliamidowej. 

11. Po zabudowani kolumny rur osłonowych 24 cale planuje się wiercenie obrotowe gryzerem 20 cali. Nie 
ma takiego gryzer. Czy dalsze wiercenie ma być prowadzone w średnic gryzera 570 mm?. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie gryzera innej średnicy. 

12. Czy Zamawiający dopuszcza realizację całość robót metodą udarową w rurach osłonnych?  

Zamawiający dopuszcza realizację całego odwiertu metodą udarową. 

13. Cementacja rur osłonowych fi 18 cali, praktycznie wyklucza dalsze głębienie otworu w rurach 
osłonowych, ze względu na duże ryzyko zagwożdżenia rur. Czy dopuszczalna jest inna metoda 
wodoszczelnego posadowienia rur osłonowych?  

Zamawiający dopuszcza inną metodę wodoszczelnego posadowienia rur. 



14. Przedstawiony projekt geologiczno – techniczny wiercenia nie jest technicznie możliwy do realizacji. 
Założone średnice wiercenia oraz marsze rur wiertnicznych nie pozwalają zrealizować zadania 
geologicznego w sposób bezpieczny i zgodny ze sztuką wiertniczą. Czy Zamawiający przewiduje 
wykonanie dodatku do Projektu Robót Geologicznych ?.  

Zamawiający nie przewiduje wykonania dodatku do Projektu Robót Geologicznych. Korekty w zakresie 

średnic oraz marszów rur można wprowadzić po uzyskaniu akceptacji Nadzoru hydrogeologicznego, 

bez opracowania aneksu do PRG. 

15. Przewiduje się wykorzystanie dla zastępczej studni nr IIIB obudowy ze studni nr IIIA wykonanej z kręgów 

betonowych. Demontaż tego typu obudów wiąże się z dużym ryzykiem uszkodzenia kręgów. Co w 

przypadku zaistnienia takiej sytuacji?  

Zamawiający informuje, że obudowa dla studni zastępczej IIIB pochodząca z demontażu studni IIIA jest 

obudową wykonaną z żywic poliestrowych (opis zbiornika znajduje się w operacie wodnoprawnym na 

wykonanie urządzenia wodnego studni nr IIIB). 

16. Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji terenowej?  

Zamawiający dopuszcza możliwość przed złożeniem oferty dokonania przez wykonawcę wizji lokalnej 

w celu wskazania miejsca lokalizacji przedmiotu zamówienia i rzeczywistych warunków realizacji 

zamówienia oraz oceny zakresu prac koniecznych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Termin wizji lokalnej do ustalenia indywidualnie. 

Kontakt – Grzegorz Kukian, tel. 505-163-689, email: kukiang@pwik.olsztyn.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


