
Dział II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 16’’

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I.1 Przedmiot zamówienia
Zrealizowanie  zadania  inwestycyjnego  polegającego  na  wykonaniu  przebudowy
bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 16  wraz z instalacjami
wewnętrznymi:  wod-kan.  (z  seperatorem  tłuszczu  z  włączeniem  do  kanalizacji
sanitarnej zewnętrznej), c.o. , c.t., wentylacji mechanicznej z centralą nawiewno-
wywiewną i agregatem chłodniczym posadowionymi na poziomie terenu, gazową,
elektryczną  oraz  dostawą  i  montażem  wyposażenia  technologicznego,  dźwigu
gastronomicznego   zgodnie  z  opracowanymi  projektami:  budowlanym,
wykonawczymi i  technicznymi branży budowlanej,  sanitarnej  i  elektrycznej  oraz
projektem technologicznym.
I.2 Lokalizacja budynku
Budynek Szkoły Podstawowej  Nr 16  zlokalizowany jest w Płocku przy ul. Piasta
Kołodzieja 7, na działce  nr 828/1, obręb 0004, będącej własnością Gminy Płock.
I.3.Dane techniczne budynku
Budynek  został  wykonany  w  technologii  tradycyjnej  murowanej,  jako
trzykondygnacyjny,  częściowo  podpiwniczony.  Ściany  zewnętrzne  murowane.
Stropy  wykonane  z  płyt  żelbetowych  kanałowych.  Dach  wentylowany przekryty
płytami korytkowymi opartymi na ściankach kolankowych. Pokrycie dachu z papy.
Schody w konstrukcji żelbetowej.
Pomieszczenia bloku żywieniowego usytuowane są na dwóch kondygnacjach, tj. na
parterze  będzie(kuchnia  właściwa,  pomieszczenia  magazynowe  produktów,
przygotowalnia  potraw,  obróbka  termiczna  potraw,  wydawalnia  posiłków,
zmywalnia naczyń, jadalnia ) oraz w piwnicy znajdować się będzie część socjalna z
łazienką  dla  personelu  oraz  przygotowalnia  wstępna(obróbka  wstępna warzyw i
owoców  oraz  mycie  i  dezynfekcja  jaj)  które  zostaną  przekazane  windą  w
pojemnikach do kuchni właściwej na parterze.  Powierzchnia bloku żywieniowego
(piwnica, parter) konieczna do przeprowadzenia modernizacji wynosi ok. 117 m2.

Dziennie wydawane będą obiady dla ok. 300 osób w systemie trzyzmianowym.
 Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:
- elektryczną i teletechniczną,
- wodno-kanalizacyjną,
- centralnego ogrzewania,
- gazową,
- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
I.4.Cel i zakres inwestycji
Zamierzone  przedsięwzięcie  ma  na  celu  dostosowanie  istniejącego  bloku
żywieniowego  do  obowiązujących  przepisów  sanitarnych,  budowlanych  oraz
standardów wykonania tego rodzaju placówek.
Wykonanie remontu bloku żywieniowego swym zakresem obejmuje:
a) branży budowlanej:
- remont pomieszczeń bloku żywieniowego,
- obniżenie poziomu posadzki w piwnicy pomieszczeń bloku żywieniowego,
- przebudowa elewacji w części bloku żywieniowego.
- posadowienie centrali wentylacyjnej z wykonaniem ogrodzenia na terenie obok
szkoły
- dostawa i montaż wyposażenia bloku żywieniowego
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b) branży sanitarnej:
- przebudowa instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji
- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej z montażem seperatora
tłuszczu z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej zewnętrznej
- wykonanie nowej wentylacji mechanicznej bloku żywieniowego,
- wykonanie klimatyzacji,
- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
- przebudowa instalacji gazowej
- instalacja hydrantowa

c) branża elektryczna:
- wykonanie przebudowy rozdzielnicy głównej n n,
- wykonanie wlz oraz tablicy TKUCH,
- wykonanie zasilania i sterowania CNW,
- główny wyłącznik prądu,
- instalacja zasilania i gniazd wtyczkowych,
- instalację oświetleniowa podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, 
- instalację przeciwporażeniową i odgromową,
- instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych,
d)  wykonanie  zasilania  wyposażenia technologicznego bloku  żywieniowego  z
uwzględnieniem istniejącego,
e) wyposażenie bloku żywieniowego w dźwig gastronomiczny.
f) istniejące instalacje niskoprądowe i komputerowe pozostają istniejące . Na czas
remontu  należy  je  zabezpieczyć  i  po  remoncie  przywrócić  ich  sprawność
techniczną .

A. Branża budowlana:
Zakres opracowania – blok żywieniowy:
-  remont  ścian  istniejących  polegający  na  wykonaniu  gładzi  i  malowaniu  oraz
oblicowaniu płytkami ceramicznymi
- remont sufitów istniejących polegający na wykonaniu gładzi i malowaniu
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w piwnicy
- rozbiórka ścianek działowych
- wykonanie nowych ścianek działowych
- montaż windy gastronomicznej na wykonanym fundamencie
- dostawa i montaż wyposażenia bloku żywieniowego

Wykaz prac do zrealizowania:
1. roboty rozbiórkowe:
- demontaż istniejących drzwi drewnianych,
- demontaż płytek ceramicznych z istniejących ścian oraz posadzek,
- przebicie otworów drzwiowych oraz poszerzenie istniejących otworów drzwiowych
w ścianach,
- rozbiórka istniejących ścianek działowych,
- usunięcie starych powłok malarskich,
- wykonanie otworu w stropie nad piwnicą na windę towarową,
- demontaż okna w piwnicy i studzienki doświetlającej,
- obniżenie poziomu posadzki w piwnicy,
2. roboty budowlane:
- murowanie projektowanych ścian działowych z bloczków gazobetonowych,
- zamurowanie otworu w piwnicy po zdemontowanym oknie,
- podmurowanie otworu w stropie,
- oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi,
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-  wykonanie  izolacji  przeciwodnych  posadzek  z  folii  w  płynie  dwukrotnie  w
pomieszczeniach bloku żywieniowego, zmywalni i łazience w piwnicy i na parterze,
- wykonanie na istniejących podłożu posadzek z płytek gres ze spadkami do kratek
ściekowych,
- ułożenie płytek ryflowanych na schodach do piwnicy,
-  wykonanie  tynków uzupełniających z  usunięciem zawilgoceń i  zarysowań oraz
tynków na projektowanych ścianach,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
- gruntowanie i malowanie ścian i sufitów,
- remont istniejących parapetów – montaż nakładek parapetów komorowych z PCV,
- zabudowy kanałów wentylacji mechanicznej oraz pionów kanalizacyjnych, pionów
c.o. i c.t., ścianki windy płytą g-k na stelażu metalowym,
- wykonanie płyty żelbetowej pod windę towarową,
- wykonanie warstw nowych warstw posadzkowych w piwnicy,
- wykonanie pasów oddzielenia pożarowego na elewacji w klasie EI 60,
- wykonanie płyty fundamentowej  żelbetowej pod centralę wentylacyjną,
- wykonanie ogrodzenia metalowego systemowego z bramą centrali wentylacyjnej, 
3. roboty montażowe:
- montaż nowej stolarki drzwiowej drewnianej i  aluminiowej,
- montaż nowych okien PCV w piwnicy,
- montaż drzwi wejściowych aluminiowych,
- montaż zadaszenia na wejściem,
-  montaż  nadproży  żelbetowych  w  ściankach  działowych  w  miejscach  montażu
drzwi,
- montaż rolet wewnętrznych w klasie EI 60 pomiędzy kuchnią i jadalnią oraz rolety
do  boksu porządkowego,
-  montaż nowego dźwigu gastronomicznego o udźwigu 50 kg w nowym szybie
windowym, który w swym zakresie obejmuje:
dostawę,  montaż  i  rozruch  dźwigu  gastronomicznego   wraz  z
przekazaniem Zamawiającemu protokołu odbioru dokonanego przez Urząd
Dozoru Technicznego.  
4. Wyposażenie bloku żywieniowego – asortyment wg dokumentacji projektowej.
Zakup,  dostarczenie,  zamontowanie  oraz   uruchomienie  wyposażenia
technologicznego  budynku  szkoły,  przekazanie  Zamawiającemu  instrukcji
użytkowania  zamontowanego  wyposażenia,  przeszkolenie  pracowników
odpowiedzialnych  za  eksploatację  zamontowanego  wyposażenia  poparte
protokołami z tych przeszkoleń, które należy przekazać do Zamawiającego wraz z
dokumentami odbiorowymi, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
przy montażu wyposażenia.
UWAGA:
Każdorazowo przed zakupem wyposażenia Wykonawca zobowiązany jest
do  przedstawienia  Użytkownikowi  i  Zamawiającemu  katalogu  z
proponowanym  do  zakupu  wyposażeniem,  w  celu  zaakceptowania
przedstawionej wersji.

Wymagania materiałowe:

A.1 glazura:

musi  być  zaakceptowana  na  piśmie  przez  Zamawiającego  i  Użytkownika  kolor
glazury  do  ustalenia  z  Użytkownikiem  Wykonawca  przedstawi  przynajmniej  3
rodzaje płytek do akceptacji
- gat.I
- nasiąkliwość E>10%
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- płytki o wymiarach min.20 x 30 cm, 30x30 cm
- powierzchnia: matowa
A.2 gres :
musi być zaakceptowany na piśmie przez Zamawiającego i Użytkownika kolor gresu
do ustalenia z Użytkownikiem
Wykonawca przedstawi przynajmniej 3 rodzaje płytek do akceptacji
gat. I
nasiąkliwość E<=0,5%
klasa ścieralności IV
płytki o wymiarach około 30x30 cm
Antypoślizgowość gresu: R10
Odporność na plamienie: klasa 5
Odporność na czynniki chemiczne: ULA
Na schodach do piwnicy należy ułożyć płytki ryflowane

A.3 Klej do płytek:
elastyczna zaprawa klejąca o podwyższonej przyczepności, 
glazura – klej typu C2T,
gres – klej typu C1TE

A.4 Zaprawa do spoinowania płytek
wodoodporna,  elastyczna,  odporna  na  zabrudzenia,  odporna  na  czynniki
biologiczne,  odporna  na  detergenty,  odporna  na  pęknięcia  i  ścieranie  oraz
plamoodporna

A.5 farba lateksowa
Farba lateksowa odporna na szorowanie o następujących parametrach:
klasa I i II (wg normy PN-EN 13300) lub 2000–5000 cykli mycia (wg normy PN
92/C-81517) – norma odporności,

wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,
wysoka siła krycia,
dobra przyczepność do podłoża.

 A.6 lakier transparentny (lamperia)
bezzapachowy
odporność na szorowanie na mokro – klasa I
gęstość (20±0,5°C) : 1,00 – 1,045
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta,  sucha, odpylona,
bez spękań.
Lamperie uprzednio pomalowane farbą olejną należy zmatowić papierem ściernym,
następnie zagruntować preparatem kwarcowym i pomalować farbą lateksową oraz
lakierem transparentnym.
 
B. Branża sanitarna

1. Instalacja c.o. - istniejącą instalację centralnego ogrzewania w piwnicy 
zbliżyć do sufitu.
2. Instalacja wodociągowa

Należy zdemontować wszystkie
urządzenia oraz rurociągi nad poziomem posadzki prowadzone po wierzchu prze-
gród budowlanych we wszystkich pomieszczeniach objętych inwestycją Połączenia z
istniejącą instalacją należy dokonać zgodnie z projektem w węźle W0. Instalacje 
wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur PP3 PN 20 stabilizowanych 
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włóknem szklanym oraz pod posadzką w piwnicy z rur PE-X. Podejścia do przybo-
rów należy wykonać w bruzdach ściennych. Zachować odpowiednie odległości od 
innych instalacji.
Uchwyty i kompensacje zastosować zgodnie z wytycznymi Producenta. Przewody  
należy zaizolować zgodnie z projektem. 
Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego , 
wystających po 3 cm poza przegrodę z każdej strony. Przestrzeń pomiędzy tuleją a
rurą należy wypełnić.
Jako armaturę należy zamontować baterie termostatyczne z ruchomą wylewką, 
jednouchwytowe , stojące. W przypadku przejść przez przegrody oddzielenia poża-
rowego przejścia zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody.

3.Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna
Należy zdemontować wszystkie urządzenia kanalizacyjne oraz rurociągi nad 
poziomem posadzki we wszystkich pomieszczeniach objętych inwestycją.
Instalację kanalizacji sanitarnej i technologicznej wykonać z rur PVC do kanalizacji 
wewnętrznej
Poziomy kanalizacyjne wykonać pod posadzką w piwnicy. Ścieki z urządzeń 
kuchennych mają zostać odprowadzone do separatora tłuszczu  a następnie 
poprzez przepompownię podposadzkową do istniejącej wewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej. Piony kanalizacyjne w pomieszczeniach kuchennych należy obudować . 
W przypadku przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego przejścia 
zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody  za pomocą obejm ogniochronnych
lub opasek ogniochronnych. 

4. Instalacja wentylacyjna
Istniejąca wentylacja mechaniczna przeznaczona jest do demontażu.
Należy wykonać  nową  instalację  wentylacji  nawiewno-wywiewnej  z  możliwością
ogrzewania i  chłodzenia. Centralę nawiewno- wywiewną oraz agregat  skraplający
umieścić  na zewnątrz  budynku.  Przed uruchomieniem centrali  filtr  na wywiewie
zamienić na filtr tłuszczowy. Należy zamontować dwa okapy w kuchni i jeden okap
w zmywalni.

5. Instalacja gazowa
Należy wykonać przebudowę instalacji gazowej z rur stalowych czarnych bez szwu 
łączonych przez spawanie w kategorii jakości A.
Połączenia z urządzeniami  wykonać jako gwintowane.  W miejscach przejść przez 
ściany i strop należy zamontować tuleje ochronne, wystające po 3cm z każdej 
strony i uszczelnione szczeliwem nie powodującym korozji. Przed zabezpieczeniem 
antykorozyjnym należy wykonać zgodnie z projektem próbę szczelności  z 
zastosowaniem powietrza lub azotu. Następnie dokonać zabezpieczenia rur przed 
korozją warstwą podkładową i nawierzchniową. Sprawdzić dysze urządzeń 
kuchennych i w razie konieczności bezwzględnie przezbroić urządzenia na gaz 
ziemny.

6.Klimatyzacja
W  pomieszczeniu  lodówek  na  parterze   zamontować  jednostkę  klimatyzacyjną
wewnętrzną.  Jednostkę zewnętrzną i  wewnętrzną zasilić  i  połączyć   za pomocą
przewodów ciecz/gaz. Odprowadzenie skroplin wykonać według projektu do pionu
K8 poprzez instalację z rur PP dn 32 połączonych poprzez zgrzewanie.

7.Instalacja co
Wykonać  na  podstawie  projektu  (rys.  IS-10)  wymianę  instalacji  centralnego
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ogrzewania łącznie  z grzejnikami i  dostosować do nowego układu pomieszczeń.
Zastosować  grzejniki  podwójnie  ocynkowane   z  zaworami  i  głowicami
termostatycznymi.  Instalację wykonać  z rur ze stali węglowej ocynkowanej np.
Kan  Therm  Steel  łączonych  przez  zaprasowanie.  Rury  zaizolować  zgodnie  z
projektem.
Piony  w pomieszczeniach bloku żywieniowego zabudować.
Wykonać instalację zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszym opz, z wiedzą
techniczną,  w   oparciu  o  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru   instalacji
ogrzewczych (zeszyt 6)

8.Ochrona ppoż.

Całość prac wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót.  W przypadku przejść przez przegrody
oddzielenia pożarowego przejścia zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody
odpowiednio  oznakować i  wykonać  osobną dokumentację  przejść  ppoż
uwzględniającą ich lokalizację.
Istniejące piony instalacyjne oraz piony kanałów wentylacyjnych  obudować płytami
kartonowo gipsowymi

C. Branża elektryczna

D. Wyposażenie technologiczne bloku żywieniowego

Zakres obejmuje technologię przebudowy bloku żywieniowego – kuchni właściwej
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.
Wykaz  wyposażenia  bloku  żywieniowego  wraz  z  zapotrzebowaniem  mocy
przedstawione jest w projekcie technologicznym. Należy uwzględnić wyposażenie
istniejące wraz z uwzględnieniem wyposażenia w dokumentacjach branżowych.
Przed  zamówieniem  stołów  roboczych,  regałów,  szaf  i  urządzeń  do  zaplecza
kuchennego  należy  dokonać  stosownych  obmiarów  pomieszczeń  bloku
żywieniowego.
Wszystkie maszyny, urządzenia i sprzęty powinny posiadać obowiązujące, stosowne
atesty,  certyfikaty  i  znaki  bezpieczeństwa  lub  świadectwa  dopuszczenia  do
eksploatacji, deklaracje zgodności pod względem BHP, zgodnie z obowiązującymi
przepisami i być dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Wszystkie  elementy  wyposażenia  bloku żywieniowego,  tj.  stoły  robocze,  regały,
szafy, zlewy, umywalki, maszyny i urządzenia wykonane będą ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej. Zamawiający dodatkowo przekazuje Wykonawcy opracowane przez
jednostkę  projektowania  przedmiary  robót,  z  zastrzeżeniem,  że  stanowią  one
jedynie podstawę informacyjną, a nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mają być
traktowane jako pomocnicze.
Szczegółowy  zakres  rzeczowy  przewidziany  do  realizacji  bloku  żywieniowego
zawarty  jest  w  przekazanej  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacjach
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  załączonych  do  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia.

II. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji przedmiotu umowy:
Prace objęte przedmiotem zamówienia  należy wykonać w ciągu 3 miesięcy
od  daty podpisania umowy.
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Przekazanie placu budowy: do 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia 
robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  bezwzględnego  dotrzymania  terminu
finalnego wykonania przedmiotu zamówienia. Roboty objęte zamówieniem
powinny umożliwić użytkowanie bloku żywieniowego w pełnym zakresie,
w  tym  Wykonawca  zobowiązany  jest  przewidzieć  zakończenie  robót
odpowiednio  wcześnie,  aby  umożliwić  Użytkownikowi,  do  powyższego
terminu uzyskać zgodę na użytkowanie z PSSE.

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY.

1.Przeprowadzenie  czynności  w  imieniu  Zamawiającego,  na  mocy  udzielonego
pełnomocnictwa, wynikających z Decyzji  Nr  480/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót
budowlanych,  w tym złożenie  zawiadomienia  do    Powiatowej  Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej  w  Płocku  o  zakończeniu  budowy  i  zamiarze  przystąpienia  do
użytkowania  bloku  żywieniowego,  uczestniczenie  w  czynnościach  kontrolnych
przeprowadzanych przez Służby ww. Organu i uzyskanie pozytywnego stanowiska
nie  wnoszącego sprzeciwu  oraz  zastrzeżeń wobec przystąpienia  do  użytkowania
bloku żywieniowego. 
2. Wykonawca organizuje zaplecze budowy w sposób powodujący jak najmniejsze
uciążliwości  dla  osób  korzystających  z  terenu  szkoły,  zapewni  ochronę  mienia
znajdującego się na terenie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy przy prowadzeniu robót.
3.Prace  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  umożliwiły  sprawne
funkcjonowanie  szkoły i w okresie wakacji administracji szkoły.
4. Jednocześnie przed przystąpieniem do prac remontowych należy  zabezpieczyć
posadzki,  grzejniki,  drzwi  w  jadalni  oraz  wydzielić  szczelnie  jadalnię  i
pomieszczenia obok jadalni na parterze od  remontowanego bloku żywieniowego.
5.Dostawy materiałów budowlanych i komunikacja do remontowanych pomieszczeń
bloku żywieniowego poprzez drzwi   zaplecza kuchni.
6.Nazwy markowe towarów i producentów należy traktować jako wzorcowe. Można
zastosować produkty innych firm pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie
są  gorsze  od  materiałów  podanych  w  opisie  i  projekcie.  Zmiany     te     wymagają  
pisemnej     zgody     Projektanta     oraz     Zamawiającego.     W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.
7.Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczeństwa  i  świadectwa  zgodności. Należy  dołączyć  świadectwo  jakości  –
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  lub  zgodności  z  normą,  wydanym  przez
akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby, instrukcje użytkowania.
8.Wykonawca w terminie nie później niż 7 dni przed wbudowaniem materiałów
jest  zobowiązany  przedstawić  do  akceptacji  Zamawiającemu  tj.  Inspektorów
Nadzoru  wnioski materiałowe z załącznikami tj. aprobatą techniczną, atestami,
deklaracjami, itp.
9.Wykonawca nie ma obowiązku załączania kosztorysu ofertowego przy składaniu
oferty z ceną ryczałtową za zrealizowanie zadania.  Kosztorys ofertowy  należy
przekazać Zamawiającemu po podpisaniu umowy w terminie 7 dni od podpisania
umowy.Wykonawca winien opracować kosztorys ofertowy metodą szczegółową z
zestawieniem  R,M,S  o  wartości  zgodnej  z  zaoferowaną  ceną  ryczałtową  za
całościowe  zrealizowanie     zadania,  który  musi  być  podzielony  na  oddzielnie
wycenione branże i poszczególne działy jak w przedmiarze dołączonym do SWZ.
10.Wykonawca wybrany w drodze przetargu zobowiązany jest do przedłożenia  w
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Wydziale  Inwestycji  i  Remontów  harmonogramu  rzeczowo-finansowego w
terminie  7  dni  od  podpisania  umowy.  Harmonogram  rzeczowo-finansowy
powinien być zgodny z kosztorysem ofertowym.
11.Wykonawca w terminie  14 dni od podpisania umowy opracuje i  przedłoży
program  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób
wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d)  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania
poszczególnych elementów robót,
e)  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót,
f) wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium
własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie
badań),
g)  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis
pomiarów,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji
Inspektorowi nadzoru,
h)  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami
technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  sterowania  i  urządzenia
pomiarowo-kontrolne,
i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
j) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i
sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
12. Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robót budowlanych objętych zadaniem.
13.Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani co najmniej 2 razy w
tygodniu przebywać  na  budowie  w  terminach  i  godzinach  uzgodnionych  z
Inspektorami nadzoru.
14.Wykonawca winien przestrzegać uwag i zaleceń jednostek uzgadniających, które
są zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót.
15.Wykonawca  wykona  i  utrzyma  na  koszt  własny  zaplecze  budowy  wraz  z
zasileniem  w energię elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac.
Zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie robót.
16.Wykonawca  będzie  przestrzegał  terminowego  wykonania  i  przekazania
przedmiotu  umowy  oraz  oświadczenia,  że  roboty  zakończone  przez  niego  są
całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane
według umowy.
17.Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  stosowanie  i  bezpieczeństwo
wszelkich  działań  prowadzonych  na  terenie  robót  i  poza  nim,  a  związanych  z
wykonaniem przedmiotu umowy.
19. Wykonawca zabezpieczy instalacje urządzeń i obiektów w miejscu prowadzenia
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prac i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robót,
20. Wykonawca będzie dbał o porządek w miejscu prowadzenia prac i przyległych
oraz utrzymywał miejsca prowadzenia prac i pomieszczeń przyległych w należytym
stanie  i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
21. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania miejsca prowadzenia prac po
zakończeniu  robót,  jak  również  pomieszczeń  sąsiadujących  zajętych  lub
użytkowanych  przez  Wykonawcę  w  tym  dokonania  na  własny  koszt  renowacji
zniszczonych nawierzchni, instalacji i innych elementów budynku i wyposażenia,

IV. WYTYCZNE OGÓLNE.

1.W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym, nie należy ujmować i wyceniać robót
tymczasowych jako wydzielonych pozycji. Nie będą one oddzielnie opłacane przez
Zamawiającego,  a  koszt  ich  wykonania  powinien  być  uwzględniony w cenach
robót podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy).

2.Podstawą  skalkulowania  ceny  za  roboty  budowlane  ma  być  przedmiar  robót
opracowany  przez  Wykonawcę,  sporządzony  w  oparciu  o  przekazaną
dokumentację  projektową,  opis  przedmiotu  zamówienia  oraz  wizję  lokalną  w
terenie.  Wykonawca  sporządza  przedmiar  robót  według  własnego  uznania  i
dokonuje  całościowej  wyceny  przedmiotu  zamówienia  na  roboty  określone  w
opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko.

3.W  wycenie  przedmiotu  zamówienia  należy  uwzględnić  wszystkie  elementy
inflacyjne  w  okresie  realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  uwzględnić  wszystkie
prace i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania zadania.

4.Wycena  przedmiotu  zamówienia  musi  objąć  wszystkie  roboty  budowlano-
montażowe zawarte  w niniejszym zamówieniu,  jak  również  opłaty  wszystkich
świadczeń  na  rzecz  usługodawców (opłaty  za  wodę,  energię,  wywóz  gruzu  i
utylizację  ewentualnych  materiałów  z  rozbiórek,  koszt  ubezpieczenia,  należne
podatki oraz elementy niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale
po zakończeniu budowy).

5.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego
na podstawie złożonej  w postępowaniu przetargowym oferty.

6.Wszystkie  jednostkowe ceny  materiałów  (dotyczy  to  również  tzw.  materiałów
masowych) w kosztorysie ofertowym należy przyjmować jako ceny ich nabycia
tzn.  z  kosztami  zakupu (czyli  wraz  z  kosztami  transportu  zewnętrznego tych
materiałów).  Nie  należy  w  kosztorysie  ofertowym  wyceniać  w  oddzielnych
pozycjach kosztów dowozu tych materiałów z miejsc ich zakupu.

7.W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania,
należy  kierować  do  Zamawiającego  zapytania  przed  wyznaczonym  terminem
otwarcia ofert.

8.  Wykonawca  pokryje  pełne  koszty  wynikające  z  czynności  kontrolnych
koniecznych  do  przeprowadzenia  przez  Służby  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej w Płocku.

9.  Wykonawca  pokryje  pełne  koszty  realizacji  robót  budowlanych,  które  byłyby
konieczne do wykonania  w przypadku nie  uzyskania  pozytywnego stanowiska
Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Płocku  po  obowiązkowej
kontroli  obiektu  odbytej  przez  Służby  ww.  Organu,  wynikających  z  przyczyn
leżących po stronie wykonawcy oraz wykonanie tych robót zgodnie z zakresem i
zaleceniem Służ PSS-E w Płocku.
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10. Obowiązkowe uczestniczenie osób ze strony wykonawcy, odpowiedzialnych w
świetle  przepisów  Prawa  budowlanego  za  zrealizowany  zakres  robót  w
poszczególnych  branżach  objętych  zadaniem,  w  czynnościach  kontrolnych
dokonywanych  przez  Służby  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w
Płocku. W przypadku, gdy w toku powyższych czynności kontrolnych stwierdzone
zostaną  uchybienia  i  nieprawidłowości  w  zrealizowanym  przez  wykonawcę
przedmiocie  umowy,  które  wynikać  będą  z  winy  wykonawcy,  wykonawca
zobowiązany  jest  usunąć  te  uchybienia  i  nieprawidłowości  nieodpłatnie,  w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.Niezwłoczne  informowanie  przez  Wykonawcę  Zamawiającego  (Inspektora
nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które
mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

12.Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  i  kierowanie  robotami
objętymi  umową  przez  osoby  posiadające  stosowne  kwalifikacje  zawodowe  i
uprawnienia budowlane.

13.Kompletowanie  w  trakcie  realizacji  robót  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie   z
przepisami  Prawa  budowlanego  oraz  przygotowanie  do  odbioru  końcowego
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

14.Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w 2 egzemplarzach),
dostarczenie  niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły
badań,  sprawozdań  i  prób  dotyczących  realizowanego  przedmiotu  umowy,  co
pozwoli na ocenę należytego wykonania robót.

15.Usunięcie wszelkich wad i  usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski  w
trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usunięcia.

16.Pełne  pokrycie  kosztów  poboru  energii  elektrycznej  i  wody,  wywozy  gruzu,
wywozu  i  utylizacji  materiałów  z  ewentualnych  rozbiórek,  wykonawca  we
własnym zakresie  musi  ustalić  i  uzgodnić  z  właściwymi  organami  miejsce  na
składowisko  materiałów   z  rozbiórki  i  dostarczyć  zamawiającemu  dokument
potwierdzający przyjęcie materiałów do utylizacji.

17.Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową dotyczącą całości
przedmiotu umowy w terminie 5 roboczych dni przed rozpoczęciem  robót t.j. w
dniu przekazania obiektu do realizacji robót.

18.Załączony przez Zamawiającego do SWZ przedmiar robót nie jest obligatoryjny i
ma jedynie charakter pomocniczy.

19.  Zdaniem Zamawiającego  dokumentacja  projektowa stanowiąca  załącznik  do
SWZ  pozwala  na  sporządzenie  przez  Wykonawcę  przedmiarów  robót,
przygotowanie  oferty  oraz  wykonanie  robót  budowlanych.   W  przypadku
wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z opracowaniem przedmiarów
robót  Wykonawca  zwróci  się  do  Zamawiającego  na  piśmie  o  udzielenie
wyjaśnień.

20. Przywołane w przekazanych przedmiarach inwestorskich katalogowe podstawy
oraz ilości robót  są nieobowiązkowe.

21.  Powinna  być  zachowana  zgodność  między  zakresem  robót  wynikających  z
dokumentacji projektowej oraz ujętych w przedmiarze robót.
22.   Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji  lokalnej terenu i
zapoznania  się  z  rzeczywistymi  warunkami  realizacji  przedmiotu
niniejszego  zamówienia  i  uwzględnienia  ich  w  wycenie  oraz  terminie
wykonania robót.
23. Obowiązująca stawka podatku VAT – 23%.
24. Warunkiem przystąpienia zamawiającego do odbioru robót jest :
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-  kompleksowe  zrealizowanie  zadania  w  zakresie  przedstawionym  w  Projekcie
Budowlanym, Projektach technicznych i wykonawczych wszystkich branż, Projekcie
Technologicznym, SWZ, wiedzą  techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami
zawartymi w Polskich Normach i w Prawie budowlanym,
- pełna sprawność pod względem funkcjonowania wszystkich rodzajów instalacji i
urządzeń  poparta  oświadczeniem  kierownika  budowy  i  kierowników  robót
sanitarnych i elektrycznych.
-  kompletna  dokumentacja  powykonawcza  złożona  wraz  z  powiadomieniem  o
zakończeniu robót budowlanych,
-potwierdzenie gotowości odbioru przez inspektorów nadzoru,
-   rozruch  dźwigu  gastronomicznego   wraz  z  przekazaniem  Zamawiającemu
protokołu odbioru dokonanego przez Urząd Dozoru Technicznego.  
-  uzyskanie pozytywnego stanowiska nie wnoszącego sprzeciwu oraz zastrzeżeń
wobec przystąpienia do użytkowania przedmiotowego bloku żywieniowego przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku.
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