PROJEKT UMOWY
wdniu ................... Wi pomiedzy:

ZAKLADEM ENERGETYKI CIEPLNEJ Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg
w Starachowicach, ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice, NIP 664-000-00-35, REGON
290021052, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000061314, kapitat zakitadowy: 24.945.000,00 zt, zwang dalej
»Zamawiajacym”, posiadajacym status ,duzego przedsiebiorstwa” w rozumieniu zatgcznika | do
Rozporzgdzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne =z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
Dz.U.UE.L.2014.187.1 i art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
op6znieniom w transakcjach handlowych ( t.j.Dz.U.2020 p0z.935 z p6zn. zmianami)

reprezentowanym przez:

o Prezesa Zarzadu - Marcina Pochecia
zwang dalej “Zamawiajacym”,

.................................................................................................... , zwana/lym dalej “Wykonawcy",
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§ 1 DEFINICJE

Nastepujace pojecia zawarte w umowie i zatgcznikach do niej majg nastepujgce znaczenie:

1. Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdét, geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, wykazem obiektéw wraz z okresleniem jednostkowej wartosci tych obiektow
dla potrzeb rozliczenia Inwestycji przez Zamawiajgcego oraz zestawieniem ilosciowym
i jakosciowym wykonanych Robét,

2. Dokumentacja Projektowa — obejmuje wszelkie dokumenty (rysunki i ich opisy) przedstawiajace
obiekty budowlane skitadajgce sie¢ na Inwestycje, w szczegdinosci: Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawczy, Przedmiar Robét i informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw oraz
Dokumentacje Powykonawcza,

3. Dokumentacja Przetargowa — dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz dokumentacja przekazana przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie procedury
0 udzielenie zaméwienia prowadzonego przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci SIWZ, w tym
PFU oraz Oferta,

4. Dokumentacja Wykonawcza — dokumentacija przygotowywana przez Wykonawce w nastepstwie
wykonania przez Wykonawce Umowy na podstawie Dokumentacji Przetargowej, Projektu
Budowlanego, Projekiu Wykonawczego niezbedna do wykonania przedmiotu Umowy, m.in.
dokumentacje certyfikacyjne, rejestracyjne, Projekt Rozruchu, instrukcje préb, konserwaciji
i eksploataciji i inne niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,

Dni Robocze — dni tygodnia z wyjgtkiem sobét, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,
6. Harmonogram - harmonogram wykonania Umowy, przyjety zgodnie z § 3 ust. 2 i nast., nastepnie
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stanowigcy zatgcznik do Umowy, zgodny z tre$cig Umowy i SIWZ.

Gwarancja — gwarancja nalezytej jakosci udzielona przez Wykonawce Zamawiajgcemu na
zasadach wynikajgcych z § 23 oraz z zatgcznika numer [***] do Umowy.

Instalacje — Urzgdzenia z ukfadami potgczen technologicznych, zasilajacych, sterujgcych oraz
oprzyrzadowanie i oprogramowanie, w szczegolnosci stuzace do monitorowania i sterowania, jak
réwniez inne systemy techniczne,

Instytucja Finansujaca — Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach

Inwestycja — kompletny, funkcjonaliny, zdatny do uzytku obiekt lub zespét obiektéw budowlanych
wraz z Instalacjami, Urzadzeniami i Wyposazeniem, otoczeniem, infrastrukturg, dokumentacja,
wymaganymi prawem aktami administracyjnymi — wykonany w ramach i zgodnie z Umowa,
obejmujgcy instalacje do termicznego przeksztalcania odpadéw komunalnych oraz
wysokosprawnej kogeneracji zlokalizowanego na terenie istniejacej kottowni oznaczonej przez
Zamawiajgcego jako C-02 przy ulicy Ostrowieckiej w Starachowicach, wyposazong w kompletny
zestaw urzadzen skiadajgcych sie m.in. z komory spalania odpadéw komunalnych typu pre-RDF
i RDF z kottem odzysknicowym z olejem termalnym o mocy cieplnej w paliwie do 12,9 MWt oraz
turbogeneratora ORC o mocy elektrycznej min 1,87 MWe i mocy ciepinej min 7,83 MW,
Zzapewniajgcej bezpieczng, efektywng i niezawodng prace,

Inzynier Kontraktu — osoba zgtoszona przez Zamawiajgcego Wykonawcy jako inzynier kontraktu
W zwigzku z realizacjg Inwestycji,

Inspektor Nadzoru — osoba zgtoszona przez Zamawiajacego Wykonawcy jako inspektor nadzoru
W zwigzku z realizacjg Inwestycji,

Materiaty — wszelkie materiaty budowlane i wykoriczeniowe z wylgczeniem Urzadzen, ktére majg
by¢ dostarczone i uzyte przez Wykonawce w Robotach,

Oferta — oferta wraz z zatgcznikami ztozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe,

Podwykonawca — osoba trzecia, z ktérg Wykonawca zawart umowe na wykonanie cze$ci Robét.
Za Podwykonawce uwaza sig réwniez dalszego podwykonawce,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy
zatgcznik do SIWZ oraz ninigjszej Umowy,

Projekt Budowlany — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane i przepiséw
wykonawczych do tej ustawy,

Projekt Rozruchu — dokument sporzadzony przez Wykonawce, okreslajacy termin, sposéb
i kolejno$¢ przeprowadzania czynnosci rozruchowych wykonywanych w ramach Rozruchu,
okreslajgcy zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas Rozruchu oraz postepowanie zwigzane
z bezpiecznym prowadzeniem Robét podczas Rozruchu zawierajgcy harmonogram rozruchu oraz
wykaz oséb nadzorujgcych czynnosci rozruchowe. Integralng cze$¢ Projektu Rozruchu stanowi
projekt okreslajgcy warunki przeprowadzenia Préb Gwarancyjnych.

Projekt Wykonawczy — kompletna dokumentacja techniczna niezbedna, do prawidtowej
i zgodnej z przepisami prawa realizacji Robét objetych Umowa,

Préby Gwarancyjne — préby i sprawdzenia przeprowadzane w trakcie Rozruchu, na zasadach
opisanych w PFU majgce na celu sprawdzenie dotrzymania parametrow Wartosci
Gwarantowanych.

Przejecie do Eksploatacji — przejecie przez Zamawiajgcego eksploatacji Inwestycii,

potwierdzone protokotem Przejecia do Eksploatacii, nastepujace do zakonczeniu realizacii cato$ci
Robdt i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji, potwierdzonych prawidtowo
przeprowadzonym Rozruchem, w tym takze potwierdzeniem osiggniecia Wartosci
Gwarantowanych w wyniku przeprowadzonych w ramach Rozruchu Préb Gwarancyjnych,
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Roboty — wszelkie roboty budowlane, dostawy i ustugi konieczne do zrealizowania Inwestycji
zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym prace projektowe oraz dostawa Urzadzen, Materiatow
i Wyposazenia,

Rozruch — uruchomienie Instalacji, Urzadzef oraz podjecie eksploatacji obiektéw wchodzacych
w sktad Inwestycji, przeprowadzenie pomiaréw potwierdzajgcych osiggniecie zatozonych
parametréw, na zasadach opisanych w PFU obejmujgcy préby i sprawdzenie wskazane w § 20
ust. 3,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — specyfikacja istotnych warunkéw
zaméwienia, wraz z zafgcznikami, przygotowana przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe,

Sprzet — wszelkie maszyny i urzadzenia budowlane nie bedgce przedmiotem trwatego
wbudowania lub montazu w obiektach budowy, a stuzgce Wykonawcy do realizacji Robét objetych
Umowa,

Teren Budowy — przestrzen objeta pozwoleniem na budowe wraz z przestrzenig zajmowang
przez Wykonawce jako zaplecze budowy, na terenie istniejacej kottowni C-02 Zamawiajgcego
przy ulicy Ostrowieckiej w Starachowicach,

Urzadzenia — wszelkiego rodzaju maszyny oraz urzgdzenia techniczne przewidziane do
zainstalowania w toku realizacji Inwestyciji, ktdére zostang dostarczone lub wykonane przez
Wykonawce w ramach Umowy,

Umowa - niniejsza umowa wraz z zatgcznikami,

Wada — wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub jakakolwiek
niezgodnos¢ Inwestycji lub ktérejkolwiek czesci Inwestycji z Umowg, w tym z Dokumentacja
Projektowa, Dokumentacjg Przetargowa lub dokumentacjg powykonawcza, jak tez z przepisami
prawa lub zasadami sztuki budowlane;j,

Wartosci Gwarantowane — parametry Inwestycji wskazane w Zataczniku numer [***] do Umowy,
Wyposazenie — wyposazenie Inwestycji, inne niz Urzgdzenia dostarczone przez Wykonawce
zgodnie z Umowa,

Wynagrodzenie — kwota ryczattowa brutto okreslona w § 15 ust. 1 nalezna Wykonawcy za
prawidtowe wykonanie Umowy.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje na warunkach okreslonych Umowg kompletne

wykonanie Inwestycji, jako generalny wykonawca inwestycji.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg Przetargowa i nie wnosi do niej

Zzadnych zastrzezen, w szczegdlnosci nie stwierdzit wad tej Dokumentacji. Jezeli po zawarciu
Umowy Wykonawca stwierdzi wady Dokumentacji Przetargowej, to Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajgcego o tej wadzie w ciggu 3 dni od dnia wykrycia powyzszej wady.

3. Gdyby zachodzita potrzeba dokonania Robét nieprzewidzianych w Umowie z powodu wadliwej

Dokumentacji Przetargowej, Wykonawca wykona te Roboty na wiasny koszt
i niebezpieczenstwo, przy czym zmiany zakresu Robét ustalonego w Umowie nie bedg miaty
wptywu na termin realizacji Inwestycji. Jezeli nie jest to wyraznie ograniczone w Umowie,
przedmiot Umowy obejmuje dostarczenie wszystkich Materiatdbw, Wyposazenia i Urzgdzen
oraz realizacje wszystkich Robét niezbednych do wykonania w petni funkcjonalnej, kompletnej
Inwestyciji.

4. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowiazuje sie do wykonania wszelkich ustug,

dostawy, robdt budowlanych i innych czynnosci niewymienionych w Umowie, ktére sg
konieczne do wykonania Inwestycji, jak réwniez dostarczenia lub wykonania Instalacji,
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Urzadzen, Wyposazenia i Materiatéw, ktére nie sg wyraznie wymienione w Umowie, a ktérych
dostawa lub wykonanie w toku wykonywania Umowy okaze si¢ konieczne dla petnej realizacji
Inwestycji. Wykonawca wykona ustugi, dostawy, roboty budowlane oraz inne czynnosci
niewymienione w Umowie w sposéb zgodny z wymaganiami wtasciwych organéw administracii,
wymogami prawa, w tym prawa unijnego, a takze w sytuacji zmiany stanu prawnego, nawet
jesli koniecznosci wykonania tych ustug, robét budowlanych lub czynnosci nie dato sie
przewidzieé¢ w chwili zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Wynagrodzenia do zapewnienia kompletnosci i petnej
funkcjonalnosci Inwestycji. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obiektéw
budowlanych oraz wszelkich innych Robét, w tym uzyskania rowniez wszelkich decyzji,
zezwolen i zgdd wiasciwych organdéw publicznych wymaganych w toku wykonywania Inwestycji
niezbednych do uzytkowania i prowadzenia eksploatacji Inwestycji. W szczegblnosci
Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Inwestyciji.

Na Wykonawcy spoczywa w szczegdlnosci obowigzek sporzadzenia Dokumentacii
Powykonawczej, uzyskania wszelkich koniecznych do dopuszczenia do uzytkowania Inwestycji
zezwolen, dokonania wszelkich uzgodnien, przeprowadzenia wszelkich robét oraz wszelkich
innych czynnosci wykonywanych przez Wykonawce zgodnie z Umowa, w tym organizowania,
kierowania i koordynowania Robotami wykonywanymi w ramach Inwestycji, w szczegélnosci
koordynacji Robét wykonywanych przez Podwykonawcow lub czynnosci wykonywanych przez
inne podmioty obecne na Terenie Budowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz srodki finansowe na
realizacje powyzszego zadania bedg pochodzi¢ w czeséci od Instytucji Finansujgce;.

§ 3 TERMIN REALIZACJI | HARMONOGRAM

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na dzien zawarcia Umowy.

Wykonanie Inwestycji nastgpi do dnia [***].

Przedmiot Umowy wykonywany bedzie zgodnie z Harmonogramem stanowigcym zatgcznik do

Umowy, przyjetym przez Strony na ponizszych zasadach.

Projekt Harmonogramu, uwzgledniajgcy terminy oraz zasady ptatnosci wynagrodzenia

wynikajgce z niniejszej umowy, SIWZ oraz PFU, jak réwniez przedstawiony Wykonawcy przez

Zamawiajgcego harmonogram stanowigcy zatgcznik do umowy zawartej z Instytucja

Finansujgcg zostanie przedtozony przez Wykonawce Zamawiajacemu do zatwierdzenia

w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

Harmonogram powinien zosta¢ sporzadzony przy uwzglednieniu nastepujgcych zasad:
Wykonawca winien przedstawi¢ i dokonaé uzgodnienia koncepcii projekiowej o ktérej mowa
§ 6. ust. 2 pkt. 1 w terminie do 1 miesigca od daty zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia [***].
Wykonawca winien wykonaé uzgodniong z Zamawiajagcym Dokumentacje Projektowg
w zakresie wskazanym w § 6 ust. 2 pkt 2 oraz dokona¢ ztozenia w imieniu Zamawiajgcego
wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe Inwestycji w terminie do 6 miesiecy od zawarcia
niniejszej Umowy, tj. do dnia [***].

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan celem
uzyskania pozwolenia na budowe w terminie do 65 dni od daty ziozenia wniosku o wydanie
decyzji pozwolenie na budowe z Projektem Budowlanym, z zastrzezeniem, iz Wykonawca nie
odpowiada za opdzZnienie wynikajace z niedochowania terminéw przez organ administraciji
publiczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pozostatego zakresu przedmiotu Umowy
w terminie do:
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a) dokumentacja wskazana w § 6 ust. 2 pkt 3 winna by¢ wykonana w terminie do 9 miesiecy
od daty zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia [***].
b) przedstawienia do odbioru koncowego Robé6t budowlanych w terminie 13 miesigcy od
daty uzyskania pozwolenia na budowe Inwestyciji,
c) Zakonczenie Rozruchu i Préb Koncowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego -
w terminie do 15 miesiecy od daty uzyskania pozwolenia na budowe Inwestycji,
d) Przekazanie do Eksploatacji - w terminie 19 miesiecy od daty uzyskania pozwolenia na
budowe Inwestyc;ji.
Zamawiajgcy nie odméwi uzgodnienia Harmonogramu bez uzasadnionych powodéw.
W szczegdlnosci, Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy uzgodnienia Harmonogramu,
jezeli projekt Harmonogramu nie bedzie odpowiadat wymogom opisanym ust. 4.
W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu przez Wykonawce albo nieuzgodnienia przez
Strony Harmonogramu w terminie wskazanym ust. 3 Harmonogram zostanie sporzadzony
przez Zamawiajgcego przy uwzglednieniu zapiséw SIWZ, tak przyjety Harmonogram bedzie
wigzacy dia Stron.
Za dzien zrealizowania przedmiotu Umowy Strony uznajg dzien podpisania przez Strony bez
zastrzezen, lub ze wskazaniem usterek umozliwiajgcych eksploatacje Inwestycji, protokotu
Przekazania do Eksploatacii.
Zmiana terminéw realizacji Umowy przewidzianych w Harmonogramie bedzie mozliwa
w sytuacjach przewidzianych w niniejszej Umowie.
Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbedne zasoby tak, aby terminy realizacji Robét i catego
przedmiotu Umowy mogty byé dotrzymane. Wykonawca sam w petni odpowiada za organizacje
i realizacje przedmiotu Umowy, z wyjgtkiem przypadkdéw wskazanych w Umowie, w ktérych
potrzebne jest dziatanie Zamawiajacego.

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca wykona Inwestycje zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami, pozwoleniem
na budowe i innymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi do realizacji Inwestyciji,
zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy technicznej oraz Dokumentacjg Przetargowa.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich obowiagzkéw zwigzanych z Umowg
w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyzszej zawodowej starannosci.

Wykonawca os$wiadcza, ze zna zakres Robét okreslony Umows i nie zgtasza w tym zakresie
zastrzezen. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia Wynagrodzenia,
w szczegoblnosci w przypadku niewtasciwego oszacowania rozmiaru lub kosztéw Robétiinnych
czynnosci wykonanych w celu realizacji Inwestycji, jak réwniez koniecznych Materiatow,
Urzadzen i Wyposazenia. Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z mozliwych zmian stawek
podatkéw, z wytgczeniem podatku VAT, optat celnych i innych zobowigzan o charakterze
publicznoprawnym obcigzajgcych Wykonawce.

Dokumenty podlegajgce zgodnie z Umowg zaopiniowaniu lub zatwierdzaniu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu 2z odpowiednim
wyprzedzeniem, jednak nie pdzniej niz w terminie 14 Dni Roboczych przed ustalong datg
wykonania okreslong w Harmonogramie. Dokumenty bedg dostarczone do zaopiniowania
Zamawiajgcemu w [5 egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie
zapisu elektronicznego na informatycznym nosniku danych, w formacie PDF oraz w formacie
umozliwiajgcym jego edycje w programie MS Word lub AutoCad.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie btedy, pominiecia lub niezgodnosci w dokumentach przez
niego przygotowanych, bez wzgledu na okolicznosé, ze zostaty one zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do realizacji Robét budowlanych Wykonawca sporzadzi instrukcje
bezpiecznego prowadzenia Robot budowlanych i wspétdziatania w czasie prowadzenia robét
budowlanych oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ), ktérg przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajgcemul.
Po przejeciu Terenu Budowy, Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem Terenu Budowy do prawidtowej
realizacji Inwestyciji.
Z chwilg przejecia przez Wykonawce Terenu Budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie
ryzyka zwigzane z korzystaniem z Terenu Budowy, w szczegdlnosci Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody
powstate na Terenie Budowy z jakiejkolwiek przyczyny, od chwili przejecia Terenu Budowy do
chwili podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji przez Strony.
Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z Terenem Budowy, jego wyposazeniem, lokalizacja,
granicami, powierzchnig, sgsiedztwem oraz wszelkimi innymi warunkami i cechami moggcymi
mie¢ wptyw na realizacje Umowy i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.
W trakcie realizacji Rob6t Wykonawca zapewni utrzymanie porzadku na Terenie Budowy
w zakresie, w jakim wymaga tego realizacja Umowy. Wykonawca zobowigzany jest takze do
zapewnienia, aby realizacja Robét powodowata jak najmniejsze utrudnienia dla sgsiadujgcych
terendw oraz do dbania o czysto$¢ i porzadek na terenach sasiadujacych z Terenem Budowy
oraz do utrzymania w czystosci wyjazdéw z Terenu Budowy na drogi, w szczegdInosci krajowe
i gminne.
Wykonawca umozliwi w kazdym czasie wstep na Teren Budowy upowaznionym przez
Zamawiajgcego pracownikom i osobom trzecim, uprawnionym organom publicznym i osobom
dziatajgcym z ich upowaznienia oraz bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w zakresie
okreslonym Umowsg i zakresie wynikajgcym z udzielonych petnomocnictw.
Wykonawca odpowiada za wykonanie na wtasny koszt wszelkich niezbednych czynnos$ci
zwigzanych z przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy i terenéw
przylegtych.
Wykonawca zawiadomi wiasciwe organy publiczne o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu BiOZ przed poinformowaniem przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego wiasciwych organdéw publicznych o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét budowlanych.
Realizacja przedmiotu Umowy polega¢ bedzie w szczegblnosci na:
wykonaniu prac przygotowawczych niezbednych do prawidiowego rozpoczecia
i przeprowadzenia robét budowlanych, w szczegélno$ci wykonaniu tymczasowych drég
dojazdowych,
wykonaniu wszelkich niezbednych robét polegajgcych na zabezpieczeniu istniejgcych
elementdw sSrodowiska, przyrodniczych i elementéw krajobrazu kulturowego objetych
ochrong w tym wymagany nadzér, badania i inna obstuga archeologiczna,
uzyskaniu aktéw administracyjnych, w szczegélnosci: decyzji, pozwolenh, zgdd, a takze opinii,
uzgodnien i ekspertyz wymaganych do realizacji Inwestycji oraz petna realizacja ich zalecen,
dokonaniu wszelkiego rodzaju zawiadomien organdéw administracji publicznej, projektanta
i innych podmiotéw, wymaganych przez przepisy prawa,
przygotowaniu Dokumentaciji Powykonawczej,
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6) przeprowadzenia niezbednych pomiaréw, préb, badan, sprawdzern przedrozruchowych
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i Rozruchu.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna budowy przy realizacji Inwestycii,
wigcznie z pomiarami powykonawczymi powierzchni i obstugg geotechniczng. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.
Wykonawca z nalezytg starannoscig wiasciwag dla profesjonalnego charakteru prowadzonej
przez niego dziatalnosci gospodarczsj i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wykona
wszystkie Roboty oraz zapewni ich koordynacje od chwili rozpoczecia Robét do dnia
podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji.
Wykonawca zapewni na swéj koszt Materialy, Urzadzenia, Wyposazenie i Sprzet niezbedny
dla realizacji i zakoriczenia Robét oraz wszelkie inne elementy zaréwno o charakterze trwatym,
jak i tymczasowym, konieczne do zrealizowania Umowy. Wykonawca zapewni terminowe
dostawy Materiatéw, Urzadzen i Wyposazenia.
Wszystkie Materiaty, Urzgdzenia i Wyposazenie uzyte do realizacji Umowy bedg fabrycznie
nowe, wyprodukowane nie wezesniej niz po zawarciu Umowy i nie wczesniej niz rok przed datg
ich dostarczenia i montazu, oraz beda spetnia¢ odpowiednie wymogi dla wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, co bedzie udokumentowane
odpowiednimi certyfikatami, atestami [ub innymi wymaganymi przez wiasciwe przepisy prawa
dokumentami. Wykonawca jest w catos$ci odpowiedzialny za dostarczenie Materiatéw na Teren
Budowy oraz za wszelkie zwigzane z tym koszty, wigczajgc w to koszty podatkéw, optat celnych
i innych. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji wszystkich
Instalacji i Urzgdzen podlegajacych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, nadzorowi
Urzedu Dozoru Technicznego, jak rowniez do poniesienia wymaganych w zwigzku z tym optat
oraz wykonania zwigzanych z tym wszelkich niezbednych préb i testow.
Uzyte do realizacji przedmiotu Umowy Materialy, Urzadzenia, Wyposazenie, Sprzet oraz
zastosowane technologie budowlane beda zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami techniczno-budowlanymi i przepisami dozoru technicznego, a takze normami
i posiada¢ wymagane $wiadectwa jakosci, certyfikaty i atesty.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu oraz Inspektorom Nadzoru, na ich zgdanie,
wszystkich protokotéw préb i opinii technicznych dotyczacych materiatéw, urzadzen, maszyn
i produktéw, ktére majg byé stosowane podczas wykonywania Przedmiotu Umowy,
potwierdzajgcych mozliwo$é ich wykorzystania do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
z prawem i warunkami umowy. W przypadku zastosowania materiatow i urzadzen
nieposiadajgcych wyzej wymienionych dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny
koszt i bez zbednej zwtoki do ich wymiany, na materiaty i urzadzenia spetiajgce wymagania
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego przez
projektantéw Dokumentacji Projektowej, w tym Dokumentaciji Budowlanej i Wykonawcze;.
Wykonawca uzyska wszelkie akty administracyjne, w szczegélnosci: decyzje, pozwolenia,
zgody, a takze opinie, uzgodnienia i ekspertyzy oraz dopetni innych niezbednych czynnosci
formalno-prawnych wynikajgcych z przepiséw prawa, w szczegdinoéci ustawy Prawo
budowlane, ktére bedg wymagane do wykonania Inwestycji, a takze poniesie wszelkie koszty
niezbgdne do ich uzyskania, w zakresie w jakim bedzie to konieczne Zamawiajacy udzieli
stosownych petnomocnictw.
Wykonawca poniesie wszelkie ryzyka zwigzane z brakiem jakiegokolwiek, wymaganego do
dopuszczenia do uzytkowania Inwestycji, aktu administracyjnego I[ub dokumentu,
z zastrzezeniem, iz Wykonawca nie ponosi ryzyk zwigzanych z brakiem terminowego
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zatatwienia sprawy lub rozpoznania wniosku przez organ administracji publicznej z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy i poniesie koszty ochrony mienia, optat
eksploatacyjnych i sprzatania pomieszczen tymczasowych zaplecza budowy, do chwili
podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacii.

Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzgdzenia pomocnicze, zbedne materiaty,
odpady, niepotrzebne urzgdzenia oraz elementy zainstalowane iub zbudowane tymczasowo
na czas realizacji Inwestycji. Wykonawca zawrze odpowiednie umowy o wywéz z Terenu
Budowy wszelkich odpadéw z podmiotami posiadajgcymi stosowne koncesje lub uprawnienia.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie o wywigzaniu sie z tego obowigzku w ciggu
14 dni od zorganizowania zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajagcemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda wykonywane.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw medidw zuzytych na potrzeby realizaciji
Rob6t wg wskazan zainstalowanych licznikdw, z zastrzezeniem, iz miejsca poboru
Z wyznaczonego opomiarowanego przytgcza elektrycznego, wodnego i kanalizacyjnego
zostang wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedsigwezmie wszelkie niezbedne czynnoéci w celu ochrony $rodowiska
w strefie oddziatywania Robo6t, zarbwno na Terenie Budowy, jak i poza nim. Wykonawca
podejmie wszelkie dziatania pozwalajgce unikngé nadmiernego oddziatywania Robét na
srodowisko, w szczeg6lnosci, poprzez przyjecie takich metod ich wykonywania, aby nie
spowodowaty uszkodzenia mienia Zamawiajgcego Ilub o0séb trzecich, powstania
zanieczyszczen, skazen lub emisji do srodowiska substancji lub energii, jak tez nadmiernych
immisji. Wykonawca zastosuje wszelkie wymagane przepisami prawa zabezpieczenia celem
zapewnienia efektywnej ochrony ciekédw wodnych przeciwko skazeniom wynikajgcym lub
spowodowanym przez Roboty. O ile okaze sie to konieczne, Wykonawca usunie zielen
kolidujgca z Robotami — po uzyskaniu stosownych zezwolen oraz pokryje koszty zwigzane
z usunigciem lub przesadzeniem drzew i krzewdw w tym optaty za usuwany drzewostan.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do fachowe] opieki nad drzewostanem znajdujacym sie na
Terenie Budowy i na terenie sasiadujgcym, oznaczonym w projekcie zagospodarowania terenu
i projekcie zieleni — jezeli zostat sporzgdzony.

Wykonawca zapewni wiasciwg organizacje Terenu Budowy, przestrzeganie obowigzujacych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych oraz ponosi
petng odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo prowadzonych prac i zatrudnionych przez
Wykonawce oséb. Wykonawca zapewni wyposazenie Terenu Budowy i obiektéw zwigzanych
z tym terenem w sprzet BHP i ppoz., zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca wyposazy
Inwestycje w zakresie objetym przedmiotem Umowy w sprzet bhp i ppoz., zgodnie z wykazem
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przeanalizuje wszelkie potencjalne zagrozenia, jak rowniez uzgodni z inspektorem
ppoz. zakres wymaganych zabezpieczen przeciwpozarowych. Wykonawca ma obowigzek
dopuszczenia inspektora ppoz. do Terenu Budowy o kazdej porze. Wykonawca ma obowiazek
wykonywania uzasadnionych przepisami prawa polecen inspektora ppoz. Wszelkie palne
odpady powinny by¢ usuwane natychmiast z Terenu Budowy, a ich gromadzenie na Terenie
Budowy jest zabronione. Instrukcja okreslajaca procedury pozarowe zostanie przygotowana
przez Wykonawce i uzgodniona z Zamawiajgcym w okresie poprzedzajgcym przystapienie do
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Robét, a nastepnie zostanie umieszczona przez Wykonawce na Terenie Budowy
w odpowiednich, widocznych miejscach.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania tablicy informacyjnej budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, ponoszenia kosztéw ogrzewania Inwestycji podczas
trwania robét budowlanych oraz do starannego zarzadzania i administrowania Inwestycjg do
momentu Przejecia do Eksploataciji.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1040
z pdzn. zm.), na okres obowigzywania umowy, oséb wykonujacych roboty budowlane i ustugi
wskazane w pkt2.6. SIWZ zakresie realizacji przedmiotu umowy, z wyjatkiem osoéb
sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019., poz. 1186 pdzn. zm.) oraz projektantéw
.Zamawiajgcy ustala nastepujacy sposéb udokumentowania zatrudnienia os6b na umowe
O prace oraz uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli: roboty budowlane bedg
wykonywane przez osoby wymienione w wykazie o0sdb, ktéry zostanie ztozony
Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania terenu robé6t. Obowigzek, ten dotyczy takze
podwykonawcy realizujgcego zakres robét objety niniejsza umowa.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania na wezwanie Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych te czynnosci w trakcie realizacji Robét.
Dowodami moga byé¢: (i) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego; (ii) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy; (iii) poswiadczona za
zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow. Nieziozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego = terminie zadanych dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci objete tym wymogiem.
Wykonawca i jego personel zobowigzany jest do posiadania aktualnych szkoleth w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy, orzeczen lekarskich stwierdzajgcych brak przeciwskazan
zdrowotnych co do rodzaju wykonywanych prac oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych.
Wykonawca zapewni spetnienie powyzszego takze przez Podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzany jest do prawidiowego prowadzenia dokumentacji budowy, zgodnie
Z ponizszymi zasadami:
Wykonawca zobowigzany jest do statego prowadzenia i przechowywania dokumentow
budowy, w tym dziennika budowy w sposéb odpowiednio zabezpieczony, dziennik budowy
winien znajdowaé sie Terenie Budowy u kierownika budowy. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne Zamawiajgcemu lub jego upowaznionym przedstawicielom.
Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji Rob6t do przeprowadzania narad
technicznych i koordynacyjnych, co najmniej raz na miesigc oraz sporzgdzania sprawozdan
z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
w terminie dwéch dni od dnia narady.
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3) Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot

i stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.

4) Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony datg i podpisem osoby ktéra dokonata
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47.

zapisu z podaniem w sposéb czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego

i nazwy instytuciji ktérg reprezentuje.
Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajgcemu raporty miesieczne - pisemne sprawozdania
miesieczne z postepu prac w okresach miesiecznych, najpézniej do trzeciego dnia roboczego
od zakonczenia miesigca, ktérego dotyczy sprawozdanie, uwzgledniajgce analiz¢ zgodnosci
z Harmonogramem oraz informacje wymagane przez Instytucje Finansujaca.
Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania decyzji, zgdd lub zezwoleh wiasciwych organow
administracji warunkujacych mozliwos¢ eksploataciji Instalaciji.
Wykonawca zapewni ochrone i dozér budowy, a w szczegbélnosci do czasu zakonczenia Robdt
obowiazany jest chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane Roboty, dostarczone
Materiaty, Urzadzenia i Wyposazenie, jak rowniez zabezpieczy je przed szkodliwym wptywem
warunkéw atmosferycznych.
Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek szkody, do
naprawienia ktérych mogiby byé obowigzany Zamawiajgcy, a wynikajgce ze zdarzen, ktére
miaty miejsce na Terenie Budowy i zwigzane byty z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca odpowiedzialny jest w catym okresie realizacji Robét za stan bezpieczenistwa
i przestrzegania przepiséw dotyczacych BHP i ppoz. oraz innych obowigzujgcych przepisow
na Terenie Budowy. W przypadku zgtoszenia w stosunku do Zamawiajgcego przez osoby
trzecie roszczen, wynikajacych z naruszenia przez Wykonawce przedmiotowych przepisow,
Wykonawca niezwtocznie po poinformowaniu go o tym fakcie przez Zamawiajgcego podejmie
wszelkie niezbedne dziatania zmierzajgce do zaspokojenia tych roszczen. Gdyby Zamawiajacy
byt obowigzany do zaspokojenia przedmiotowych roszczen, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwrotu na rzecz Zamawiajgcego wszelkich poniesionych z tego tytulu kosztow.
Wszystkie obowigzki wynikajgce z Umowy Wykonawca wykonuje na wiasny koszt i ryzyko,
w zamian za Wynagrodzenie.
Wykonawca po zakonczeniu Rob6t budowlanych uporzadkuje Teren Budowy oraz doprowadzi
Teren Budowy do stanu pierwotnego i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacii.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia Robét
budowlanych ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru Rob6t budowlanych zanikajgcych,
z wyprzedzeniem 5 Dni Roboczych wpisem do dziennika budowy oraz za posrednictwem
poczty elektronicznej lub faksem.
Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wykonywane
w ramach przedmiotu Umowy projekty, w szczegdlnosci: Projekt Rozruchu, w tym projekty Préb
Gwarancyjnych.
Wykonawca wykona inwentaryzacje powykonawczg obiektdw, sieci, parkingdbw wykonanych
w toku realizacji Inwestyciji, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich niezbednych badar i préb, w tym préb
funkcjonalnych na zimno oraz wykonania Rozruchu w tym uruchomienia przyrzadow
analitycznych, pomiarowych i laboratoryjnych.
W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zabezpieczy baze czesci zapasowych na okres
prowadzenia Rozruchu i dostarczy Zamawiajgcemu na dzien Przejgcia do Eksploatacii
zestawienie umozliwiajace ustalenie zakresu czesci przewidzianych w dokumentacii
techniczno-ruchowej (DTR) poszczegdinych Urzadzen dla potrzeb ich normalnej eksploataciji,
umozliwiajgcy eksploatacje Inwestycji w okresie 5 lat.
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Wykonawca przeprowadzi wszelkie badania specjalistyczne wymagane dla realizacji Umowy
oraz niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji.

Wykonawca gwarantuje, ze podczas Préby Gwarancyjnej zostang uzyskane Wartosci
Gwarantowane.

Wykonawca zapewni na swoj koszt sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa i przekaze je Zamawiajgcemu przed terminem
Przekazania do Eksploatacii.

W przypadku wstrzymania Robét bez wzgledu na przyczyne, Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia wykonanych dotychczas Robét i natychmiastowego zawiadomienia
Zamawiajacego o fakcie wstrzymania Robdt. Zabezpieczenia wykonane zostang na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca dokona na wtasny koszt naprawy wszelkich szkéd powstatych w wyniku Robét,
a w szczegdlnosci naprawy:

1) urzadzen drenarskich i melioracyjnych,
2) drog dojazdowych,
3) nieszczelnosci rurociggdw i skutkdw tych nieszczelnosci.

53.

54.

55.

56.

Z chwilg zakonczenia Robét, Wykonawca oczysci i usunie z Terenu Budowy caty Sprzet,
nadwyzki materiatéw, odpady i wszelkiego rodzaju rezultaty robét tymczasowych i pozostawi
Teren Budowy w stanie uporzadkowanym. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
powyzszych obowigzkéw bedzie uprawnialo Zamawiajgcego, po uprzednim wyznaczeniu
Wykonawcy dodatkowego terminu i jego bezskutecznym uptywie, do wykonania wszelkich prac
porzgdkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu naleznosé
z tego tytutu w ciggu pieciu dni od daty doreczenia faktury. Zamawiajgcy moze tez potracié
powyzszg nalezno$¢ z Wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt pomieszczenie i odpowiednie warunki na prowadzenie
spotkan po$wieconych prowadzeniu Robét.

Po uplywie okresu Gwarancji przeglady i ustugi serwisowe dostarczonych przez Wykonawce
Urzadzen i Instalacji bedg wykonywane na podstawie odrebnych uméw zawartych pomiedzy
Zamawiajgcym a wskazanymi w ofercie Wykonawcy dostawcami komory spalania, kotta
odzysknicowego z olejem termalnym oraz turbozespotu ORC.

Wykonawca zobowigzuje sie do Swiadczenia przegladéw i ustug serwisowych w okresie
Gwarancji na wszystkie dostarczone Urzgdzenia i Instalacje, przez okres 24 miesiecy od
podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacii.

§ 5 OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Strony uzgadniajg, ze od rozpoczecia Rob6t do chwili podpisania protokotu Przejecia do
Eksploatacji, na Terenie Budowy oraz innych terenach znajdujacych sie w strefie oddziatywania
Robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é i przejmuje obowigzki przewidziane dla
korzystajacego ze $rodowiska, podmiotu prowadzacego instalacje i uzytkownika urzadzen,
w rozumieniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska, a takze wytwércy odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach, oraz dla wytwércy odpadéw wydobywczych w rozumieniu ustawy
o odpadach wydobywczych, a takze dla podmiotu realizujgcego przedsiewzigcie w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody.

Wszelkie obowigzki wynikajace z przepisdw o ochronie srodowiska w zwigzku z prowadzeniem
Robét, obcigzajg wytgcznie Wykonawce. Obowigzki te obejmujg w szczegdlnosci:

1) uzyskiwanie wszelkich wymaganych aktow administracyjnych zwigzanych z Robotami,
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2)
3)

4)
3.

1)

2)

10.

11.

12.

dokonywanie wszelkich wymaganych, w zwigzku z Robotami, zgtoszen organom ochrony
Srodowiska,
skfadanie wszelkich wymaganych, w zwigzku z Robotami, sprawozdain organom ochrony
Srodowiska,
dokonywanie wszelkich optat z tytutu korzystania ze srodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach Wynagrodzenia przedsiewzigé wszelkie niezbedne
czynno$ci w celu ochrony $rodowiska w strefie oddziatywania Robét, zarébwno na Terenie
Budowy, jak i poza nimi. Wykonawca podejmie wszelkie dziatania pozwalajgce unikngé
nadmiernego oddziatywania Rob6t na srodowisko, w szczegélno$ci, poprzez przyjecie takich
metod ich wykonywania, aby nie spowodowaly uszkodzenia mienia Zamawiajgcego lub osob
trzecich, powstania zanieczyszczen, skazen lub emisji substancji lub energii do $rodowiska, jak
tez nadmiernych immisji. Wykonawca zastosuje wszelkie wymagane przepisami prawa
zabezpieczenia celem zapewnienia efektywnej ochrony powietrza, wod, powierzchni ziemi,
roslin i zwierzat a takze ochrony przed hatasem.
Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania dziatann zapobiegawczych i naprawczych
wymaganych przepisami o ochronie srodowiska w zwigzku z Robotami, w tym w szczegdInosci
ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie.
W ramach obowigzkéw wynikajgcych z ustawy o ochronie przyrody, Wykonawca obowigzany
jest w szczegdblnosci:
dokona¢ kompensacji przyrodniczej — jezeli taki obowigzek zostanie natozony w wyniku
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,
dokonaé¢ innych czynnosci wymaganych ustawga o ochronie przyrody Ilub ustawg
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko — jezeli beda wymagane.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby Inwestycja, Instalacje, Urzadzenia,
Wyposazenie spetniaty wymagania ochrony srodowiska.
Wykonawca obowigzany jest do uzyskania wszelkich opinii i uzgodnien wymaganych przed
wydaniem pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji, oraz do dokonania wszelkich wymaganych
zgtoszen.
Przy planowaniu, przygotowaniu i realizacji Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany
uwzglednia¢ wymagania wynikajace z przepisdbw ochrony $rodowiska, a takze z celdw
Srodowiskowych przyjetych w wewnetrznych aktach normatywnych i dokumentach
Zamawiajgcego, ktérych zbiér stanowi zatgcznik do Umowy.
O kazdym przypadku wyrzadzenia jakiejkolwiek szkody w Srodowisku, w szczegdlnosci
0 zanieczyszczeniu (skazeniu) Srodowiska, w tym gruntowo-wodnego, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz przedstawi na pismie dokiadny opis zdarzenia.
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 9, Wykonawca zobowigzany jest postepowaé zgodnie
Z przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie.
Likwidacje skazen przeprowadzi Wykonawca zgodnie ze stosownymi decyzjami
administracyjnymi. W przypadku, gdy do zanieczyszczenia doszio z powoddéw, za jakie
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci lub tez gdy Wykonawca nie zrealizowat
obowigzkéw okresionych w ust. 9 w terminie 7 dni liczgc od daty zdarzenia, catkowite ryzyko
likwidacji skazen, jego przeprowadzenie oraz koszty tej likwidacji wraz z petng
odpowiedzialno$cig odszkodowawczg za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu oraz osobom
trzecim obciazajg Wykonawce.
Strony ustalajg, ze odpady wytworzone podczas wykonywania prac nalezg do Wykonawcy,
oraz ze dalszy sposdb ich zagospodarowania zgodny z wymaganiami prawnymi w tym
zakresie, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
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13.

14.

15.

2.

Do czasu zagospodarowania odpaddéw przez Wykonawce ich sktadowanie na terenie
Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wylgcznie za jego zgoda w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego, wyrazong na pismie i przy zachowaniu przez Wykonawce wszelkich
wymogdbw majacych na celu zapobiezenie zagrozeniom zycia i zdrowia ludzi i zwierzat oraz
zanieczyszczeniu Srodowiska i jego skutkom.

Zamawiajgcy moze odmoéwié¢ zgody na sktadowanie odpadéw na swoim terenie bez podania
przyczyny lub cofnaé zgode i zazada¢ natychmiastowego, w terminie przez siebie
wyznaczonym, usuniecia odpadéw ze wskazanego terenu w przypadku, jezeli sposéb
sktadowania odpadbéw przez Wykonawce bedzie niezgodny z obowigzujgcymi w tej mierze
regulacjami prawnymi i normatywnymi, w szczegélnosci gdy nie beda zachowane przez
Wykonawce wymogi majace na celu zapobiezenie zagrozeniom zycia i zdrowia ludzi i zwierzat
oraz zanieczyszczeniu srodowiska i jego skutkom.

O planowanym prowadzeniu lub zakoriczeniu prac, mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego na piSmie z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem.

§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY - DOKUMENTACJA

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Dokumentacji Projektowej, Wykonawczej oraz
Powykonawczej na zasadach okreSlonych w PFU oraz przepisach prawa i zgodnie
z odpowiednimi normami i zasadami sztuki. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi
spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) a takze Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa
i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U z 2018 roku poz. 1935).

Dokumentacja bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w czterech etapach :

1) w etapie | Wykonawca wykona:

o koncepcje projektowg budowy Inwestyciji;

2) w etapie Il Wykonawca wykona:

e projekt budowlany, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe Inwestyciji,
opracowany w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji pozwolenie na budowe
Inwestycji,

e opracowang specyfikacje techniczng wykonania i odbioru Robét budowlanych,

3) w etapie lll Wykonawca wykona:

e projekty wykonawcze z podziatem na branze zgodnie z zakresem i wymogami
okreslonymi w pkt. 1.5.3 PFU,

4) w etapie IV Wykonawca wykona:

3.

4,

¢ Dokumentacje Powykonawczg, ktéra powinna przedstawia¢ faktycznie zrealizowane
przez Wykonawce Roboty.
Dokumentacje Powykonawcza nalezy dostarczy¢é Zamawiajacemu przed rozpoczeciem
odbioru koncowego Robét budowlanych, najpdzniej w terminie 21 dni przed terminem odbioru
koncowego Robét budowlanych.
Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Projektowg, Wykonawcza
i Powykonawczg w sposob nastepujacy:

1) wersja papierowa w 5 egz., ztozona w sposéb zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa,
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2) wersja elektroniczna na uzgodnionym nos$niku.

5.

10.

1)

2)

3)

4)

W ramach przygotowywania dokumentacji do projektu budowlanego Zamawiajacy bedzie
dokonywat czesciowego odbioru dokumentacji wedtug projektéw branzowych w ciggu 7 dni od
ich przedtozenia przez Wykonawce przedstawicielowi Zamawiajacego.

W ramach Dokumentacji Wykonawczej Zamawiajgcy w terminie 21 dni, liczac od dnia zlozenia
kompletu dokumentac;ji przez Wykonawce Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy dokona uzgodnienia
w zakresie jej kompletnosci oraz zgodnosci z PFU.

Jesli w terminach okreslonych w ust. 5 i 6 Zamawiajacy zglosi zastrzezenia lub uwagi do
przedtozonej Dokumentaciji Projektowej lub Wykonawczej, Wykonawca zobowiazany jest do
ich uwzglednienia i ponownego przedfozenia do zatwierdzenia poprawionej dokumentacii
w terminie kolejnych 7 dni. Do ponownie przediozonej do zatwierdzenia dokumentaciji
odpowiednie zastosowanie ma procedura opisana w niniejszym punkcie.

Dokumentacja Powykonawcza zostanie wykonana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym Wykonawcy uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
dla catosci Inwestyciji.

Dokumentacja Powykonawcza powinna zostaé wykonana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym eksploatacje Inwestycji i obejmowac wszelkie instrukcje eksploatacji, w tym
instrukcje dozoru i konserwacji Instalacji, Urzadzen i Wyposazenia.

Dokumentacja Powykonawcza zostanie przekazana przez Wykonawce Zamawiajgcemu
w pieciu egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie zapisu
elektronicznego na informatycznym nosniku danych, w formacie PDF oraz w formacie
umozliwiajgcym jego edycje w programie MS Word lub AutoCad.

§ 7 OBOWIAZKI WYKONAWCY - UBEZPIECZENIE BUDOWY

Wykonawca dokona—zawarcia umowy ubezpieczenia budowy Inwestycji od wszelkich ryzyk
budowy i montazu -CAR/EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia). ). Wykonawca w ciagu 30 dni
od podpisaniu niniejszej umowy przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planowany zakres
rzeczowy polisy wraz z klauzulami dodatkowymi zawartymi w ust.2. Wykonawca przedstawi
zawartg polise w uzgodnionym z Zamawiajgcym zakresie w ciggu 30 dniu od jej uzgodnienia,
z zastrzezeniem, iz zaproponowany przez Wykonawce zakres musi ¢o najmniej zawieraé
wskazany ponizej zakres, a w sytuaciji, gdy brak uzgodnienia warunkéw polisy wynika¢ bedzie
z braku uwzglednienia zapisdéw ust. 2, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do przedstawienia
proponowanej treSci polisy zgodnej z brzmieniem ust. 2 w terminie 7 dni, a po bezskutecznym
uptywie terminu zastosowanie znajda postanowienia ust. 7 zd. 2i 3.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montazowych (polisa CAR/EAR) powinna uwzgledniaé nizej
wymienione wymagania:
Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajgcy, Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty
uczestniczgce w realizacji robét objetych Umowa , jezeli majg podpisane stosowne umowy
a warto$¢ ich prac ujeta zostata w wartosci Umowy.
Okres ubezpieczenia: okres realizacji Robét od daty rozpoczecia (tj. dnia przekazania przez
Zamawiajgcego Terenu Budowy) do dnia zakorczenia catosci realizacji przedmiotu Umowy
z uwzglednieniem czasu obowigzywania klauzul okresu gwarancyjnego,
Sumy ubezpieczenia dla sekcji | — ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montazowe, w tym
urzadzenia, materiaty, robocizna do petnej wartosci netto wykonania przedmiotu Umowy.
Cesja: umowa ubezpieczenia powinna zawiera¢ zapis 0 przeniesieniu praw z umowy
ubezpieczenia na Zamawiajacego.
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5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji | : szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na
formule  wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia (standard
monachijski), z uwzglednieniem zdarzen wyraznie wytaczonych oraz postanowien okreslonych
w klauzulach dodatkowych,

6) Klauzule dodatkowe Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji |
— ubezpieczenie mienia:

a) mienie istniejgce , stanowigce wlasnosé Zamawiajacego lub Ubezpieczonego lub znajdujgce
sie w jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrola z limitem do 10 000 000 zt.

b) ubezpieczenie szkdd w pracach budowlano-montazowych w wyniku rozruchu goracego, préb
lub testéw z limitem do uzgodnienia

7) Franszyzy redukcyjne:

e dla szkéd bedacych nastepstwem zywiotdw — nie wiecej niz 10.000 PLN,
e dla pozostatych szkéd — nie wiecej niz 10.000 PLN

3. Wykonawca zobowigzuje sie takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody wyrzadzone w trakcie Robot w wyniku realizacji niniejszej Umowy przez caty
okres jej realizacji z sumg gwarantowang, ktéra moze stanowi¢ sekcje Il ubezpieczenia. Zakres
ubezpieczenia musi obejmowadé:

1) Odpowiedzialno$é cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikdw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
rozruchem instalacji oraz ruchem pojazdéw mechanicznych,

2) Ubezpieczenie pokrywaé bedzie w szczegdlnosci: uszkodzenie ciata, rozstréj zdrowia lub
Smier¢ oraz strate lub uszkodzenie mienia oséb trzecich powstate w zwigzku z realizacjg
umowy, w tym takze w odniesieniu do pracownikéw (OC pracodawcy),

4. Wykonawca zobowigzuje sie takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej i kontraktowej. W szczegolnosci ubezpieczenie musi pokrywaé szkody
wynikajace z nienalezytego wykonania Umowy poprzez nieosiggniecie przez Wykonawce
Wartosci Gwarantowanych okreslonych w zatgczniku nr 6 do niniejszej Umowy, ktore skutkujg
odmowg podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji i odstgpieniem od umowy w trybie § 26
ust. 3. Ubezpieczonymi bedg Zamawiajgcy, Wykonawca i jego przedstawiciele oraz
Podwykonawcy lub ich przedstawiciele, ktérym wykonanie Umowy powierzaja,

5. Wymagana suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz wartos¢ netto wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy zgodnie z niniejsza Umowa na ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej zwigzanych ze szkodami wynikajacymi z nieosiggniecia
przez Wykonawce wartosci gwarantowanych zakresie oraz nie mniej niz 10 000 000 PLN na
jeden i wszystkie pozostate przypadki w okresie ubezpieczenia tj. realizacji przedmiotu
zaméwienia do czasu podpisania protokotu Przejecia Eksploatacji. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni liczac od daty podpisania umowy optacong polise OC
i z zakresem ubezpieczenia obejmujgcym przedstawione powyzej wymagania.

6. Zadna polisa ubezpieczeniowa przedstawiona przez Wykonawce w zwigzku z postanowieniami
niniejszej Umowy nie moze zawieraé wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody Iub
przywrécenie do stanu pierwotnego w wyniku btedu lub pominigcia popetnionego przez personel
Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia pozostatych polis wraz z dowodem uiszczenia
odpowiednich sktadek wskazanych powyzej w ust. 1-5 w terminie do 7 dni od daty zawarcia
Umowy. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce zadanej polisy lub dokumentéw
ubezpieczeniowych lub nie przedstawienia dowoddéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych
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i waznosci polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonywanie Robét ze
skutkiem natychmiastowym. Wszelkie skutki takiego wstrzymania Rob6t poniesie wytgcznie
Wykonawca. Zamawiajgcy bedzie réwniez uprawniony do samodzielnego zawarcia umowy
ubezpieczenia w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedstawit stosownej dokumentacii,
w zakresie wskazanym w powyzszych ustepach na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1 — 5
przez caty okres trwania Umowy do czasu Przejecia do Eksploataciji, a w zakresie w jaki odnosi
sie ona do roszczeri gwarancyjnych, takze przez okres Gwarancji, w przypadku, gdyby
ktorakolwiek z polis przedstawionych przez Wykonawce zgodnie z ust. 7 wygasata przed data
Przejecia do Eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest do odnowienia ochrony
ubezpieczeniowej i przekazania dokumentéw wskazanych w ust. 7 w terminie do 7 dni przed
uplywem okresu obowigzywania uprzednio przekazanej Zamawiajgcemu  polisy
ubezpieczeniowej.

§ 8 OBOWIAZKI WYKONAWCY SZKOLENIA

1. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przeszkoli pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie
petnej obstugi Instalaciji.

2. Szkolenie bedzie zorganizowane u Zamawiajgcego jako zajecia teoretyczne oraz zajecia
praktyczne w trakcie prowadzenia montazu, w czasie Rozruchéw az do daty Przekazania do
Eksploatac;i.

3. Szkolenia beda si¢ odbywaly w jezyku polskim na wytgczny koszt Wykonawcy. Wykonawca
zapewni odpowiedni materiat szkoleniowy przygotowany na podstawie dokumentagcii
projektowej, instrukcji uzytkowania i eksploatacji, dokumentacje DTR urzgdzen wchodzacych
w skiad Instalaciji, umozliwiajgcy wykorzystywanie tych materiatéw do samodzielnej eksploatacii
Instalacji. Materiaty szkoleniowe powinny zapewni¢ pracownikom Zamawiajacego jasny wglad
w calosciowy projekt Instalacji , montaz wszystkich elementéw, procedury obstugi w kazdych
warunkach, procedury i schematy uzytkowania (konserwacii), szczegélowe informacje
dotyczace komponentéw istotnych dla przeprowadzenia serwisu Instalacji oraz $§rodki
bezpieczeristwa.

4. Wykonawca przeszkoli pracownikdw Zamawiajgcego w szczegélnosci w  zakresie:
uruchomienia/odstawienia Inwestycji i poszczegbinych Instalacji, postepowania w przypadku
awarii, obstugi (prowadzenia ruchu), konserwacji i serwiséw, wymiany cze§ci zamiennych,
bezpiecznej pracy urzadzen technologicznych, lokalizacji i usuwania uszkodzer, interpretacii
wynikow pomiaréw realizowanych w systemie monitoringu i kontroli prawidtowosci eksploatacii,
obstugi i administrowania systemu cyfrowego AKPIA,

5. Zamawiajgcy okresli ilos¢ oséb do przeszkolenia w réznych kategoriach: personel ruchowy,
personel obstugi mechanicznej, elekirycznej, AKPIA | administratora systemu cyfrowego
automatyki.

6. Wszystkie szkolenia zostang potwierdzone stosownym certyfikatem Wykonawcy.

7. Szkolenia zostang przeprowadzone z uwzglednieniem postanowiern PFU punkt 1.5.10 -
~SzKkolenie personelu Zamawiajgcego”.

§ 9 OBOWIAZKI WYKONAWCY CZESCI ZAMIENNE | ZAPASOWE
1. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu:
1) Wykaz oraz czesci zamienne/zapasowe i cze$ci szybkozuzywajgce sie na okres prob i testow

oraz na peiny okres Gwarancji na dostawy maszyn i urzadzen , w tym takze na pomiary wartosci
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gwarantowanych. llo§¢ i rodzaj tych czesci musi gwarantowaé ciggtos¢ pracy Instalacii
w okresie Gwaranciji;

2) Wykaz oraz na zambwienie Zamawiajgcego czeSci zamienne/zapasowe i czesci
szybkozuzywajgce sie na okres Gwarang;ji.

2. Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu, przed podpisaniem Protokotu Przejecia do
Eksploatacji, przygotuje réwniez wykaz rekomendowanych przez Wykonawce czesci
zapasowych/zamiennych i szybkozuzywajgcych sie na 5 letni okres pogwarancyjny wraz
z danymi producentdw oraz aktualnymi cenami jednostkowymi. Lista ta powinna zawieraé takze
karty i elementy pamieci wszystkich sterownikéw systemu cyfrowego SCADA z wpisanym
oprogramowaniem bazowym (startowym). Ponadto Wykonawca dotgczy to tego wykazu,
zestawienie réwnowaznych zamiennikbw czesci zamiennych dla tych zespotow
technologicznych i urzadzen Instalacji, ktére warunkujg wypetnianie przez instalacje jej
wszystkich procesowych funkgciji.

3. Wykonawca zobowigzuje sie takze w okresie pogwarancyjnym do dostawy czesci zamiennych,
zapasowych i szybkozuzywajgcych sie do urzgdzen technologicznych Instalacji przez caly okres
jego eksploatacji. Podstawg do ustalenia ceny zakupu tych czeéci bedg ceny jednostkowe
przedstawione w ofercie wediug zatgcznika nr 11 do SIWZ.

4. Warunki dostawy, zakres dostawy. oraz sposdb waloryzacji ceny czeéci zapasowych
/ zamiennych i szybkozuzywajgcych w okresie Gwarancji oraz po okresie Gwarancji zostanie
uzgodniony pomigdzy Stronami w odrebnej umowie.

§ 10 PODWYKONAWCY

1. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonywanie prac, ktére Wykonawca bedzie wykonywat przez
Podwykonawcow przedstawionych w ofercie w zakresie okreslonym w zatgczniku nr [***] do
Umowy. Na potrzeby niniejszej umowy przez Podwykonawce rozumie sie takze wszystkich
dalszych Podwykonawcéw

2. Zzastrzezeniem ust. 1 powyzej, do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg robét
budowlanych jest wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego.
Przed udzieleniem takiej zgody Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
projekt umowy z Podwykonawcg w wersji elektronicznej, edytowalnej w programie MS Word
wraz z czesScig dokumentacji obejmujacej ten zakres. Projekt umowy o podwykonawstwo
powinien zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, wplywajgce na zakres
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego z tytutu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
od Wykonawcy, a w szczegblnosci zawiera¢ wysoko$é wynagrodzenia Podwykonawcy. Zgoda
Zamawiajgcego zostanie udzielona wytacznie w przypadku, gdy projekt umowy pomiedzy
Podwykonawcg a Wykonawca w sposéb odpowiedni uwzglednia¢ bedzie postanowienia
Umowy, w szczegéinosci dotyczgce termindéw wykonywania Robét, terminéw odbioréw
okreslonych w Harmonogramie, zasad odpowiedzialnosci, a takze warunkéw i zasad ptatnosci
Wynagrodzenia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce
projektu umowy z Podwykonawca, wraz z cze$cig dokumentaciji dotyczgcg wykonanych robét,
nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
z Podwykonawca.

3. Powierzenie Podwykonawcy Robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
jakichkolwiek obowigzkéw przewidzianych niniejszg Umowa lub przepisami prawa. W razie
wykonywania przez Podwykonawce czeséci Rob6t w sposdb sprzeczny z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w Umowie, na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca usunie
wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z Terenu Budowy.
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4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zamieszczenia w umowie z Podwykonawcg robét
budowlanych nastepujacych klauzul umownych:

1) zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za Wady wykonanych Robét nie bedzie
krétszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi
okreslonego w Umowie,

2) Podwykonawca nie moze podzleci¢ wykonania Robét dalszemu podwykonawcy bez odrebnej
pisemnej zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy,

3) zobowigzujgcych Podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zalegtej ptatnosci Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni liczac od dnia
powstania zalegtosci,

4) zobowigzujgcych Podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na
kazde jego pisemne zadanie, dotyczacych prawidtowoséci wyplacania przez Wykonawce
wynagrodzenia, oraz przedkfadania w tym zakresie odpowiednich dokumentéw,

5) zobowigzujgcych Podwykonawce do jednoczesnego doreczania Zamawiajacemu kopii
wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia,

6) wymagajacych zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajgcych z umowy
podwykonawstwa,

7) zobowigzujgce Podwykonawce do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym
artykule przy zwieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

5. Niezwtocznie po zawarciu umowy z Podwykonawcg robét budowlanych, Wykonawca doreczy
Zamawiajgcemu 1 egzemplarz oryginatu tej umowy.

6. Ustalona w niniejszym artykule procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcg rob6t budowlanych ma odpowiednie zastosowanie takze w przypadku
kazdorazowej zmiany tej umowy.

7. Procedura dotyczgca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcg, opisana w niniejszym artykule, znajduje zastosowanie réwniez do udzielenia
przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy pomiedzy Podwykonawcg robét
budowlanych a dalszym podwykonawca robét budowlanych.

8. Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawca robét budowlanych fub zawarcie umowy
dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo rob6t budowlanych bez zgody Zamawiajacego
jest w stosunku do Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegblnosci Zamawiajgcy nie dopusci
takiego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

9. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia zgioszenia zgdania, Wykonawca
dostarczy zestawienie Podwykonawcéw robét budowlanych wraz z podaniem zakresu prac,
stanu ich wykonania, wysoko§ci wymagalnych i niewymagalnych naleznosci oraz innych
dokumentéw niezbednych dla oceny stanu rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcami roboét
budowlanych.

10. Wykonywanie robét przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikéw lub oséb, ktérymi przy
wykonaniu zobowigzania sie¢ postuzyt.

§ 11 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) zabezpieczenie s$rodkéw finansowych, niezbednych do prawidiowego i terminowego
wykonania Inwestycji,
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2) uzgadnianie, na warunkach wskazanych w Umowie, i zatwierdzenie uzgodnionego
Harmonogramu,

3) dokonywanie odbioréw prawidtowych, kompletnych i zgodnych z umowa:

e Dokumentacji Projektowe;;

e Dokumentacji Wykonawczej;

¢ Dokumentacji Powykonawczej;

¢ Robdét, w tym Robét budowlanych;

4) przekazanie, przed rozpoczeciem Robét na Terenie Budowy, przez personel Wykonawcy,

informacii o:

e wystepujagcych zagrozeniach w rejonie wykonywanych Robét,

e zasadach postgpowania na wypadek pozaru lub zdarzen wypadkowych,

¢ zasadach wykonywania prac przez podmioty trzecie na obiektach Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, iz Wykonawca zobowigzuje sie zapozna¢ Podwykonawcow wykonujgcych
okreslone zadania na terenie Zamawiajgcego z w/w informacjami oraz, iz Wykonawca
zapewnia przestrzeganie przepisébw bhp i ppoz., wykonania zabezpieczen w rejonie
prowadzonych prac oraz wyposazenia w sprzet gasniczy

5) przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w cze$ci objetej pozwoleniem na budowe
w uzgodnionym przez Strony terminie, lecz nie p6zniej niz 7 dni od daty uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe, na podstawie sporzadzonego i podpisanego przez Strony
protokotu przekazania Terenu Budowy,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca poboru z wyznaczonego opomiarowanego przytacza
elektrycznego, wodnego i kanalizacyjnego medidw dla potrzeb realizacji Robot,

7) przekazanie dziennika budowy,

8) uzgadnianie z Wykonawcg termindw i uczestniczenie w Rozruchu, w tym Prébie
Gwarancyjnej oraz odbiorach,

9) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego Robét zgodnie z przepisami prawa
i wymaganiami pozwolenia na budowe,

10) dostarczenie Wykonawcy petnomocnictw do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed
terenowymi organami administracji rzadowej i organami samorzadu terytoriainego oraz
innymi instytucjami i osobami, w sprawach uzyskania niezbednych zgéd, zezwoler i decyzji
oraz udzielenia lub otrzymywania informacji w ramach realizacji przedmiotu Umowy,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy zawierajgcego proponowany
zakres petnomocnictw i dane niezbedne do ich wystawienia,

11) zatwierdzanie bez zbednej zwioki dokumentéw podlegajacych zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego zgodnie z Umowa, pod warunkiem przediozenia przez Wykonawce
poprawnie wykonanej, kompletnej dokumentaciji,

12) dokonywanie ptatnosci Wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych Umowg pod
warunkiem prawidlowego zrealizowania Robét przez Wykonawce.

2. Jezeli uzyskanie przez Wykonawce decyzji, pozwolen, zgdd, ekspertyz czy innych
dokumentéw lub aktéw administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, nie bedzie
mozliwe bez bezpo$redniego udziatu Zamawiajgcego, Zamawiajacy podejmie wspdiprace
z Wykonawcg w celu usuniecia powstatych przeszkéd.

§ 12 NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajgcy bedzie prowadzit nadzér inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym, poprzez
wybranego Inzyniera Kontraktu oraz Inspektoréw Nadzoru.
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2. Inzynier Kontraktu dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego we wszystkich sprawach
objetych niniejsza Umowa. Wykonawca obowigzany jest do niezwiocznego informowania
Inzyniera Kontraktu o wszystkich zdarzeniach objetych niniejsza Umowa.

3. Wykonawca jest zobowigzany stosowacé sie do wytycznych Inzyniera Kontraktu i Inspektoréw
Nadzoru wpisanych do dziennika budowy.

4. Dokonanie przez Zamawiajacego zmiany Inspektorow Nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu
wymaga powiadomienia Wykonawcy na piémie pod rygorem niewaznosci. Zmiana odnosi
skutek z chwilg powiadomienia Wykonawcy.

§ 13 KONTROLE ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli stanu realizacji Umowy w kazdej, dowolnej fazie jej
trwania pod kagtem sprawdzenia obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy. Kontrole te
moga dotyczy¢ m. in.: stanu jako$ciowego i kompletnosci prac projektowych, realizacji robot,
wykonywanych ustug oraz zagadnien bezpieczenstwa budowlanego (montazowego)
i eksploatacyjnego. Zamawiajgcy przediozy liste oséb uprawnionych do przeprowadzenia
kontroli.

2. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odrzucenia dowolnej czesci (zespotu) dostawy Iub roboty,
w stosunku do ktdrej stwierdzi niezgodnosé z Umowag. Fakt stwierdzenia niezgodnoéci zostanie
potwierdzony zapisem Zamawiajgcego. Wszelkie roboty odrzucone przez Zamawiajgcego
muszg by¢ zastgpione nowymi i nie bedg uprawniaty Wykonawcy do opéznierh Harmonogramu
ani zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

3. W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania robot
i przedtozenia propozycji usuniecia tych usterek Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych.

4. Wszystkie wyniki, raporty, $wiadectwa, zatwierdzenia itp. z przeprowadzenia wszystkich
kontroli i préb bedg rejestrowane w oddzielnych raportach.

5. Odbiorom Zamawiajgcego, niezaleznie od przewidzianych postanowieniami Umowy odbioréw
poszczegdinych etapdw, podlegajg roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

§ 14 OSOBY REPREZENTUJACE STRONY

—t

Strony ustalaja, ze osobami reprezentujgcymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru

beda:
ze strony Zamawiajgcego

ze strony Wykonawcy

2. Wykonawca wskazuje jako koordynatora swoich przedstawicieli w zakresie wykonania

dokumentac;ji projektowej - ..., (tel. .............0)
3. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w reprezentacji po uprzednim wyrazeniu zgody przez
Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktérejkolwiek z osdb ze sktadu kadry
technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadaé, co najmniej réwnowazne
kwalifikacje i do$wiadczenie wymagane przez Zamawiajgcego w SIWZ.

5. Przedstawiciele Wykonawcy powinni posiadaé¢ aktualne uprawnienia budowlane przez caty
okres trwania umowy.
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1.

§ 15 WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ustalone zostato w wysokosci :

wynagrodzenie netto: [***], stownie: [***], powiekszone o nalezny podatek VAT wedle stawki
[***]1%, w kwocie [***], stownie [***] i wynosi tgcznie brutto:

[**], stownie [***].

2. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 jest niezmienne (ryczattowe) przez caly okres

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

obowigzywania niniejszej Umowy, bez wzgledu na faktyczny termin Przejecia do Eksploatacii,
okresu udzielonej przez Wykonawce Gwarancji i rekojmi za wady.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 pokrywa wszystkie koszty, ktére zostang poniesione przez
Wykonawce w celu prawidtowego i terminowego zrealizowania Inwestycji, w szczegélnosci
koszty zwigzane z:

uzyskaniem pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz i decyzji administracyjnych
zwiazanych z realizacjg Umowy;

opracowaniem wszelkiej dokumentacji niezbednej do wykonania Robét, a w szczegdlnosci:
Dokumentacji Projektowej, Dokumentaciji Wykonawczej, Dokumentaciji Powykonawczej oraz
Dokumentacji Odbioru;

zakupem i kosztami zakupu wszelkich Materiatéw, Urzadzen i Instalacji wraz z ewentualnymi
podatkami, optatami celnymi i przewozowymi;

obstugg geodezyjng, archeologiczng i inng wiacznie z pomiarami powykonawczymi oraz
obstugg geotechniczng w ciggu catego okresu realizacji Inwestycji;

przeprowadzeniem préb, badan, sprawdzen, Rozruchu zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy;

utrzymywaniem i eksploatacjg zaplecza socjalnego i biurowego wraz z zaopatrzeniem
w wode, energie i inne media, odprowadzeniem $ciekéw;

wykonaniem wszelkich czynno$ci zwigzanych z ochrong przed rozprzestrzenianiem hatasu,
drgan, wibracji, zawilgocenia, wody gruntowej i opadowej, itp.;

utrzymywaniem i eksploatacjg innych urzadzen dla potrzeb realizacji Inwestycji;
zaopatrzeniem w wode, energie i inne media na potrzeby realizacji Inwestycji;

10) ubezpieczeniem i ochrong przed kradziezg;
11) wykonywaniem zobowigzan gwarancyjnych i w okresie rekojmi;
12) pracg w cyklu catodobowym jezeli okaze sie to wymagane do nalezytego i terminowego

wykonania Inwestyc;ji;

13) wszelkimi robotami przygotowawczymi, porzadkowymi, uporzgdkowania Terenu Budowy;
14) zapewnieniem sprawowania nadzoru autorskiego przez przedstawicieli jednostki projektowej

wykonujgcej dokumentacje na zlecenie Wykonawcy;

15) zapewnieniem nadzoru geologicznego i ekologicznego;
16) zapewnieniem nadzoru archeologicznego i saperskiego;
17) Wynagrodzenie obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw

majgtkowych, o ktérych mowa w § 21 Umowy oraz w zakresie praw wtasnosci przemystowe;j
zgodnie z § 22 Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze z zastrzezeniem odmiennych postanowien niniejszej Umowy oraz

bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa, Wynagrodzenie zawiera wszystko, co jest
niezbedne do osiagnigcia prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy i zostato skalkulowane
na bazie gruntownej i peinej wiedzy o Terenie Inwestycji oraz wszelkich wymaganych
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6.

1)
2)

3)

4)

standardow i przepisdw prawa, jak réwniez, iz pokrywa wszelkie ryzyka wynikajgce z warunkow
pogodowych (za wyjgtkiem, gdy warunki pogodowe bedg okreslane przez wtadze jako stan
kleski zywiotowej).
Z zastrzezeniem, ust. 6, Wykonawca ponosi ryzyko zmiany przepis6w prawa mogacych mieé
wptyw na zakres przedmiotu Umowy lub koszty wykonania przedmiotu Umowy i nie przystuguja
mu jakiekolwiek roszczenia o dodatkowe Wynagrodzenie w sytuacji wystapienia takich zmian.
Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze by¢ zmieniona, w przypadku zmiany:

stawki podatku od towaréw i ustug,

wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych jezeli

zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 6 moze byé dokonana na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce obliczen. W szczeg6lnosci, w przypadku zmiany
wysokos$ci ptacy minimalnej lub sktadek ubezpieczenia spotecznego, Wykonawca powinien
przedstawi¢ odpowiednie wyliczenia w odniesieniu do ilosci pracownikéw zatrudnionych przy
realizacji danego zamdwienia, ilosci przepracowywanych przez tych pracownikow
roboczogodzin, rodzajéw posiadanych przez nich uméw. Zmiana wysoko§ci wynagrodzenia
nastgpi po zweryfikowaniu przez Zamawiajgcego zasadnosci oraz poprawno$ci obliczen
dokonanych przez Wykonawce w zakresie postulowanej zmiany wynagrodzenia.
Wynagrodzenie, o kiérym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza ofertowego
sporzgdzonego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SIWZ, stanowigcego element Oferty oraz
wyceny podstawowych prac projektowych ,dostaw i robét budowlanych zawartych
w zatgczniku nr 7 do SIWZ.

§ 16 PLATNOSC WYNAGRODZENIA
Wszelkie rozliczenia i ptatnosci zwigzane Umowa dokonywane beda w ziotych poiskich (PLN).
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: [***].
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
664 000 00 35.
Za dateg zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata w transzach, nie czesciej niz raz w miesiacu, na
podstawie prawidtowo wystawionej faktury, po faktycznym zaistnieniu podstaw jej wystawienia,
za poszczegdlne skonczone etapy realizacji Robo6t przewidziane do zrealizowania zgodnie
z Harmonogramem stanowigcym zatgcznik nr 3, na podstawie faktur sporzgdzonych w jezyku
polskim wystawionych przez Wykonawce, po uprzednim podpisaniu przez Zamawiajacego
bezusterkowych protokotéw odbioru kazdego skonczonego etapu wskazanego
w Harmonogramie, z zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie Projektu
Budowlanego oraz wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe Inwestycji bedzie
wyptacona w dwdch ratach; pierwsza w wysokosci 70% wynagrodzenia za ten etap, bedzie
ptatna po uzgodnieniu Projektu Budowlanego przez Strony i ztozeniu przez Wykonawce
w imieniu Zamawiajgcego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Inwestycji, a druga
w wysokosci 30 % po uzyskaniu ostatecznej decyzji w przedmiocie pozwolenie na budowe
Inwestycji.
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Faktury czesciowe i faktura koficowa ptatne beda przelewem na wskazany w prawidtowo
wystawionej faktury przez Wykonawce, rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty ztozenia faktury w siedzibie Zamawiajgcego wraz z podpisanym protokotem odbioru.
Rachunki bankowe Wykonawcy oraz Podwykonawcdw prowadzacych dziatalno$é na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej muszg odpowiada¢ wymaganiom prawnym umozliwiajgcych
dokonanie przelewu wynagrodzenia.
Faktura korhcowa w wysokos$ci 10 % Wynagrodzenia zostanie wyptacona po podpisaniu przez
Zamawiajgcego bez zastrzezer protokotu Przejecia do Eksploatacii.
Wykonawca przy przedstawianiu kolejnej faktury do zaptaty dla Zamawiajgcego jest
zobowigzany do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania
pfatnosci na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia stosownych kompletnych
dokumentdw, wstrzymanie platnosci w takiej sytuacji nie bedzie stanowito przestanki dia
domagania si¢ przez Wykonawce odsetek z tytutu nieterminowej ptatnosci..
W przypadku uchylania sie¢ przez Wykonawce z zaptatg wynagrodzenia za uprzednio
wykonane prace przez Podwykonawcow, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia wskazanym Podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art. 143 ¢ PZP oraz
potraci o wielko$¢ tego wynagrodzenia, kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu kolejnej faktury. W razie braku mozliwo$ci potrgcenia, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego réwnowartosci wszelkich sum
wyptaconych na rzecz Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozllwm Wykonawcy
zgioszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno§ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania
informacii.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie uprawniony by:
powstrzyma¢ sig¢ z dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty albo ztozyé
do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty iub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takie
zaptaty.

§ 17 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zabezpieczenia roszczernh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia na rzecz Zamawiajgcego
oraz do wydania Zamawiajgcemu w dniu zawarcia Umowy, nieodwotalnego, bezwarunkowego,
ptatnego na pierwsze Zgdanie, bez sprzeciwu i zastrzezen, zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj. kwote
.................... zt brutto w formie zgodnej z postanowieniami artykutu 148 ustep 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.
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Tres¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie poreczenia,
gwarancji bankowej Ilub gwarancji ubezpieczeniowej powinna zosta¢ uzgodniona
z Zamawiajgcym przed podpisaniem Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy utrzymywane bedzie jako wazne przez caly
okres realizacji Inwestycji, przy czym w przypadku koniecznosci przediuzenia obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca ustanowi wymagane
zabezpieczenie nie pdzniej niz na siedem (7) dni przed dniem wygasniecia dotychczasowego
zabezpieczenia. Na 2zadanie Wykonawcy Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg termin
obowigzywania takiego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Po podpisaniu protokotu Przejecia do Eksploatacji zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, nie p6zniej jednak niz w ciggu 30 (stownie: trzydziesci ) dni, za$
pozostate 30 % zostanie zwolnione po uptywie okresu 60 miesiecy do dania podpisania
protokotu Przejecia do Eksploatacji,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy; w tym kar umownych.
W przypadku, gdyby czesciowe zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
wigzato sie z konieczno$cig wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie zobowigzany
do zlozenia takiego dokumentu w terminie do dnia wygasniecia lub cze$ciowego wygasnigcia
waznos$ci dokumentu ztozonego tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 18 WARTOSCI GWARANTOWANE
Wartosci Gwarantowane, kitérych osiggniecie podczas Préb Gwarancyjnych jest warunkiem
podpisania protokofu Przejecia do Eksploatacji zostaty okreslone w zatgczniku nr 8 do SIWZ -
Zakres gwarancji i zestawienie warto§ci gwarantowanych, ktéry stanowi zatgcznik nr 6 do
niniejszej Umowy.

§ 19 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢é Zamawiajgcemu Roboty ulegajace zakryciu,
zanikajgce lub cze$ciowe oraz préby i odbiory techniczne. Powiadomienia winny by¢ dokonane
poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzone przez stuzby Zamawiajacego, ktory ustala
termin i godzine odbioru.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego o Robotach zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, zobowigzany jest odkry¢ Roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastgpnie przywrdci¢é Roboty do stanu poprzedniego na witasny koszt, aw przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia Robét, urzadzen, badz ich czesci z winy Wykonawcy do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Dla kazdego odbioru musi byé sporzadzony protokét odbioru podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokdét odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.
Za termin zakonczenia Robét albo etapu tych Robét uwaza sie date zgtoszenia zakonczenia
Robét, pod warunkiem, ze odbior przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakorczy
sie wynikiem pozytywnym. .
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajqéemu
wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie umozliwiajgcym ich
weryfikacje, tj: pomiary powykonawcze, atesty materiatowe, o$wiadczenia kompetentnych
instytucji upowaznionych do kontroli prac, specyfikacje wbudowanych urzadzer i materiatow,
certyfikaty jakosci itp.
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7. W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgtoszonych do odbioru robét albo etapu tych Robot, jak
rowniez w razie brakéw lub niekompletnosci dokumentéw, Zamawiajgcy odmoéwi dokonania
odbioru do czasu usuniecia takich wad lub uzupetnienia brakéw i w tym celu wyznacza
Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robét.

8. Odbiory czesciowe Robét budowlanych dokonywane sg zgodnie z etapami wymienionymi
w Harmonogramie. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotéw odbioru Robét budowlanych
nie oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, ktére
mogg si¢ ujawni¢ w pézniejszym terminie. Potwierdzenie poprawnos$ci wykonania catosci
zakresu Rob6t budowlanych stanowi wytacznie podpisany przez Zamawiajgcego protokét
odbioru koricowego Robét budowlanych.

9. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania w jezyku polskim instrukcji obstugi i wspotpracy
zamontowanych Maszyn, Instalacji i Urzadzen, przekazania jej Zamawiajagcemu oraz
przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego osob w zakresie obstugi eksploatacyjne;
i konserwacji wbudowanych i zamontowanych Instalacji, Maszyn i Urzadzen.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakonczenia realizacji Rob6t budowlanych oraz
do zgtoszenia gotowosci do odbioru robét poprzez dokonanie wpiséw do dziennika budowy
przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego.

11. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru,
w ktorych stwierdzono btedy lub niedoktadnosci, muszg zostaé niezwlocznie poprawione
i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego.

12. Rozpoczecie odbioru koricowego Robét budowlanych nastapi po uzyskaniu przez Wykonawce
w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji.

13. Po zakonczeniu odbioru koricowego Robét budowlanych Wykonawca przeprowadzi préby
i Rozruch w sposéb przedstawiony w § 20 niniejszej Umowy.

§ 20 PROBY, ROZRUCH | POMIARY WARTOSCI GWARANTOWANYCH
1. Po dokonaniu odbioru koricowego Robét bez zastrzezen oraz uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie Inwestycji, Strony przystapig do sprawdzen, préb i rozruchéw w nastepujgcej
kolejnosci:
1) préby funkcjonalne na zimno (rozruch na zimno);
2) rozruch na goraco;
3) Ruch Regulacyjny
4) Ruch Prébny
2. Proby funkcjonalne na zimno zostang przeprowadzone na zasadach wskazanych w pkt. 1.5.7.
PFU, przed przystgpieniem do Rozruchu. Po pomy$inym zakonczeniu préb funkcjonalnych na
zimno, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia zgloszenie gotowosci do
Rozruchu, ktére Zamawiajacy zatwierdzi w ciagu jednego tygodnia lub zgtosi uwagi. zgtoszenie
gotowosci do Rozruchu bedzie zawieraé komplet wszystkich protokotow (w tym dowody
legalizacji i sprawdzenia), raportéw i atestow posiadajgcych jednoznaczng identyfikacje
urzgdzenia (systemu), do ktérego sie odnosza, zgodng z jednolitym systemem identyfikacii
obiektéw i Urzadzen.
3. Po zatwierdzeniu zgtoszenia gotowo$ci do Rozruchu zgodnie z ust. 2 przez Zamawiajgcego,
Strony przystgpig do Rozruchu, ktéry obejmowaé bedzie:
1) rozruch na goraco;
2) Ruch Regulacyjny;
3) Ruch Prébny.

Strona 25 z 41



10.

Rozruch na gorgco przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.5.8. PFU. W braku zastrzezen
ze strony Zamawiajgcego, w przypadku pomysinego zakonczenia rozruchu na gorgco, fakt
zakonczenia rozruchu na gorgco oraz wyniki testéw zostang udokumentowane podpisaniem
przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu zakonczenia rozruchu na gorgco oraz
przedstawieniem przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do Ruchu Regulacyjnego.

Ruch Regulacyjny przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.5.8. PFU. W braku zastrzezen ze
strony Zamawiajgcego, w przypadku pomysinego zakonczenia Ruchu Regulacyjnego, fakt
zakonczenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testéw zostang udokumentowane podpisaniem
przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokofu zakonczenia Ruchu Regulacyjnego oraz
przedstawieniem przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do Ruchu Prébnego.

Ruch Prébny zostanie przeprowadzony zgodnie z pkt. 1.5.8. PFU. W trakcie Ruchu Probnego
zostanie dokonane m.in. takze sprawdzenie spetnienia przez Inwestycje Wartosci
Gwarantowanych. W braku zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, w przypadku pomysinego
zakonczenia Ruchu Prébnego fakt zakornczenia Ruchu Prébnego oraz wyniki testow zostang
udokumentowane podpisaniem przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu zakonczenia
Ruchu Prébnego. Ruch Prébny przeprowadzony zostanie dwukrotnie w cyklu kazdorazowo 72-
godzinnym dla paliwa o wartosci opatowej 12 GJ/Mg oraz osobno ponownie dla wartosci
opatowej 20 GJ/Mg

Po podpisaniu protokofu zakonczenia Ruchu Prébnego oraz dostarczeniu przez Wykonawce
dokumentéw wskazanych w pkt 1.5.9. PFU Strony podpisza protokdt Przejecia do Eksploatacii.
Koszt zapewnienia niezbednych $rodkéw eksploatacyjnych oraz mediéw dla potrzeb
przeprowadzenia prob funkcjonalny oraz sprawdzen i prob w ramach Rozruchu obcigza
Zamawiajgcedo, z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy dang prébe lub sprawdzenie trzeba
bedzie ponowié ze wzgledu na brak potwierdzenia witasciwosci, ktoére mialy zostaé
potwierdzone przez dana prébe lub sprawdzenie, Wykonawca zobowigzany bedzie zwrécié
Zamawiajgcemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z probg lub
sprawdzeniem, ktére nie doprowadzito do potwierdzenia wiasciwosci, w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania stosownego wezwania ze strony Zamawiajgcego, pod rygorem wstrzymania
dalszych dziatarh w ramach Rozruchu do czasu uiszczenia ptatnosci.

Wynikiem Ruchu Prébnego bedzie ocena osiggniecia zdolnosci funkcjonalnej i eksploatacyjnej
przez Inwestycje., w tym takze przeprowadzone zostang Proby Gwarancyjnej celem
potwierdzenia uzyskanie wymaganych Wartosci Gwarantowanych. Pomiary weryfikujgce
osiggniecie wskazanych Wartosci Gwarantowanych zostang przeprowadzone przez
specjalistyczny podmiot trzeci uzgodniony uprzednio pomiedzy Stronami, z zastrzezeniem, iz
jezeli w ciggu 7 dni Zamawiajgcy i Wykonawca nie dojdg do porozumienia w tej sprawie,
pomiary zostang wykonane przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego. Koszt tych
pomiardw i wynagrodzenie podmiotu dokonujacego pomiaréw obcigza Wykonawce.
W pomiarach Wartosci Gwarantowanych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Pomiary pozostatych Wartosci Gwarantowanych beda dokonane w sposéb
okreslony w zatgczniku nr 8 do SIWZ -Zakres gwarancji i zestawienie wartosci
gwarantowanych, ktéry stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

W sprawozdaniu z przeprowadzonych Préb Gwarancyjnych odnoszacych sie do Wartosci
Gwarantowanych, podmiot wykonujgcy te pomiary powinien zawrze¢ jednoznaczne
stwierdzenie odnosnie osiggniecia (lub nie osiggniecia) Warto§ci Gwarantowanych. Pomiary
Wartosci Gwarantowanych zostang potwierdzone protokotem zakoriczenia Préob
Gwarancyjnych sporzadzonym i podpisanym przez Strony wspdlnie z podmiotem, ktory
dokonat pomiaréw. W przypadku, gdy przeprowadzone Préby Gwarancyjne nie wykaza
osiggniecia wymaganych parametréw wskazang okolicznos$¢ nalezy zaznaczy¢ w protokole.
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Jezeli, przeprowadzone Proby Gwarancyjne nie wykazg osiggniecia wymaganych parametrow,
Wykonawca, przeprowadzi ponowne pomiary w Ruchu Prébnym, z zastrzezeniem, iz tagcznie
dopuszczalne jest nie wigcej niz dwukrotne dodatkowe przeprowadzenie Ruchu Prébnego, dia
potwierdzenia osiggniecia Warto$ci Gwarantowanych..

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych Wartosci Gwarantowanych po
przeprowadzeniu serii pomiaréw opisanych powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania zmian lub wymiany odpowiednich Urzadzen w Instalacjach odpowiedzialnych za
niedotrzymanie parametréw Wartosci Gwarantowanych.

Po dokonaniu odpowiednich zmian, przerobek lub napraw, zgodnie z ust. 13, Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci przeprowadzenia ponownych pomiaréw wartosci
gwarantowanych absolutnych w ramach Ruchu Prébnego.

Przejecie do Eksploatacji stanowigce odbiér koncowy Inwestycji nastgpi zgodnie z warunkami
przedstawionymi w pkt.1.5.9 PFU. Od daty podpisania protokotu Przyjecia do Eksploatacji bez
zastrzezen przez obie Strony, rozpocznie sie okres Gwarancji udzielony przez Wykonawce
oraz rekojmi za wady.

Po podpisaniu protokotu Przejecia do Eksploatacji Zamawiajgcy przejmuje odpowiedzialnosé
za zabezpieczenie i nadzér nad Inwestycjg i bedzie prowadzit jej eksploatacje zgodnie
z zasadami podanymi przez Wykonawce w dokumentacji technicznej oraz instrukgji obstugi
i serwisu.

Od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu Przejecia do Eksploatacji, prace nie
zakonczone przez Wykonawce, muszg sie ograniczy¢ jedynie do: naprawienia usterek
i wykonania Robdt nie limitujgcych pracy urzadzen i technologii, wywiezienia sprzetu
montazowego oraz uporzgdkowania terenu budowy, w terminach wskazanych w protokole
Przyjecia do Eksploataciji.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu Przejecia do Eksploatacji nie jest w zadnym
przypadku rozumiane jako zrzeczenie si¢ przez Zamawiajgcego prawa do zadania usuniecia
usterek w Dokumentacji Projektowej, Wykonawczej lub Powykonawczej, dostarczonych
Materiatach, Instalacjach, Urzgdzeniach i Robotach, ujawnionych po podpisaniu tego protokotu
i nie jest traktowane jako zrzeczenie sie Zamawiajgcego praw wynikajacych z Gwarancji
i rekojmi za wady.

§ 21 PRAWA AUTORSKIE
Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do utworéw powstatych w wykonaniu
niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycii, jak réwniez do ich poszczegdinych
wyodrebnionych czesci, z chwilg ich ustalenia, za i w ramach Wynagrodzenia.
Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do utworéw dostarczanych w wykonaniu
niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji, a istniejgcych w dacie jej zawarcia lub
pozyskiwanych przez Zamawiajacego od oséb lub podmiotéw, ktérymi nie postuguje sie przy
wykonywaniu niniejszej Umowy, z chwilg ich odbioru. Domniemywania sie, ze odbiér tych
utworéw nastepuje z chwilg ich dostarczenia, w jakiejkolwiek postaci, na teren realizacji
Inwestycji, chyba, ze zostaty one odrebnie przedstawione Zamawiajacemu do odbioru.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych zgodnie z ust. 1 i 2 Umowy powyzej, obejmuje
prawo do rozporzadzania utworami, jak réwniez nieograniczone terytorialnie i czasowo
uprawnienie do korzystania z nich, w catoSci lub w cze$ci, na nastepujacych polach
eksploataciji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — zapisywanie na wszelkich nosnikach i we wszelkich

formatach zapisu, wprowadzanie do pamigci komputera i innych informatycznych noénikéw
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2)

3)

4)
5)

6)
7)

danych, wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym technikg zapisu magnetycznego,

$wiattoczuta, audiowizualng, cyfrowa, optyczng, drukarska oraz komputerows;

w zakresie obrotu egzemplarzami, na ktorych utwory utrwalono — wprowadzanie do obrotu,

najem, dzierzawa lub uzyczanie;

nadawanie za pomocg wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje

naziemne, za podrednictwem satelity (sygnat kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do

retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych;

rownoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inng organizacje radiowg lub

telewizyjna;

publiczne wykonywania lub odtwarzanie, wyswietlanie badz okazywanie niezaleznie od

rodzaju i wielkosci audytorium;

merchandising;

rozpowszechnianie utwordw i ich egzemplarzy, a takze ich multiplikowalnych zapiséw

w formatach cyfrowych, w sposéb inny niz mowa powyzej, w szczegélnosci poprzez publiczne

udostegpnianie w taki spos6b aby kazdy mégt mieé do nich dostep w miejscu i w czasie przez

siebie wybranym, w tym poprzez sieci internetowe, informatyczne, teleinformatyczne,

multimedialne i komputerowe.
W przypadku utworéw bedgcych programami komputerowymi, przeniesienie autorskich praw
majgtkowych nastepuje na polach eksploataciji okreslonych w art. 74 ust. 4 Ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn. 2006 r. Nr 90, poz.
631 ze zm.) — (dalej: ,Prawo autorskie”). Zamawiajgcy nabywa wiasnoéé noénikéw na ktdrych
sg utrwalone dostarczane lub powstate utwory, z chwila odbioru utworéw.
Wykonawca nabedzie od oséb lub podmiotéw, ktorym pierwotnie lub pochodnie przystuguja
autorskie prawa majgtkowe do utworéw powstatych lub dostarczanych w wykonaniu niniejszej
Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji, autorskie prawa majatkowe do tych utworéw
w takim zakresie w jakim sg one nastepnie przedmiotem dalszego przeniesienia na rzecz
Zamawiajacego.
W przypadku nabycia przez Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworéw powstatych
lub dostarczanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji w trybie
art. 12 ust. 1 albo art. 74 ust. 3 Prawa autorskiego, Wykonawca zapewni aby stworzenie
utworéw przez jego pracownikéw nastapito w wykonaniu obowigzkéw ze stosunku pracy oraz
aby cel umdw o prace z takim pracownikami, jak réwniez zgodny zamiar stron tej umowy
o pracg (Wykonawcy i pracownika-twércy), nie wytaczat i przektadat sie na przeniesienie
autorskich praw majgtkowych do tych utworéw w granicach okreslonych w ust. 4.
W przeciwnym wypadku, w zakresie nie objetym przeniesieniem autorskich praw majatkowych
w trybie art. 12 Prawa autorskiego, postanowienia artykutu ust. 4 Umowy stosuje sie.
Wykonawca pozyska réwniez od os6b lub podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, wszelkie
niezbedne zgody i zezwolenia konieczne dla nieograniczonego i nieskrepowanego
wykonywania przez Zamawiajgcego lub wskazane przezen osoby autorskich praw
majgtkowych do tych utworéw zgodnie z niniejszg Umowa.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, ze skutkiem wobec jego nastepcédw prawnych oraz oséb,
ktorymi Zamawiajgcy postuguje sig przy wykonywaniu autorskich praw majatkowych,
zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utworéw, do ktérych autorskie
prawa majgtkowe s3g przenoszone na Zamawiajgcego mocg niniejszej Umowy,
w szczegollnosci poprzez ttumaczenie, opracowywanie, przerabianie, kompilowanie i faczenie,
w catosci lub w czeéci, z innymi utworami, zapisami artystycznych wykonan i innymi
elementami nienoszacymi cech twdrczych, na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 3.
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9.

10.

11.

12.

13.

1)

2)

3)

Wykonawca pozyska od tworcow utwordw, do ktérych autorskie prawa majatkowe sg
przenoszone na mocy niniejszej Umowy, albo spowoduje pozyskanie od tych tworcéw przez
swoich poprzednikéw prawnych, ze skutkiem dla Zamawiajgcego. jego nastepcéw prawnych
oraz o0soOb, ktérymi Zamawiajgcy postuguje sie przy wykonywaniu autorskich praw
majatkowych, zobowigzanie do niewykonywania autorskich praw osobistych do utwordw ich
autorstwa. Wykonawca zobowigzuje sie, ze autorskie prawa osobiste do tych utwordw nie bedg
wykonywane.
Wykonawca zapewnia, ze zaden z utwordéw powstatych lub dostarczanych w wykonaniu
niniejszej Umowy Iub na potrzeby realizacji Inwestycji nie byt przeznaczony do
rozpowszechnienia w jakimkolwiek terminie, a takze, ze wynagrodzenie z tytutu przeniesienia
autorskich prawa majgtkowych do takich utwordw, o ile Wykonawca nabyt je odptatnie, zostato
twércom utworéw lub jego poprzednikom prawnym nie bedgcym twércami w catosci wyptacone,
a jego wysokosé nie zostata uzalezniona od jakichkolwiek korzysci uzyskiwanych z tytutu
przysztego korzystania z tych utwordw.
W przypadku gdy dla prawidtowego korzystania z utworéw powstatych lub dostarczanych
w wykonaniu niniejszej Umowy Ilub na potrzeby realizacji Inwestycji niezbedne jest
sprawowanie nadzoru autorskiego przez twérce lub inng osobe, albo podejmowanie
w stosunku do takiego utworu innych czynnosci, Wykonawca zapewni sprawowania nadzoru
autorskiego lub podejmowanie tych innych czynnosci, za i w ramach Wynagrodzenia.
W drodze wyjatku od zasady okre$lonej w ust. 1 i 2 Umowy, w przypadku koniecznosci
wykorzystania przy realizacji Inwestycji utworéw, kiére nie zostaty stworzone na jej potrzeby
lub w wykonaniu niniejszej Umowy i nie sa dla niej dedykowane, a do ktdérych Wykonawcy nie
przystugujg autorskie prawa majatkowe mogace by¢ przedmiotem przeniesienia na
Zamawiajacego i ktérych to praw Wykonawca nie jest w stanie naby¢, bowiem korzystanie
z utwordw bedacych ich przedmiotem na rynku lub w obrocie zwyczajowo odbywa sie na
podstawie umoéw licencyjnych, a w szczegélnosci programéw komputerowych, a takze
w kazdym innym przypadku gdy niniejsza Umowa stanowi, iz na dane przedmioty prawa
autorskiego Zamawiajgcemu zostanie udzielona licencja, postanowienia ust. 13 stosuje sie.
Na korzystanie z utworéw, o ktérych mowa ust. 12, Zamawiajgcemu zostanie udzielona licencja
na zasadach okreslonych ponizej:
uprawniony z autorskich praw majatkowych udzieli Zamawiajgcemu licencji na korzystanie
z utwordéw bedacych ich przedmiotem na polach eksploataciji okreslonych w ust. 3 i 8 albo
licencji ograniczonej do korzystania z utworéw w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji
i dalszej eksploataciji jej przedmiotu, o ile nie bedzie to jednak ograniczato Zamawiajgcego
w korzystaniu z utworéw w powyzszych celach;
udzielenie licencji nastapi na czas nieokreslony przy jednoczesnym braku mozliwosci
wypowiedzenia tej licencji albo, w takim wypadku réwniez na czas okreslony, przy
zastrzezeniu innego rozwigzania prawnego majgcego w praktyce rownowazny skutek;
udzielona licencja bedzie uprawnia¢ do udzielania sublicencji na dalsze korzystanie
z licencjonowanych utworéw, co najmniej przez osoby lub podmioty, ktérymi Zamawiajgcy
bedzie postugiwat sie przy wykonywaniu Umowy, realizacji Inwestycji i dalszej eksploatac;i jej
przedmiotu, i w zakresie nie mniejszym niz zakres licencji udzielonej Zamawiajgcemu, albo
nie bedzie zawiera¢ zakazu korzystania z przedmiotu licencji w powyzszy sposéb;
catkowite wynagrodzenie tytutem udzielenia licencji zostanie uiszczone przez Wykonawce
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w ramach Wynagrodzenia, a uprawniony z autorskich
praw majatkowych ztozy wzgledem Zamawiajgcego o$wiadczenie o zrzeczeniu sie wzgledem
niego jakichkolwiek roszczen z tego tytutu;
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5) w przypadku, gdy wynagrodzenie tytutem udzielenia danej licencji jest zwyczajowo ptatne

w periodycznych opfatach licencyjnych — optaty licencyjne zostang uiszczone przez
Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, co najmniej do konca roku
kalendarzowego, w ktérym nastgpit odbiér Inwestycji, co zostanie udokumentowane przez
Wykonawce wraz z dostarczeniem licencjonowanego utworu;

6) w przypadku gdy prawidtowe korzystanie z licencjonowanych utworéw wymaga ich

14.

15.

16.

17.

aktualizacji, biezgcego usuwania wad, usterek lub innych dysfunkcjonalnosci, badz
podejmowania innych czynnosci serwisowych i konserwacyjnych, Wykonawca zapewni
podejmowanie takich czynnosci przez uprawnionego z autorskich prawa majgtkowych do
licencjonowanych utworéw lub inne uprawnione i kompetentne podmioty lub osoby, przez
caty czas trwania licencji albo przez okres, o ktérym mowa ust. 13 pkt 5, za wynagrodzeniem
lub innego rodzaju opfata nalezng z tego tytutu, ktére zostang uiszczone przez Wykonawce,
co zostanie udokumentowane przez Wykonawce wraz z dostarczeniem licencjonowanego
utworu.
Wykonawca zapewnia, 2e korzystanie z utworéw powstatych, dostarczanych Iub
licencjonowanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji, zgodnie
Z niniejszg Umowa, lub wykonywanie praw autorskich do tych utworéw w inny sposob, nie
narusza niczyich praw wytgcznych ani innych uprawniern majatkowych lub niemajatkowych,
a takze, ze prawa te nie sg obcigzone zadnymi prawami 0séb trzecich, ktére ograniczatyby
wykonywanie lub mozno$é wykonywania tych praw zgodnie z niniejszg Umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie zwolnié Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia na rzecz
jakiejkolwiek osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego tytutem roszczen o naruszenie ich praw
w zwigzku ze zgodnym z niniejszg Umowa korzystaniem z utworéw powstatych, dostarczanych
lub licencjonowanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji, lub
wykonywaniem innych praw autorskich do tych utworéw, oraz ponosi wzgledem
Zamawiajgcego odpowiedzialnosé za to, ze osoby lub podmioty te nie bedg od Zamawiajgcego
dochodzi¢ jakichkolwiek roszczen, ani zadac¢ spetnienia jakichkolwiek $wiadczen.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce bez zbedne;j
zwioki o zgtaszanych wzgledem niego roszczeniach i zgdaniach spetnienia okreslonych
Swiadczen, przekazujgc jednoczesnie towarzyszace temu dokumenty przekazane
— jednoczes$nie lub na dodatkowe zgdanie Zamawiajgcego — przez zgtaszajgcego roszczenia,
a Wykonawca nie pézniej niz w terminie 10 (dziesieciu) dni od powyzszego zawiadomienia,
oswiadczy Zamawiajgcemu czy roszczenia uznaje za zasadne w cato$ci lub czesci, czy tez im
przeczy albo wskaze Zamawiajgcemu uzyskanie jakich dalszych informacji niezbedne jest dla
prawidtowej oceny zgtaszanych roszczen. W tym ostatnim przypadku, Zamawiajacy wezwie
zgtaszajgcego roszczenia do udzielania informacji lub przediozenia dokumentéw wskazanych
przez Wykonawce, a Wykonawca bedzie miat 10 (dziesig¢) dni na o$wiadczenie czy roszczenia
uznaje za zasadne w catosci lub czesci, czy tez im przeczy liczac od przekazania przez
Zamawiajacego dodatkowej odpowiedzi udzielonej przez zgtaszajgcego roszczenia, wraz
z zataczonymi do niej dokumentami. Brak oswiadczenia Wykonawcy w ktérymkolwiek
z zakreslonych powyzej terminéw bedzie oznaczat — w stosunkach z Zamawiajgcym — uznanie
zgtaszanych roszczen za zasadne i uprawniat Zamawiajgcego do postgpienia wzgledem takich
roszczenh wedle jego uznania.
W przypadku uznania przez Wykonawce roszczen, o ktérych mowa w ust. 15 za zasadne,
Wykonawca zobowigzuje sie zaspokoi¢ te roszczenia i speini¢ objete nimi éwiadczenia
w zakresie w jakim uznaje je za zasadne albo w inny sposéb zadoécuczyni¢ stusznemu
interesowi zgtaszajgcego roszczenia, a takze podjgé wszelkie niezbedne dziatania oraz
dopetni¢ wszelkich wymaganych czynnosci faktycznych i prawnych, ktére umozliwig
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18.

19.

1)

2)

1.

1)

2)

3)

Zamawiajgcemu dalsze nieskrepowane i nieograniczone, a przy tym zgodne z niniejszg
Umowg, wykonywanie praw autorskich do utworéw powstatych, dostarczanych Ilub
licencjonowanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji.
W przypadku nieuznania przez Wykonawce roszczen kierowanych do Zamawiajgcego
w catosci lub w czesci za zasadne, Wykonawca podejmie wszelkie dziatania celem obrony
Zamawiajgcego przed tak zgtaszanymi roszczeniami, a w szczegélnosci przystapi do
polubownych negocjacji prowadzonych na drodze pozasadowej lub innych postepowan
ugodowych zmierzajgcych do zakonczenia sporu lub wstapi do zainicjowanego przeciwko
Zamawiajgcemu postepowania sgdowego w charakterze interwenienta ubocznego po stronie
pozwanego. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy i wskazanym przez niego doradcom
uczestnictwo we wszelkich postepowaniach sadowych i pozasgdowych, a takze negocjacjach,
majgcych za przedmiot zgtaszane wzgledem Zamawiajgcego roszczenia, w tym
w szczegdblnosci nie bedzie wnosit opozycji przeciwko wstapieniu Wykonawcy do sprawy.
Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14, obejmuje wszelkie szkody poniesione
przez Zamawiajgcego z tytutu kierowania do niego roszczen o naruszenie praw oséb lub
podmiotéw trzecich w zwigzku ze zgodnym z niniejszg Umowg korzystaniem z utworéw
powstatych lub dostarczanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji
Inwestycji, lub wykonywaniem innych praw autorskich do tych utworéw, w tym w szczegdlnosci:
kwoty odszkodowan, bezpodstawnie uzyskanych korzysci, zado§cuczynien i innych
swiadczen pienieznych, ktére Zamawiajgcy zobowigzany byt spetni¢ lub spehit celem
zaspokojenia Swiadczen objetych powyzszymi roszczeniami, a takze celem zapewnienia
sobie dalszego nieskrepowanego i nieograniczonego wykonywania zgodnie z niniejsza
Umowag praw autorskich do utworéw powstatych, dostarczanych lub licencjonowanych
w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestycji;
udokumentowane koszty poniesione na obstuge powyzszych roszczen, w tym
w szczegoblnosci koszty doradztwa prawnego.

§ 22 PRAWA WLASNOSCI PRZEMYSLOWEJ

Prawo do uzyskania, odpowiednio, patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzor
uzytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemystowego lub prawo z rejestracji topografii uktadu
scalonego powstatych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestyc;ji
przystugujg Zamawiajgcemu, na zasadzie porozumienia w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy
z dnia 30 czerwca2020 poz. 286 ze zm.) — (dalej: ,p.w.p.”).
W przypadku rozwigzan dostarczanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby
realizacji Inwestycji, a istniejgcych w dacie jej zawarcia lub pozyskiwanych przez
Zamawiajgcego od os6b lub podmiotéw, ktérymi nie postuguije sie przy wykonywaniu niniejszej
Umowy, Zamawiajacy nabywa:
prawo do uzyskania, odpowiednio, patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzoér
uzytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemystowego lub prawo z rejestracji topografii uktadu
scalonego, lub
prawo wynikajgce z dokonanego zgtoszenia, odpowiednio, patentu na wynalazek, prawa
ochronnego na wzér uzytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemystowego lub prawo
z rejestracji topografii uktadu scalonego, lub
patent na wynalazek, prawo ochronne na wzér uzytkowy, prawo z rejestracji wzoru
przemystowego lub prawo z rejestracji topografii uktadu scalonego,
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chwilg odbioru. Domniemywa sie, ze odbiér tych utworéw nastepuje z chwilg ich pierwszego

zastosowania w ramach realizacji Inwestycji, chyba, Ze zostaty one odrebnie przedstawione
Zamawiajgcemu do odbioru.

3.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca nabedzie od oséb lub podmiotéw, ktérym pierwotnie lub pochodnie przystugujg
prawa do rozwigzan powstatych lub dostarczanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na
potrzeby realizacji Inwestycji, prawa, o ktérych mowa w ust. 2, w takim zakresie w jakim sg one
nastgpnie przedmiotem dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajacego.
W przypadku zamiaru wykorzystania przy realizacji Inwestycji rozwigzan oséb lub podmiotow
trzecich, do ktérych Wykonawcy nie przystuguja prawa wylaczne mogace by¢ przedmiotem
przeniesienia na Zamawiajgcego albo rozwigzan w prawach, ktérych Wykonawcy przystuguje
jedynie udziat, a ktérych to praw lub udziatu w prawach Wykonawca nie jest w stanie naby¢,
Wykonawca powiadomi o tym zawczasu Zamawiajgcego celem udzielenia zgody, wyznaczajac
ku temu rozsgdny termin nie krétszy jednakowoz niz 14 (czternascie) dni. Przed uptywem
powyzszego terminu, Zamawiajgcy moze zazadaé dostarczenia dodatkowych dokumentow
i informacji dotyczgcych rozwigzania, ktére Wykonawca ma zamiar wykorzystaé, a w takim
wypadku termin 14 (czternastu) dni biegnie na nowo od dnia dostarczenia tych informacji lub
dokumentdw albo o$wiadczenia o niemozliwosci ich dostarczenia wraz z podaniem przyczyny.
Zamawiajgcy nie bedzie w sposdb nieuzasadniony odmawiat udzielenia zgody, o ile
Wykonawca nalezycie wykaze, ze zasadnos$é¢ wykorzystania przy realizacji Inwestycji takich
rozwigzan jest uzasadniona nieistnieniem rozwigzan substytucyjnych lub nadmiernymi
kosztami zwigzanymi z pozyskaniem uprawniefi na korzystanie z nich, a jednoczeénie, ze
z perspektywy potrzeb realizacji Inwestycji i dalszej eksploataciji jej przedmiotu, cele te zostang
W petni osiggniete przy zastosowaniu tych rozwigzan.
W przypadku gdy Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zgody, o ktérej mowa w ust. 4, Wykonawca
moze wykorzystaé przy realizacji Inwestycji rozwiazania oséb lub podmiotéw trzecich, do
ktérych Wykonawcy nie przystugujg prawa wytgczne mogace byé przedmiotem przeniesienia
na Zamawiajgcego, przy tgcznym spetnieniu ponizszych warunkéw:
uprawniony z praw do rozwigzan udzieli Zamawiajgcemu peinej licencji na korzystanie
z rozwigzan albo licencji ograniczonej do korzystania z rozwigzan w zakresie niezbednym do
realizacji Inwestyciji i dalszej eksploataciji jej przedmiotu, o ile nie bedzie to jednak ograniczato
Zamawiajgcego w stosowaniu rozwigzan w powyzszych celach;
udzielenie licencji nastgpi na caty czas trwania praw wytgcznych, a w przypadku udzielenia
praw do korzystania z rozwigzan nieujawnionych publicznie i chronionych na zasadzie
tajemnicy przedsiebiorstwa, na caly czas trwania stanu zachowania ich w poufnosci, przy
jednoczesnym braku mozliwosci wypowiedzenia tej licencji albo przy zastrzezeniu innego
rozwigzania prawnego majgcego analogiczny skutek;
udzielona licencja bedzie miata charakter wytgczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
chyba, ze korzystanie z rozwigzania przez inne podmioty na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym w szczegdlnosci przez uprawnionego z praw do rozwigzania oraz
konkurentéw Zamawiajgcego, nie bedzie miato wplywu na istnienie lub nie spowoduje
zaistnienia przewagi konkurencyjnej tych podmiotéw wzgledem Zamawiajgcego;
udzielona licencja bedzie uprawniaé do udzielania sublicencji na dalsze korzystanie
z licencjonowanego rozwigzania, co najmniej przez osoby lub podmioty, ktérymi Zamawiajgcy
bedzie postugiwat sie przy wykonywaniu Umowy, realizacji Inwestycji i dalszej eksploatacii jej
przedmiotu, i w zakresie nie mniejszym niz zakres licencji udzielonej Zamawiajgcemu;
udzielona licencja bedzie uprawniata do samodzielnego rozwijania licencjonowanych
rozwigzan i tworzenia na ich podstawie dalszych rozwigzan, do ktérych wytaczne prawa beda
przystugiwa¢ Zamawiajgcemu lub osobom badz podmiotom, ktérymi bedzie sie postugiwat
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przy stosowaniu licencjonowanych rozwigzafn, z wytgczeniem uprawnionego w prawach do
licencjonowanych rozwigzan, bez prawa Zzadania przez uprawnionego w prawie do
licencjonowanego rozwigzania zapfaty jakiejkolwiek nalezno$ci z powyzszego tytutu,
a uprawniony w prawie do licencjonowanych rozwigzan ztozy wzgledem Zamawiajgcego
o$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ wzgledem niego jakichkolwiek roszczen z tego tytuty;

6) catkowite wynagrodzenie tytutem udzielenia licencji zostanie uiszczone przez Wykonawce,

6.

1)

2)

8.

10.

w ramach Wynagrodzenia, a uprawniony w prawie do licencjonowanych rozwigzan ztozy
wzgledem Zamawiajgcego o$wiadczenie o zrzeczeniu sie wzgledem niego jakichkolwiek
roszczen z tego tytutu.
W przypadku gdy Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zgody, o ktérej mowa w ust. 4, Wykonawca
moze wykorzysta¢ przy realizacji Inwestycji rozwigzania, w prawach do ktérych przystuguje mu
jedynie udziat, przy tgcznym spetnieniu ponizszych warunkoéw:
Udziat Wykonawcy w prawie do rozwigzania zostanie przeniesiony na Zamawiajgcego na
zasadzie ust. 2 powyzs;j;
wynagrodzenie tworcow rozwigzania zostato juz w petni zaptacone, a w przypadku gdyby
nadal bylo nalezne, Wykonawca i wspotuprawniony w prawie do rozwigzania zwolnia
Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia na rzecz twércéw rozwigzania z powyzszego
tytutu, jak réwniez z obowiazku spetnienia na ich rzecz jakichkolwiek innych $wiadczen, i beda
ponosi¢ wzgledem Zamawiajgcego solidarng odpowiedzialnosé za to, ze tworcy rozwigzania
nie bedg od Zamawiajgcego dochodzi¢ jakichkolwiek takich roszczen, ani zgdaé spetnienia
jakichkolwiek swiadczen z tego tytutu;
wspotuprawnionemu w prawie do rozwigzania nie bedzie przystugiwaé prawo do udziatu
w korzysciach uzyskiwanych z tytulu stosowania rozwigzania przez Zamawiajgcego, ani
jakiekolwiek inne $wiadczenie z tego tytutu, i wspdtuprawniony w prawie do rozwiazania
zrzeknie sig wzgledem Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen z powyzszego tytutu.
Wykonawca zapewnia, ze korzystanie z rozwigzan powstatych, dostarczanych Iub
licencjonowanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizaciji Inwestycji, zgodnie
z niniejszg Umowa, lub wykonywanie praw do tych rozwigzan w inny sposéb, nie narusza
niczyich praw wytgcznych ani innych uprawniers majgtkowych lub niemajatkowych, a takze, ze
prawa te nie sg obcigzone zadnymi prawami 0séb trzecich, ktére ograniczatyby wykonywanie
lub mozno$é¢ wykonywania tych praw zgodnie z niniejszg Umowg. Postanowienia niniejszego
ustepu stosuje si¢ odpowiednio do przypadku gdy Zamawiajacy nabywa jedynie udziat
w prawie do rozwigzania.
Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku §wiadczenia na rzecz
jakiejkolwiek osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego tytutem roszczen o naruszenie ich praw
w zwigzku ze zgodnym z niniejszg Umowa korzystaniem z rozwigzah powstatych,
dostarczanych lub licencjonowanych w wykonaniu niniejszej Umowy lub na potrzeby realizaciji
Inwestyciji, lub wykonywaniem innych praw do tych rozwigzan, oraz ponosi wzgledem
Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za to, ze osoby lub podmioty te nie bedg od Zamawiajgcego
dochodzi¢ jakichkolwiek takich roszczen, ani zgadaé speinienia jakichkolwiek $wiadczen.
Postanowienia § 20 ust. 15 i nastepnych stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia na rzecz
tworcow rozwigzarn powstatych, dostarczanych lub licencjonowanych w wykonaniu niniejszej
Umowy lub na potrzeby realizacji Inwestyciji, lub wykonywaniem innych praw do tych rozwigzan,
tytulem wynagrodzenia za korzystanie i osigganie korzysci ze stosowania rozwigzan ich
autorstwa, jak rowniez z jakiegokolwiek innego tytutu w zwigzku z autorstwem rozwigzan, oraz
ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialno$é¢ za to, ze twércy tych rozwigzan nie beda
od Zamawiajgcego dochodzi¢ jakichkolwiek takich roszczen, ani zada¢ spetnienia
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jakichkolwiek $wiadczen. Postanowienia artykutu § 21 ust. 15i nastepnych stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach Wynagrodzenia przenosi na
Zamawiajgcego a Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do dokumentacii
projektowej Wykonawcy oraz kazdej innej dokumentacji, kidéra zostata stworzona przez
Wykonawce lub na jego zlecenie w ramach realizacji Umowy.

Strony ustalajg, ze autorskie prawa majatkowe dokumentacji projektowej oraz pozostatej
dokumentaciji lub jej czesci przejda na Zamawiajgcego po jej przekazaniu Zamawiajgcemu
i dokonaniu zaptaty na rzecz Wykonawcy. Po otrzymaniu zaptaty Wykonawca nie moze
dochodzi¢ roszczen majgtkowych z tytutu przekazanych Zamawiajgcemu praw autorskich.

§ 23 GWARANCJA

Wykonawca udziela, Zamawiajgcemu:

1) 60 miesigcznej gwarancji nalezytej jakosci prac i materiatéw na wszystkie wykonane Roboty

budowlane ,

2) 60 miesiecznej gwarancji nalezytej jakosci prac i materiatdéw na zabezpieczenie kotta

odzysknicowego z olejem termalnym przed korozjg chlorows, oraz

3) 24 miesigcznej gwarancji na wszystkie wykonane dostarczone Materialy, Instalacje,

Urzadzenia i Wyposazenie,

liczac od dnia podpisania Protokotu Przekazania do Eksploataciji, a jesli nie doszto do podpisania
Protokotu Przekazania do Eksploatacji od daty oéwiadczenia przez Zamawiajgcego

0
2.

przystapieniu do eksploatacji Inwestycji.
Wszystkie Materiaty, Instalacje, Urzadzenia i Wyposazenie dostarczone przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajacego musza:

1) by¢ fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakoéci, odpowiadaé wymogom okreslonym

2)
3)
4)
5)

3.

w Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej, a takze w przepisach prawa obowigzujacego
w Rzeczpospolitej Polskiej; |
posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atésty,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej;
by¢ dobrane zgodnie ze sztukg budowlang;
by¢ uzyteczne do celu do jakiego zostaty przeznaczone;
by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich optymalnej przydatnoéci do celu, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztéw eksploataciji, tatwosci obstugi, wymiany lub naprawy.
Wykonawca gwarantuje, ze w okresie Gwarancji Inwestycja, zaréwno jako skoriczona catosé
uzytkowa i technologiczna, jak i kazda jej cze$¢, w tym kazda Instalacja i Urzadzenie z osobna,
bedg funkcjonowaé w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem, ciggly i niezawodny,
odpowiadajgcy Dokumentacji Przetargowe;.
Okres gwarancji na dostarczone Urzgdzenia winien by¢ zgodny z kartg gwarancyjng urzadzen
jednak nie krétszy niz 24 miesiagce.
W okresie Gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowadzanych przez
Zamawiajgcego, co najmniej raz w roku, przegladach gwarancyjnych. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 14 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku
obowigzywania gwaranciji przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesigce
przed uptywem tego okresu. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania stwierdzonych
w trakcie tych przegladéw wad i usterek.
Szczegotowy zakres prac w ramach udzielonej Gwarancji jakosci okreslony zostat w zataczniku
numer [***].
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Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej Gwarancji jest
odpowiednio protokét z ostatniego przegladu w okresie Gwarancji lub protokét z usuniecia wad
i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach Gwarancji napraw biezgcych
i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych i innych
dokumentéw wystawionych przez Wykonawce Ilub poszczegdinych producentéw
wbudowanych czy zainstalowanych urzadzen i materiatow.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej Gwarancji, Zamawiajacy moze skorzystac
z uprawnien z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, z tym ze Strony ustalajg, iz okres rekojmi za wady Inwestycji i poszczegblnych jej
elementéw bedzie tozsamy z okresami Gwarancji zgodnie z ust. 1.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu Umowy (podczas
jego eksploatacji) w okresie gwarancyjnym obowigzany jest do zgtoszenia wady najpdzniej
w ciggu 30 dni od daty jej ujawnienia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnien gwarancyjnych,
tj. z rekojmi, Gwarancji Wykonawcy, czy tez z gwarancji jako$ci producenta.

Pozostate postanowienia dotyczace zakresu i postepowania Stron w okresie Gwarancji zostaty
zawarte w zatgczniku nr 8 do SIWZ -Zakres gwarancji i zestawienie wartosci gwarantowanych,
ktéry stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

§ 24 KARY UMOWNE

Zamawiajgcy jest uprawniony do domagania sie od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
za opOznienie w ztozeniu kompletnego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego wniosku
o wydanie pozwolenia na budowe Inwestycji, 1 Umowy, w wysokosci 0,01 % Wynagrodzenia
za kazdy dzier opéznienia
za kazdy dzierh opdznienia w przekazaniu przez Wykonawce przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia,;
za opOznienie w usunieciu Wad stwierdzonych przy Przejeciu do Eksploatacji oraz w okresie
Gwarancji - w wysokosci 0,1 % catkowitego Wynagrodzenia za kazdy dzien opéznienia
liczonego od wyznaczonego terminu na usunigcie wady lub usterki,
w przypadku osiggniecia w okresie 24 miesiecy od daty Przejecia do Eksploatacji, mniejsze;j
$redniorocznej ilosci godzin gotowosci do pracy przez Inwestycje niz wskazana w Ofercie
Wykonawcy, z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w wysokosci 20.160
PLN za kazde rozpoczete 10 godzin braku gotowosci Inwestycji, ponizej poziomu 20.160 PLN
srednio rocznie, w przypadku, gdy warto$¢ zuzycia energii elektrycznej Inwestycji na potrzeby
witasne, stwierdzona w trakcie Préb Gwarancyjnych jest wyzsza niz zagwarantowana
w Ofercie, z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, o wiecej niz 10 kWh/h
—w wysokosci 46 800 PLN za kazdg kWh przekroczenia, powyzej poziomu wskazanego
w zatgczniku numer ;
w przypadku, gdy wielkos¢ mocy elekirycznej mierzona na zaciskach generatora ORC,
w trakcie Proby Gwarancyjnej, bedzie mniejsza niz 1.860 kW powyzej dopuszczalnej przez
Zamawiajgcego granicy btedu w ilosci 20 kW —46.800 PLN za kazda kW przekroczenia, ,
w przypadku, stwierdzenia w trakcie Préby Gwarancyjnej braku potwierdzenia mozliwosci
wspotspalania podsuszonych komunalnych osaddéw $ciekowych kod odpadu — 190805 lub
odpaddw z przetwérstwa drewna oraz z produkgiji ptyt i mebli o kodach odpadéw ( 030101,
030105, 030181) w co najmniej wysokosci procentowej wskazanej w Ofercie, w wysokosci

Strona 35 z 41



8)
9)

2.
1)

2)

3.

1)
2)

3)
4)

4

1 % catkowitego Wynagrodzenia za kazde rozpoczete, brakujgce 10 % deklarowanego
udziatu,
w wysokoséci 5.000 PLN za kazdy przypadek naruszenia postanowieri Umowy odnoszacy sie
do:
a) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,
b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢é =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
Wynagrodzenia;
za nieosiggniecie Wartosci Gwarantowanych skutkujgcych odstapieniem przez
Zamawiajgcego od umowy w trybie § 26 ust. 3 w wysokosci 20% Wynagrodzenia.
Wykonawca jest uprawniony do domagania sie od Zamawiajgcego zaptaty kar umownych:
za nieuzasadniong zwtoke w podpisaniu protokotu Przejecia do Eksploatacji w wysokosci
0,05 % Wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktorym winno nastgpi¢ podpisanie protokotu Przejecia do Eksploatacji przez
Zamawiajgcego.,
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20%
Wynagrodzenia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych kar umownych, okreslonych
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych z podaniem tytutu oraz ich
wysokosci .
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
Strony zastrzegajg, iz catkowita wysoko$é naliczonych przez ktérgkolwiek ze Stron kar
umownych nie moze przekroczyé wysokosci 30% Wynagrodzenia, a catkowita
odpowiedzialno$¢ stron, z wytgczeniem winy umysélne;j, ograniczona jest do wysokosci 100%
Wynagrodzenia.

§ 25 SILA WYZSZA

Sita wyzsza oznacza zdarzenie lub okoliczno$¢ albo kombinacje zdarzen i okoliczno$ci,
pozostajacych poza racjonalng kontrolg Strony, ktére w sposéb istotny i niekorzystny oddziatuja
na realizacjg Umowy przez Strone oraz na jej zobowigzania uksztattowane na podstawie
umowy, a ktoére zaistniejg po wejsciu umowy w zycie i stang si¢ przeszkodg w realizacii
zobowigzar umownych. Przypadkami (zdarzeniami) sity wyzszej sg w szczegélnosci:
ogtoszone przepisami kleski zywiotowe np. powddz, susza, trzesienie ziemi, itd.
akty wiadz dotyczgce nadzwyczajnych zdarzen gospodarczo-politycznych np. stan wojenny,
stan wyjatkowy,
dziatania wojenne, akty sabotazu, rewolucje, zamieszki, epidemia.
trudnosci w otrzymaniu surowcéw i materiatéw oraz brak personelu produkcyjnego nie sg
uwazane za sitg¢ wyzszg jezeli ich brak nie sg zwigzany z wystapieniem sity wyzszej.
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Wystgpienie i zakorczenie wydarzen spowodowanych sita wyzszg, zostanie przedstawione
Stronie drugiej niezwlocznie. Wystapienie sity wyzszej prolonguje warunki i terminy wykonania
zobowigzan umownych o czas jej trwania.
Kazda ze Stron bedzie czynié najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkod, jakie
moga powsta¢ w wyniku zaistnienia przypadku sity wyzszej a Strony wspdlnie uzgodnig
dziatania w celu minimalizacji negatywnych skutkéw sity wyzszej.
Za opoznienia wynikle ze zdarzerh spowodowanych sita wyzsza zadna ze Stron nie moze
zgdac odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdd.
Czas trwania sity wyzszej jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli zawieszenie trwa diuzej niz
90 dni i nie osiggnieto porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, kazda ze Stron ma prawo
— w terminie 14 dni wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstgpieniu od Umowy.
Jezeli w ciggu 30 dni od daty Powiadomienia o odstgpieniu od Umowy, sita wyzsza nadal sie
utrzymuje - Umowa jest rozwigzana.

§ 26 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego - ksiega Il tytut XV i XVI,
Stronom przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach, opisanych
ponizej.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy:
gdy Zamawiajgcy nie uzyska wpisu liste instalacji przeznaczonych do termicznego
przeksztatcania odpadéw komunalnych lub odpadéw pochodzgcych z przetwarzania
odpaddw komunalnych zgodnie z art. 35b ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2020 poz. 797) Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa odstgpienia
w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. (umowne prawo odstapienia — 395 KC),
gdy Wykonawca nie rozpoczat Robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie okresie diuzszym niz 7 dni
w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia przy udziale oséb
kierujgcych robotami, ktére nie posiadaja wymaganych prawem uprawnien,
zostanie wszczeta likwidacja Wykonawcy,
skiadniki majgtku Wykonawcy niezbedne do wykonania Umowy =zostang zajete
W postepowaniu egzekucyjnym;
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpié od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

3. W przypadku niedotrzymania Wartosci Gwarantowanych, w toku Ruchu Prébnego

1)

2)

3)

przeprowadzonego zgodnie z § 20 ust. 14, Zamawiajgcy bedzie miat prawo odmoéwié
podpisania protokotu Przejecia do Eksploatacji i odstapi¢ od Umowy ze skutkiem od daty jej
podpisania. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do:
dokonania, na wiasnych koszt demontazu zrealizowanych Robét i przywrécenia Terenu
Budowy oraz budowli Zamawiajgcego do stanu sprzed rozpoczecia wykonywania Robét,
dokonania zwrotu na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego kosztéw finansowania
realizacji Inwestycji — tj. uzyskanego Wynagrodzenia oraz odpowiadajgcych im kosztéw
finansowych po stronie Zamawiajgcego;
zaptaty kar umownych stosownie do postanowien niniejszej Umowy (postanowienia
dotyczgce kar umownych pozostajg w mocy pomimo odstgpienia od Umowy w trybie
przewidzianym w niniejszym ustepie
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Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
Zamawiajgcy nie wywigzuje sig, pomimo dodatkowego wezwania, z obowigzku zaptaty
Wynagrodzenia w terminie 3 miesigcy od uptywu terminu okreslonego na fakturze,
Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystgpi do odbioru po wezwaniu w ciggu
5 dni od dnia zgtoszenia, odmawia odbioru Robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru,
Oswiadczenie w przedmiocie odstapienia od Umowy powinno nastgpié w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia i powinno zawieraé¢ podstawe odstgpienia
i uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od Umowy, z zastrzezeniem odstapienia w trybie ust. 2, Strony
obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:
w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji Rob6t w toku wedtug stanu na dzien ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu,
Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktéra odstapita od Umowy,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji, urzgdzeh zakupionych na
realizacjg inwestycii, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robot nie objetych niniejszg umows, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego.
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Rob6t przerwanych, a jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada takze Robét
zabezpieczajgcych.
Wykonawca niezwiocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od dnia ztozenia przez ktérakolwiek
ze Stron o$wiadczenia o odstapieniu, usunie z Terenu Budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,
W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce z realizacjg obowigzkéw wskazanych w ust. 5,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji tych obowigzkéw w terminie
zakreslonym nie krétszym niz 7 dni, bedzie uprawniony do samodzielnego wykonania
wskazanych obowiazkéw na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie odstgpienia od Umowy z wytaczeniem odstgpienia w trybie ust. 2, Zamawiajacy
obowigzany jest do odbioru Robét wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy, w tym
zatwierdzenia inwentaryzacji sporzadzonej zgodnie z ust. 5 pkt 3, zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty oraz przejecia od Wykonawcy Terenu Budowy.
W przypadku, odstgpienia od Umowy, przez ktorgkolwiek ze Stron, z zastrzezeniem ust 3,
Wykonawca moze Zzgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu Rob6t do dnia
odstapienia od Umowy, z zastrzezeniem, iz w sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt 1 i 6 oraz ust. 3
Wykonawcy przystuguje dodatkowo wynagrodzenie za materiaty konstrukcje i urzadzenia
wskazane zgodnie z ust. 5 pkt 3. Podstawg do ustalenia wartosci przystugujacego
wynagrodzenia bgdzie protokét odbioru Robét wykonanych do odstgpienia od Umowy, oraz
ewentualnie protokét potwierdzenia inwentaryzaciji dokonanej zgodnie z ust. 5 pkt 3.

§ 27 ZMIANA UMOWY
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem
niewaznosci.
Zmiana Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmiana
Harmonogramu jest mozliwa w przypadku:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

zaistnienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie Robdt w okreslonym pierwotnie
terminie;

wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego /np. niesprzyjajace
warunki atmosferyczne — tj. np. dlugotrwate intensywne opady deszczu, $niegu, podtopienia,
wystepowanie temperatury powietrza, przy ktérej niedopuszczalne jest prowadzenie Robét,
ktore to warunki sg nie typowe dla danego okresu kalendarzowego (nie wystgpity ani razu
w ciggu ostatnich 10 lat dla danego terenu o tej samej porze), o ile Wykonawca wykaze, ze
okolicznosci te miaty bezposredni wplyw na niemozliwoéé realizacji $wiadczenia — w tym
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu
wystapienia ww. zdarzen;

koniecznoéci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, ktérych pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci nie mozna byto przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy - 0 czas hiezbedny
do uzyskania wymaganych decyzji bgdZ uzgodnien, lub do wykonania dodatkowych
ekspertyz, badan;

wydania decyzji o zatrzymaniu Robét przez wiasciwy organ administracji, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy — o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz
uzgodnien z tymi organami;

realizacji, w drodze odrebnej umowy, prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamoéwien dodatkowych - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy;

przediuzenia czasu trwania postgpowania o wydanie decyzji pozwolenie na budowe
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego Terenu Budowy,

przerw w realizacji Robot, powstatych z przyczyn zaleznych wytacznie od Zamawiajgcego.

3. Wykonawca niezwtocznie (tj. nie pézniej niz w terminie 3 dni od powzigcia wiadomosci)

1)

2)

3)

powiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszelkich okoliczno$ciach mogacych wptynaé
na przyspieszenie, opéznienie badz zaktdcenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, pod
rygorem utraty prawa do powolywania sie na takie zdarzenie, a takze odpowiedzialnosci
odszkodowawczej wobec Zamawiajgcego. Zawiadomienie takie zawieraé bedzie przyczyny,
terminy i opis podjetych dziatan.

Zmiana pozostatych postanowien Umowy, innych niz wskazane w ust. 2, jest mozliwa
w odniesieniu do;

zmiany, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, oséb reprezentujgcych Wykonawce oraz oséb
kierujgcych robotami, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego,

dostosowania tresci Umowy do obowigzujgcych przepiséw prawa, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego w tym zmiana stawki podatku VAT,

zmiany przedstawicieli Stron, oséb i podmiotéw biorgcych udziat w realizacji Umowy -
w przypadku niemoznos$ci petnienia przez nich powierzonych funkgji, realizacji Umowy (np.
zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika robét, inspektora nadzoru.
Zmiana jest mozliwa wytgcznie wtedy, gdy kwallifikacje i doswiadczenie nowo wskazanych
0s6b bedg spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiang Podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu Podwykonawcy przy

realizacji przedmiotu Umowy, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu. Wykonawca winien kazdorazowo wykazaé spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu przez nowego Podwykonawce.
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6. Niezaleznie od powyzszych postanowien, dopuszczalne sg zmiany Umowy, stosownie do
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa , w tym w szczegéinoéci w art. 144 ust. 1 do
1e PZP.

7. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenieéé na osobe trzecig zobowiazan
wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 28 POWIADOMIENIA

1. W trakcie trwania Umowy do czasu Przejecia do Eksploataciji oraz w okresie Gwarancji Strony
zobowigzujg sie wzajemnie do pisemnego powiadamiania o:
1) Zmianie siedziby;
2) Zmianie firmy;
3) Ogtoszeniu upadtosci lub wystgpieniu z wnioskiem o ogtoszenie upadtosci;
4) Otwarciu postgpowania restrukturyzacyjnego lub wystgpieniu z wnioskiem o otwarcie
postepowania restrukturyzacyjnego;
5) Otwarciu likwidacji;
6) Zawieszeniu prowadzenia dziatalnosci;
7) Zmianie os6b uprawnionych do reprezentagii.

§ 29 OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub poérednio pozyskat
w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy.

2. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art.
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci odwiadczenia wykonawca nie sklada (nastgpi woéwczas
usunigcie tresci oSwiadczenia przez jego wykreslenia).

§ 30 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa podlega i bedzie realizowana w oparciu o prawo polskie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie, przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.

3. Wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba, ze zapisy
Umowy stanowig w sposéb wyrazny inaczej.

4. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ bedg polubownie. W przypadku nie dojécia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzyganiu przez Sad, wiadciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

5. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig zatgczniki do Umowy, w tym SIWZ, PFU i Oferta.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
jednego egzemplarz dla Wykonawcy i dwéch dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY g
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Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatgcznik nr 2 — SIWZ

Zatgcznik nr 3 — Harmonogram Realizaciji

Zatacznik nr 4 — Podwykonawcy i zakres powierzonych prac podwykonawcom
Zatgcznik nr 5 - Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 6 - Zakres gwarancji i wartosci gwarantowane ( zatgcznik nr 8 do SIWZ)
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