

**Dotyczy: PROJEKT, WYKONANIE I DOSTAWA DWÓCH SZTUK MOBILNYCH
MAGAZYNÓW ENERGII CIEPLNEJ DLA PWIK W ZĄBKACH.**

***OTRZYMUJĄ WSZYSCY WYKONAWCY, KTÓRZY POBRALI DIWZ W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO***

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

1. Zgodnie z § 15 ust 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na własny koszt umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem umowy. Brak jest jednak wskazania w umowie wymaganej przez Zamawiającego wysokości tego ubezpieczenia. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiedź, w jakiej wysokości musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jak również o wprowadzenie tej wartości do treści umowy.

Odpowiedź

Zgodnie z Rozdziałem VII Dokumentacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 1, ppkt 4 Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych) wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy.

2. Zgodnie z § 3 ust 1 Umowy, całość przedmiotu umowy ma zostać wykonana w terminie do dnia 24 lipca 2023 r. Z kolei, zgodnie z treścią Rozdziału VI DIWZ, termin realizacji całości zamówienia to 15 czerwca 2023. Wykonawca wnosi o ujednoczenie terminów i o wprowadzenie właściwej daty do treści DIWZ, to jest 24 lipca 2023 r.

Odpowiedź

Zgodnie z Rozdziałem VI Dokumentacji Istotnych Warunków Zamówienia terminem realizacji całości zamówienia jest 15 czerwca 2023 r.

Zmodyfikowano postanowienia § 3 ust. 1 i ust. 2 Projektowanych postanowień umowy w następujący sposób:

1. **Całość przedmiotu umowy zostanie wykonana w terminie do 15 czerwca 2023r. co zostanie potwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru końcowego, bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.**

2. Wykonanie każdego z etapów określonych w § 2, zostanie stwierdzone podpisaniem protokołu odbioru częściowego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, przy czym Strony określają następujące terminy ich realizacji:

a) I etap - opracowanie projektu technicznego wykonawczego, wielobranżowego obejmującego kompleksowy Mobilny Magazyn Ciepła (2 sztuki) wraz z instalacją elektryczną i pomiarową;

b) II etap - wykonanie na podstawie projektu dwóch Mobilnych Magazynów Ciepła i dostarczenie ich do Zamawiającego, w miejsce wskazane przez Zamawiającego;

III etap - dostosowanie MMC do włączenia do punktów ładowania i rozładowania ciepła Zamawiającego oraz zintegrowanie z instalacjami zasilającymi i odbiorowymi Zamawiającego, przeprowadzenie prób i testów potwierdzających osiągnięcie parametrów gwarantowanych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, przeszkoleniu personelu Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU
Janusz Tomasz Czarnogórski