Pefnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Lesnictwo - Stara Ruda - Nowa Wie$ na odcinku Le$nictwo - Stara Ruda”

Konin, dnia 15 czerwca 2022 r.
ZDP.Z1.4101.03.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczace zamoéwien ponizej 130 000 ziotych

1. Nazwa i adres Zamawiajacego:

Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
ul. Swietojaniska 20 d

62-500 Konin
Tel. 63 243 02 80, email: sekretariat@zdp.konin.pl

2. Przedmiot zamowienia:

2.1 Przedmiotem zamoéwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Lesnictwo - Stara Ruda
- Nowa Wies$ na odcinku Lesnictwo - Stara Ruda”.

2.2 Projekt budowlano-wykonawczy, projekt statej organizacji ruchu, przedmiary robot,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dostepne sg na stronie
Zamawiajacego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin/proceedings
Postepowanie: 2022/BZP 00172287/01 Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P
Lesnictwo Stara Ruda — Nowa Wie$ na odcinku Lesnictwo — Stara Ruda
(nr postepowania: ZDP-NZ-3302-08/2022).

2.3 Zakres rzeczowy rob6t w ramach przedmiotu zaméwienia, ktére podlegajg nadzorowi
inwestorskiemu obejmujg wykonanie:
- robé6t pomiarowych;,
- robot przygotowawczych;
- robét rozbidrkowych;
- robét ziemnych;
- osadzenia kraweznikéw i obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem;,
- chodnikow z betonowej kostki brukowej;
- éciezki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego;,
- zjazdow i skrzyzowan z betonu asfaltowego;
- peronu autobusowego z betonowej kostki brukowej;
- $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej;
- mechanicznej rozbioérki podbudowy z kruszywa,
- mechanicznej rozbiorki nawierzchni bitumicznej;
- poszerzenia jezdni z SMA,
- nowej nawierzchni jezdni z SMA;
- poboczy wzmacnianych kruszywem tamanym,;
- poboczy gruntowych uzupetnionych humusem i obsianych trawa;
- nowego oznakowania pionowego i poziomego,
~ montazu urzgdzen bezpieczenstwa ruchu;
- robot wykonczeniowych.
2.4 Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nadzoru inwestorskiego nalezec bedzie:
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Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania:
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1) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi
zwigzanymi z inwestycjg w petnym zakresie obowigzkdéw wynikajacych z przepisow
ustawy Prawo Budowlane;

2) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatow, zgodnie z wymaganiami
umowy wykonawczej, specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej, nie
rzadziej niz 2 razy w tygodniu, potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz
dziennika nadzoru inwestorskiego (zatgcznik nr 1 do wzoru umowy) z podaniem
zakresu robot, ktére zostaly sprawdzone;

3) Inspektor Nadzoru ma obowigzek petnienia nadzoru w takich odstepach czasu, aby
byta zapewniona jego skuteczno$c¢ oraz prawidtowy i terminowy postep robot oraz na
kazde zgdanie Zamawiajgcego.

4) stawianie sie w siedzibie Zamawiajgcego w odpowiedzi na niezaplanowane
wezwanie w zadeklarowanym w ofercie terminie do 3 dni roboczych;

5) opiniowanie i akceptowanie szczegodtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji rob6t opracowanego przez Wykonawce robét oraz biezgce kontrolowanie
i aktualizowanie w przypadku zmian;

6) opiniowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty budowlane pod wzgledem
finansowym, formalnym i rzeczowym z podaniem skutkéw (koszt i czas);

7) kontrolowanie zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz dziennika nadzoru
inwestorskiego (zatgcznik nr 1 do wzoru umowy);

8) biezgce informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach zwigzanych
z realizacjg inwestycji;

9) informowanie Zamawiajgcego e-mailowo na adres sekretariat@zdp.konin.pl raz
w tygodniu (na koniec kazdego tygodnia) z dziatalnosci obejmujgcej prowadzenie
nadzoru oraz z realizacji inwestycji;

10) sktadanie Zamawiajgcemu sprawozdan (miesiecznych) z dziatalnosci obejmujgcej
prowadzenie nadzoru robét oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacja
zdjeciowg w okresach miesiecznych, przy czym ,Sprawozdanie miesieczne” winno
by¢ ztozone w ciggu 5 dni roboczych po zakonczeniu kazdego miesigca
kalendarzowego i powinno zawierac:

— opis postepu rob6t w stosunku do przyjetego harmonogramu,

-~ nakfady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym
harmonogramem,

— plan robét i finansowania na kolejne miesigce,

— opis powstalych probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich
usuniecia,

— fotografie dokumentujace postep robét,

-~ wykaz zmian w dokumentacji projektowe;.

11) opiniowanie wnioskéw w sprawie zmiany sposobu wykonania robét budowlanych,
wtym zmiany materiatbw i urzgdzeh oraz przedstawienie korzystnych dla
Zamawiajgcego wnioskow do akceptacji;

12) zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robét;

13) monitorowanie  postepu robot poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z harmonogramem robét,

14) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robét BHP, zasad bezpieczenstwa
pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy;

15) informowanie Zamawiajgcego o stwierdzonych przypadkach podwykonawstwa w celu
weryfikacji przez Zamawiajgcego prawidtowosci dokonywanych przez wykonawce
robot zgtoszen i zakresu podwykonawstwa,
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16) organizowanie i uczestniczenie w cyklicznych, w miarg potrzeby lub na Zgdanie
Zamawiajgcego, Rad Budowy dotyczacych postepu rob6t oraz sporzgdzanie
w trakcie spotkania protokotow z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu;

17) czuwanie nad realizacjg elementéw robét zwigzanych z ochrong srodowiska,

18) dostarczanie informacji dotyczacej postepu prowadzonych robot,

19) kontrolowanie jakosci oraz zgodnosci materiatow budowlanych;

20)decydowanie o dopuszczeniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementow
i urzadzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji roboét;

21)sprawdzanie kalkulacji wykonawcy i kontrolowanie rozliczen budowy dotyczgcych
strony materiatowej, technicznej i formalnej,

22) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentdéw i wyliczenn zwigzanych
z rozliczaniem poszczegolnych etapéw robdét na potrzeby realizacji wnioskow
o ptatnos¢ oraz sprawozdawczosci wobec Instytucji dofinansowujgcej zadanie.

23)opiniowanie i zatwierdzanie wnioskow na roboty dodatkowe i zamienne oraz
zatwierdzanie protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez Kierownika budowy.

24) nadzorowanie wykonywania ewentualnych robét dodatkowych i zamiennych;

25) kontrole sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

26) staty nadzér badan materiatéw i robdt wykonywanych przez Wykonawce robot;

27)zlecanie Wykonawcy robét wykonania dodatkowych badan materiatéw lub roboét
budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

28) przeprowadzanie witasnych badan materiatéw lub robét celem potwierdzenia ich
jakosci;

29) dokonywanie obmiaru wykonanych robot;

30)zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie
lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub zgtoszeniem robot
budowlanych;

31)wskazywanie ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej dostrzezonych
w trakcie realizacji robot, wnioskowanie do Zamawiajgcego (sktadanie propozycji
ulepszajgcych zaprojektowane rozwigzania) w sprawach dotyczgcych wprowadzenia
niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskana zgody Projektanta na
zmiany, przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych
waznych sprawach finansowych i prawnych;

32) protokolarny odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

33)sprawdzanie wykonanych robét i powiadomienie Wykonawcy robdét o wykrytych
wadach oraz okre$lenie zakresu robét niezbednych do wykonania celem usunigcia
wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a nastepnie dokonanie odebrania
wykonanych robét usuwajgcych wady;,

34) przygotowanie do odbioru czeSciowego i koricowego robét, sprawdzenie
kompletnoéci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce robdt dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze czesciowym i koncowym
robét;

35) sporzgdzenie protokotéw potwierdzajgcych wykonanie robét;

36) powiadomienie inwestora o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Inwestora, a stanem faktycznym na terenie
budowy;

37)wydawanie Wykonawcy robét, kierownikowi budowy polecern w formie pisemnej
dotyczacych w szczegoélnosci: usunigcia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,
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38)zadanie od Wykonawcy robét dokonania poprawek bgdZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac
niezgodnos¢ z projektem;

39) opracowanie opinii dotyczacych wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadajgce
sie do usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

40) uczestniczenie w przegladach technicznych obiektu dokonywanych w trakcie okresu
gwarancji oraz udziat w odbiorze pogwarancyjnym, a w przypadku stwierdzenia
w trakcie przegladéw badz odbioru wystapienia wad, takze uczestniczenie w odbiorze
od Wykonawcy robét zwigzanych z usunigciem ujawnionych wad. Zamawiajgcy
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach przegladow
gwarancyjnych oraz odbioru gwarancyjnego na 7 dni przed wyznaczonym terminem;

41) uczestniczenie w ostatecznym odbiorze gwarancyjnym na miesigc przed uptywem
okresu gwarancji ustalonym w umowie z Wykonawcg robét budowlanych

42) wykonanie innych obowigzkéw przewidzianych w umowie, ktérej projekt stanowi
zatgcznik do niniejszego zapytania.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wybranemu na stanowisko Inspektora Nadzoru kopie
kompletu dokumentacji dotyczacej przedmiotu zamoéwienia w zakresie umozliwiajgcym
prawidtowe wypelnienie powierzonych obowigzkow oraz kopi¢ umowy zawarte]
z Wykonawca robét.

3. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat kryterium ceny, ktéra powinna
obejmowac¢ wszystkie koszty niezbedne do prawidiowej realizacji przedmiotu zaméwienia
wyrazona w ztotych polskich — brutto.

4. Termin realizacji:

Nadzor inwestorski stanowigcy przedmiot niniejszej umowy Wykonawca nadzoru
inwestorskiego bedzie peilnit od momentu podpisania umowy, do czasu odbioru
ostatecznego i rozliczenia finansowego zadania, ktére przewidziane jest w Umowie
o dofinansowanie zadania zawartej z Wojewodg Wielkopolskim. Przy czym przewidywany
wg umowy z Wykonawca termin zakonczenia prac i wykonania przedmiotu umowy przypada
na dzien 30.09.2023 r., a rozliczenie umowy o dofinansowanie zadania zawartej z Wojewodg
Wielkopolskim przypada na dzien 30.11.2023 r.

5. Forma zlozenia oferty:
Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do 24.06.2022 r. do godziny 9:00 w formie elektronicznej za
posrednictwem PLATFORMY ZAKUPOWEJ:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin/proceedings

Wykonawca zobowiazany jest we wlasnym zakresie zapozna¢ sie¢ ze sposobem dziatania
ww. platformy zakupowej, jej regulaminem i stosowac si¢ do jego postanowien.

Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty:

- Zatgcznik nr 1 — Formularz ofertowy,
- Zatgcznik nr 2 — Wykaz oséb do realizacji zamowienia.
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6. Ogloszenie wynikow:

Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w zapytaniu ofertowym, a ktéra zostata oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ofert. O wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadomi Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty.

Osoby wyznaczone do kontaktu:
tukasz Cwiek

tel. 63 243 02 80 w.36
lukasz.cwiek@zdp.konin.pl

Zataczniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wykaz o0s6b do realizacji zaméwienia.
3. Projekt umowy.

Z-c _TYREK’I'ORA

ylwta Cichocka

Zatwierdzit
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