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Zatacznik nr 10 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE
UMOWA NR ...t eieeee e

zawarta W dniu ....cceeeeeeineeeenns w Lublinie, pomiedzy:
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawta Il, Al. Ractawickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON:
000514064 - zwanym dalej ,Zamawiajgcym” - reprezentOWanymM PrZezZ: ......cccvceeeeeecrreeeeieiveeeeenirneeeeessvnnnss

............. NIP .t eecieeeeeeiieeeeeey, REGON: v vviveeeeeeee. - ZWaAnym  dalej ,,Wykonawcg” -
reprezentoWanym Przez: .....ccocceeecvveeeeeecvneeeeesnnns , @ wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”.

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej ,,PZP”, pn.:
Roboty budowlane w budynku dydaktycznym przy ul. Konstantynéw 1F w Lublinie dla potrzeb zwierzetarni, z
numerem nadanym przez Zamawiajgcego — AZP.274.66/2023, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci, (dalej
okreslanego jako , Postepowanie”) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ na rzecz Zamawiajgcego w trybie

zaprojektuj i wybuduj, prace projektowe oraz roboty budowlane wraz z towarzyszacymi im robotami
instalacyjnymi, montazowymi, dostawg wyposazenia oraz innymi ustugami i Swiadczeniami, (dalej okreslane
taczenie jako , przedmiot zamdwienia” lub odpowiednio ,roboty” badzZ , prace projektowe”), polegajgcych na
opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z przebudows
budynku dydaktycznego KUL przy ul. Konstantyndw 1F w Lublinie, przez podziat pomieszczenia CH-026
znajdujacego sie w kondygnacji podziemnej budynku na dwa mniejsze pomieszczenia i pofaczeniu tego
pomieszczenia z istniejgcg zwierzetarnia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z zgodnie z ,Dokumentacjq
Postepowania”, rozumiang jako catoksztatt wymagan, dokumentacji, opisdéw i informacji przekazanych
Wykonawecy przez Zamawiajgcego przed zawarciem umowy, okreslajgcych sposdb realizacji i wykonania robét
oraz stan i uwarunkowania miejsca ich prowadzenia, w tym zgodnie z:

a) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (dalej okreslang takze jako ,SWZ");

b) Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej okreslanym takze jako ,PFU”);

c) wyjasnieniami do SWZ i PFU udzielonymi przez Zamawiajgcego w toku Postepowania.

(PFU zataczono jako Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy).

3. W zakresie zobowigzania do wykonania przedmiotu zamodwienia, Wykonawca zobowigzuje sie, w
szczegdlnosci do:

a) opracowania dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji robdt, (dalej okreslanej jako
,Dokumentacja Projektowa”), w zakresie okreslonym w Dokumentacji Postepowania (w tym SWZ i
PFU i postanowieniach niniejszej umowy),

b) uzyskania na rzecz Zamawiajgcego wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, pozwolen i
decyzji niezbednych dla realizacji robdt oraz przystgpienia do uzytkowania obiektu, w ktérym zostang
one zrealizowane (o ile bedg wymagane);

¢) wykonania w oparciu o Dokumentacje Projektowg robdt budowlanych (wraz z towarzyszacymi im
robotami instalacyjnymi, montazowymi, dostawg wyposazenia oraz innymi ustugami i
Swiadczeniami), w sposéb zapewniajgcy wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Postepowania;
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d) zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robot prowadzonych w oparciu o Dokumentacje
Projektowa (o ile zgodnie z przepisami prawa bedzie on wymagany).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze ztozong przez Wykonawce
ofertg stanowigcg Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada srodki finansowe, doswiadczenie i wiedze, oraz ze dysponuje
zapleczem technicznym, organizacyjnym i kadrowym (w tym personelem, posiadajgcym niezbedne
kwalifikacje, umiejetnosci i uprawnienia), pozwalajgcym na terminowe i nalezyte wywigzanie sie ze wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat wszelkie informacje, ktére byty niezbedne do przygotowania oferty oraz
prawidtowego i terminowego wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt przy dofozeniu najwyzszej starannosci, z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa (w tym w zakresie BHP), zgodnie z wymogami wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zgodnie z wymogami powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w
szczegblnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 682 z pdin. zm.) (dalej
okreslanej jako ,,Prawo budowlane”) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia wszelkich materiatdéw, urzadzen i wyposazenia (dalej
okreslanych jako ,materiaty”) niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia, ze beda to rzeczy fabrycznie nowe, nieuzywane, wytworzone lub
wyprodukowane nie wczesniej niz w 2022 roku.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia wytgcznie z zastosowaniem materiatéw
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami, a w przypadku wyrobéw budowlanych — réwniez zgodnie z ich zamierzonym zastosowaniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia z wykorzystaniem materiatéw oraz
rozwigzan, spetniajgcych wymagania wskazane w Dokumentacji Postepowania. W przypadku, gdy zgodnie z
art. 99 ust. 5 PZP, Dokumentacja Postepowania opisuje dany materiat/rozwigzanie przez wskazanie
konkretnych znakéw towarowych, patentéw Ilub pochodzenia ze wskazaniem ,lub réwnowazny”, a
Wykonawca nie wskazat w swojej ofercie innego réwnowaznego materiatu/rozwigzania, poczytuje sie, ze
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamodwienia z uzyciem materiat/rozwigzania
wskazanego w Dokumentacji Postepowania. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponowat w ofercie
materiat/rozwigzanie rownowazne, zobowigzany jest do zastosowania materiatu/rozwigzania opisanego w
Dokumentacji Postepowania lub w ofercie Wykonawcy (o ile spetnia ono wymagania Dokumentac;ji
Postepowania). Wybor oferty Wykonawcy w takim przypadku nie pozbawia Zamawiajacego uprawnienia do
domagania sie zastosowania materiatu/rozwigzania wskazanego w Dokumentacji Postepowania, jezeli w toku
realizacji umowy okaze sie, ze materiat/rozwigzanie zaproponowane przez Wykonawce jako réwnowazne, nie
spetnia wymagan opisanych w Dokumentacji Postepowania.
Wykonawca zobowigzany jest ponadto, do:
a) Dostarczenia zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (w tym dostarczenia instrukcji obstugi
dot. zamontowanych systemow i urzadzen);
b) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego osdb z obstugi, konserwacji i serwisowania nowo
wbudowanych systemow, urzadzen i instalacji;
c) uzyskania na rzecz Zamawiajagcego wymaganych przepisami prawa pozwoler, decyzji, zgtoszen,
uzgodnien, opinii i sprawdzen niezbednych do rozpoczecia i wykonania robdt oraz uzytkowania
obiektu po ich zrealizowaniu (o ile zgodnie z przepisami prawa bytyby wymagane).

§ 2 WARUNKI REALIZACJI UMOWY, UBEZPIECZENIE
Zgodnie z art. 95 PZP Zamawiajacy wymaga, aby nizej wymienione czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia, byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw na
podstawie stosunku pracy, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465):
1) opracowanie dokumentacji projektowej

2) roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu budowy;
3) roboty budowlane, w tym: murowanie, tynkowanie, roboty wykoriczeniowe scian i podtdg, przejscia
instalacyjne przez Sciany i stropy;
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4) roboty instalacyjne i montazowe;

5) wszelkie roboty wykonywanie na wysokosci;

6) uruchomienie wszystkich urzadzen;

7) wykonanie niezbednych pomiardéw i sprawdzen;
8) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

9) prace pomocnicze na terenie budowy;

2. Wymég okreslony w ustepie poprzednim nie dotyczy kierownikéw robét i projektantéw. tj. osdb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego, oraz funkcji eksperckich,
zarzadczych i nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli spetniania przez Wykonawce (lub odpowiednio jego
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdw) ww. wymagan zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia
przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia
Zamawiajgcemu  wykonywania czynnosci  kontrolnych oraz zapewnienia wspdtdziatania swoich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw przy ich wykonywaniu. W zakresie powyzszego, Wykonawca
(lub odpowiednio jego podwykonawca/dalszy podwykonawca) zobowigzany jest do ztozenia na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, najpdzniej w terminie 10 dni od daty otrzymania wezwania:

a) Oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokfadne
okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpisem
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy (odpowiednio podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy),

b) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem (odpowiednio przez Wykonawce/podwykonawce lub dalszego
podwykonawce) kopii umowy/umdéw o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
oswiadczenie, o ktorym mowa w punkcie poprzednim, wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw (jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej okreslanego jako ,RODO” (tj. w
szczegolnosci bez adreséw oraz numerdw PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Zamawiajgcy oswiadcza, ze zapewni Srodki zmierzajgce do
minimalizacji przetwarzania danych osobowych,

c) Zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce (lub
odpowiednio podwykonawce/dalszego podwykonawce) sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) Poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem (odpowiednio przez Wykonawce/podwykonawce lub dalszego
podwykonawce) kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddw opisanych w ustepie poprzednim, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ustepie 1 niniejszego
paragrafu.

5. Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg zamodwienia w
identyfikatory zawierajace imie, nazwisko oraz stanowisko, opatrzone pieczecia Wykonawcy. W razie
nieposiadania identyfikatora przez osobe wykonujgcg prace na terenie budowy, Zamawiajgcy wzywa
Wykonawce do wydania zakazu wykonywania przez te osobe prac do momentu wyjasnienia podstawy jej
zatrudnienia.

6. Wykonawca zobowigzuje sie przez caty okres obowigzywania umowy, (przez co rozumie sie okres od dnia jej
zawarcia do dnia odbioru wykonanych na jej podstawie robdt), posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej i kontraktowej oraz pozostajgcej w zbiegu odpowiedzialnosci deliktowo — kontraktowej z
tytutu prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej, w zakresie obejmujgcym co najmniej przedmiot zamdwienia,
obejmujace szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi pracami, z
suma gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia o wartosci co najmniej 500.000,00
zt (stownie: piecset tysiecy ztotych), jednak nie nizszej niz rownowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajgcego z niniejszej umowy. Zamawiajgcy wymaga, aby polisa ww. ubezpieczenia odpowiedzialnosci
(OC) obejmowata swoim zakresem ubezpieczenia w szczegdlnosci:

a) szkody w mieniu Zamawiajgcego w tym w mieniu przekazanym Wykonawcy celem realizacji umowy,
do petnej sumy gwarancyjnej,

b) szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw, do petnej sumy gwarancyjnej,

c) szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem (razgce niedbalstwo), do petnej sumy gwarancyjnej,

d) szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz utracone korzysci bedgce konsekwencjg szkéd rzeczowych i
osobowych,

e) szkody spowodowane wadg produktu (OC za produkt),

f) szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, prac lub ustug, spowodowane przez wypadki
ubezpieczeniowe powstate po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynnosci, prac lub ustug;,

g) szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrébki, naprawy lub innych czynnosci wykonywanych w
ramach umowy z limitem adekwatnym do wartosci takiego mienia,

h) szkody powstate na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia przyjetego na przechowanie,
bedacego w pieczy lub pod nadzorem ubezpieczonych na sume adekwatng do wartosci takiego
mienia o ile takie mienie wstepuje.

Udziaty wtasne/franszyzy bedg na poziomie standardowo przyjetym dla tego typu ryzyk. Jezeli suma
ubezpieczenia wyrazona jest w innej walucie niz ztoty, zostanie przeliczona wedtug sredniego kursu NBP na
dzien zawarcia umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zawart polise na warunkach przewidzianych w ustepie poprzednim, na dowdd
czego przedtozyt przy zawarciu niniejszej umowy dowdd zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela oraz dowdd optacenia sktadki. Dokumenty te stanowig zatacznik do
niniejszej umowy.

8. lJezeli z jakichkolwiek przyczyn okres realizacji umowy wydtuzy sie w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust.1, wykraczajac poza okres aktualnie obowigzujgcego ubezpieczenia przedstawionego przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania do przedtuzenia ubezpieczenia do czasu
faktycznego zakonczenia realizacji umowy (a gdy termin ten nie jest jeszcze znany, nie krdcej niz o kolejne 3
miesigce) i przedtozenia Zamawiajgcemu nowej polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadki, najpdzniej na
miesigc przed uptywem terminu obowigzywania biezgcej polisy. W szczegdlnosci:

a) W sytuacji, gdy wystgpi koniecznosé przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
pierwotnie okreslonego, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdiniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do odnowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z
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10.

potwierdzajgcych jej przedtuzenie.

b) W przypadku niewykonania umowy w terminie, Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania
Zamawiajgcego do odnowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych ich
przedtuzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ww. ochrony ubezpieczeniowej, przez caty okres
realizacji umowy. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowigzywania umowy
ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ sume ubezpieczenia do wymaganej przez
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmniejszeniu sumy ubezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy kopii uméw ubezpieczenia (polis) wraz z dowodami uiszczenia
sktadki, lub nie zapewni ich ciggtosci w okresie trwania umowy, badZ nie uzupetni sumy gwarancyjnej,
Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z uprawnienia do zawarcia takiej umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia okresu
dotychczasowej umowy ubezpieczenia we wtasnym imieniu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w ramach
wykonawstwa zastepczego (bez uprzedniego upowaznienia sgdu), potracajac ich koszt z dowolnych ptatnosci
naleznych Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Ponadto w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z
przedtozeniem Zamawiajgcemu waznej i optaconej polisy OC i nie przedstawia jej Zamawiajgcemu w
dodatkowym 3 dniowym terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

§ 3 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamédwienia:

- w zakresie prac projektowych, nie pdzniej niz w terminie 16 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy;

- w zakresie robdt budowlanych, nie pdzniej niz w terminie 32 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy. Zamawiajgcy udostepni
Wykonawcy teren budowy na podstawie protokotu wprowadzenia na teren budowy, w terminie wynikajgcym
z przedstawionego przez Wykonawce harmonogramu prac, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Wykonanie przedmiotu zamdéwienia zostanie potwierdzone przez sporzadzenie przez obie strony protokotfu
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia bez zastrzezen badz protokotu odbioru zawierajgcego wytacznie
zastrzezenia nieistotne z punktu widzenia realizacji zaméwienia.

NajpdZniej w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu na piSmie harmonogramu, wg ktdrego Wykonawca zamierza realizowaé roboty.
Harmonogram powyzszy bedzie okreslat w szczegdlnosci zaplanowany przez Wykonawce sposdb prowadzenia
robot w poszczegdlnych tygodniach realizacji umowy. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn dojdzie do
op6znienia w realizacji robét w stosunku do przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, Wykonawca
najpdzniej w terminie 7 dni od daty powstania takiego opdinienia zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaktualizowanego harmonogramu. Dodatkowo, wraz z aktualizacja harmonogramu
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu na pismie, szczegotowego programu
naprawczego wskazujgcego jakie srodki Wykonawca zamierza wdrozy¢ w celu zapewnienia realizacji
przedmiotu zamdwienia przed uptywem terminu wskazanego w ustepie 1 niniejszego paragrafu. W programie
tym Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w szczegdlnosci srodki finansowe, organizacyjne, sprzetowe,
osobowe, technologiczne, ktére Wykonawca zamierza w tym celu zastosowac oraz zakres (wymiar) w jakim
zostang one zastosowane. Wykonawca zobowigzany jest ponadto, do przedfozenia Zamawiajagcemu takiego
programu naprawczego, w kazdym przypadku wystgpienia okolicznosci, ktéra moze spowodowac opdznienie
w realizacji przedmiotu zamowienia w terminie okre$lonym w ustepie 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca
zobowigzany jest w takim przypadku do przedtozenia Zamawiajgcemu planu naprawczego najpdiniej w
terminie 14 dni od daty stwierdzenia zaistnienia takiej okolicznosci, choéby nie wptyneta ona jeszcze na tempo
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prowadzenia robdét wg aktualnego harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia Srodkéw
wskazanych w przedstawionym Zamawiajgcemu programie naprawczym, a wszelkie koszty z tym zwigzane
obcigzajg Wykonawce.

5. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy w terminie, o ktérym mowa w ustepie 1 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy zachowujgc prawo do zgdania naprawienia szkody jest upowazniony do zlecenia
wykonania zastepczego (bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu), poprzez powierzenie wykonania
przedmiotu Umowy (lub jego czesci) innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastosowaniem cen
i warunkéw rynkowych. W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajagcemu uzasadnione koszty
zwigzane z wykonawstwem zastepczym. Powyzisze nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia
Wykonawcy kar umownych na zasadach opisanych w § 8 niniejszej umowy.

§ 4 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1. W zakresie zobowigzania do wykonania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia

wszystkich opracowan projektowych okreslonych w PFU (oraz innych niewymienionych w PFU wprost, lecz

niezbednych z uwagi na przedmiot zamdéwienia, w tym opracowan technologicznych, montazowych,

technologiczno-warsztatowych, specyfikacji technicznych, projektow przytaczy, a takze innych opracowan
przygotowawczych).

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt wszelkich ekspertyz, badan, opinii i innych
dokumentdéw, w tym takze nie wymienionych wprost w PFU, ktére okazg sie niezbedne dla wiasciwej realizacji
prac projektowych i robét budowlanych stanowigcych przedmiot zamédwienia.

3. Wykonawca zapewni, ze Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana z uwzglednieniem nastepujgcych
wymagan:

a) catos¢ dokumentacji powinna uwzgledniaé podziat na branze, a sposdb ich opracowania powinien by¢
ujednolicony dla wszystkich branz;

b) Wykonawca zapewni przeprowadzenie koordynacji miedzybranzowej miedzy poszczegdlnymi
opracowaniami oraz wyeliminowanie ewentualnych kolizji w zakresie poszczegdlnych branz
realizowanych w ramach przedmiotu zaméwienia;

c¢) Wykonawca odpowiada za poprawnos¢ i prawidtowos¢ rozwigzan projektowych, a takze za ewentualne
btedy i rozwigzania niezgodne z prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz wskazaniami wiedzy i sztuki budowlanej.

4. Wykonawca jest zobowigzany kazdy z elementéw Dokumentacji Projektowej uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz
innymi podmiotami wskazanymi w PFU. Zamawiajgcy zastrzega sobie koniecznos$¢ wstepnej weryfikacji
Dokumentacji Projektowej, przed rozpoczeciem realizacji przez Wykonawce robdét budowlanych na jej
podstawie. Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowe]j, na podstawie ktérej bedg one prowadzone, do
wstepnej weryfikacji przeprowadzonej zgodnie z procedurg opisang w ustepie 6 niniejszego paragrafu.
Dokonanie przez Zamawiajgcego na tej podstawie wstepnej akceptacji Dokumentacji Projektowej nie stanowi
potwierdzenia jej zgodnosci z niniejszg umowag, ani tez nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ewentualne jej wady oraz wady wykonanych na jej podstawie robét (w tym nieprawidtowosé dobranych
rozwigzan technicznych), ktdre ujawnia sie w toku realizacji robét budowlanych lub po odbiorze przedmiotu
zamowienia (w okresie gwarancji i rekojmi).

5. Wykonawca zobowigzuje sie dokonaé na wtasny koszt zmian w Dokumentacji Projektowej w zakresie i
terminie wymaganym przez witasciwe organy administracji.

6. Najpdiniej w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
Dokumentacje Projektowa, w celu dokonania jej wstepnej weryfikacji (przed przystgpieniem do realizacji robét
na jej podstawie). Powyisze przekazanie i wstepna weryfikacja zostanie przeprowadzona w nastepujacy
sposob:
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a)
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c)

d)

f)

h)

Wykonawca dotaczy do przekazywanej Dokumentacji:
— wykaz przekazywanych opracowan i dokumentéw;
- pisemne oswiadczenie potwierdzajace, ze Dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowg (w
tym wymaganiami PFU), zostaje przekazana w stanie zupetnym i kompletnym oraz jest zgodna z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami (oswiadczenie to zostanie
rowniez ztozone przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia do wykonywania funkcji
projektowych w budownictwie).
Powyzszy wykaz i oswiadczenia stanowia integralng cze$s¢ Dokumentacji Projektowej. Za zgoda
Zamawiajgcego, Wykonawca moze przedtozy¢ do wstepnej akceptacji wybrane czesci Dokumentacji
Projektowej, ktorych zaaprobowanie umozliwi wczesniejsze przystagpienie do wykonywania
realizowanych na ich podstawie robdt budowlanych, przed ukoniczeniem pozostatej czesci
Dokumentacji.
Przy przekazaniu Dokumentacji Projektowej, upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego potwierdzi
jej dostarczenie podpisujac protokdt przekazania. Protokdt przekazania dokumentacji stanowi
wytacznie pokwitowanie jej otrzymania i nie stanowi odbioru (przyjecia) w rozumieniu niniejszej
umowy.
Po otrzymaniu Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcy dokona jej wstepnej weryfikacji, przy czym na
tym etapie realizacji umowy Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do sprawdzenia jakosci i
poprawnosci wykonanej Dokumentacji Projektowej (tj. jej przyjecia/odbioru). W ramach wstepnej
weryfikacji przekazanej dokumentacji Zamawiajgcy dokona ogdlnej oceny kompletnosci przekazanej
Dokumentacji ora rozwigzan przedstawionych przez Wykonawce z wymaganiami i oczekiwaniami
okreslonymi przez Zamawiajgcego.
W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy lub
osoba/podmiot przez niego upowazniona:
i. dokona wstepnej akceptacji Dokumentacji Projektowej, albo
ii. wezwie Wykonawce do ponownego przedtozenia Dokumentacji Projektowej w
odpowiednim terminie, jezeli stwierdzi tak istotne wady przekazanych opracowan, ktore
uniemozliwiajg ich zastosowanie zgodnie z niniejszg umowa albo
iii. zgtosi Wykonawcy uwagi do przekazanej Dokumentacji, wyznaczajagc Wykonawcy
odpowiedni termin na ich wprowadzenie (zastrzezenia mogg w szczegdlnosci obejmowacd
propozycje rozwigzan zamiennych, spetniajgcych oczekiwania Zamawiajgcego, w tym dot.
technologii, urzadzen, materiatéw itp.).
Bezskuteczny uptyw terminu okreslonego w punkcie poprzednim bedzie uwazany za wstepne
zaakceptowanie Dokumentacji Projektowej, upowazniajgce Wykonawce do realizacji robot
budowlanych na jej podstawie. Dokonanie przez Zamawiajgcego wstepnej akceptacji Dokumentacji
Projektowej nie stanowi potwierdzenia jej zgodnos$ci z niniejszg umowg, ani tez nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne jej wady (w tym nieprawidtowos$é dobranych
rozwigzan technicznych), ktére ujawnig sie w toku realizacji robdt budowlanych lub po odbiorze
przedmiotu zamdwienia (w okresie gwarancji i rekojmi).
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do przekazanej dokumentacji projektowe;j
lub tez wezwania do jej ponownego przedtozenia, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, stosownych zmian lub uzupetnien, (zgodnie z uwagami i
zastrzezeniami Zamawiajgcego) i ponownego przekazania Dokumentacji Projektowej do wstepnej
weryfikacji. Po ponownym przekazaniu przez Wykonawce poprawionej dokumentacji, procedura
przekazania i weryfikacji zostanie przeprowadzona ponownie. W razie potrzeby procedure te
powtarza sie az do wstepnego zaakceptowania dokumentacji przez Zamawiajgcego.
Jezeli zastosowanie uwag i zastrzezen zgtoszonych przez Zamawiajgcego prowadzitoby do wadliwego
wykonania Dokumentacji Projektowej (w tym z uwagi na sprzeczno$¢ tych wytycznych z zasadami
wiedzy technicznej lub obowigzujgcymi przepisami), Wykonawca zobowigzany jest uprzedzi¢ o tym
Zamawiajgcego na pismie. Brak takiego wskazania nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ewentualne wady przedmiotu zamdwienia wynikajgce z zastosowania sie do zalecet Zamawiajgcego
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i) Termin na ewentualne usuniecie brakow/ wad/ zastrzezen Zamawiajgcego do Dokumentacji
Projektowej jest uwzgledniony w podanych w § 3 ust. 1 terminach realizacji umowy i nie bedzie miat
wplywu na terminy realizacji przedmiotu zamdwienia.

7. Dokonanie przez Zamawiajgcego zgodnie z ustepem poprzednim, wstepnej akceptacji przedifozonej przez
Wykonawce Dokumentacji Projektowej, nie pozbawia Zamawiajacego prawa do zgdania usuniecia jej wad i
usterek stwierdzonych na dalszym etapie realizacji umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Dokumentacje Projektowg do Dziatu Inwestycji i Remontéw
Zamawiajgcego, w ilosci egzemplarzy i formie okreslonych w PFU. Wersje elektroniczne winny by¢ tozsame z
wersjg papierowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu co najmniej jeden komplet Dokumentacji w wersji
papierowe;j i elektronicznej wraz z przekazaniem jej do wstepnej weryfikacji. Pozostate egzemplarze zostang
dostarczone Zamawiajacemu przed zgtoszeniem przedmiotu zamdwienia do odbioru.

9. Odebranie (przyjecie) Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajgcego zostanie dokonane wraz z odbiorem
koncowym przedmiotu zamdwienia. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji Projektowej w
ramach odbioru koficowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jej wady i usterki, ktére ujawnia
sie po odebraniu przedmiotu zamdwienia (w tym w toku obowigzywania udzielonej gwarancji i rekojmi).

10.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przy realizacji przedmiotu zamdwienia wymaganego przepisami
nadzoru autorskiego, a w szczegdlnosci do zapewnienia wykonania przez uprawnionego projektanta:

i. stwierdzenia (sprawdzania) w toku wykonywania robdt, ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i
obowigzujgcymi przepisami, w tym weryfikowania zgodnosci z powyzszymi kryteriami, stosowanych
przy realizacji rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych;

ii. uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej;

iii. udzielania dodatkowych instrukcji i wyjasnien dotyczgcych Dokumentacji Projektowej, uzupetniania
szczegbétéw Dokumentacji Projektowe;j;

11.Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie moze podejmowaé bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, decyzji, ktére miatyby wptyw, w
szczegoblnosci, na zakres wykonywanych robdét oraz wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

12.Wykonawca musi uwzgledni¢, ze zakres oraz ilos¢ prac podanych w PFU (projektowych oraz wynikajacych z
nich robét budowlanych) okreslone sg szacunkowo i mogg ulec zmianie na etapie opracowywania
Dokumentacji Projektowe]. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos$¢ zmian wielkosci i/lub proporcji powierzchni
wskazanych przez Zamawiajacego w PFU — w zakresie do 2% wielkosci referencyjnych. Przedmiotowe zmiany
nie beda pociggac za sobg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE DO DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia na Zamawiajgcego catosci autorskich praw majgtkowych do
Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie okreslone w § 8 ponizej, obejmuje ekwiwalent nalezny z tytutu
przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do Utwordw, na kazdym z pdl eksploatacji.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia na Zamawiajgcego catosci autorskich praw majgtkowych do
Dokumentacji Projektowej, zarowno w catosci jak i w czesci, bez ograniczen terytorialnych (tj. zaréwno na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami) i czasowych, na wszystkich znanych polach
eksploatacji, a w szczegdlnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — do wytwarzania dowolng technikg egzemplarzy Dokumentacji
Projektowej (zaréwno w catosci jak i w dowolnej czesci), w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg, a takze do wprowadzania Dokumentacji Projektowej do pamieci
komputera;

b) w zakresie obrotu oryginatami Dokumentacji Projektowej albo egzemplarzami, na ktérych Dokumentacje
te utrwalono (zaréwno w catosci jak i w dowolnej czesci) — do wprowadzania do obrotu, uzyczania, najmu
lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji Projektowej (zaréwno w catosci jak i w dowolnej czesci) w
sposéb inny niz okreslony w punkcie b) powyzej — do publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia,
odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocg wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej
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przez stacje naziemng lub za posrednictwem satelity, a takze publicznego udostepniania ww. utworéw w
taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
poprzez udostepnianie Dokumentacji Projektowej w sieci Internet;

d) do rozpowszechniania grafik, zdje¢, fotografii, makiet, prezentacji multimedialnych i innych form
wizualizacji Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci w zwigzku z prowadzeniem dziatan
informacyjnych i promocyjnych; powyzsze uprawnienie moze w szczegblnosci przybraé forme
rozpowszechniania ww. wizualizacji w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie
przed siebie wybranym, w tym za posrednictwem sieci Internet.

3. Niezaleznie od praw wymienionych w ustepie poprzednim, Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia na
Zamawiajgcego wytacznych praw do zezwalania na sporzadzanie oraz rozporzgdzanie i korzystanie z
wszelkich opracowann Dokumentacji Projektowej, a w szczegdlnosci ich adaptacji, przerébek lub innych
modyfikacji, a nadto réwniez prawa do wykorzystania catosci lub dowolnych fragmentow (elementdw)
Dokumentacji Projektowej w innych utworach, w zakresie okreslonym w ustepie poprzedzajgcym.

4. Autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przechodza na Zamawiajacego z
chwilg przekazania Zamawiajgcemu danego fragmentu Dokumentacji Projektowej do wstepnego
zaakceptowania, zgodnie z procedurg okreslong w § 4 ust 6powyzej.

5. W przypadku powstania nowych pdl eksploatacji nie istniejgcych w chwili zawarcia niniejszej umowy, Strony
okreslg w odrebnej umowie zasady przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do
korzystania i rozporzgdzania Dokumentacji Projektowej na takich nowych polach eksploatacji. W przypadku
powstania takich nowych pél eksploatacji, Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo pierwszenstwa w
nabyciu autorskich praw majgtkowych obejmujacych rozporzadzanie i korzystanie z Dokumentacji
Projektowej na takich polach eksploatacji (prawo pierwokupu).

6. Strony postanawiajg, ze Zamawiajgcy nabywa wtasnos$é egzemplarzy, na ktérych Dokumentacja Projektowa
zostata utrwalona, wraz z wydaniem tych egzemplarzy przez Wykonawce. Wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego prawa wtasnosci ww. egzemplarzy, zostato
wkalkulowane w wynagrodzenie okreslone w § 8 ponize;j.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze najpdzniej do dnia przeniesienia na Zamawiajgcego praw autorskich do
Dokumentacji Projektowej uzyska od twércéw tej dokumentacji zapewnienie, w zakresie ktdrego zobowigzg
sie oni do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Dokumentac;ji Projektowe;j (za
wyjatkiem prawa do jej autorstwa), w tym ze:

a) zobowigzg sie do nie korzysta¢ z przystugujgcych im praw do nienaruszalnosci tresci i formy
Dokumentacji Projektowej oraz jego rzetelnego wykorzystania oraz petnienia nadzoru nad
sposobem korzystania z Dokumentacji Projektowej, a w szczegdlnosci ze:

- zezwolg na wykorzystywanie Dokumentacji Projektowej w sposéb okreslony przez Zamawiajgcego oraz,
ze zezwolg na dokonywanie przez Zamawiajacego dowolnych zmian w Dokumentacji Projektowej, w tym na
sporzadzanie opracowan Dokumentacji Projektowej oraz innych ich modyfikacji, jak tez na wykorzystywanie
catosci lub dowolnych fragmentow (elementéw) Dokumentacji Projektowej w innych utworach;

-zezwolg Zamawiajacemu na upowaznianie innych oséb do dokonywania na jego zlecenie ww. modyfikacji

Dokumentacji Projektowej;

b) zobowigzg sie na niewykonywanie przystugujgcego im autorskiego prawa osobistego do oznaczania
Dokumentacji Projektowej nazwiskiem lub pseudonimem i w tym zakresie zezwolg Zamawiajgcemu (i
upowaznionym przez Zamawiajgcego podmiotom) na rozpowszechnianie Dokumentacji Projektowej bez
oznaczania ich autorstwa (anonimowo).

8. Wykonawca odpowiada w petnym zakresie, za szkody poniesione przez Zamawiajgcego wskutek
nieskutecznego lub wadliwego przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do
Dokumentacji Projektowej (w tym za przeniesienie na Zamawiajgcego praw do Dokumentacji Projektowej
obcigzonych prawami oséb trzecich). W przypadku, gdyby:

a) twodrca/wspoéttwdérca Dokumentacji Projektowej wystgpit przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami
wynikajgcymi z naruszenia jego autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej, w
szczegolnosci z tytutu dokonywania przez Zamawiajgcego zmian w tych utworach lub w zwigzku ze
sposobem korzystania z Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajgcego, lub

b) jakakolwiek osoba trzecia (w tym twdrca Dokumentacji Projektowej) wystgpita przeciwko
Zamawiajgcemu z roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia przystugujacych tej osobie autorskich praw
majatkowych, powstatymi w zwigzku z korzystaniem z tych utwordw przez Zamawiajacego w zakresie
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10.

11.

12.

wskazanym w niniejszym paragrafie, w tym w szczegolnosci choé nie wylgcznie z roszczeniami
odszkodowawczymi wynikajgcymi z bezprawnego korzystania z Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca zapewni, iz osoba ta nie bedzie zadaé zaspokojenia swych roszczen od Zamawiajgcego. W

przypadku zaspokojenia powyzszych roszczenn przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do
naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

. Celem wykazania, ze:
a) autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji Projektowej przenoszone na Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu, zostaty uprzednio nabyte przez Wykonawce, oraz ze
b) twércy Dokumentacji Projektowej ztozyli zapewnienia, o ktérych mowa w ustepie 7 niniejszego
paragrafu,
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia (wydania) Zamawiajgcemu oswiadczen twércéw tych utworow

o przeniesieniu tych praw na Wykonawce, sporzagdzonych w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wydania Zamawiajgcemu sporzgdzonego zgodnie z zatgcznikiem nr 4
oswiadczenia tworcow dot. danego elementu Dokumentacji Projektowej, w terminie 3 dni od daty dokonania
przez Zamawiajgcego wstepnej akceptacji takiego materiatu. Brak przekazania takich bedzie traktowany jako
istotna wada Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca zobowigzuje sie w trybie art. 391 kodeksu cywilnego, ze:
a) tworcy Dokumentacji Projektowej spetnig swiadczenia, o ktédrych mowa w ustepie 7 niniejszego
paragrafu, (tj., ze nie bedg wykonywali przystugujgcych im autorskich praw osobistych), oraz
b) nie beda podnosi¢ wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczern wynikajgcych z przystugujacych
takim twdrcom autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji Projektowej, bedgcych nastepstwem
korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji Projektowej w zakresie okreslonym w niniejszym
paragrafie, oraz
c) w przypadku powstania na rzecz twércéw Dokumentacji Projektowej nowych pdl eksploatacji nie
istniejgcych w chwili zawarcia niniejszej umowy, twdrcy przyznajg Zamawiajagcemu prawo pierwokupu,
zobowigzujac sie do przyznania mu prawa pierwszenstwa w nabyciu autorskich praw majatkowych
obejmujacych rozporzadzanie i korzystanie z tych utwordw na takich polach eksploatacji.
Jednoczesnie zgodnie z art. 921" kodeksu cywilnego, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przyjecia, a

twdércéw do spetnienia powyzszych swiadczen na rachunek (w imieniu) Wykonawcy (przekaz).

Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajgcego catosci autorskich praw majgtkowych do
dokumentacji powykonawczej oraz zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci wykonywania autorskich praw
osobistych do tej dokumentacji, w zakresie tozsamym z okreslonym w niniejszym paragrafie w stosunku do
Dokumentacji Projektowej.

§ 6 WARUNKI REALIZACJI ROBOT

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przekazania Wykonawcy, do dnia

przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu protokotem odbioru koricowego robot.

Za teren budowy strony uznajg catg przestrzen, na ktérej Wykonawca bedzie prowadzit roboty, jak tez
przestrzen przylegajgca, w ktérej mogg nastgpic skutki prowadzenia tych robét. Przez teren budowy rozumie
sie rowniez zaplecze budowy, drogi dojazdowe i ciggi komunikacyjne do miejsca prowadzenia robdt oraz
miejsce sktadowania przez Wykonawce materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia i
oznakowania terenu budowy w widoczny sposéb (w tym np. czesci obiektu lub wybranych pomieszczen) i
zabezpieczenia tej przestrzeni przed niepowotanym dostepem osdb postronnych. Wykonawca zobowigzany
jest dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos¢é ww. oznakowania oraz utrzymywac na swoj koszt zabezpieczenie
terenu budowy i warunki bezpieczenstwa przez caty czas realizacji roboét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikte na terenie budowy lub bedgce nastepstwem
prowadzonych robot (w tym nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dot. osdb wykonujgcych roboty).
Wszelkie szkody wynikte na terenie budowy Wykonawca naprawi wtasnym kosztem i staraniem. W przypadku,
gdy szkoda taka zostanie naprawiona z ubezpieczenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
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uzupetnienia na rzecz Zamawiajgcego brakujacej czesci odszkodowania, pomniejszonej przez ubezpieczyciela z
jakichkolwiek tytutéw, w tym z tytutu franszyzy integralnej lub redukcyjnej, badZz pomniejszenia kwoty
szkody/odszkodowania o warto$¢ podatku VAT.

. Wykonawca ma w szczegélnosci obowigzek:

1) zapewnienia na potrzeby prac projektowych projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia w
zakresie petnienia funkcji w budownictwie;

2) zapewnienia na potrzeby prowadzenia robét kierownika robét posiadajgcego odpowiednie uprawnienia w
zakresie petnienia funkcji w budownictwie oraz wymagane w Dokumentacji postepowania dos$wiadczenie i
kompetencje, jak tez zapewnienia objecia przez niego budowy wraz z przejeciem przez Wykonawce terenu
jej prowadzenia;

3) sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, o ile zgodnie z przepisami bedzie on wymagany dla
prowadzenia robot;

4) zapewnienia, ze roboty bedy realizowane z udziatem oséb wskazanych przez Wykonawce w toku
Postepowania w celu potwierdzenia dysponowania wymaganym przez Zamawiajgcego potencjatem
kadrowym, zdolnym do realizacji przedmiotu zamodwienia (zmiana takich oséb wymaga uprzedniego
przedtozenia przez Wykonawce dokumentédw potwierdzajgcych kwalifikacje proponowanych przez
Wykonawce zastepcdw, wraz z pozostatymi informacjami i dokumentami wymaganymi na etapie
Postepowania oraz zaakceptowania tej propozycji przez Zamawiajgcego);

5) organizacji, utrzymania i zabezpieczenia na wtasny koszt zaplecza robdét, w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym;

6) nalezytego zabezpieczenia i ochrony terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

7) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, do czasu podpisania przez strony
protokotu odbioru koricowego (obowigzek ten dotyczy zardGwno mienia Zamawiajgcego jak i mienia
Wykonawcy);

8) realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej;

9) bezwzglednego stosowania przepisow ppoz. i bhp. oraz przestrzegania okreslonych w tym zakresie
wymagan Zamawiajgcego wskazanych w zatgczniku nr 5 do niniejszej umowy;

10) utrzymania nalezytego porzadku na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu, w tym biezgcego
usuwania z terenu budowy zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci, a takze niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, przy uwzglednieniu obowigzujgcych w tym wzgledzie regulacji prawnych;

11) catkowitego uporzadkowania po zakonczeniu robét, terenu budowy wraz z terenem przylegtym.

. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamdwienia, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, jest zobowigzany
do utylizacji gruzu i innych odpaddéw, w miejscach zorganizowanego sktadowania odpaddw zgodnie z Ustawg o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 10). W celu nalezytego
wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1587 z poéin. zm.). Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpaddéw/materiatéw uzyskanych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, z tym zastrzezeniem, ze na zgdanie Zamawiajacego, elementy pozyskane w wyniku
demontazu wskazanych przez Zamawiajacego instalacji, urzadzen, wyposazenia lub innych czesdci obiektu,
zostang nabyte przez Wykonawce do utylizacji, o ile Zamawiajgcy potwierdzi takie ich przeznaczenie (w braku
takiej dyspozycji, elementy pozyskane ze wskazanych w ten sposdb instalacji/urzadzen/wyposazenia/innych
czesci obiektu, Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu).

. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, przez ktdrg rozumie sie: poswiadczong przez kierownika robét i projektanta (w zakresie
wymaganym przepisami prawa budowlanego), dokumentacje techniczng odzwierciedlajgcg faktyczny sposdb
zrealizowania robét (poprzez naniesienie na dokumentacje wykonawczg stosownych zmian i adnotacji w czasie
prowadzenia prac) wraz z:

a) wynikami wykonanych badan, préb i pomiaréw oraz protokotami odbioru robét branzowych;

b) geodezyjng inwentaryzacjg robot, zgtoszong do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(o ile zgodnie z PFU jest ona wymagana);

c) zestawieniem robdt bedgcym podstawg ich oceny przy odbiorze korncowym,

d) dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen i wyposazenia wbudowanych w toku realizacji
przedmiotu zamdwienia,
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e) instrukcjami obstugi,

f) zbiorczym wykazem czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych;

g) atestami i gwarancjami udzielonymi przez dostawcow/producentéw materiatéw, urzadzen i
wyposazenia uzytych przy wykonaniu robdt,

h) certyfikatami bezpieczenstwa, certyfikatami zgodnosci i aprobatami technicznymi;

i) dziennik budowy wraz z potwierdzonym zakoriczeniem prac przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego;

j)  pozytywnych stanowisk wtasciwych organéw (o ile bytyby wymagane).

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej najpdzniej wraz
ze zgtoszeniem Zamawiajagcemu gotowosci oddania robdt. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej
zawierajgcej zeskanowang dokumentacje z wersji papierowe;j.

8. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wspdtpracy ze stuzbami Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci z uprawnionym pracownikiem
Zamawiajgcego, wskazanym w § 11 niniejszej umowy oraz inspektorami nadzoru;

2) koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw;

3) prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg wytgcznie w godzinach nocnych (tj. od 21.00 do 7.00 lub w
przerwie miedzysemestralnej, gdy w obiekcie nie bedg prowadzone zajecia);

4) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski lub Zamawiajgcego, w trakcie
trwania robot w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

5) spetnienia innych wymagan wskazanych w Dokumentacji Postepowania.

9. Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania wykonania catosci lub czesci robdt, jesli w jego ocenie bedg one
wykonywane wadliwie lub w sposdb sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy (w tym z naruszeniem
prawa, w sposob grozgcy spowodowaniem znacznych strat materialnych lub zagrozeniem dla zycia, zdrowia
lub tez z uwagi na zastosowanie przez Wykonawce materiatéw budowlanych niezgodnych z Dokumentacjg
Projektowg lub PFU, badz tez niespetniajgcych obowigzujgcych norm lub nieposiadajgcych wymaganych
atestéw, certyfikatéw lub innych dokumentéw wymaganych w tym zakresie). Wstrzymanie robdt w takich
okolicznosciach nie zwalnia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamdwienia w umdéwionym terminie.

10.W przypadku wykonywania przedmiotu zamdwienia w sposdb wadliwy lub sprzeczny z niniejsza umowg
Zamawiajacy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonywania robdt/prac projektowych
zgodnie z umowa i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego odpowiedniego terminu, bedzie uprawniony (bez
potrzeby uzyskania zgody sgdu w tym zakresie i wedtug wtasnego uznania) do ich samodzielnego wykonania
lub powierzenia ich wykonania osobie trzeciej, w catosci lub czesci, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11.Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ rozwigzan i materiatéw zastosowanych do wykonania robét w celu
zapewnienia prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia (w tym za zgodno$¢ z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi normami i innymi wymaganiami opisanymi w niniejszej umowie). Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego na pismie pod rygorem niewaznosci, w
przypadku stwierdzenia, jakiejkolwiek okolicznosci dot. terenu budowy lub obiektu, w ktérym prowadzone s3
roboty, uniemozliwiajagcych prawidtowe wykonanie przedmiotu zamodwienia w sposéb przewidziany w
Dokumentacji Postepowania. W takim przypadku Wykonawca zaproponuje réwniez rozwigzanie zastepcze.

12.Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia wykonanych robdt, bez dodatkowego wynagrodzenia, w
przypadku, gdy potrzeba taka wynika ze zmiany przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do sposobu ich wykonania
przez wszelkie organy lub podmioty (na kazdym etapie realizacji robét, az do ich koricowego odbioru).

13.Wykonawca zobowigzany jest do dokonania pisemnego zgtoszenia o zakonczeniu prac i gotowosci
przystgpienia do ich odbioru. Zgtoszenie przedmiotu zamoéwienia do odbioru koricowego wymaga uprzedniego
zakonczenia przez Wykonawce wszystkich przewidzianych robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

14.W przypadku koniecznosci powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu objetym niniejszg
umoway, Strony zobowigzujg sie do zawarcia odrebnej umowy o tresci i na zasadach okreslonych w przepisach
powszechnie obowigzujgcych.

15.Do obowigzkéw Zamawiajgcego w ramach niniejszej umowy nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego;
2) dokonanie odbioru korncowego przedmiotu zamdwienia;
3) wypftata naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty, w terminie okreslonym w niniejszej umowie.
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§ 7 PODWYKONAWCY
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty samodzielnie lub przy udziale podwykonawcéw, zgodnie z
oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym wraz z ofertg. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcdw. Za ich dziatania i zaniechania, jak tez za dziatania ich
przedstawicieli lub pracownikéw odpowiada jak za wtasne dziatania i zaniechania.
. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale wymaga zgody

Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszym

paragrafie.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ Zamawiajagcemu
liste podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, ktérych zamierza zaangazowac do realizacji robét.
Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od otrzymania powyzszej listy zgtosi¢ Wykonawcy swoje zastrzezenia.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zobowigzuje sie w tym samym terminie przekaza¢ Zamawiajagcemu
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw i oséb do
kontaktu z nimi (ich przedstawicieli). Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié¢ Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach powyzszych danych w trakcie realizacji umowy, a takze przekazaé¢ informacje na temat nowych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw, ktdrym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
ktorejkolwiek czesci przedmiotu zamdwienia (w tym robdt budowlanych, dostaw lub ustug). Niezaleznie od
przekazania powyzszej listy, zastosowanie znajduje procedura akceptacji podwykonawcow opisana w
pozostatych postanowieniach niniejszego paragrafu.

. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie prac,
ktdre scisle odpowiadajg czesciom przedmiotu zamowienia realizowanego na podstawie niniejszej umowy.

. Wykonawca (a takze podwykonawca lub odpowiednio dalszy podwykonawca), zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia okreslonego niniejszg umowa:

a) ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w rozumieniu PZP, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamoéwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (jej zmiany),

b) ktérej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, jest zobowigzany w trakcie realizacji zaméwienia do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo (jej zmiany).

. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (zaréwno z podwykonawcy jak i dalszym podwykonawca) lub tez zgtasza
sprzeciw wobec zawarcia takiej umowy o podwykonawstwo, jezeli projekt takiej umowy (lub odpowiednio
podpisana umowa o podwykonawstwo) nie spetnia ktoregokolwiek z okreslonych ponizej wymagan. W
szczegolnosci, Wykonawca zapewni, ze w projekcie umowy (jak i samej umowie) o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane realizowane w ramach przedmiotu zaméwienia okreslonego niniejsza
umowa:

a) termin realizacji i harmonogram realizacji robét przewidziany w umowie o podwykonawstwo bedzie
zgodny z terminem i harmonogramem realizacji robot wynikajgcymi z niniejszej umowy (terminy realizacji
robot przez podwykonawce/dalszego podwykonawce nie moga przypadac pdzniej niz terminy wykonania
tych robdt wynikajace z niniejszej umowy);

b) strony umowy o podwykonawstwo bedg zobowigzane do dokonania protokolarnego odbioru robdt
zrealizowanych przez podwykonawce/dalszego podwykonawce (niezwtocznie po ich zakoriczeniu);

c) termin zaptaty wynagrodzenia (lub jego czesci) podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni kalendarzowych od dnia doreczenia jego kontrahentowi faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
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d) suma wynagrodzen okre$lona w zawieranych w zwigzku z realizacja zamodwienia umowach z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, nie przekracza tgcznie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy;

e) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata postanowienia, o ktorych mowa w art. 437 PZP,

f) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata obowigzek uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego na zawarcie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy o
dalsze podwykonawstwo,

g) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zakaz cesji wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
przystugujgcych podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy), z tytutu realizacji umowy o
podwykonawstwo; cesja taka wymagata bedzie uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci;

h) zgodnie z umowg o podwykonawstwo, pobranie przez kontrahenta podwykonawcy, jakiejkolwiek czesci z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bedzie réwnoznaczne z zawarciem umowy kaucji;

i) umowa o podwykonawstwo nie bedzie zawierata jakichkolwiek postanowien uzalezniajgcych zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy od uprzedniego otrzymania przez jego
kontrahenta, zaptaty za wykonany zakres robét od odpowiednio Zamawiajgcego/Wykonawcy,

j)  zakres prac realizowanych na podstawie umowy o podwykonawstwo (lub odpowiedniej ich czesci) nie
moze by¢ szerszy niz zakres robdt wynikajgcy z niniejszej umowy;

k) zakres robodt realizowanych na podstawie danej umowy o podwykonawstwo nie moze w jakiejkolwiek
czesci pokrywac sie z zakresem wynikajgcym z innej umowy lub projektem umowy o podwykonawstwo,
zgtoszonej Zamawiajgcemu do akceptacji bagdz zaakceptowanej,

1)  w przypadku Wykonawcdéw zawierajgcych umowe wspélnie (konsorcjum) lub jako spotka cywilna, umowa
o podwykonawstwo bedzie zawarta przez wszystkich uczestnikow konsorcjum Ilub odpowiednio
wspolnikdw spotki cywilnej zawierajacych niniejszg umowe,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowiert dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy,

n) umowa o podwykonawstwo bedzie zawiera¢ zobowigzanie w trybie art. 393 Kodeksu Cywilnego, do
spetnienia przez podwykonawce/dalszego podwykonawce, jego zobowigzan wynikajgcych z takiej umowy
o podwykonawstwo, na rzecz Zamawiajacego;

0) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z postanowieniami niniejszej
umowy lub Dokumentacji Postepowania (w szczegdlnosci przez zastrzezenie mozliwosci udzielenia
podwykonawcy zaliczek).

. W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, stosuje sie nastepujaca
procedure: Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze wszystkimi zatgcznikami oraz wskazaniem catkowitej kwoty
wynagrodzenia wyrazonej w PLN, naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za jej wykonanie,

b) doktadny zakres roboét, ktore majg by¢ wykonane przez tego podwykonawce/ dalszego podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy - w
przypadku, gdy o taka zgode wystepuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

d) oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust 1 PZP dot. podwykonawcy lub odpowiednio dalszego
podwykonawcy, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia i spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz dokumenty z tym zwigzane, wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia kompletu dokumentdéw, o ktérych mowa w ustepie
poprzednim, Zamawiajgcy w formie pisemnej:
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a) udzieli Wykonawcy/podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy zgody na zawarcie umowy
lub

b) wniesie zastrzezenia (sprzeciw) do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo (w tym przypadku
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o
podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje
sie do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w tresci zastrzezen),

albo

c) w razie braku przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia, potwierdzajgcego brak podstaw wykluczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
wobec takiego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, lub tez w razie wystgpienia podstaw wykluczenia
wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony jest do niewyrazenia zgody
na zawarcie umowy z takim podwykonawcy/ dalszym podwykonawcg bez wzywania Wykonawcy do
podjecia dalszych dziatann, a Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, ze taki podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie zostanie zaangazowany do realizacji robét.

9. Niezgtoszenie w ww. terminie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

11.Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w
stosunku do zawarcia takiej umowy, jezeli nie spetnia ona ktéregokolwiek z wymagan okreslonych powyzej. W
tym przypadku Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze ponownie przedstawi¢ umowe o
podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie
do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w tresci sprzeciwu.

12.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13.W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w znaczeniu nadanym
przez PZP, stosuje sie nastepujgcg procedure. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy
(wytaczenie to nie dotyczy jednak umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt).

14.Do umowy opisanej w ustepie poprzednim Wykonawca zobowigzuje sie dofaczy¢ oswiadczenie i dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W braku ktéregokolwiek z powyzszych oswiadczen lub w razie
wystgpienia podstaw wykluczenia wobec takiego podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy
uprawniony jest do odrzucenia umowy z takim podwykonawcg/dalszym podwykonawcy, bez wzywania
Wykonawcy do podjecia dalszych dziatan, a Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze taki podwykonawca
lub dalszy podwykonawca nie zostanie zaangazowany do realizacji robét.

15.Procedury okreslone powyzej majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz anekséw
do umoéw zawieranych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

16.Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce:

a) w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane - tylko po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego takiej umowy (a w przypadku umow z dalszym podwykonawcg, po
uprzednim zaakceptowaniu takiej umowy przez Zamawiajgcego i Wykonawce);
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b) w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi — tylko po
przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu.

17.W razie wytoczenia powddztwa przez ktdregokolwiek z podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, weZmie na swoj koszt udziat w takim
postepowaniu, w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscia wobec tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami oraz o innych okoliczno$ciach, z ktérymi wigza¢ sie moze
wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu.

18.Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca rozwigze umowe z danym podwykonawcg (i odpowiednio zapewni
rozwigzanie umowy zawartej z dalszym podwykonawcg), jesli dziatania lub zaniechania takiego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy bedg powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej umowy, lub gdy
taki podwykonawca/dalszy podwykonawca dopuszcza sie razgcego naruszenia swoich zobowigzan, a w
szczegblnosci naruszy przepisy BHP lub ochrony s$rodowiska i mimo wezwania do zmiany sposobu
wykonywania robét w wyznaczonym odpowiednio terminie, nie zaprzestanie naruszen. Wykonawca na
pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek doprowadzi¢ do usuniecia takiego podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy z terenu budowy.

19.Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na terenie budowy oraz potwierdzi
pisemnie — pod rygorem niewaznosci - date faktycznego przystgpienia tego podmiotu do realizacji robot, w
dniu, w ktdrym rzeczywiscie to nastgpito.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, na moment dokonywania zmiany.

21.W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki podwykonawcy, o ktérym mowa powyzej, przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.

22.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest niezwtocznie zastgpié tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamodwienia podwykonawcy.

§ 8 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
1. Strony ustalajg, ze w zamian za wykonanie wszystkich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania ryczattowego wynagrodzenia, ktdore zgodnie z ofertg
Wykonawcy wynosi:

Cena brutto przedmiotu ZamMOWIeNia WYNOSI «.....ceeeriiieeeeeenciceriiiereennsnseeeereeeneennsnsssseensenes zt

(SEOWNIE:  teeeeeeeiieieerrreete et e ss s rnree et e e e s e s s sassaeeeesess s snnsasesasssssssssssssnnsaeessessssssnnsanessesssssnnnnnns zt....... /100)
Cena netto przedmiotu ZamMOWIENIa WYNOSI ....ccceeeueeeceiiriiiiieennniieeeeieeeeennsnsssseeesseneennnnnssseenens zt

(SEOWNIE:  eeeeeteeieicerrreeee et e s s raaree et e e e e e s s e sseeteesessssss s ssanataeessesssssnnsatesaessssasnnsaeesessesssssnnsaseseesnns zt..../100)
stawka podatku VAT .......ccceuueecceernnnene %,

2. Rozliczenie robdt nastgpi po ich wykonaniu przez Wykonawce, w oparciu o jedng fakture/rachunek.

3. Faktura/rachunek moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce po podpisaniu przez obydwie Strony protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia bez zastrzezien, badz tez, jezeli protokdt odbioru zawiera
zastrzezenia nieistotne z punktu widzenia realizacji przedmiotu zaméwienia:

a) po usunieciu przez Wykonawce zgtoszonych przez Zamawiajgcego usterek i wad przedmiotu umowy (co
zostanie potwierdzone kolejnym protokotem sporzadzonym przez strony), lub

b) bezskutecznym uptywie wyznaczonego Wykonawcy terminu na usuniecie zgtoszonych usterek i wad —
w takim jednak przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie obnizone w oparciu o
przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z rekojmi lub w ramach zwrotu (lub zatrzymania na poczet
zwrotu) kosztéw poniesionych w celu usuniecia tych wad i usterek w ramach wykonania zastepczego.
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4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacja niniejszej umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane i informacje udostepnione mu przez Zamawiajgcego oraz
wszelkie warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie, niezbedne do wykonania umowy.

5. Ptatnos¢ za przedmiot umowy nastgpi w ciggu 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury/rachunku za wykonany przedmiot umowy. Termin uwaza sie za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku
Zamawiajgcego nastgpito w ostatnim dniu uptywu terminu.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany przez niego na prawidtowo wystawionej fakturze/rachunku.

7. W przypadku realizacji przedmiotu zamodwienia z udziatem podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)
warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, jest przedstawienie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce:

a) zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw (lub dalszych podwykonawcéw) realizujgcych
roboty budowlane, dostawy lub ustugi w ramach przedmiotu zamédwienia, ktdrzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane (badz
umowy, co do ktérych Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu zgodnie z art. 647" Kodeksu cywilnego) lub ktérzy
zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi;

b) kopii faktur/rachunkéw wystawionych przez podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw wymienionych w
punkcie a., z tytutu realizacji robét, dostaw lub ustug w ramach przedmiotu zaméwienia;

c) protokotdow potwierdzajgcych dokonanie przez kontrahentéw tych podwykonawcow/dalszych
podwykonawcdw, zrealizowanych przez nich robét/dostaw lub ustug;

d) oswiadczenn ztozonych przez podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw wymienionych w punkcie a.,
wystawionych nie pdzniej niz w dniu wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawce, potwierdzajgcych
otrzymanie przez tych podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw, wynagrodzenia za zrealizowane przez
nich roboty/ustugi lub dostawy, wraz z dowodami jego zaptaty (dowodem zapfaty jest kopia polecenia
przelewu); oswiadczenia te bedg réwniez zawieraty wskazanie jaka jest catkowita kwota zaspokojonych
wierzytelnosci tych podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw oraz, gdy jaka kwota ich wierzytelnosci
wynikajgcych z realizacji przedmiotu zaméwienia nie zostata zaspokojona (chocby jeszcze niewymagalna),
wyjasnienie przyczyn tego stanu rzeczy (np. zatrzymanie na poczet kaucji gwarancyjnej, potracenie kary
umownej, brak wymagalnosci itp.).

8. Nieprzedstawienie ktéregokolwiek z dokumentéow lub informacji wymienionych w ustepie poprzednim,
wstrzymuje wymagalno$s¢ wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania
Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien w zakresie zawartych uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami oraz dokonywanych w ramach tych uméw rozliczen.

9. W celu unikniecia sytuacji, w ktdérej - mimo wyptaty catosci wynagrodzenia Wykonawcy, jakiemukolwiek
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy bedg przystugiwaé¢ wobec Zamawiajgcego roszczenia (w tym sporne)
z tytutu jakichkolwiek robdt, dostaw lub ustug zrealizowanych w ramach przedmiotu zamdwienia:

a) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek oswiadczenia lub dokumentéw wskazanych
w ustepie 7, lub

b) w przypadku niezgodnosci takiego oswiadczenia lub dokumentéow z trescig zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, ktdrej kopie dostarczono
Zamawiajgcemu lub przedtozonej Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, lub

c) w przypadku, gdy z protokotéw odbioru robdt/dostaw lub ustug od podwykonawcow/dalszych
podwykonawcdw, bedzie wynikaé, ze przeréb iloSciowy za ten sam zakres swiadczen potwierdzony tym
podwykonawcom przez ich kontrahentdw, jest mniejszy niz analogiczny przerdb ilosciowy potwierdzony
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, lub

d) w przypadku istnienia po stronie takich podwykonawcédw/dalszych podwykonawcéw jakichkolwiek
niezaspokojonych naleznosci (chocby jeszcze niewymagalnych), z tytutu zrealizowanych w ramach
przedmiotu zamdwienia robot budowlanych dostaw lub ustug,

Zamawiajgcy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z art. 465 PZP, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do

zfozenia wyjasnienl, ma prawo:
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(i) zatrzymad czesé naleznego Wykonawcy wynagrodzenia réwng wartosci niezaspokojonych roszczen
(w tym spornych lub niewymagalnych) danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, do czasu
przedtozenia Zamawiajagcemu oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych zaspokojenie roszczen
tego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, nie popadajagc w opdznienie w zaptacie wobec
Wykonawcy lub
(i) zatrzymac cze$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia réwng wartosci niezaspokojonych roszczen
(w tym spornych) danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do chwili nadejscia ich
wymagalnosci (nie popadajgc w opdznienie wobec Wykonawcy) i zaptacic te naleznosé bezposrednio
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, a nastepnie zaptacong tak kwote potraci¢ z
Wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadkach wymienionych w punktach (i) i (i) niniejszego ustepu uznaje sie, ze bez potrzeby sktadania
dodatkowych oswiadczen w tym zakresie, dojdzie do ztozenia przez Wykonawce kaucji zabezpieczajgcej w
kwocie wystarczajacej na pokrycie ewentualnych roszczen, ktére podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
bedg mogli podnosié przeciwko Zamawiajgcemu.
10.Naleznosci Wykonawcy z tytutu Wynagrodzenia mogg zostac potrgcone przez Zamawiajgcego na zaspokojenie
jego ewentualnych roszczen wobec Wykonawcy wyniktych z wykonawstwa zastepczego, na co Wykonawca
wyraza zgode.
11.Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktére Zamawiajgcy zaptacit
podwykonawcom / dalszym podwykonawcom wskutek skierowania przez nich do Zamawiajgcego roszczen
niezaspokojonych przez Wykonawce, z tytutu robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych w zwigzku
z przedmiotem zamodwienia (tj. uiszczonych zgodnie z art. art. 647" Kodeksu Cywilnego lub art. 465 PZP).
Zamawiajagcy moze potracic kwote, ktérg uiscit podwykonawcom /dalszym Podwykonawcom, z
wierzytelnosciami, jakie przystugujag Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego lub udzielonego przez Wykonawce
zabezpieczenia.
12.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci za
szkody spowodowane przez Wykonawce wzgledem Zamawiajgcego, jak i oséb trzecich i ich ubezpieczycieli,
jezeli osoby te zgtosza na pismie uzasadnione roszczenie.
13.Przelew wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy wierzytelnosci wzgledem Zamawiajgcego, wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 9 GWARANCIA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji oraz rekojmi na catos¢ przedmiotu zamdwienia wynikajacy z
niniejszej umowy, na okres ..............ccceeeuuu........ miesiecy liczac od dnia odbioru korncowego (zgodnie z ofertg
Wykonawcy).

2. Wskazana powyzej odpowiedzialnos¢ Wykonawcy dotyczy catosci przedmiotu zamdwienia niezaleznie od tego,
czy wykryte wady spowodowane sg przez Wykonawce, czy tez ustanowionych przez niego podwykonawcow.

3. Najpdziniej w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu karte
gwarancyjng dla przedmiotu zamdwienia, potwierdzajagca warunki gwarancji okreslone w niniejszym
paragrafie. Przekazanie karty gwarancyjnej jest warunkiem podpisania protokoftu odbioru koricowego, przy
czym za wystarczajace dla ztozenia o$wiadczenia gwarancyjnego i powstania odpowiedzialnosci gwarancyjnej
Wykonawcy w rozumieniu art. 577 i n. kodeksu cywilnego, uznaje sie rdwniez zawarcie niniejszej Umowy i
przekazanie przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia do odbioru koficowego przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajgcego przystugujagcych mu uprawnien z tytutu
rekojmi i gwarancji do wszelkich materiatdw, urzadzen i wyposazenia uzytych w zwigzku z realizacja
przedmiotu zamowienia, przystugujagcych mu wobec producentédw tych komponentédw lub ich dostawcow.
Uprawnienia te przechodza na Zamawiajgcego najpozniej wraz z ich wbudowaniem/wmontowaniem lub
wydaniem tych komponentéw Zamawiajgcemu w inny sposdb. Najpdzniej w dniu podpisania protokotu
odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu karty gwarancyjne dla materiatow, urzadzen i
wyposazenia uzytych podczas realizacji przedmiotu zamdwienia, wystawione przez producentéw tych
komponentow.
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5. Zaden z zapisdw niniejszej umowy nie ogranicza ani nie wyklucza w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnoéci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne, ktéra wynika z Kodeksu Cywilnego oraz niezgodnosci
przedmiotu zamodwienia z umowa. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania na wtasny koszt i ryzyko, czynnosci serwisowych, okresowych przegladow i
utrzymania przedmiotu zamdwienia oraz jego poszczegdlnych elementéw — o ile bedzie to niezbedne dla
utrzymania gwarancji i rekojmi, przy czym powyzisze obowigzki Wykonawca wykonywat bedzie w okresach
obowigzywania rekojmi i gwarancji opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. W ramach powyzszych czynnosci
Wykonawca bedzie w szczegdlnosci zobowigzany do, utrzymywania sprawnosci wszystkich urzadzen i
wyposazenia.

6. W razie wykrycia w okresie gwarancyjnym okreslonym w ust. 1 powyzej jakiejkolwiek wady, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego jej usuniecia, na wtasny koszt i ryzyko, bez jakiegokolwiek dalszego wezwania
ze strony Zamawiajgcego (poza zgtoszeniem wady Wykonawcy na piSmie lub e-mailem). W zakresie
powyzszego Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania wady i powiadomienia
Zamawiajgcego o przewidywanym terminie jej wyeliminowania, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od
dnia jej zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca usunie wade niezwtocznie, tj. najpdzniej w terminie 14
dni od daty jej zgtoszenia, chyba ze z niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci wskazanych Zamawiajgcemu,
danej wady nie da sie w tym terminie usungé. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest podac
najwczesniejszy mozliwy termin jej usuniecia, uzasadniajgc powody, dla ktdrych nie da sie jej usunagc
wczesniej. W braku wskazania przez Wykonawce przewidywanego terminu usuniecia wady, lub braku
wskazania niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci uniemozliwiajacych usuniecie wady w terminie 14 dni
poczytuje sie, ze zostanie ona usunieta najpdzniej w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypetni obowigzku niezwtocznego usuniecia wady (lub przystgpienia do jej
wyeliminowania) w terminach zastrzezonych w ustepie poprzednim, Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez
koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie wady, ani tez bez koniecznosci
uzyskiwania upowaznienia sgdu, do powierzenia ich usuniecia wybranej przez siebie osobie trzeciej, na
wyltagczny koszt i ryzyko Wykonawecy, bez naruszenia w ten sposdb innych praw Zamawiajgcego wynikajgcych z
Umowy lub z przepisow prawa, w tym z zachowaniem prawa do naprawienia szkody. Zamawiajgcemu
przystuguje takie uprawnienie takze wtedy, gdy Wykonawca z nieuzasadnionych powodéw wstrzyma czynnosci
naprawcze lub bedzie je przeprowadzat w sposéb opieszaty, lub niezgodny z zasadami sztuki budowlanej i
wiedzy w danej dziedzinie.

8. W przypadku, w ktorym niezwtoczne usuniecie Wady nie bedzie mozliwe w terminie krétszym niz 30 dni od
daty jej zgtoszenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania mozliwej do zrealizowania czesci prac
naprawczych zwigzanych ze zgtoszong wadg oraz dostarczenia Zamawiajgcemu do nieodptatnego uzywania, na
czas niezbedny do usuniecia wady (poczynajgc od 30 dnia od daty zgtoszenia), zastepczego elementu lub
rozwigzania, o parametrach, witasciwosciach i funkcjonalnosci odpowiadajgcych  parametrom
urzadzenia/wyposazenia lub innego elementu wadliwego. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
Zamawiajacy bedzie uprawniony do pozyskania takiego zamiennego wyposazenia lub urzadzenia na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

9. Najpdzniej na miesigc przed uptywem okresu gwarancji strony dokonajg koricowego przegladu gwarancyjnego
przedmiotu zamodwienia oraz sporzadzg protokoét z jego wynikéw. Jezeli Wykonawca nie przystapi do przegladu
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do jego samodzielnego
przeprowadzenia i jednostronnego sporzadzenia protokotu z jego wynikéw. Wady stwierdzone w trakcie tego
przegladu beda usuwane w terminach okreslonych w ustepie 6 niniejszego paragrafu. W przeciwnym
wypadku Zamawiajgcy ma prawo usung¢ stwierdzone wady na koszt Wykonawcy, zgodnie z ustepem 7.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady, przy czym Zamawiajgcy
moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i niezgodnosci przedmiotu zamowienia z umowsa,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, jak tez uprawnien wynikajgcych z postanowien umowy
dotyczacych kar umownych, oraz uprawnienia Zamawiajgcego do zgdania naprawienia szkody na zasadach
ogdlnych.

§ 10 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia, w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego
netto, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, nie wiecej jednak niz 30 % wartosci wynagrodzenia umownego
netto;
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b)

f)

g)

h)

i)
j)

2. W

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi, w wysokosci 0,25 % wartosci wynagrodzenia umownego netto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, nie wiecej jednak niz 30 % wartosci wynagrodzenia umownego netto;

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20
% wartosci wynagrodzenia umownego netto;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy wynoszacej powyzej
7 dni—w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego netto za kazdy rozpoczety dzien przerwy, nie
wiecej jednak niz 30 % wartosci wynagrodzenia umownego netto;

za wprowadzenie przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy, bez
zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

za stwierdzenie braku identyfikatora, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 umowy — w wysokosci 50,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

za zwloke w przedstawieniu przez Wykonawce harmonogramu lub jego aktualizacji, w wysokosci 0,1%
wartosci wynagrodzenia umownego netto za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, nie wiecej jednak niz 30 %
wartosci wynagrodzenia umownego netto;

za zwtoke w przedstawieniu dokumentéw ubezpieczeniowych okreslonych w § 2 ust. 6-10 niniejszej

umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier zwtoki, nie wiecej jednak niz 30 % wartosci wynagrodzenia
umownego netto;

w przypadku nie odnowienia i nie przedtozenia przez Wykonawce polisy odpowiedzialnosci cywilnej, o
ktérej mowa w § 2 ust. 6 w wysokosci 5 000,00 zt;
za zwtoke w odbiorze terenu budowy w terminie okreslonym zgodnie z § 3 ust. 2 umowy w wysokosci

100,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, nie wiecej jednak niz 30 % wartosci wynagrodzenia
umownego netto.
przypadku realizacji przedmiotu zaméwienia przy udziale podwykonawcdéw, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

3. W

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia umownego netto przystugujgcego
podwykonawcy (nie wiecej jednak niz 500 zt) za kazdy dzien zwtoki, przy czym tgcznie nie wiecej niz 30 %
wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek
zwtoki w wykonaniu ktéregokolwiek z tych obowigzkéw w przewidzianym w umowie terminie;
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek zwtoki w wykonaniu ktdregokolwiek z tych
obowigzkéw w przewidzianym w umowie terminie;
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust.
10 ustawy PZP, w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia umownego netto przystugujgcego
podwykonawcy za kazdy dzien zwitoki w zmianie takiej umowy, nie wiecej jednak niz 30 % wartosci
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;
za niedostarczenie na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich niezbednych dokumentdéw i/lub oswiadczen
potwierdzajgcych zaptate przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia - w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia umownego netto przystugujacego
podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 30 % wartosci wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;
w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych opisane w § 2 ust. 1 czynnosci na terenie budowy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary
umownej, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie stosunku pracy, za kazdy
stwierdzony przypadek.

przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

okreslonych przez Zamawiajgcego w zatgczniku nr 5, Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty
Zamawiajgcemu nastepujgcych kar umownych. W przypadku:
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a) braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw Wykonawcy i osoby wykonujgce prace
na jego rzecz srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie 500 zt,
za kazdy ujawniony przypadek;

b) braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 200 zt, za kazdy ujawniony
przypadek;

c) naruszenia przepisow i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w BIOZ, IBWR

lub instrukcji BHP, w kwocie 500 zt, za kazdy ujawniony przypadek;

d) przebywania na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem alkoholu lub innych
srodkow odurzajgcych, w kwocie 1500 zt za kazdy ujawniony przypadek;

e) dopuszczenia do wykonania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujgcej, w kwocie 500 zt, za
kazdy ujawniony przypadek;

f) dopuszczenie do wykonywania robdét wymagajgcych dodatkowych kwalifikacji przez osobe nie
posiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami w kwocie 500 zt, za kazdy
ujawniony przypadek;

g) w przypadku ponownego stwierdzenia ktérejkolwiek z nieprawidtowosci, o ktérych mowa w
punkcie a)-f) kara za kazdy kolejny ujawniony przypadek tego rodzaju zostanie powiekszona o
50% w stosunku do kary natozonej ostatnio za takie samo naruszenie.

4. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zaptaty w terminie
3 dni.

5. Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

6. Naliczenie zastrzezonych umowa kar umownych nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego
odszkodowania na zasadach ogdélnych do petnej wysokosci szkody poniesionej przez Zamawiajacego.

7. Kary umowne za zwtoke w wykonywaniu przedmiotu umowy nalezg sie niezaleznie od kar umownych za
odstgpienie od umowy.

§ 11 KOORDYNACJA WYKONANIA POSTANOWIEN UMOWY | NADZOR NAD JEJ REALIZACIA
1. Jako koordynujgca/e wykonanie niniejszej umowy Zamawiajgcy wyznacza nastepujgca/e osobe/y:

................................................................ yadres e-mail: v NP EELLE
2. Jako koordynujgca/e wykonanie niniejszej umowy Wykonawca wyznacza nastepujgca/e osobe/y:
............................................................... ,adres e-mail: cooeevevevieeeeiieeeeeeeeee NP TR e

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wysokiego standardu realizowanych prac projektowych i robét i
uwzglednienia wszystkich ewentualnych uwag zgtaszanych w tej sprawie przez upowaznionych do nadzoru
prac przedstawicieli Zamawiajgcego.

4. Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego majg prawo do uczestniczenia w kazdym etapie realizacji
przedmiotu umowy.

5. W imieniu Zamawiajacego czynnos$ci zwigzane z prowadzeniem oraz nadzorowaniem inwestycji moze
wykonywac¢ ustanowiony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor nadzoru reprezentuje interesy
Zamawiajgcego i dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

6. Zamawiajacy wyznacza na Koordynatoréw catoksztattu prac objetych przedmiotem zamdwienia we
wskazanym zakresie, petnigcych jednoczesnie funkcje:

1) Inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno - budowlanej, PANG/Iq ........ccccoeuveevveiveeveeeieeiireievesieeevsensann,

POSIAAAIGCEGO/Q UPIAWNICNIG...........oceeeeeveeeeveeeerereereeeeeeeeeeereereresveeseesesesvesessesesessasessassresssens upr. nr...........

2) Inspektora nadzoru w branzy elektrycznej, PANG/IQ .........ccooueeveueeeeeeeeeeeeeieeeeceeeeceeeeirveinnn posiadajgcego/q
(0] 11V 1= 1] [ [0 o] A | O

3) Inspektora nadzoru w branzy sanitQrnej, PANQ/IQ ..........ccceucveeeevceeecieeeeceeeeieeeeieeeeiseesenns posiadajgcego/q
(0] 11V 1= 1] [ [0 o] A | O

7. W imieniu Wykonawcy czynnosci zwigzane z prowadzeniem inwestycji wykonywaé bedzie Kierownik robdt,
ktory przed rozpoczeciem robdét przedstawi Zamawiajgcemu plan BIOZ. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie obowigzkéw Kierownikow robot powotanych przez siebie.

8. Wykonawca wyznacza na:
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1) Kierownika robdt budowlanych,  PANG/iqQ .......coooevveeeveeeeeeeeceeeecireeeeranns posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr

2) Kierownika robdt elektrycznych, Pana/iq .......cccoevvoeivceeiiveiivneieesenannnn, posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w branzy elektrycznej, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych Nr............eeeeeeeeeveeeeveseesvevrcerene ;

3) Kierownika robdt sanitarnych, Pana/iq .........ccccvveeiiieiviveeeiireerrinnn, posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
] SRR ;

4) Projektanta konstrukcyjno — budowlanego, .............cccccouveeeunen.. posiadajgcego uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ............................ ;

5) Projektanta instalacji_elektrycznych................ccceeevvvvevenn... posiadajgcego uprawnienia budowlane do
projektowania w branzy elektrycznej, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ..........cccceevvvveeeevvneeeecnnnnn. ;

6) Projektanta instalacji sQnitarnych, .........ccccecvvveeevveecciveescenennnen. posiadajgcego uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ............cceeeeecveveeeeecvineeseiieeeeecnnn,
. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim upowaznionym przez niego
osobom dostepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub
gdzie przewiduje sie wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

§ 12 ROBOTY ZAMIENNE | ZANIECHANE

. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie robdt zamiennych, polegajacych na zastosowaniu odmiennych
rozwigzan, materiatow i/lub urzadzen od okreslonego w Dokumentacji Postepowania, nie prowadzacych do
zmian ilosciowych (zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia), lecz jakosSciowych zgodnie z art. 20 ust 4 lit b.
Prawa budowlanego. Modyfikacja taka wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

. Proponujac zastosowanie zamiennych rozwigzan, materiatéw i/lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kosztorys réznicowy obrazujgcy:

a) wycene rozwigzan/materiatéw/urzadzen dotychczasowych (wg stawek wynikajgcych odpowiednich
KNR i Srednich cen SEKOCENBUD z daty ztozenia oferty i regionu wykonania robét);

b) wycene rozwigzan/materiatdéw/urzadzen zamiennych (wg stawek wynikajgcych z odpowiednich KNR i
$rednich cen SEKOCENBUD z daty wniosku o wykonanie robdt zamiennych i regionu wykonania
robot).

. Zastosowanie zamiennych rozwigzan, materiatdw i urzadzen, jesli nie s3 réwnowazne cenowo, do rozwigzan
przewidzianych w Dokumentacji Postepowania, a takze zaniechanie wykonania przez Wykonawce okreslonych
robot budowlanych w zwigzku z zastosowaniem rozwigzan zamiennych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce aneksu do umowy, w ktdrym strony wyrazg zgode na zastosowanie rozwigzan
zamiennych oraz ustalg wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy po zastosowaniu rozwigzan
zamiennych. W takiej sytuacji wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy ulega zmniejszeniu o kwote
roznicy wynikajacej z kosztorysu réznicowego, o ktérym mowa w ust. 2. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
po zastosowaniu rozwigzan zamiennych nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszej
umowie.

. Nie pdzniej niz do okreslonego w § 3 ust. 1 terminu zakonczenia robdt, Zamawiajgcy uprawniony jest do
jednostronnej rezygnacji (odstgpienia) z czesci przedmiotu zamodwienia, przekazujgc Wykonawcy pisemne
zawiadomienie ze wskazaniem doktadnego zakresu prac/robét, z ktérych zrezygnowano. W przypadku
wykonania ww. uprawnienia przez Zamawiajgcego, Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio
pomniejszone, stosownie do zakresu przedmiotu zamowienia, od ktdérego wykonania odstgpiono.
Wynagrodzenie to zostanie pomniejszone wg odpowiednich KNR i Srednich cen SEKOCENBUD z daty ztozenia
oferty i regionu wykonania robét. Zamawiajacy uprawniony jest do wielokrotnego korzystania z ww.
uprawnienia (az do okreslonego w § 3 ust. 1 terminu zakonczenia robét), przy czym tgcznie zmniejszenie
zakresu przedmiotu zamédwienia dokonywane w tym trybie nie moze doprowadzi¢ do ograniczenia
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, do kwoty nizszej niz stanowigca 85% jego wysokosci okreslonej na
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dzien zawarcia niniejszej umowy. Zastrzezenie okreslonego w zdaniu poprzednim limitu nie wytgcza
uprawnienia Stron do ograniczenia zakresu przedmiotu zamdwienia w szerszym zakresie, na mocy
porozumienia Stron (aneksu), o ile zmiana taka jest dopuszczalna. Jezeli Wykonawca przystgpit do wykonania
danych prac projektowych lub robdét przed zawiadomieniem, ze objete zostajg zakresem, od ktérego
odstgpiono, wéwczas Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy czesci Wynagrodzenia za
prace/roboty wykonane do dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a takze za materialy, urzadzenia lub
wyposazenie, ktére objete byty takimi robotami, a zostaly juz dostarczone na teren budowy w dacie
doreczenia zawiadomienia Wykonawcy.

. W przypadku zaniechania wykonania czesci robét wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu o wartosc
robot zaniechanych.

. Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub zaniechanych winna by¢ stwierdzona w protokole koniecznosci
wykonania robot zamiennych/zaniechanych, podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

§ 13 ODBIORY

. Strony przewidujg odbidr koncowy prac projektowych i robét, potwierdzony protokotem odbioru koficowego
przedmiotu zamowienia. Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaé Zamawiajgcemu tzw. roboty
zanikajace i ulegajgce zakryciu. Zadna cze$¢ wykonanych robdt nie moze zostaé zakryta bez jej odbioru
dokonanego przez wyznaczonego inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Wykonaweca zgtosi roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie w
formie wiadomosci e-mail wystanej na adres inspektora nadzoru oraz do wiadomosci do osoby koordynujacej
realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru niezwtocznie przystgpi do sprawdzenia robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. W przypadku zakrycia robét przed dokonaniem ich odbioru przez
inspektora, Zamawiajgcy lub inspektor majg prawo zazgdac¢ odkrycia tej czesci robdt. W tym przypadku koszty
odkrycia, a takze ponownego wykonania robét poniesie Wykonawca.

. Odbidr koncowy bedzie sie odbywat zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Dokumentacjg Postepowania
(w tym PFU) i postanowieniami niniejszej umowy.

. Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie catego przedmiotu zamdwienia objetego niniejszg umowa,
potwierdzone protokotem odbioru koncowego bez zastrzezern badz protokotem odbioru zawierajgcym
zastrzezenia nieistotne z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamdwienia.

. Zamawiajacy za ,wady istotne” robdt, uwaza w szczegdlnosci wady: ktére uniemozliwiajg prawidtowe
i normalne korzystanie z przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami i celami wynikajgcymi z umowy lub
przeznaczenia obiektu, w ktérym je wykonano, lub; roboty, ktérych wykonanie odbiega w sposdb zasadniczy
od cech funkcjonalnych, estetycznych wtasciwych ich specyfice; badz tez roboty, ktére wykonano z
zastosowaniem rozwigzan znaczaco tanszych w poréwnaniu do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji
Postepowania, albo w inny istotny sposéb odbiegajacy od okreslonych w tej Dokumentacji wymagan. Wadami
istotnymi robdt budowlanych bedg réwniez wady, wymagajgce w celu ich naprawy opracowania dodatkowej
dokumentacji projektowej, lub ktére wykonane zostaty niezgodnie z trescig zawartej umowy i/lub zasadami
wiedzy technicznej.

. Zamawiajacy za wady nieistotne, uzna wady nie wptywajgce na prawidtowe uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia, ktére nie majg cech wad istotnych, mozliwe do usuniecia przez Wykonawce realizujgcego dany
przedmiot zamdwienia juz po odbiorze rob6t budowlanych, w szczegdlnosci: niestaranne zamontowanie
elementdw instalacji, niedoktadne zamalowanie fragmentdw $cian, czy tez inne drobne wady wykonawcze.

. O gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego oraz
przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
zamodwienia, w tym:

a) kompletng Dokumentacje Projektowsg, sporzadzong zgodnie z postanowieniami § 4;
b) dokumentacje powykonawczg, sporzgdzong zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 7i 8;
¢) oswiadczenie gwarancyjne na wykonane roboty.

. Wykonawca moze zawiadomié¢ Zamawiajgcego o gotowosci przeprowadzenia odbioru, po uzyskaniu co do tych
robét pozytywnego stanowiska/decyzji wtasciwych instytucji (o ile takie stanowisko bytoby wymagane), w tym
Inspekcji Sanitarnej lub Panstwowej Strazy Pozarnej i organdw architektonicznobudowlanych.

. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone, wyznaczy termin odbioru koncowego nie dtuzszy niz 3
dni robocze od daty zawiadomienia o gotowosci ich oddania przez Wykonawce i przedstawienia dokumentacji
okreslonej w ustepie 7.
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9. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru i zalecenia dotyczace usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad wraz z terminami
wyznaczonymi na ich usuniecie. W szczegdlnosci:

a) Zamawiajacy odmoéwi odbioru robdt jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze

przedmiot zamodwienia nie osiggnat gotowosci oddania z powodu nie zakoriczenia wszystkich robét lub
gdy stwierdzone zostang istotne wady przedmiotu zamdwienia (zaréwno w odniesieniu do robdét jak i
prac projektowych);

b) Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamdwienia; lub

¢) Zamawiajacy odbierze roboty z zastrzezeniami, w przypadku stwierdzenia wytgcznie nieistotnych wad

przedmiotu zaméwienia.

10.W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia w
wyznaczonym mu do tego przez Zamawiajgcego odpowiednim terminie. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru prac
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. Usuniecie zgtoszonych wad zostanie potwierdzone przez
strony kolejnym protokotem. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu zamdwienia z
zastrzezeniami, Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty czesci wynagrodzenia Wykonawcy za
prawidtowe roboty, wczesniej niz przed usunieciem zgtoszonych wad przez Wykonawce (potwierdzonego
protokolarnie) lub uptywem terminu wyznaczonego na ich usuniecie.

11.Jezeli zgtoszone wady byly istotne, za termin odbioru bedzie uznawana data ich usuniecia okreslona w
protokole usuniecia wad podpisanym przez obie strony. Jezeli zgtoszone wady byly wytgcznie nieistotne,
terminem odbioru bedzie termin podpisania protokotu odbioru zawierajgcego zastrzezenia nieistotne z punktu
widzenia realizacji przedmiotu zamédwienia.

12.Jezeli usuniecie wad nie jest mozliwe:

a) a wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze
odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) a wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze zazgdac
ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, zachowujac prawo do naliczenia ustalonych kar
umownych i odszkodowan lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

13.W przypadku, gdy Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia zgtoszonej w toku odbioru wady w
Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, ani tez
bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sadu, do powierzenia ich usuniecia wybranej przez siebie osobie
trzeciej, na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, bez naruszenia w ten sposéb innych praw Zamawiajgcego
wynikajgcych z Umowy lub z przepisdw prawa.

14.Podpisanie protokotu odbioru koficowego przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z
tytutu gwarancji, rekojmi i niezgodnosci przedmiotu zamdwienia z umowag, ani tez z obowigzku usuniecia wad
stwierdzonych przez wtasciwe organy administracji architektoniczno-budowlanej.

15.Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego bez zastrzezern badz protokotu odbioru zawierajacego
zastrzezenia nieistotne z punktu widzenia realizacji zamdwienia jest warunkiem dokonania rozliczenia
koncowego, przy czym wystawienie przez Wykonawce faktury, jest dopuszczalne jedynie po tgcznym
spetnieniu wszystkich warunkéw okreslonych w niniejszej umowie. Niespetnienie ktéregokolwiek z podanych
warunkéw powoduje, ze wystawiona faktura nie wywotuje jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych
dla Zamawiajacego, a wskazana w niej kwota jest nienalezna.

§ 14 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa (w tym
wymienionych w Kodeksie cywilnym lub PZP), Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
nastepujacych okolicznosciach:

a) W przypadku przekraczajacej 2 tygodnie zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamodwienia w
umowionym terminie (w takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy bez
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego).

b) W przypadku opdzniania sie przez Wykonawce z rozpoczeciem lub wykonczeniem robét w takim stopniu, ze
nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie umdéwionym (w takim przypadku Zamawiajgcy
jest uprawniony do odstgpienia od Umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu). Za
okolicznosci uzasadniajgce odstgpienie od Umowy na tej podstawie Strony uznajg w szczegélnosci (lecz nie
wytacznie):
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c)

d)

I.  nieprzejecie terenu budowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie, w terminie
dtuzszym niz 2 tygodnie od daty zadeklarowania przez Zamawiajacego jego przekazania;

Il. faktyczne zaprzestanie wykonywania robdt przez Wykonawce trwajgce dtuzej niz 2 tygodnie, chyba
Ze przerwa nastgpita wyfacznie z takich przyczyn, ktére sg niezalezne od Wykonawcy;

lll. przekraczajace 7 dni opdznienie Wykonawcy w realizacji robét w stosunku do przedstawionego
Zamawiajgcemu harmonogramu, lub tez opdznienia Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu
harmonogramu, jego aktualizacji harmonogramu lub programu naprawczego, o ktérych mowa w § 3
ust. 41i5;

IV. przekraczajace 7 dni opdznienie Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji Projektowej w stosunku do
terminu okreslonego w § 3 ust. 1;

V. niewykonywanie przez Wykonawce zadeklarowanego programu naprawczego albo gdy nie jest
prawdopodobne, aby wdrozenie wskazanego przez Wykonawce programu lub realizacja
zaktualizowanego harmonogramu umozliwita wykonanie umowy w terminie.

W przypadku wadliwego lub sprzecznego z umowag wykonywania robdt, jezeli pomimo wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego terminu,
Wykonawca nie zmienia sposobu wykonywania umowy. Za okoliczno$ci uzasadniajgce odstgpienie od
Umowy na tej podstawie Strony uznajg w szczegdlnosci (lecz nie wytacznie):

I.  niezachowywanie przez Wykonawce standardow jakosci wykonywania prac projektowych /robot,
okreslonych w Dokumentacji Postepowania i niniejszej umowie,

II. naruszanie przez Wykonawce wymogdéw w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, mogacych
skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych roboty,

lll. koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi;

IV. zmiane albo rezygnacje z podwykonawcy lub innego podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, jezeli Wykonawca nie wykaze Zamawiajagcemu w terminie 5 Dni
Roboczych, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie Postepowania,

W przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢c podstawowemu interesowi bezpieczeAstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy do dnia odstgpienia od umowy. Oswiadczenie o odstgpieniu od
umowy moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyziszych
okolicznosciach;

Zamawiajgcy jest ponadto uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy w sytuacji kiedy Wykonawca w
chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp lub art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), a takze w przypadku
stwierdzenia wykonywania umowy na rzecz lub z udziatem obywateli i podmiotéw wskazanych w art. 5k
rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 dotyczgcym Srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UEnrL 111z
8.4.2022, str. 1).
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2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

KATOLICKI 2
UNIWERSYTET <

1)

2)

8)

Wykonawca wstrzyma realizacje dalszych prac/robdt, przy czym dokona na wtasny koszt
zabezpieczenia robot wykonanych do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczy roboty nieukornczone),

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
szczegotowy protokot inwentaryzacji prac/robdt w toku, wedtug stanu na dzienn odstgpienia, do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego,

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy dostarczony przez
niego sprzet budowlany oraz zaplecze robét,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od daty zaakceptowania przez
Zamawiajgcego inwentaryzacji robdt, sporzadzi kosztorys ich wykonania (kosztorys ten zostanie
wykonany wg odpowiednich KNR i srednich cen publikowanych przez SEKOCENBUD z daty ztozenia
oferty i miejsca wykonania robdt). W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce inwentaryzacji lub
kosztorysu robdét w okreslonym wyzej terminie lub wykonania ich w sposéb nierzetelny,
inwentaryzacja/kosztorys zostang sporzadzone przez Zamawiajgcego (lub inny wyznaczony przez
Zamawiajgcego podmiot).

Na podstawie inwentaryzacji i kosztorysu, strony sporzadzg wspdlnie protokédt odbioru Robot
wykonanych do dnia odstgpienia, stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury/rachunku. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury dopiero po akceptacji
inwentaryzacji Robdt oraz kosztorysu przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku wspdtdziatania Wykonawcy lub rozbieznosci stron przy sporzadzaniu protokotu
inwentaryzacyjnego/kosztorysu lub braku wspodtdziatania Wykonawcy w zakresie kosztéw
zabezpieczenia robdét w toku, po odstgpieniu przez Zamawiajgcego od Umowy, Zamawiajgcy
samodzielnie sporzadzi inwentaryzacje robdt wraz ze szczegétowy dokumentacjg fotograficzng oraz
zabezpieczy roboty w toku na koszt Wykonawcy oraz dokona ich rozliczenia wg sporzgdzonego przez
Zamawiajgcego kosztorysu (Zamawiajacy zaptaci wytgcznie za zrealizowane roboty, a w przypadku
materiatdéw, urzadzen lub wyposazenia jedynie za te wmontowane i uruchomione — z zastrzezeniem
punktu 7).

Ponadto strony ustalajg, ze w odniesieniu do materiatéw, urzadzen i wyposazenia, ktére zostaty
dostarczone przez Wykonawce na teren budowy, ale nie zostaty jeszcze wbudowane/zamontowane
lub w inny sposéb potgczone z obiektem/nieruchomoscig, na ktérej realizowane sg roboty,
Zamawiajgcy moze wg wtasnego wyboru, w terminie 14 dni od daty ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu:

a) zazada¢ od Wykonawcy przeniesienia na Zamawiajgcego ich wiasnosci, za zwrotem
odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, ktore bytoby nalezne za ich dostarczenie (w
takim przypadku witasnos$é tych rzeczy przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg ztozenia
Wykonawcy ww. zgdania) albo

b) zazadaé¢ od Wykonawcy usuniecia tych przedmiotéw z terenu budowy (w takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich niezwtocznego usuniecia z terenu budowy na swdj
koszt i ryzyko).

Nie dokonanie przez Zamawiajgcego ww. wyboru w zakreslonym wyzej terminie, poczytuje sie za

zadanie usuniecia ww. przedmiotdw z terenu budowy upowazniajgce Wykonawce do ich zabrania.

W przypadku jednak usuniecia przez Wykonawce tych przedmiotow przed tym terminem,

Wykonawca zobowigzany jest do ich wydania Zamawiajgcemu, jezeli Zamawiajgcy w terminie

wykona uprawnienie wskazane w punkcie a.

strony dokonajg potwierdzonego protokotem przekazania terenu budowy (Wykonawca odpowiada za

teren budowy do czasu jego przekazania Zamawiajgcemu).

3. Zamawiajacy (zachowujgc prawo do zgdania naprawienia szkody) jest ponadto uprawniony do odstgpienia od
umowy w przypadku stwierdzenia w toku odbioru istotnych wad przedmiotu zamdwienia, jezeli wad tych nie
mozna usungé, lub Wykonawca nie usuwa ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie badZz odmawia
ich usuniecia. Uprawnienie to nie wytgcza prawa Zamawiajgcego do usuniecia wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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4. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie wytacza jego uprawnieniu do zgdania od Wykonawcy
zaptaty zastrzezonych w umowie kar umownych.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostajg wszystkie postanowienia Umowy w odniesieniu do
zrealizowanej czesci umowy, w szczegdlnosci zobowigzania Wykonawcy w zakresie gwarancji i rekojmi.

§ 15 ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy moga nastapi¢ za zgodg obu stron w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp i na warunkach okreslonych w niniejszej

Umowie.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w zwigzku ze:

1) zmiang terminu realizacji umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Stron
skutkujacych niemozliwoscig dotrzymania terminu okreslonego w § 3 Umowy, badz z powodu okolicznosci
wynikajgcych z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego, po ustaleniu i zaakceptowaniu przez Strony
nowego terminu realizacji przedmiotu umowy.

2) zmiang terminu wykonania umowy, ktéry moze ulec zmianie w przypadkach:

a) dziatania sity wyzszej — termin wykonania przedmiotu umowy moze wdwczas zostaé przedtuzony o
czas trwania okolicznosci;

b) udokumentowania niezaleznej od Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy przewlektosci postepowania o
uzyskanie od instytucji i urzedéw dokumentéw (np. pozwolen, decyzji, uzgodnien) niezbednych do
realizacji umowy — termin wykonania przedmiotu umowy moze wdéwczas zostaé przedtuzony o czas
trwania okolicznosci;

c) wystgpienia koniecznosci wykonania prac zamiennych lub zaniechanych majgcych wptyw na
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy — termin wykonania przedmiotu umowy moze wdéwczas
zostaé przedtuzony o czas trwania okolicznosci. W tej sytuacji Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany wynagrodzenia do wartosci okreslonej w art. 455 ustawy Pzp;

d) wystgpienia przestojow i opdznien z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — termin wykonania
przedmiotu umowy moze wéwczas zostaé przedtuzony o czas trwania okolicznosci;

e) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony;

f) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci zaistnieniem okolicznosci, niepozwalajgcych na wykonanie
zamoéwienia- termin wykonania przedmiotu umowy moze woéwczas zostac przedtuzony o czas trwania

okolicznosci;

3) zmiang terminu wykonywania umowy w przypadku realizacji dodatkowych robét budowlanych. Zmiana
moze dotyczy¢ terminu realizacji przedmiotu umowy bez naliczania kar umownych;

4) zmianami obowigzujgcych przepiséw, jezeli konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego
stanu prawnego, w szczegdlnosci zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy
nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, Strony
dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

5) zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego
podwykonawcy), rezygnacji podwykonawcy, zmiany zakresu robét wykonywanych przez podwykonawce.
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawca,
w terminie 7 dni od dnia przekazania umowy przez Wykonawce;

6) zmiany odpowiednich postanowienn umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystgpig zdarzenia sity
wyzszej rozumianej jako zewnetrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostajgce poza kontrolg Stron,
w szczegblnosci wojny i innego dziatania o charakterze zbrojnym, dziatania sity przyrody, akty terroru,
epidemie, pandemie, zamieszki, rozruchy, strajki i inne dziatania zagrazajace porzadkowi publicznemu,
decyzje lub dziatania wtadz publicznych, a takze kleski zywiotowe.

7) zmiang Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzieli zamdwienia publicznego w wyniku potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy Ilub jego
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przedsiebiorstwa, pod warunkiem, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie
zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociagga to za sobg innych istotnych zmian umowy;

8) zmiang Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia publicznego, w wyniku przejecia przez
Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcdw;

9) sytuacja, gdy materiaty budowlane lub urzadzenia okreslone w dokumentacji, przestaty by¢ produkowane i
sg niedostepne, co bedzie potwierdzone stosownym dokumentem, Wykonawca moze zaproponowac inny
materiat lub urzadzenia o parametrach nie gorszych od podanych w SWZ, spetniajgce warunki okreslone w
SWZ, za cene okreslong w ofercie i umowie;

10) dopuszcza sie zmiane osOb sprawujgcych funkcje projektantéw oraz kierownikéw robét ze strony
Wykonawcy wskazanych w § 11 umowy, z zastrzezeniem, iz osoby te muszg posiada¢ uprawnienia nie
gorsze niz wymagane w SWZ;

11) dopuszcza sie zmiane osdéb sprawujgcych funkcje inspektorow nadzoru ze strony Zamawiajacego
wskazanych w § 11 umowy, z zastrzezeniem, iz osoby te muszg zosta¢ zamienione na inne osoby o
uprawnieniach i doswiadczeniu nie gorszym niz wymagane w SWZ;

12) zmiany tresci umowy poprzez aktualizacje rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
zmian obowigzujacych przepiséw, warunkdw uniemozliwiajagcych prowadzenie robét, bezpieczenstwa
pracy, a takze zmian wynikajgcych z innych nieprzewidywalnych istotnych okolicznos$ci, zmian rozwigzan
technologicznych wykonania robdt wyszczegdlnionych w Dokumentacji Postepowania polegajacych na
zmianie sposobu wykonania robdt, ktérych wprowadzenie bedzie korzystne dla Zamawiajgcego,
Wykonawca musi uzyskac zgode Zamawiajgcego na zastosowanie innych rozwigzan;

13) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana tres¢ umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

14) dopuszcza sie zmiane Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
innego legitymujgcego sie takimi samymi kwalifikacjami/doswiadczeniem zawodowym po uprzedniej
akceptacji Zamawiajgcego.

. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca poprzez pisemne wystgpienie w okresie
obowigzywania umowy, zawierajgce opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz oséb biorgcych udziat w realizacji umowy
ktorejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej tresci i nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Strony zobowigzujg sie do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej, o zmianie
adresu lub oséb. W przypadku zaniechania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje sie, ze
wszelkie doreczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie (lub
dane adresata ujawnione odpowiednio w rejestrze KRS lub CEIDG) uwaza sie skuteczne.

. W przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjag umowy wynagrodzenie Wykonawcy
bedzie mogto zostaé¢ zmienione przy spetnieniu nastepujacych warunkdw:

1) waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie czesciej niz raz na 6 miesiecy, najwczesniej po 7
miesigcach od dnia zawarcia umowy,

2) waloryzacja moze dotyczy¢ wytgcznie czesci wynagrodzenia Wykonawcy naleznego za roboty wykonane
po dniu, w ktédrym wystapita podstawa do dokonania waloryzacji,

3) waloryzacja moze zostac zgtoszona na wniosek kazdej ze stron, ztozony z uwzglednieniem terminéw
wskazanych w punkcie a.,

4) waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o comiesieczny wskaznik (,W”) cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja budowa budynkéw, opublikowany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego
(,GUS”) w Biuletynie Statystycznym GUS lub na stronie internetowej GUS;

5) waloryzacja bedzie dokonywana w oparciu o comiesieczny wskaznik ,W”, w uktadzie, w ktérym W za
miesigc poprzedni = 100 [tzn. jezeli ceny produkcji w danym miesigcu wzrosng o 1 % w poréwnaniu do
poprzedniego — wskaznik W wynosi 101%];

6) waloryzacja bedzie dokonywana w oparciu o comiesieczne wskazniki W dotyczace kolejnych miesiecy
kalendarzowych poczawszy od dnia zawarcia umowy (lub odpowiednio ostatniej waloryzacji, o ile zostata
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juz przeprowadzona)®, do miesigca poprzedzajacego miesiac, w ktérym ma by¢ dokonywana waloryzacja.
W przypadku, gdyby w/w wskazZnik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS.

7) Wskaznik waloryzacji W), przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ kwote czgsci wynagrodzenia
podlegajgcg waloryzacji, zostaje obliczony poprzez przemnozenie przez siebie comiesiecznych
wskaznikdw cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja budowa budynkéw (W) dla kolejnych
miesiecy poczawszy od miesigca, w ktérym nastapito zawarcie umowy' (miesigc 0, gdy wskaznik jest
rowny 100), do miesigca poprzedzajgcego miesigc, w ktdrym ma nastgpi¢ waloryzacja (miesigc n-ty) wg
ponizszego wzoru:

Wy = 0,5+ 0,5 x (Wo/100 X W,/100 X W,/100 X W5/100 X... ... ... X W,.1/100 X W,/100)
gdzie:

»Wyn" —wskaznik, wedtug, ktérego przeprowadzona zostanie waloryzacja;

SWo" — wskaznik W ,0” z miesigca otwarcia oferty (lub odpowiednio ostatniej waloryzacji, jezeli zostata
przeprowadzona') = 100;

L, W." —wskaznik W ,1” z nastepnego miesigca po miesiacu zawarcia umowy’ (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

SW2”, JW3",... — wskazniki W odpowiednio ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu zawarcia umowy lub
odpowiednio ostatniej waloryzacji, jezeli zostata przeprowadzona®' (comiesieczne wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej, pozycja budowa budynkéw, publikowane przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =
100, tzn., ze dla danego W,,, W, ;=100);

Wn-1- wskaznik W z ,,n-1"” miesigca, tj. z przedostatniego miesigca przed miesigcem, w ktdrym ma nastgpié
waloryzacja (comiesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja budowa budynkdw,
publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100) ;

,Wn" — miesieczny wskaznik W dla n-tego miesigca, rozumianego jako miesigc poprzedzajgcy miesigc, w ktérym
ma nastgpi¢ waloryzacja (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja budowa budynkow
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
llorazy wskaznikéw cen W,/100 nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku. Natomiast wynik
iloczynow tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.
8) waloryzacja wynagrodzenia (podwyzszenie/obnizenie) moze nastgpi¢, o ile iloczyn comiesiecznych
wskaznikéw W za caty okres od miesigca, w ktdrym zawarto umowe’ wzroénie/zmaleje co najmniej o 5%;

9) stawki wynagrodzenia Wykonawcy okreslone w ofercie (oraz jego poszczegdlne elementy wskazane w
rozbiciu cenowym oferty) mogg zostac zwaloryzowane wedtug wzoru:
nS= Ww(n) X dS

gdzie
nS — oznacza stawke wynagrodzenia Wykonawcy po waloryzacji,

Wyn) — Wsp6tczynnik waloryzacji wyliczony zgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu,

'w przypadku, gdy przeprowadzono waloryzacje, dla obliczenia wskaznika W, kolejnej waloryzacji, uwzglednia sie tylko okres od
miesigca, w ktérym dokonana zostata ostatnia waloryzacja.
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ds. — oznacza obowigzujgcg stawke wynagrodzenia Wykonawcy (przed waloryzacj3).

10) taczna wartos¢ korekt wynikajgca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % pierwotnego Wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy. Przez tgczng wartosc korekt nalezy rozumieé wartos¢ wzrostu
lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z dokonanych waloryzacji.

11) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom wynagrodzenia dokonanym zgodnie z niniejsza umowa,
jezeli okres jej obowigzywania przekracza 6 miesiecy;

12) Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa w punkcie j;

13) Jezeli waloryzacja dokonywana jest na skutek przedtuzenia pierwotnie zaktadanego terminu realizacji
umowy, do obliczenia wskaznika waloryzacji Ww(n) nie bedzie uwzgledniany okres opdznienia w
realizacji umowy, za ktéry odpowiada Wykonawca.

§ 16 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony Umowy s3g zobowigzane do podjecia wszelkich dziatan koniecznych do unikniecia ryzyka konfliktu
intereséw mogacego powsta¢ w zwigzku z interesami gospodarczymi, powigzaniami politycznymi, zwigzkami
rodzinnymi lub emocjonalnymi lub innymi wspdlnymi interesami majgcymi lub moggcymi mieé¢ wptyw na
bezstronne i obiektywne wykonanie Umowy.

2. Niniejsza umowa poddana jest wtasciwosci prawa polskiego.

3. Zmiana, rozwigzanie lub odstgpienie od niniejszej umowy, wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy.

5. Spory, jakie mogg wynikng¢ z realizacji umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi powszechnemu
wtasciwemu dla miejsca siedziby Zamawiajgcego, wedtug prawa polskiego.

6. Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

7. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zatgczniki:

PFU;

Oferta Wykonawcy;

Polisa ubezpieczeniowa wykonawcy wraz z dowodem uiszczenia sktadki;
Wzdr o$wiadczenia tworcy;

Wymagania BHP.

vk wnN e

Wykonawca Zamawiajacy
Zatgcznik nr 4 do Umowy z dnia ...ccceveeeeveinreneenne, , zawartej miedzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana
Pawta Il w Lublinie, @ ....ccevveueveneenennee. — Wzér oswiadczenia tworcy.

)

miejscowosc, data
Oswiadczenie

(imie i nazwisko) zamieszkaty w legitymujgcy sie dowodem osobistym seria

numer , dalej okreslany réwniez jako , Twérca”, niniejszym oswiadcza, ze:

Al. Ractawickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl

Strona 30



KATOLICKI 2
UNIWERSYTET <
LUBELSKI

JANA PAWLA I

1.

Wykonat osobiscie, dokumentacje w postaci: , dalej okreslang jako ,Projekt”, na
potrzeby robét budowlanych w budynku dydaktycznym przy ul. Konstantynéw 1F w Lublinie dla potrzeb
zwierzetarni, dalej okreslanych facznie jako ,Inwestycja”, realizowanych na rzecz Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawta Il w Lublinie, dalej okreslanego jako ,Inwestor”, przez , dalej
okreslanego jako ,Generalny Wykonawca”.

Generalny Wykonawca nabyt catos¢ autorskich praw majatkowych do Projektu bez ograniczen
terytorialnych (tj. zaréwno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami), iloSciowych i
czasowych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

(i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — do wytwarzania dowolng technikg egzemplarzy
Projektu (zarowno w catosci jak i w dowolnej ich czesci), w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowga, a takze do wprowadzania Projektu
do pamieci komputera;

(ii) w zakresie obrotu oryginatem Projektu albo egzemplarzami, na ktdérych Projekt utrwalono
(zaréwno w catosci jak i w dowolnej ich czesci) — do wprowadzania do obrotu, uzyczania, najmu
lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy;

(iii) w zakresie rozpowszechniania Projektu (zaréwno w catosci jak i w dowolnej ich czesci) w sposéb
inny niz okreslony w punkcie (ii) powyzej — do publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia,
odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomoca wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przez stacje naziemng lub za posrednictwem satelity, a takze publicznego
udostepniania Projektu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mieé¢ do nich dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w tym poprzez udostepnianie Projektu w sieci Internet;

(iv) do zastosowania Projektu (zaréwno w catosci jak i w dowolnej ich czesci) do nieograniczone;j liczby
robot budowlanych;

(v) do rozpowszechniania grafik, zdje¢, fotografii, makiet, prezentacji multimedialnych i innych form
wizualizacji Projektu, w szczegélnosci w zwigzku z prowadzeniem dziatan informacyjnych i
promocyjnych; powyzsze uprawnienie moze w szczegdlnosci przybra¢ forme rozpowszechniania
ww. wizualizacji w taki sposdb, aby kazdy mdgt miec do nich dostep w miejscu i czasie przed siebie
wybranym, w tym za posrednictwem sieci Internet.

Niezaleznie od praw wymienionych w ustepie poprzednim, Generalny Wykonawca nabyt wytgczne prawa do
zezwalania na sporzadzanie oraz rozporzadzanie i korzystanie z wszelkich opracowan Projektu, a w
szczegdlnosci jego adaptacji, przerébek lub innych modyfikacji, a nadto prawa do wykorzystania catosci lub
dowolnych fragmentéw (elementdéw) Projektu w innych utworach, w zakresie okreslonym w ustepie
poprzedzajgcym.

Twoérca zobowigzat sie wobec Generalnego Wykonawcy, na rzecz Inwestora, do niewykonywania swoich
autorskich praw osobistych w stosunku do Projektu (za wyjatkiem prawa do autorstwa Projektu), w tym:

a) zobowigzat sie nie korzystaé z przystugujacych mu praw do nienaruszalnosci tresci i formy

Projektu oraz jego rzetelnego wykorzystania oraz petnienia nadzoru nad sposobem
korzystania z Projektu, a w powyzszym zakresie:

-zezwolit na wykorzystywanie Projektu w sposéb okreslony przez Inwestora oraz zezwolit na
dokonywanie przez Inwestora dowolnych zmian w Projekcie, w tym na sporzadzanie opracowan
Projektu oraz innych jego modyfikacji (w tym obejmujgcych wszelkie zmiany uktadu urbanistycznego
badz architektonicznego Projektu), jak tez na wykorzystywanie catosci lub dowolnych fragmentéw
(elementdéw) Projektu w innych utworach;

-zezwolit Inwestorowi na upowaznianie innych oséb do dokonywania na jego zlecenie ww.
modyfikacji Projektu;

b. zobowigzat sie do nie korzystania z przystugujagcego mu autorskiego prawa osobistego do
oznaczania Projektu nazwiskiem Iub pseudonimem i w tym zakresie zezwolit Inwestorowi (i
upowaznionym przez Inwestora podmiotom) na rozpowszechnianie Projektu bez oznaczania jego
autorstwa (anonimowo).

5. Tworca zobowigzat sie wobec Generalnego Wykonawcy do nie podnoszenia wobec Inwestora jakichkolwiek
roszczen wynikajacych z autorskich praw majgtkowych lub osobistych do Projektu, w zwigzku z korzystaniem
przez Inwestora z Projektu w zakresie okreslonym w ustepach 3- 5 powyzej.
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6. Tworca zobowigzat sie wobec Generalnego Wykonawcy, na rzecz Inwestora, ze w przypadku powstania
nowych pél eksploatacji nie istniejgcych w dniu sktadania niniejszego oswiadczenia, Inwestorowi bedzie
przystugiwato prawo pierwszenstwa w nabyciu autorskich praw majatkowych obejmujacych rozporzadzanie i
korzystanie z Projektu na takich polach eksploatacji (prawo pierwokupu).

7. Projektant oswiadcza, ze wiadomym mu jest, ze Generalny Wykonawca przekazat Inwestorowi Swiadczenia
wynikajgce z zobowigzan Twdrcy wskazanych w ustepach 5-7 powyzej, upowazniajgc tym samym Inwestora do ich
przyjecia a Twdrce do spetnienia tych swiadczen na rachunek Generalnego Wykonawcy. Twérca niniejszym
o$wiadcza, ze powyzszy przekaz przyjmuje zgodnie za art. 921% kodeksu cywilnego.

podpis Twdrcy

Zatacznik Nr5 do Umowy NI .....eeeviiieeeeeeeeeeeccereeeee, z dnia

SZCZEGOLOWE WYTYCZNE | WYMAGANIA
DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP | PPOZ.

1. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania i wykonywania prac realizowanych w ramach przedmiotu
umowy w sposob zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym zapewni niezbedne Srodki i
materiaty dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadan.
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1.1 Przestrzegania zasad bezpieczenstwa, przepisow BHP i Prawa budowlanego na terenie budowy i zaplecza
budowlanego.

1.1.Ustalenia koordynatora ds. BHP W 0SObI€ ....cccceiviviineicenie s , ktéry petni nadzér nad
przestrzeganiem przepisow i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych na budowie.......ccccooveinivineinene.n.
Ustalenie koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i
higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom.

2. Wykonawca jest zobowigzany wspétdziata¢ z Zamawiajgcym z zakresie bhp w/w procesie realizacji budowy a
w szczegoblnosci:

2.1.Zapoznania pracownikéw z koordynatorem BHP budowy oraz z planem BIOZ (jesli jest wymagany i
sporzadzony). Posiadaé¢ pisemne potwierdzenie zapoznania sie z powyzszym oraz stosowac sie do
zawartych w nim wymagan oraz wytycznych.

2.2.Zapewnienia statej obecnosci na budowie oséb z nadzoru.

2.3.Sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wykazu osob, ktdore bedg realizowaty zlecony
zakres robot. W przypadku zmian osdb realizujgcych roboty wykaz ten winien by¢ niezwtocznie
aktualizowany. Do przedmiotowego wykazu winny by¢ dotgczone nizej wymienione dokumenty: kopie
aktualnych badan lekarskich pracownikéw, zaswiadczenia potwierdzajgce uczestnictwo pracownikéw w
szkoleniach bhp (wstepnych, stanowiskowych, okresowych).

2.4.Utrzymania porzadku w rejonie prowadzonych przez siebie prac oraz biezgcego usuwania zbednych
materiatow i odpaddw.

2.5.Utrzymania w czystosci terenu i zaplecza budowy w zakresie uzytkowanym przez Wykonawce.

2.6. Wtasciwego przechowywania materiatéw, urzadzen i sprzetu.

2.7. Prawidtowego wykonania niezbednych zabezpieczen.

2.8. Wyposazenia pracownikdw w niezbedne na danym stanowisku $rodki ochrony indywidualnej.

2.9.Zachowania nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robét w sgsiedztwie elementéw robdt juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen, a w przypadku spowodowania szkdd niezwtocznego
poinformowania o powyzszym Zamawiajgcego oraz pokrycia kosztéw ich usuniecia.

2.10. Usuniecia po zakonczeniu robdt wszystkich zbednych materiatéw, urzadzen i odpadéw oraz
pozostawienia terenu budowy, obiektu i jego otoczenia w stanie czystym i uporzagdkowanym.

2.11. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym oraz przestrzegania postanowien instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
obowigzujgcej na terenie obiektu, w ktérym prowadzone sg prace budowlane.

2.12. Prace niebezpieczne pozarowo mogg by¢é wykonywane pod warunkiem spetnienia wymagan ppoz.
ustalanych kazdorazowo przed rozpoczeciem prac.

2.13. Wykonawca w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajacego sporzadza protokét zabezpieczenia
przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo - zatacznik nr 1 Po wykonaniu zabezpieczen
okreslonych w/w protokole wydaje sie pisemne zezwolenie na rozpoczecie prac wg wzoru — zatgcznik nr 2

2.14. Zamawiajacy udostepnia Wykonawcy na czas trwania prac budowlanych funkcjonujace w obiekcie
zabezpieczenia ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania stanu
pierwotnego urzadzen ppoz. po zakoriczeniu robét.

3. Osoby dozoru Wykonawcy odpowiedzialne s3 za:

3.1.Prowadzenie biezacej konsultacji w zakresie prowadzonych robét i wykonywanych zabezpieczen z
Zamawiajgcym.

3.2.Biezgce zgtaszanie Zamawiajgcemu zauwazonych nieprawidtowosci i zagrozen w celu ich szybkiego i
sprawnego wyeliminowania.

3.3.Zapewnienie pracownikom niezbednych, sprawnych narzedzi i urzagdzen pomocniczych oraz bezpiecznego
ich stosowania.

3.4.Przeprowadzenie instruktazy stanowiskowych, wstepnych i okresowych.

3.5.Egzekwowanie od pracownikdw przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
réwniez zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, jesli s wymagane do realizacji umowy.

3.6. Uczestniczy¢ w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz koordynacji robot.

3.7.Terminowo realizowac zalecenia z przeprowadzonych inspekcji.

4. Kazdy pracownik Wykonawcy przystepujacy do prac powinien:
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4.1.Posiadac aktualne orzeczenie lekarskie (stosownie do charakteru wykonywanych prac) potwierdzajgce
zdolnos¢ od pracy.

4.2.Posiadaé potwierdzenie odbycia okresowego przeszkolenia w zakresie BHP.
4.3.By¢ w stanie petnej sprawnosci fizycznej i psychiczne;j.
4.4.By¢ wyposazony sprzet i sSrodki ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanych zadan.
5. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce przepisdw i zasad BHP Zamawiajgcy moze zastosowac

wobec Wykonawcy ostrzezenia, upomnienia, usuniecie z terenu budowy pracownika lub pracownikéw
Wykonawcy, wstrzymanie robdt Wykonawecy, a takze kary umowne.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogoéw dotyczgcych bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych sytuacji zagrozen, wymagajqcych
zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.
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