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Rozdzial’I
UWAGI OGOLNE
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn.:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 543 Paparzyn - Szabda w miejscowosci Jabtonowo Zamek

Zadanie wymaga zgloszenia robot budowlanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (w Szczegolnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Rozdzial 11

WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.
2.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualny projekt czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca robot moze wykorzystaé projekt czasowej organizacji ruchu bedacy w
posiadaniu Zamawiajacego lub opracowa¢ nowy projekt tymczasowej organizacji ruchu
z uwzglednieniem zastrzezen Wynikajacych z OPZ oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne
opinie i zatwierdzenia. Od podpisania umowy koszty ustawienia i utrzymania
oznakowania tymczasowego beda obcigzaly Wykonawce. Koszty ustawienia i
utrzymania oznakowania tymczasowego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Opoznienia wynikajgce z uzyskiwaniem nowego projektu tymczasowej organizacji
ruchu, nie b¢da podstawa do zmiany terminu realizacji zadania.

Wykonawca zgodnie z warunkami nr WUOZ.T.WZN.ZZ.5183.134.2018.MU z dnia
22.10.2018r. wydanymi przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow zobowiazany jest
wykona¢ 1 uzgodni¢ z WUOZ dokumentacje techniczno-konserwatorska na
przeniesienie zabytkow w postaci stupa bramnego i figury $w. Nepomucena w nowsa
lokalizacjg.

Wykonaweca przed rozpoczgciem robot, nie poézniej niz w terminie 5 dni od przejecia
placu budowy zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu
fotorejestracji stanu istniejgcego na budowie. Zdjecia nalezy wykona¢ w porze dziennej
w sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jakos¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Zdjgcia nalezy przekaza¢ na ptycie DVD lub na dysku zewnetrznym USB. Kazdy
no$nik powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajaca informacj¢ o jego zawartosci.

Rozdzial 11
WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ w sposob bezpieczny ruch pojazdow na
wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwigzku z
prowadzeniem robot. Wykonawca na wlasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli s3 wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ staly dostep do wszystkich posesji przez caty
okres trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej i policji.
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10.

11.

12.

13.
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W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrdcenia do
stanu pierwotnego, na wiasny koszt, budynkow, obiektow, oraz drog wraz z calg
infrastruktura, itp. Powyzsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej
branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
gazowej i innych nie wymienionych.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zweryfikuje poprawno$¢ usytuowania
istniejacych i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegolnosci pod
katem kolizji z pozostalymi sieciami, drogg i pozostalymi elementami, i dopiero po
stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materialéw, najem
sprzetu, itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
kalkulacje szczegotowg wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zarowno w
zakresie zamowienia podstawowego, jak i zamoéwien nie objetych zamdéwieniem
podstawowym.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ raporty
dzienne, tygodniowe, miesieczne i kwartalne z postgpu robdt (w  raportach
miesigcznych i kwartalnych nalezy ujmowac¢ réwniez postgp robot w ukladzie
narastajacym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wraz z dokumentacjg
fotograficzng z postepu robot.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportow okreslajacych zaawansowanie
rzeczowe i finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres
robot, W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej
Z postepu robot budowlanych, w tym robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, ma zapewni¢ mozliwo$é
inspekcji wszelkich zaktadéw badz instalacji wytwarzajacych wyroby/materiaty na
potrzeby zadania, w szczegolnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytworni
betonu i zaktadow prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robdt wymagajacej tego, badz
tymczasowe]j organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezb¢dne zgody na wejscie w teren i zajecie terenu wlasnym staraniem i
na wilasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkoéw zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspolpracy z innymi
Wykonawcami pracujagcymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, Zze materialy z rozbidrek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sg wlasnoscig Wykonawcy dotyczy to rowniez ztomu pozyskanego w
trakcie robot rozbiorkowych, w zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ wartos¢
uzyskang z ich sprzedazy w zlozonej ofercie przetargowe;j.

Pozostate materiaty rozbiorkowe zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako nadajace
si¢ do powtornego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sa
wlasnoscia Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je
przetransportowa¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu do wilasciwego terenowo
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15.

Rejonu Drog Wojewodzkich. Rozliczenie materialdw rozbiorkowych nastgpi na
podstawie protokotu przekazania.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytutu odpowiedzialnos¢. Kazdy odpad musi by¢é zagospodarowany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow i na zgdanie Zamawiajacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

Rozdzial 1V

BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT
Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.
Badania 1 pomiary, okreslone w SST, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ na
wiasny koszt.
Zamawiajacy lub Wykonawca ustugi nadzoru moze zazada¢é wykonania badan
dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w SST, dla materialéw lub robot, ktére budza
uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, ze: materialy badZz roboty nie sg
zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt tych
badan ponosi Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sa
zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych
badan ponosi Zamawiajacy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych
badan podczas trwania robot. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty badz roboty nie
sg zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty
tych badan ponosi Wykonawca.
Zmiana przez Wykonawce materialow przewidzianych do wykonania robot bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiajacy zobowigzany jest zajaé pisemne
stanowisko w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.
Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatow 1 urzadzen nie sa obowigzujace
1 nalezy je traktowa¢ jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowac
materialty i urzadzenia roéwnowazne o parametrach techniczno — uzytkowych
odpowiadajagcych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej i
wskazanych w swojej ofercie.
Sposob realizacji robdt musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zglaszane do
Zamawiajacego/Wykonawcy ustugi nadzoru.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy.

2) Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robdt, Stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
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imienia i nazwiska oraz funkcji pelnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone data i podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robdt) oraz
przedstawicicla Zamawiajacego oraz Projektanta - Wykonawcy ustugi nadzoru
autorskiego (w przypadku gdy bedzie to wymagane).

3) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru, celem zajg¢cia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o0 jakosci materialdbw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

2) Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia dokumentéw wskazanych powyzej,
na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Pozostale dokumenty budowy

1) Do dokumentéw budowy, zalicza si¢ rOwniez:

a) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ prowadzona w zwiazku z budowa,

g) harmonogram rzeczowo — finansowy,

h) protokoly przekazania terenu na czas robot oraz inne dokumenty wymienione
w dokumentacji budowy,

1) notatki shuzbowe.

2) Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru forme drukoéw obowigzujacych na
zadaniu.

4. Dokumenty do odbioru czeSciowego

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Rozliczenie robot

Druki kontroli rob6t DKR

Szkice geodezyjne

powykonawcza dokumentacja projektowa / projekty zamienne.

uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru/Wykonawcy ushugi nadzoru, zwlaszcza
dokonane przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

protokoty technicznych odbioréw,

dziennik budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych,

10) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym

’QB”

11) deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong

znakiem CE,
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12)dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodnos$ci wydane przez producenta (bez znaku CE),
operat kolaudacyjny nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej
(*.pdf, .xls, .doc, .dgn, .dwg,.dxf)— po 3 kpl. (1 kpl dla IK, 2kpl dla Zamawiajacego)

5. Dokumenty do odbioru technicznego
1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru technicznego jest protokot
odbioru technicznego sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,
2) Odbiodr techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego W tym Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy, ustugi
nadzoru.

3) W

przypadku stwierdzenia uchybien, brakow lub niewlasciwej jakosci robot,

Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym terminie,
ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

4) Skompletowane przez Wykonawcg dokumenty do odbioru technicznego stanowia
zalgcznik do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, ktory sktada Zamawiajacy.

5) Dokumenty do odbioru technicznego:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)
h)
i)
)
K)

0)

Druki kontroli rob6t DKR / karty obmiaru,

Projekty zamienne,

powykonawcza dokumentacja projektowa,

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

protokoty technicznych odbiorow,

protokot przywrdcenia statej organizacji ruchu,

dziennik budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych,

deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem
budowlanym B,

deklaracj¢ zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobata techniczng EAT
oznaczong znakiem CE,

dla wyroboéw znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa —
deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a)
oraz lit. b) Prawa Budowlanego,

powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z zaznaczonymi ilo$ciami
wykonanych prac dla poszczegdlnych pozycji z kosztorysu ofertowego — wersja
papierowa oraz cyfrowa (*.pdf, .dgn, .dwg,.dxf),

operat nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf,
Xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego,

6. Dokumenty do odbioru koncowego
1) Odbiér koncowy robot bedzie mozliwy po otrzymaniu przez Zamawiajacego
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie inwestycji objetej niniejSzym
zamOwieniem.
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2)

3)

4)

5)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego, rozliczenie koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat
kolaudacyjny z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng wykonanych prac
objetych umowg).

Odbior koncowy dokumentacji powykonawczej nastapi po wczesniejszym

zaopiniowaniu przez Inspektorow Nadzoru:

a) Wykonawca dostarczy Inspektorom Nadzoru dokumentacje, o ktorej mowa
w ust. 6)

b) Inspektorzy Nadzoru w ciggu 7 dni roboczych dokonajg sprawdzenia
dokumentacji. Po stwierdzeniu kompletnos$ci i zgodnosci dokumentacji z umowa
przekaza ja Zamawiajgcemu Wraz Z pozytywna opinia

¢) Po otrzymaniu dokumentacji powykonawczej z pozytywng opinig Inspektorow

Nadzoru Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w przeciggu 14dni lub

w przypadku stwierdzenia brakéw lub btedéw zwrdci dokumentacje Wykonawcy

informujac 0 tym Inspektorow Nadzoru. W takim przypadku Wykonawca winien

przej$¢ procedure od punktu a)

Wykaz dokumentéw do odbioru koncowego ma by¢ zgodny m.in. z STWiORB D-

M-00.00.00 Wymagania ogolne. Nalezy zalaczy¢é ponadto zbiorcze zestawienie

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru materialdow oraz o$wiadczenie

Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy.

Dokumenty do odbioru koficowego (operat kolaudacyjny):

a) Druki kontroli rob6t DKR / karty obmiaru,

b) Projekty zamienne,

c) powykonawcza dokumentacja projektowa,

d) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

e) protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

f) protokoty technicznych odbiorow,

g) protokot przywrocenia stalej organizacji ruchu,

h) dziennik budowy,

i) wyniki pomiaréw kontrolnych,

J) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatag techniczng oznaczong znakiem
budowlanym B,

K) deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobata techniczng EAT
oznaczong znakiem CE,

I) dlawyroboéw znajdujacych si¢ w wykazie okre§lonym przez Komisj¢ Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczefistwa —
deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

m) o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a)
oraz lit. b) Prawa Budowlanego,

n) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z zaznaczonymi ilo§ciami
wykonanych prac dla poszczegolnych pozycji z kosztorysu ofertowego — wersja
papierowa oraz cyfrowa (*.pdf, .dgn, .dwg,.dxf),

0) operat kolaudacyjny nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie
cyfrowej (*.pdf, .xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego,

p) rozliczenie rzeczowo-finansowe.
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7. Przechowywanie dokumentéw budowy

1)

2)

Dokumenty budowy begda przechowywane przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwick z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawcge w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwtocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robot budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawcg, sprawdzone przez
Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiajagcemu w formie oryginatdow oraz w
wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji
elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki i katalogi opisane w sposob
umozliwiajacy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawarto$¢.

Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY

1. Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkoéw zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robo6t utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontow czastkowych masg
asfaltowa na goraco (zima, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytulu szkod komunikacyjnych

poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan

lub zaniedban oraz w przypadku wykonywania remontoéw czastkowych szkod
komunikacyjnych poniesionych réwniez na objazdach.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,

Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo

pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w

nocy tych zapér i1 znakow, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledow

bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni Kkontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdéw budowy

przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu

budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
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dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoséci dla 0s6b lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Prace i badania archeologiczne

1)

2)

W przypadku koniecznos$ci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajgcemu dwoch ofert
potencjalnych ~ podwykonawcow na  prowadzenie  ratowniczych  badan
archeologicznych.

W  przypadku wystgpienia konieczno$ci prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wydtuzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ podstawg
finansowych roszczen ze strony Wykonawcy.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1)

2)

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny
sprze¢t przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne b¢da sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1)

2)

3)

4)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotéw, bedacych wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w SWoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji projektowej,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
konieczno$ci przebudowy, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ to Inspektorowi
nadzoru i uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajacym. W przypadku
uszkodzen ukladéow drenarskich na dziatkach wiascicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow, wilascicieli i uzytkownikow przylegtych poses;ji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robot), bedacego wynikiem robot
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budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt (bgdz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

5) Wykonawca robot bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomiedzy Wykonawca a wlascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkéd wyrzadzonych przez
Wykonawce, korzystania z whasnosci 1 drog wewnetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamowienia.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow | wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkoéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za

napraw¢ Wszelkich robdt w ten sposodb uszkodzonych na wilasny koszt, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed

rozpocze¢ciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wtasny
koszt zniszczonych elementéw infrastruktury drogowej bedacych —skutkiem
prowadzenia robot.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

1) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow, znad
wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

2) Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpOwania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tre$ci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

3) W przypadku wystapienia zmian projektowych, ktore skutkowalyby koniecznoscia
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) lub
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dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu praw
autorskich do opracowanego projektu.
9. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

1) Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

2) W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, SST lub STWIORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
I przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3) Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej
oraz przedmiarach robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. W
przypadku wystgpienia konieczno$ci stosowania NOWszych norm niz wymienione w
zalaczonych do procedury przetargowej szczegdtowych specyfikacjach wykonania
robot, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu roszczenie o zmiang wysokosci
wynagrodzenia.

10. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz

wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i

niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Koszty

zabezpieczenia terenu obcigzaja Wykonawce.

Rozdziat VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY
1. Wymagania ogélne
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodno$¢ ich wykonania z
obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami SST lub
STWIORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.
2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego
sg istotnymi elementami zlecenia 1 jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z
tych dokumentow sg tak samo wiazace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okre$lone liczba s3 wazniejsze od wymiarow
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych btedéw lub brakéw w specyfikacjach na swoja korzys¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetienia.
2. Wykonanie prac
1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowa i
obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru (wszelkie
polecenia i wuzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.
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2) Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do o$rodka dokumentacji (jezeli zgodnie z
przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastepnie, po ich zakonczeniu, przekazaé
materialy 1 informacje powstale w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wytacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4) Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

a) biezacg obstuge geodezyjng budowy,

b) inwentaryzacj¢ elementoéw ulegajacych zakryciu,

c) cykliczny monitoring terenu,

d) opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien ilosci zakonczonych robot, a w szczeg6lnosci: robot
ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementow betonowych Zakres
zbiorczych, koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,

5) Miejsce wazenia pojazdow wymaga opracowania przez Uprawnionego Geodete
Wykonawcy doktadnych pomiaréw wraz z operatem zgodnie z warunkami wydanymi
przez Wojewodzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Rozdzial V111
PERSONEL

1. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowigzkéw zwigzanych z realizacja
zadania.

2. Wykonawca niniejszego zaméwienia powinien tak zorganizowaé pracg personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i terminowe wykonywanie robot budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).

3. Zamawiajgcy wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w trakcie
realizacji robot, przez uprawnionego Kierownika budowy.

Rozdzial IX
SPOSOB WYCENY

1. Cena umowna obejmuje calo$¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowej,
STWIORB, OPZ i bgdzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapoznaé si¢ szczegdlowo z dokumentacjg. Ponadto, przed wyceng zadania
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji w terenie.

3. Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek
czgs$ci Kosztorysu ofertowego. Zakres robdt dla poszezegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWiORB, w zwiazku z czym wszelkie roboty, materiaty i czynno$ci opisane w WW.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegdlnosci,
w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednic
konieczno$¢: odwadniania wykopdéw, doprowadzenia gruntow do wilgotnosci
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optymalnej, wymiany gruntow, wykonywania drog montazowych i objazdowych,
technologi¢ pielggnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych
na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w Kosztorysie ofertowym
a sg niezbedne dla wykonania robot.

4. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wigczajac w to:

1) koszty bezposrednie, w tym:

2)

a)
b)

c)

d)

e)

warto$¢ robocizny bezposredniej wraz Z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ uzytych materiatow i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, sktadowania, normatywnych ubytkéw i transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robdt,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, W tym réwniez
sprowadzenia sprzetu na teren budowy, przemieszczania miedzy stanowiskami
pracy, jego montazu i demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

zysk kalkulacyjny 1 ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

koszty posrednie

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

koszty towarzyszace robotom, opisane w STWIORB,

ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obciagzaja dang budowe,

koszty dziatalno$ci laboratorium,

koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, Obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, o$wietlenie terenu budowy, zastgpcze zrodta ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robdt, urzadzenia zabezpieczajace materialy 1 roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,

koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

koszty wylaczen 1 wlaczen energii, gazu, wody itp.,

koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i
narzg¢dzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarowa,

n)

0)

p)

koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczno$¢ zajdzie w
trakcie prowadzonych robot budowlanych, oraz ktoérego konieczno$¢ wynika
z zapisOw decyzji administracyjnych i innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

koszty optat 1 kosztow nadzoru budowy 1 odbioru elementow przedmiotu
ZamoOwienia prowadzonego przez shuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska, i inne),
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q)
r
s)

t)
u)

v)

koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej 1 prywatnej,

naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikéw, itp.,
zgodnie z SWZ,

optaty za dzierzawe placow, drog, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy,
niezbg¢dnych do prawidtowej realizacji zadania,

koszty technologii robot,

naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, badania jako$ci
materiatow, robot 1 prob odbiorowych,

w) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu

X)

y)
2)

z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robot budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzanych szkdéd, w tym m.in. Koszty odtworzenia
zniszczonych drog 1 infrastruktury, wynikajacych z prowadzenia prac
budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wiascicieli 1 uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z
powstatymi szkodami oraz czasowym zajgciem i ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci,

koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacja odpadow.

Rozdzial X
OKRES REKOJMI | GWARANCJI

1. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistnialej konieczno$ci na kazde zadanie
Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,

usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umowa,

udzialu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i
sporow zwigzanych z realizacja zadania,

zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zgtaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.

1)

2)
3)

4)
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