
 

 

 

 

 

 
 
Bydgoszcz, dnia 1.02.2023r. 

BORPA-1/RB/2022 
 
Oznaczenie i numer postępowania: „Remont i przebudowa budynku Bydgoskiego Ośrodka 
Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA“ w Bydgoszczy” – BORPA -1/RB/2022  
 

 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
   

        Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
 
Zamawiający wskazał w punkcie V SWZ:  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i  

przebudowie budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Uzależnień i Profilaktyki 
„BORPA” zlokalizowanego przy ul. Bernarda Śliwińskiego 12 w Bydgoszczy.   

2. Zamawiający wymaga wykonanie całego zakresu robót budowlanych określonych w dokumentacji 
projektowej w tym wykonanie następujących prac budowlanych: 
1) remont stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne), polegający na wymianie tej 

stolarki w ramach istniejących otworów i przy zachowaniu istniejących podziałów wraz 
z montażem parapetów, 

2) wymianę wewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych, przy zachowaniu tych samych 
parametrów, montowanej w tym samym miejscu, 

3) wymianę i modernizacje wentylacji mechanicznej, polegającą na wymianie istniejących 
urządzeń na nowe w tych samych miejscach i o tych samych parametrach, 

4) zamianę kolorystyki elewacji budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień 
i Profilaktyki „BORPA”.  

3. Opis przedmiotu zamówienia stanowią: 
1) dokumentacja projektowa - Załącznik nr 1 do SWZ. Plik zawierający skompresowane 

dokumenty w formacie ZIP. Nazwa pliku „Zał. Nr 1 - Dokumentacja projektowa”; 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 2 do SWZ. 

Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP. Nazwa pliku „Zał. Nr 2 - 
STWIORB”. 

 
Natomiast w odpowiedzi jakiej Zamawiający udzielił w dniu 9.12.2022r. na pytania jednego z 
Wykonawców (Pytanie i odpowiedź nr 28) popełnił błąd, gdyż odpowiedział w następujący sposób: 
 
Pytanie 28 

Proszę o potwierdzenie, że wymianie podlega cała stolarka okienna oraz drzwiowa wewnętrzna i 
zewnętrzna zgodnie z zestawieniami/wykazami stolarki przedstawionymi na rysunkach branży 
architektury: 8/A, 9/A, 10/A. W rozdziale V Specyfikacji Warunków Zamówienia wyszczególniono: 
„remont stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne), polegający na wymianie tej stolarki w ramach 
istniejących otworów i przy zachowaniu istniejących podziałów wraz z montażem parapetów”. 
Odpowiedź  
Zamawiający informuje,  że w zakres przedmiotowego postępowaniu nie wchodzi wymiana całej  
stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, która została ujęta na rysunkach - 



 

 

zgodnie z zestawieniami/wykazami stolarki przedstawionymi na rysunkach branży architektury: 8/A, 
9/A, 10/A.  
Natomiast w zakres prac objętych postępowaniem wchodzi tylko wymiana stolarki drzwiowej 
wewnętrznej w istniejących otworach drzwiowych. 
 
W związku z jw. zmianie ulega punkt:  V. SWZ  
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, a ust. 2 pkt 1 ww. punktu otrzymuje brzmienie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i  

przebudowie budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Uzależnień i Profilaktyki 
„BORPA” zlokalizowanego przy ul. Bernarda Śliwińskiego 12 w Bydgoszczy.   

1. Zamawiający wymaga wykonanie całego zakresu robót budowlanych określonych w dokumentacji 
projektowej w tym wykonanie następujących prac budowlanych: 
1) remontu stolarki drzwiowej (drzwi zewnętrzne), polegający na wymianie tej stolarki w 

ramach istniejących otworów, 
1) wymianę wewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych, przy zachowaniu tych samych 

parametrów, montowanej w tym samym miejscu, 
2) wymianę i modernizacje wentylacji mechanicznej, polegającą na wymianie istniejących 

urządzeń na nowe w tych samych miejscach i o tych samych parametrach, 
3) zamianę kolorystyki elewacji budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i 

Profilaktyki „BORPA”.  

Ponieważ w zakres przedmiotu zamówienia objętego dofinasowaniem z Funduszy Europejskich  
wchodził również remont stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne), polegający na 
wymianie tej stolarki w ramach istniejących otworów i przy zachowaniu istniejących podziałów 
wraz z montażem parapetów, Zamawiający nie powinien w dowolny sposób interpretować ww. 
wymaganego przedmiotu zamówienia, gdyż w konsekwencji usunięcia z zakresu robót remontu 
stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne), polegający na wymianie tej stolarki w ramach 
istniejących otworów i przy zachowaniu istniejących podziałów wraz z montażem parapetów 
naraził się na odebranie dotacji finansowej przewidzianej w umowie z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Kujawko-Pomorskiego w ramach Dofinansowania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 6. 
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 
i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczna, tym samym nie mógłby 
zawrzeć umowy niepodlegającej unieważnieniu, gdyż sam nie posiada wystarczających środków 
finansowych na jej realizację.  
 
       W związku z jw.  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą (jest już po 
terminie składania ofert, a terminu tego nie można zmienić) uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający jest 
zobowiązany ww. postępowanie unieważnić na podstawie przesłanki z  art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 
11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) 
 
 
Sekretarz komisji przetargowej 
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