



1920-2020  
BITWA WARSZAWSKA

Warszawa, 25 maja 2020 r.

## Do uczestników postępowania

SZI-SZP.2612.23.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – Sprawa 23/2020

W odpowiedzi na zgłoszone pytanie, dotyczące postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: *Budowa Punktu Szczepień wraz z częścią szkoleniową i laboratoryjną oraz Salą Tradycji dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin – Sprawa 23/2020*, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

### Pytanie 14:

W pkt XVI str. 39 SIWZ podane są w tabeli terminy zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie j.n.: I - 29.07.2022; II - 15.07.2020; III - 01.07.2020; IV - 17.06.2021; V - 31.05.2022. Proszę o przeanalizowanie tabeli oraz podanie poprawnych dat zakończenia robót.

### Odpowiedź:

Wykonawca poda termin wykonania zamówienia poprzez wskazanie jednego z poniżej wymienionych wariantów:

WARIANT	I	II	III	IV	V
Termin zakończenia robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	29.07.2022	15.07.2022	01.07.2022	17.06.2022	31.05.2022
Liczba punktów przyznana Wykonawcom za termin wykonania	0	5	10	15	20

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: *Budowa Punktu Szczepień wraz z częścią szkoleniową i laboratoryjną oraz Salą Tradycji dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin – Sprawa 23/2020.*

**SZEF ZARZĄDU**

**z upoważnienia**

**ZASTĘPCA SZEFA ZARZĄDU**

**ppłk Krzysztof OSOWICKI**

