
         Słupsk, dnia 17.08.2020 r. 
 
 
 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa węzła CHP (zespołu 
kogeneracji) w oczyszczalni ścieków w Słupsku oraz budowa sieci cieplnej, linii 
kablowej średniego napięcia (SN 15kV) wraz z kablem światłowodowym łączącym „OŚ” 
z obiektem Parku Wodnego Trzy Fale” – sprawa nr 20/PI/2020. 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje 
treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 
wyjaśnieniami.  
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 

 
Pytanie nr 1: 
Zgodnie z SIWZ Cześć I w ramach Zadania I Zamawiający wymaga między innymi : Dostawy 
i montażu Agregatu kogeneracyjnego o mocy cieplnej w zakresie 700-710 kWt i mocy 
elektrycznej w zakresie 620-635 kWe, natomiast wszelka dokumentacja projektowa (projekt 
budowlany jak i projekt wykonawczy) uwzględniają agregat o mocy elektrycznej 528 kW.. 
Zwiększenie mocy agregatu w zakresie zarówno mocy cieplnej jak i mocy elektrycznej w 
odniesieniu do projektu wykonawczego spowoduje znaczne zmiany szczególnie w zakresie 
branży elektrycznej i technologicznej. W związku z powyższy zwracamy się z prośba o to aby 
Zamawiający rozważył czy nie byłoby korzystnie jednak pozostać przy agregacie o mocy 
cieplnej i elektrycznej opisanej w dokumentacji projektowej. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że wymagana w SIWZ moc agregatu do 635kWe mieści się 
w elementach, które zostały zaprojektowane (wyłącznik, kable, przekładniki), natomiast 
ostateczny dobór rozwiązań projektowych zostanie wykonany przez projektanta w 
ramach nadzoru autorskiego, w oparciu o parametry proponowanego przez Wykonawcę 
urządzenia. Wymagane parametry mocy elektrycznej i cieplnej nowego agregatu, 
wynikają z celu Zamawiającego, jakim jest maksymalizacja produkcji energii cieplnej i 
elektrycznej do wykorzystania jej na własne potrzeby oraz zasilenia PW 3 Fale. Od 
strony technicznej nie przewiduje się zmian w układzie wyprowadzenia mocy z 
agregatu.  

  
Pytanie nr 2: 
Prosimy o udostepnienie wydanych Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
numer P/17/000969 z dnia 03.03.2017r wydane przez ENERGA Operator S.A. Oddział w 
Koszalinie.  
Zwracamy uwagę, iż w przypadku gdy agregat który ma być dostarczony w ramach realizacji 
Zadania 1 będzie miał moc elektryczna wyższą niż ta określona w warunkach 
przyłączeniowych, konieczne będzie wystąpienie i uzyskanie nowych warunków. Powyższy 
fakt wpłynie zarówno na czas realizacji zadania jak i na finalne rozwiązania względem projektu 
wykonawczego głownie z zakresu branży elektrycznej oraz AKPiA. 
Odp. Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi Warunki Techniczne nr 
P/17/000969 z dnia 03.03.2017r wydane przez ENERGA Operator S.A. Oddział w 
Koszalinie. W ocenie Zamawiającego nie ma konieczności występowania o zmianę ww. 
warunków. Jednocześnie wskazuje, że zgodnie z WT oraz opracowaną dokumentacją, 
WT określają parametry ograniczające generowanie mocy do sieci ENERGA Operator i 
w tym zakresie dokumentacja projektowa zawiera odpowiednie zabezpieczenia.  

 
Pytanie nr 3: 
Czy zmawiający dopuści w ramach realizacji Zadania dostawę agregatu o mocy cieplnej w 
zakresie 570-600 kWt i mocy elektrycznej min. 600 kWe? 



Odp. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. 
 

Pytanie nr 4: 
Odnośnie zapisów SIWZ zawartych w punkcie 11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
Proszę o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej i 
elektronicznej czy tylko w jednej z tych form? 
Odp. Zgodnie z pkt 10.1.1) IDW, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie 
pisemnej lub w formie elektronicznej.    

 
Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej na obiekcie w ramach zakresu 
Zadanie I? Kiedy możliwe byłoby przeprowadzenie takowej wizji lokalnej? 
Odp. Zamawiający udostępni zainteresowanym Wykonawcom obiekty będące w jego 
posiadaniu, dla przeprowadzenia wizji lokalnej, którą można odbyć w dniach od 
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 po uprzednim zgłoszeniu chęci 
przyjazdu z jednodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenia należy kierować na adres 
oczyszczalnia@wodociagi.slupsk.pl.  

 
Pytanie nr 6: 
Mamy następne pytanie odnośnie przetargu na rozbudowę węzła CHP. Mianowicie, jaki 
stosujecie system odczytu danych z liczników ciepła na węzłach? 
Odp. Zamawiający wskazuje, że odczyt liczników energii cieplnej będzie odbywał się 
poprzez system SCADA i sterowników PLC po protokole m-Bus, zgodnie z 
dokumentacją projektową.  

 
Pytanie nr 7: 
SIWZ część I – pkt 5 Warunki udziału w postępowaniu pkt c) zdolności techniczne 
„Zadanie nr 2:  
- Kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie wymaganym przedmiotem zamówienia tj. do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalnościach: instalacyjnej w 
zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  
- Kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie wymaganym przedmiotem zamówienia tj. do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalnościach: instalacyjnej 
energetyczne lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.”  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie które kwalifikacje ma spełniać Kierownik Budowy na 
zadanie nr 2 
Odp. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ, jednocześnie wyjaśnia, że Zadanie 2 
obejmuje budowę sieci cieplnej oraz budowę linii kablowej SN 15 kV, dla których 
uzyskał dwa niezależne pozwolenia na budowę, w związku z tym Wykonawca musi 
dysponować osobami, które będą posiadały uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w zakresie wymaganym prawem budowlanym we wskazanych 
branżach, tj., uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
 
Pytanie nr 8: 
SIWZ część II – Wzór Umowy – §7 Podwykonawstwo Robót Budowlanych pkt 11 
„W razie zgłoszenia przez Podwykonawcę RB wobec Zamawiającego roszczeń związanych z 
brakiem zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia, Wykonawca zwolni Zamawiającego z 
odpowiedzialności wobec Podwykonawcy RB, a także pokryje wszelkie szkody poniesione 
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przez Zamawiającego w związku ze zgłoszeniem roszczeń przez Podwykonawcę RB wobec 
Zamawiającego z tego tytułu.” 
Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu na następujący: W razie zgłoszenia 
przez Podwykonawcę RB wobec Zamawiającego roszczeń związanych z brakiem zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności 
wobec Podwykonawcy RB, a także pokryje wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego 
w związku ze zgłoszeniem uzasadnionych roszczeń przez Podwykonawcę RB wobec 
Zamawiającego z tego tytułu. 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
  
Pytanie nr 9: 
SIWZ część II – Wzór Umowy – §7 Pozostałe Podwykonawstwo pkt 7 
„… Wykonawca jest zobowiązany także do dostarczenia kompletu poprawnie wypełnionych 
oświadczeń wraz z potwierdzeniem zapłaty w formie wyciągu bankowego w terminie 
najpóźniej 7 dni przed upływem umownego terminu płatności.” 
Zwracamy się z prośbą o zmianę „wyciągu bankowego” na „potwierdzenie przelewu 
bankowego”. 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
Pytanie nr 10: 
SIWZ część II – Wzór Umowy – §11 Prawa i obowiązki Zamawiającego pkt 2 
„… Zamawiającemu przysługuje także prawo do pobierania niezbędnych do badań próbek 
materiałów. Badania takie będą dokonywane na koszt Wykonawcy, jeżeli okaże się, że 
materiały i roboty nie odpowiadają stawianym wymogom.” 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku pobrania próbek do badania i 
stwierdzenia zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji Zamawiający 
poniesie ich koszty. 
 Odp. Zamawiający potwierdza, że w przypadku zlecenia przez niego badania próbek 
materiału, w sytuacji potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami dokumentacji, 
Zamawiający poniesie koszty badań.  
 
Pytanie nr 11: 
SIWZ część II – Wzór Umowy – §11 Prawa i obowiązki Zamawiającego pkt 3 
„… Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądanie od 
Wykonawcy usunięcia z placu robót każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się 
niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonywaniu pracy lub nietrzeźwa.” 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie słów „niewłaściwie”, „niekompetentna” i „niedbała” gdyż 
są to  … 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 12: 
SIWZ część II – Wzór Umowy – §11 Obowiązki Wykonawcy pkt 1 ppkt 19 
„… prowadzenie Książki Obmiaru w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym” 
W związku z tym, że rozliczenie kontraktu jest ryczałtowe zwracamy się z prośbą o 
potwierdzenie, ze Książka Obmiarów będzie używany tylko do dokumentowania stopnia 
zaawansowania robót przewidzianych do sprzedaży w okresie rozliczeniowym a Wykonawca 
otrzyma 100% wartości wynagrodzenia za te robót wskazanej w formularzu ofertowym, nawet 
jeśli ilości wynikające z Książki Obmiarów będą mniejsze niż wynikające z dokumentacji 
projektowej. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z ST-00 pkt. 7, Obmiar Robót prowadzony 
będzie na pisemny wniosek Zamawiającego, a jego celem jest weryfikacja ilości 
faktycznie wykonanych robót przewidzianych do sprzedaży w okresie rozliczeniowym. 
Płatność dla Wykonawcy zgodnie z ST-00 pkt. 9 będzie się odbywała w oparciu o 
wartości robót uzgodnione w Tabeli elementów skończonych.  
 



Pytanie nr 13: 
SIWZ część II – Wzór Umowy – §15 Teren Budowy pkt 7 
„Wykonawca zobowiązuje się zapewnić własnym staraniem i na swój koszt zasilanie placu 
budowy w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków (toalety).” 
 
Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający ma możliwość udostępnić Wykonawcy 
punkt poboru wody i energii, które olicznikowane będą stanowiły zasilania placu budowy. 
Odp. Zamawiający udostępni Wykonawcy punkty poboru wody i energii na potrzeby 
budowy na terenie oczyszczalni. Zamawiający wskazuje, że istnieje możliwość 
zorganizowania przez Wykonawcę zaplecza na terenie oczyszczalni, w oparciu o istn. 
infrastrukturę. 
 
Pytanie nr 14: 
SIWZ część II – Wzór Umowy – §18 Wynagrodzenie i sposób zapłaty pkt 11 
„Płatność faktury końcowej zostanie dokonana pod warunkiem, że Zamawiający wystawi 
Świadectwo Przejęcia Robót na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego Robót.” 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakie dokumenty są podstawą do wystawienia przez 
Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Robót. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że warunki wystawienia ŚP określone są szczegółowo w 
ST-00 pkt. 8.4. 
 
Pytanie nr 15: 
1. SIWZ część II – Wzór Umowy – §22 Gwarancja jakości i rękojmia pkt. 1 i 2 
„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące 
przedmiot umowy na okres 5 lat, licząc od daty Przejęcia Robót zgodnie z treścią Karty 
Gwarancyjnej dołączonej do Warunków Zamówienia.  
2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych 
robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z tym że okres trwania rękojmi wynosi 
5 lat licząc od daty Przejęcia Robót.” 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy powyższym zapisem umowy a 
zapisem SIWZ część I pkt 11, z którego wynika okres 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na roboty 
budowlane oraz 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia. 
Odp. Zamawiający potwierdza, że okres gwarancji jakości na wykonane roboty wynosi 
60 miesięcy licząc od daty Przejęcia Robót zgodnie z treścią Karty Gwarancyjnej, a na 
dostarczone urządzenia 36 miesięcy. W związku z powyższym wprowadzamy w § 22 
Wzoru Umowy poniższe zmiany:    
„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty 
stanowiące przedmiot umowy na okres 60 miesięcy oraz na dostarczone urządzenia 36 
miesięcy, licząc od daty Przejęcia Robót zgodnie z treścią Karty Gwarancyjnej 
dołączonej do Warunków Zamówienia.  
2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
wykonanych robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z tym że okres 
trwania rękojmi na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy oraz na dostarczone 
urządzenia wynosi 36 miesięcy, licząc od daty Przejęcia Robót.” 
 
Pytanie nr 16: 
SIWZ część II – Wzór Umowy – §25 Zmiany Umowy pkt 2 ppkt 6) 
„… c) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do opracowanej na rzecz 
Zamawiającego dokumentacji projektowej wymagających uzyskania stosownych decyzji 
wymaganych prawem,” 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku zaistnienia konieczności 
wprowadzenia zmian do dokumentacji i związanych z tym uzyskaniem decyzji 
administracyjnych, wszystkie koszty w tym zakresie poniesie Zamawiający. 
Odp. Zamawiający potwierdza, że na nim spoczywa obowiązek i konsekwencje w 
przypadku konieczności dokonania zmian w decyzjach uzyskanych na jego rzecz.  



 
Pytanie nr 17: 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00 WYMAGANIA 
OGÓLNE 
W związku z zapisami nawiązującymi do warunki kontraktowe FIDIC znajdujące się w pkt 1.3. 
ww. specyfikacji zwracamy się z prośbą o potwierdzenie lub zaprzeczenie, że umowny zakres 
robót będzie realizowany w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC „nowa” czerwona książka. 
Odp. Zamawiający potwierdza, że warunki kontraktowe FIDIC, nie mają zastosowania 
przy realizacji niniejszej umowy. 
 
Pytanie nr 18: 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
W nawiązaniu do załączonego wzoru umowy Wykonawca wnosi o wykreślenie ze Specyfikacji 
Technicznych wszelkich zapisów mających związek z warunkami kontraktowymi FIDIC. 
Odp. Zamawiający potwierdza, że warunki kontraktowe FIDIC, nie mają zastosowania 
przy realizacji niniejszej umowy. 
 
Pytanie nr 19: 
Jednocześnie w związku z okresem urlopowym i wydłużonym czasem oczekiwania na oferty 
zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie.  
Odp. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.  
 
Pytanie nr 20: 
kiedy można odbyć wizje lokalna ( Zadanie 2)? 
Odp. Patrz odpowiedź nr 5. 
 
Pytanie nr 21: 
W związku ze złożonością tematu oraz okresem wakacyjnym bardzo prosimy o przedłużenie 
terminu złożenia ofert o 2 tygodnie. Ten czas pozwoli na dokładną analizę tematu oraz 
zebranie ofert materiałowych. 
Odp. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.  
 
Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk w dniu 17.08.2020 r.    
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