Cztuchow, dnia 15.12.2021 roku

IN.271.19.2021

Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: Postepowania na wykonanie przebudowy ujecia i budowy Stacji Uzdatniania

Wody w miejscowosci Kotdowo.

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 wrzeé$nia 2019 roku Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2019 z pdz.zm.) udzielam wyjasnien zapytan, ktére
wptynety do Zamawiajgcego:

Pytania z dnia 14.12.2021 roku.

1.

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczattowa pozostaje stata w zakresie robot ujetych w
dokumentacji zatgczonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robét tam nieprzewidzianych, a
ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wytacznie kosztow mozliwych do oszacowania na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztéw
niemozliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczegélnosci wynikajacych z
btedéw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw
gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych urzgdzenn podziemnych itp., oraz ze w przypadku
koniecznosci wykonania robot wynikajgcych z zaistnienia w/w okolicznosci Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamowienia, ktére zachowuja wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki
ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom catg dokumentacje
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz, ze dokumentacja
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamdwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie
realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z
dokumentacji projektowej zatagczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamoéwienie ulegnie stosownemu wydtuzeniu.



6. "Prosimy o jednoznaczna wskazanie ile wynosi okres rekojmi po ktérym zwalniane bedzie
30% zabezpieczenia, o ktorym mowa w par. 13 umowy".

Odpowiedzi:

1. Zasady realizacji przedmiotu zamdwienia zostaty okreslone w Specyfikacji warunkow
zamowienia.

2. Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamoéwienia, ktére zachowujg
waznos$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie
obcigzajg Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom catg dokumentacje techniczng potrzebng do
wykonania przedmiotu zamoéwienia. Dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkoéw realizacji zamoéwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych
dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w
tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

5. Zasady realizacji przedmiotu zamowienia zostaty okreslone w Specyfikacji warunkéw
zamoéwienia.

6. Okres rekojmi po ktérym zwalniane bedzie 30% zabezpieczenia, o ktorym mowa w par. 13
umowy wynosi 5 lat.

Powyzsze wyjasnienia zostang przekazane Wykonawcom. Zatem nalezy je uwzgledni¢ przy
sporzadzaniu oferty. Niniejszy dokument jest réwniez dostepny na stronie postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow
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