Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
FZP.II-241/07/22/ZO

Opis przedmiotu zamówienia



[bookmark: _Hlk500414052]Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (elektrycznego, instalacyjnego i budowlanego) nad utworzeniem Pracowni Endoskopii”

 Podstawowy zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) i z aktów wykonawczych oraz z projektu umowy 

Zdolność techniczna lub zawodowa 
 -posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami branży budowlanej, instalacyjnej,  elektrycznej,  sanitarnej oraz wentylacyjnej
              -przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

[bookmark: _Hlk43809171]Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 – 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), tj.:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczeniu w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,
c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli nad jakością wykonywanych robót oraz stosowanych materiałów budowlanych, 
d) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, a dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
e) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalna niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
2) kontrola jakości i terminowości wykonywania robót,
3) potwierdzenie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez sprawdzenie zgodności księgi obmiarów z kosztorysem powykonawczym stanowiącym podstawę do sporządzenia faktur częściowych przez Wykonawcę robót,
4) przed zastosowaniem materiałów sprawdzanie ich zgodności z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy i zatwierdzanie „kart materiałowych”,
5) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,
6) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia robót,
7) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach,
8) uczestnictwo w Radach Budowy, odbiorze końcowym oraz rocznych przeglądach obowiązujących w ramach gwarancji,
9) informowanie zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
10) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawców certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez inwestora (Zamawiającego),
11) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
12) sprawdzanie i zatwierdzenie kosztorysu powykonawczego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
13) dokonanie rozliczenia oraz protokolarnego odbioru robót, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

