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UMOWA  NR RI.272…...2022 
 
zawarta w dniu ……...2022 r. w  Krzymowie pomiędzy  
Gminą Krzymów z siedzibą w Krzymowie, ul Kościelna 2, 62-513 Krzymów,  
NIP: 665-27-37-020, REGON: 311019183, tel. 63 241 37 61, e-mail: krzymow@op.pl  
zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez  
Danutę Mazur – Wójta Gminy Krzymów 
przy kontrasygnacie – Skarbnika Gminy Krzymów, 
a  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie 
z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie 
przekracza 130 000 zł netto, w Urzędzie Gminy Krzymów” z dnia 20 września 2021 r. 
zawarta została umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego 
przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 tj. ze zm) nad 
realizacją zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” pod nazwą „Termomodernizacja 
zabytkowego pałacu w miejscowości Brzeźno będącego siedzibą szkoły 
podstawowej”. 

2. Zamówienie obejmuje reprezentowanie Zamawiającego i sprawowanie w jego imieniu 
nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego wykonywanych robót budowlanych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, zasadami wiedzy 
technicznej i przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy  
i zasad BHP. 

 
§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) należy: 
1) wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na 

mocy przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 tj. z późniejszymi 
zmianami),  

2) zapoznanie się z treścią umowy łączącej Zamawiającego z wykonawcą 
realizującym zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” pod nazwą 
„Termomodernizacja zabytkowego pałacu w miejscowości Brzeźno będącego 
siedzibą szkoły podstawowej” (prace projektowe i budowlane), celem właściwego 
reprezentowania interesów Zamawiającego przy realizowaniu tej umowy, 

3) sprawdzanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót (STWiOR), harmonogramu rzeczowo-finansowego, kosztorysu 
inwestorskiego oraz przedmiaru robót pod kątem zgodności z PFU, prawidłowości 
i zgodności z obowiązującymi przepisami zastosowanych rozwiązań, w terminie do 
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5 dni roboczych od dnia ich przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego  
i przedłożenie Zamawiającemu pisemnej opinii o przedmiotowej dokumentacji w 
ww. terminie, 

4) udział w komisji przyjmującej dokumentację projektową, specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót (STWiOR), harmonogram rzeczowo-finansowy, 
kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót, a także wszelkie decyzje, uzgodnienia, 
pozwolenia, 

5) opiniowanie Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego przedstawionego przez 
Wykonawcę Robót Budowlanych (dalej: WRB) w terminie do 5 dni roboczych od 
dnia jego otrzymania, 

6) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

7) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych, zgodnie  
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz 
umowami o jej realizację w porozumieniu z Zamawiającym, 

8) rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót wątpliwości 
natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót – po uzgodnieniu z 
Zamawiającym, 

9) egzekwowanie od wykonawcy procesu budowlanego prawidłowego i terminowego 
wykonywania przedmiotu umowy, 

10) informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących 
przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa  
i higieny pracy, itp., 

11) informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia robót zamiennych  
i dodatkowych, 

12) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne 
organy lub podmioty uprawnione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustaleń i 
decyzji podjętych podczas kontroli, 

13) inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez kierownika 
budowy w dzienniku budowy i zgłoszonych mu telefonicznie lub mailowo. 
Sprawdzenie potwierdza na stosownych protokołach robót ulęgających zanikowi 
lub zakryciu, które zostają włączone do dokumentacji odbiorowej, 

14) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek 
dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej 
bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem, 

15) egzekwowanie od wykonawcy prac projektowych i budowlanych wymaganych 
dokumentów (w tym gwarancji, ubezpieczeń, harmonogramów, projektów umów z 
podwykonawcami, szczegółowych wykazów obejmujących kierownictwo robót i 
dokumentów potwierdzających ich uprawnienia oraz innych dokumentów 
wymaganych przez Zamawiającego) wraz z ich analizą, zaopiniowaniem oraz 
przekazaniem skompletowanych dokumentów Zamawiającemu, 

16) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 
uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, 

17) Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę w terminach i w godzinach 
zapewniających skuteczność nadzoru nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na 
każde wezwanie Wykonawcy w sprawie odbioru robót zanikających/ulegających 
zakryciu. W razie konieczności jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu inspektor 
nadzoru zobowiązany jest do zwołania i przeprowadzenia narady budowy. 

18) organizowanie i prowadzenie narad koordynujących z udziałem Zamawiającego  
i wykonawcy robót projektowych i budowlanych we wskazanym terminie przez 
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Zamawiającego,  
19) bieżąca współpraca z Zamawiającym, m.in. udzielanie informacji ustnych  

i pisemnych o stanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich 
dokumentów związanych z realizacją umowy, 

20) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowanych przy ich 
wykonywaniu wyrobów budowlanych i  materiałów zgodnie z normami 
dopuszczającymi je do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności 
publicznej, wyegzekwowanie od wykonawcy robót atestów, deklaracji zgodności, 
aprobat, certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich 
szczegółowa weryfikacja, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie (należy stosować 
wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na 
rynku krajowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.), 

21) informowanie Zamawiającego o występujących utrudnieniach w realizacji robót 
oraz zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień, 

22) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót lub odmowy gotowości, 
23) spisywanie wszelkich protokołów ze spotkań tj. np. protokołów z przekazania placu 

budowy, rad budowy, wszelkich odbiorów, 
24) przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy 

realizującemu proces budowlany (projektowanie  i roboty budowlane) placu 
budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu, 

25) przygotowanie całokształtu spraw do odbioru zadania (prace projektowe  
i budowlane) przez Zamawiającego, w tym w szczególności dokonanie odbioru 
końcowego zadania lub odbioru poszczególnych części (etapów), potwierdzenie 
zgłoszonej przez wykonawcę prac projektowych i budowlanych gotowości do 
odbioru, dokonanie odbioru, w tym ostatecznego odbioru po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji, 

26) kontrola nad dokumentami  rozliczeniowymi przedstawianymi przez wykonawcę 
realizującego proces budowlany (projektowanie i roboty budowlane) pod 
względem merytorycznym,  

27) kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku  
i przestrzegania przepisów BHP, 

28) na polecenie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, wykonanie 
inwentaryzacji robót budowlanych wykonanych i pozostałych do wykonania od 
wskazanego przez Zamawiającego dnia, z wyceną tych prac wraz ze wskazaniem 
ewentualnych wad, usterek lub braków i ich wyceną, 

29) przyjęcie od wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych, dokumentacji 
powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu 
w terminie 3 dni od daty jej przyjęcia, 

30) rozliczenie robót w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie od odbioru końcowego 
robót budowlanych, 

31) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
WRB, 

32) potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru 
częściowych i końcowych robót budowlanych oraz ujawnionych w okresie 
gwarancji, 

33) w przypadku nie usunięcia wad przez WRB, przygotowanie Zamawiającemu 
danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy 
zastępczego usunięcia wad (przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór 
nad tymi pracami  i dokonanie ich odbioru, 

34) uczestnictwo w okresie trwania gwarancji w przeglądach gwarancyjnych na 
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zawiadomienie Zmawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie 
gwarancji, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, 

2. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania 
WRB polecenia wykonania robót dodatkowych i robót zamiennych. Wykonawca nie 
może samodzielnie podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów 
finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcami prac realizujących zadanie, 

3. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do bezwzględnego dokumentowania odbioru robót 
zanikających i podlegających zakryciu.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego obowiązany jest wykonywać swoją funkcje z 
należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami 
wiedzy technicznej dbając o bezpieczeństwo ludzi, jakość wykonywanych robót oraz 
terminowość zgodną z harmonogramem rzeczowo–finansowym, 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za 
wyrządzenie szkody będącej następstwem nienależytego wykonania obowiązków 
określonych niniejszą umową w granicach przewidzianych dla umów starannego 
działania, 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac objętych 
umową przez osoby posiadające wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego przed podpisaniem umowy przedłożył 
Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do 
właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące osób, które sprawują 
funkcje przy realizacji przedmiotu umowy, dla których ustawa Prawo Budowlane 
wymaga posiadania uprawnień, w tym osób do sprawowania tych funkcji wskazanych 
w ofercie, 

7. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w poprzednim punkcie, w trakcie 
realizacji umowy winna być uzasadniona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie, 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego przedłoży propozycję zmiany, o której mowa w ust. 
7), nie później niż 5 dni przed planowaną zmianą którejkolwiek ze skierowanych osób.  

9. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa powyżej, w terminie 5 dni od daty 
otrzymania propozycji zmiany, przy czym brak odpowiedzi na piśmie jest 
równoznaczna z wyrażeniem zgody. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy. 

10. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, 
zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, o których mowa w postanowieniach 
niniejszej Umowy, również w przypadku zmiany terminu zakończenia robót 
budowlanych, niezależnie od przyczyny wystąpienia zmiany, z uwzględnieniem 
postanowień niniejszej umowy. 

11. Przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu umowę 
ubezpieczenia potwierdzoną polisą lub innym dokumentem, ważną na cały okres 
wykonywania Przedmiotu Umowy, z sumą gwarancyjną odpowiadającą wynagrodzeniu 
Wykonawcy za wykonanie kompletnego Przedmiotu Umowy wskazanym w jego 
Ofercie, 

12. Jeżeli termin, na który została zawarta umowa ubezpieczenia upłynie w okresie 
wykonywania Przedmiotu Umowy – Wykonawca niezwłocznie, bez wzywania przez 
Zamawiającego - przedłoży uaktualnioną polisę lub inny dokument potwierdzający 
ochronę ubezpieczeniową, pod rygorem wystąpienia przez Zamawiającego o zapłatę 
kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 Umowy. 

13. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do składania Zamawiającemu 
następujących, pisemnych raportów: Miesięcznych, Interwencyjnych, Raportu 
Końcowego. Swoim zakresem obejmują one: 

1) Raporty Miesięczne - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest składać 
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przez cały okres wykonywania swoich obowiązków. Raporty powinny być składane 
do 10 dnia miesiąca obejmować informacje nt. Robót Budowlanych wykonanych 
przez Wykonawcę w miesiącu poprzedzającym oraz Dostaw jeżeli były w tym 
miesiącu realizowane, 

2) Raport Końcowy - będzie stanowił podsumowanie wszystkich działań podjętych i 
wykonanych w czasie trwania Inwestycji wraz z podziałem czasowym i 
finansowym, 

3) Raporty Interwencyjne - dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających 
wpływ na termin i budżet Inwestycji, przekazywane do Zamawiającego, w terminie 
2 dni od zdarzenia. Wzór raportów określone zostały w Załączniku nr 1 do Umowy, 

14. Brak prowadzenia raportów, o których mowa w ust. 1 wstrzymuje wypłatę 
wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do czasu ich przedstawienia i 
zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz może stanowić podstawę do wypowiedzenia 
Umowy i/lub naliczania kar umownych, o których mowa § 7 ust. 2 pkt 1 Umowy, 

15. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia na podstawie ust. 14 nie jest naruszeniem 
Umowy przez Zamawiającego w zakresie obowiązków określonych w § 2, ust. 13, pkt. 
2) Umowy, 

16. Oprócz raportów, o których mowa w ust. 1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
zobowiązany jest do przekazywania w formie pisemnej i drogą mailową 
Zamawiającemu wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji inwestycji 
również na żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni, 

17. Raporty będą przedkładane Zamawiającemu — w formie pisemnej w jednym 
egzemplarzu w języku polskim, 

18. Zamawiający będzie zatwierdzał Raporty Miesięczne w terminie 5 dni roboczych od 
dnia otrzymania zaś Raport Końcowy z realizacji Inwestycji w terminie 10 dni roboczych 
od dnia otrzymania. W przypadku odrzucenia wymienionych Raportów przez 
Zamawiającego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie zobligowany do 
uzupełnienia Raportu w wymaganym zakresie, w terminie 5 dni od dnia otrzymania 
uwag Zamawiającego. Zamawiający będzie zatwierdzał poprawiony/uzupełniony 
Raport w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania. 

19. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do organizowania i prowadzenia 
Rad Budowy, w skład których wchodzić będą w szczególności przedstawiciele 
Zamawiającego, Wykonawcy, WRB oraz inne wskazane przez Zamawiającego 
podmioty. Rady odbywać się będą na żądanie jednej z w/w stron na terenie budowy.  
Z każdej odbytej Rady budowy Inspektor na bieżąco sporządzi protokół i przekaże  
wszystkim uczestnikom spotkania. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości oraz terminów składania 
sprawozdań oraz zmiany druków, na których sprawozdania należy sporządzać.  

21. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie i umowie części 
zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, Wykonawca przed 
zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę 
Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. 
Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający 
część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz ze 
wskazaniem zakresu zamówienia i nazwy podwykonawcy. 

22. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach 
podwykonawców, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informację na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację usług. 

23. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
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proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

24. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 
własne. 

25. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części Umowy 
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie dokumentacji wraz z zanonimizowaną kopią umowy Wykonawcy 
robót; 

b) zapłata wynagrodzenia za należycie wykonane prace; 

c) opiniowanie i zatwierdzanie przygotowanych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego: 

 Raportów Miesięcznych – w terminie 5 dni od dnia otrzymania , 

 Raportu Końcowego - w terminie 10 dni od dnia otrzymania. 

 

§ 4 

Termin realizacji umowy 

1. Strony  zgodnie  ustalają,  że  Wykonawca   będzie  realizował  przedmiot   umowy    
w następujących terminach: 
a) Rozpoczęcie pełnienia nadzoru – od dnia podpisania niniejszej umowy, 
b) Zakończenie pełnienia nadzoru – do dnia odbioru  końcowego robót budowlanych 

a  także  w  okresie  gwarancji  udzielonej  przez  Wykonawcę  Robót  Budowlanych 
….. miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych. 

c) W tym: 

 I część (faza projektowa) – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy  
z Wykonawcą Robót Budowlanych, 

 II część (całość wykonania robót budowlanych) – do 20 miesięcy od dnia 
podpisania umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych, 

d) W razie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie 
realizował umowę, do czasu jego całkowitego rozliczenia, bez zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

 
§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Z  tytułu  realizacji  niniejszej   umowy   ustala   się   wynagrodzenie   ryczałtowe 
zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynosi : 

a) ……………….. zł netto (słownie zł: ……………………………………………./100), 

b) VAT …………………. zł,  

c) ……………………… zł brutto (słownie………………………..……………. /100), 

3. Wynagrodzenie,   o   którym   mowa   w   ust.   2   obejmuje   wszystkie   koszty   
związane   z wykonaniem usług Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy łącznie  
z wszelkimi możliwymi kosztami za wykonanie czynności, które Wykonawca  jest  
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zobowiązany wykonać celem prawidłowej i definitywnej realizacji Umowy  
i osiągnięcia jej celu. 

4. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego 
związane z realizacją Umowy, w tym także zwrot wszelkich kosztów poniesionych 
przez Wykonawcę. 

5. Wynagrodzenie jest ustalone na okres obowiązywania Umowy i nie podlega 
zwiększeniu. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 płatne będzie w terminie 30 dni po dokonaniu 
odbioru końcowego robót budowlanych w ramach realizowanej inwestycji bez uwag. 

7. Podstawę do wystawienia rachunku stanowi podpisany bez uwag protokół odbioru 
końcowego przedmiotu umowy robót budowlanych. 

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
Faktury/rachunki wystawione przez Wykonawcę winny odpowiadać wymogom 
określonym przez polskie prawo. 

9. Wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie mogą być  
w jakiejkolwiek formie przenoszone na rzecz innego podmiotu bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

10. W przypadku braku rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatników VAT 
czynnych, Nabywca/Odbiorca/Zamawiający dokona płatności Mechanizmem 
Podzielonej Płatności lub na rachunek wskazany na stronie BIP MF wykazu 
podatników VAT. 

 
§ 6 

Przedstawiciele stron 
1. Wykonawca powołuje i wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu 

umowy: 
a) Inspektor Nadzoru - branża konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń………………………………………………,  nr uprawnień ………………… 
b) Inspektor Nadzoru  - branża sanitarna bez ograniczeń 

…………………………….………………………….., nr uprawnień ………………… 
c) Inspektor Nadzoru – branża elektryczna bez 

ograniczeń………………….……………………..…, nr uprawnień ………………… 
d) Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym  

w zakresie spełnienia zapisów  Umowy jest Koordynator czynności wszystkich 
inspektorów nadzoru przy realizacji zadania 
………………………………………………………………………………………… 

e) Strony postanawiają, że w celu należytej komunikacji ustala się następujące formy: 

 Po stronie Wykonawcy: e-mail …………………………Tel. nr 
…….…………………..   

 Po stronie Zamawiającego: e-mail krzymow@op.pl Tel. nr 63 241 37 61 
2. Zamawiający może zażądać, a Wykonawca musi dokonać zmiany osoby/ osób 

wymienionych w ust. 1, jeżeli Zamawiający uzna, że nie wykonuje ona swoich 

obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie.  

3. Żądanie zmiany powinno zawierać uzasadnienie i termin dokonania zmiany. 

Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w 

terminie wskazanym. 

§7 
Kary 

1. Jeżeli w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający 
poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia tej szkody w pełnej 
wysokości i na własny koszt. 

mailto:krzymow@op.pl
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2. Zamawiający może żądać od Inspektora nadzoru inwestorskiego zapłaty kar 
umownych: 

1) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt c) umowy za 
zwłokę w wykonaniu czynności określonych w niniejszej umowie, w szczególności 
zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu wszelkich dokumentów określonych w 
niniejszej umowie (w tym m.in. raporty- § 2 ust. 13), za każdy dzień zwłoki. 

2) w wysokości 500 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność lub nieprzybycie na 
wezwanie na budowę, za nieobecność na radzie budowy, podczas prób i odbioru w 
wyznaczonym terminie. 

3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo jej 
zmiany w wysokości 1500,00 zł 

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1500,00 zł, 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia 
brutto należnego podwykonawcy, któremu nie dokonano zapłaty lub dokonano 
nieterminowej zapłaty. 

3. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia 
określonego w § 5 ust. 2 Umowy. 

4. Niezależnie od kar umownych Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do 
zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar 
określonych w ust. 2 wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
nadzoru inwestorskiego. 

5. Wykonawca - wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia umownego. 

6. Potrącenia, o których mowa w ust. 2, będą dokonywane z faktury wraz z pisemnym 
powiadomieniem Wykonawcy. 

7. W przypadku braku możliwości dokonania potrąceń w sposób, o którym mowa w ust. 
5, kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą płatne 
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków bez uzasadnionych 
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwań Zamawiającego złożonych na 
piśmie, przy czym jako formę pisemną traktuje się również przesłanie wezwania 
na wskazany adres mail lub nr tel.  

b) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób naruszający postanowienia 
niniejszej umowy i mimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w ich 
wykonywaniu. 

c) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości. 
d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

e) w razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w ust. 
1 pkt. a, b i c Zamawiający ma prawo do kary umownej w wysokość 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1  niniejszej umowy. 

f) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wydania przez właściwy organ 
zakazu prowadzenia robót budowlanych - w tej sytuacji odstąpienie od umowy nie 
będzie uznawane za zawinione przez Zamawiającego.  
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g) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 
uzasadnienia i winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
przyczynie odstąpienia wskazanej w ust. 1 lit. a-d i f. 

 
§ 9 

Zmiana umowy 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest – pod rygorem nieważności – istotna zmiana postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w zakresie zmiany 
terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia 
zmian wynika z okoliczności trudnych do przewidzenia, przy zachowaniu należytej 
staranności, w chwili zawarcia Umowy, na które to okoliczności Strony nie miały 
wpływu, w tym spowodowanych: 

− zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających  
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych 
organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 
postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

− siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 
uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie 
wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań 
w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań 
umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 

4. Strony przewidują również możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w zakresie 
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku okoliczności będących 
bezpośrednim następstwem zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej 
granicami zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę zakaźną określaną 
jako „COVID-19”. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego, zwłaszcza dotyczące umowy zlecenia. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez Strony polubownie. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów 
jest Sąd w miejscowości siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku braku załatwienia polubownego sporu w terminie 14 dni, zostanie on 
poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

4. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej Umowy należy kierować do  
Zamawiającego na adres: 

Gmina Krzymów 
ul. Kościelna 2 
62-513 Krzymów 
 

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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§ 11 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 
szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość 
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o 
dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429), która podlega 
udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża 
zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 i 4 §10 niniejszej umowy 
dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.  

3. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu 
ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do 
zasobów systemów informatycznych Urzędu Gminy Krzymów. 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania  
i ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
Dz.U.UE.L.2016.119.1, które będą przekazywane lub udostępnione w związku lub w 
wyniku realizacji postanowień Umowy. 

5. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie 
przetwarzać, nie wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych 
opisanych w ust. 1 jak również wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w 
związku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych 
informacji lub danych ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda 
uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w 
niezbędnym zakresie. Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych 
i nie wygasa po rozwiązaniu Umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje 
wynikające z niniejszej Umowy jak również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub 
pracowników Wykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje w związku lub przy okazji 
wykonywania niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, 
przekazania, przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich 
danych lub informacji opisanych w niniejszym paragrafie lub inne działania lub 
zaniechania skutkujące lub mogące skutkować wykorzystaniem tych danych w celu 
innym niż realizacja przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych lub 
informacji opisanych w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w ustawie o 
ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. 

8. Wykonawca i Zamawiający zapewniają, że przetwarzane dane osobowe będą 
wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu naruszenia poufności 
przekazanych jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym po 
dniu w którym stwierdził ten fakt. 

10. W przypadku naruszenia postanowień § 10 Strona, która dokonała naruszenia 
zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych. 
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11. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  
i realizacji umowy zawartej na skutek udzielenia przedmiotowego zamówienia. 

12. Integralną częścią umowy jest Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do 
umowy. 

 
 
 
 
  

Zamawiający Wykonawca 

                                                                                                  (Inspektor Nadzoru) 
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Załącznik nr 1 do umowy RI.272…2022 

 

„Termomodernizacja zabytkowego pałacu w miejscowości Brzeźno 

będącego siedzibą szkoły podstawowej” 

 

RAPORT MIESIĘCZNY ZA OKRES: ………………………. 

Raport nr ……. 

1. Informacje ogólne 
 

Raport o Postępie Prac przedstawia postęp robót przy realizacji zadania pn: 

„Termomodernizacja zabytkowego pałacu w miejscowości Brzeźno będącego 

siedzibą szkoły podstawowej” 

Zamawiającym jest:  
Gmina Krzymów z siedzibą Urzędu Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów 
 
Nadzór: ……………………………………………………….. 
Przedstawiciele Inspektora pełniący funkcje: 

 
 
Wykonawcą robot jest: …………………………………............................................................ 
 
Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu…………………………………………………………. 
 
Kierownik budowy: …………………………………………………………………………………. 
 
Plac budowy przekazano protokolarnie w dniu …………...2022. 
 
Terminem realizacji zamówienia jest…………………………………………………………….... 
 
Plan robót przedstawia poniższy harmonogram rzeczowo finansowy z dnia ………2022 r.  

Podwykonawcy: 

1.…………………………………………………………………..  realizowany zakres prac 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zgodnie z umową nr ………………………………………… z dnia……………………………… 

 
2. Główne etapy zrealizowane w okresie objętym Raportem. 
 
Raport obejmuje okres od ……………………………..202…. do dnia …………...…….202….. 
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1) W raportowanym okresie Wykonawca prowadził następujące roboty budowlane: 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 

 ………………………………………………… 

Wykaz zaakceptowanych materiałów: 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 

 ………………………………………………… 

2) W raportowanym okresie Wykonawca prowadził następujące roboty instalacji 
sanitarnych: 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 

 ………………………………………………… 

Wykaz zaakceptowanych materiałów: 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 

 ………………………………………………… 

3) W raportowanym okresie Wykonawca prowadził następujące roboty instalacji 
elektrycznych: 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 

 ………………………………………………… 

Wykaz zaakceptowanych materiałów: 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 

 ………………………………………………… 

 
3. Niezgodności z dokumentacją / problemy techniczne / osoby trzecie / BHP : 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Podpisy wszystkich inspektorów i innych osób biorących udział w sporządzeniu 

sprawozdania 
 

……………………………….. 

……………………………….. 

………………………………. 
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5. Zatwierdzenie / nie zatwierdzenie przez Zamawiającego 

 Data……………………..           Podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


