Tom IV SIWZ
na robote budowlang pn.: ,,Budowa ul. Plac Wolnosci w Pruszczu Gdanskim”

UMOWA (wzor)
[\ |
zawarta w Pruszczu Gdanskim, dnia .................. 2021 .
po przeprowadzeniu — w trybie podstawowym — wariant | bez negocjacji — przez

Zamawiajgcego postepowania nr ZP.271.8.2021 o udzielenie zamdwienia publicznego,
w ktérym — jako najkorzystniejsza zostata wybrana oferta Wykonawcy,

o roboty budowlane
pod nazwa
»Budowa ulicy Plac Wolno$ci w Pruszczu Gdanskim”

polegajgce na wykonaniu robét oraz wszelkich dostaw lub ustug, zgodne z dokumentacjg
projektowq i STWiIORB dostarczonymi przez Zamawiajgcego, oraz zasadami aktualnej wiedzy
technicznej, polegajgcych na budowie ul. Plac Wolnosci w Pruszczu Gdanskim, obejmujacych:
budowe nawierzchni ulicy wraz z obustronnymi chodnikami oraz zjazdami do granicy posesji,
budowe przytaczy kanalizacji deszczowej, przebudowe sieci gazowej, w ramach budowy uktadu
drogowego ulicy Plac Wolnosci wraz z obiektami infrastruktury: oswietlenie, kanalizacja
deszczowa, przebudowa istniejgcego gazociagu, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV —
usuniecie kolizji stuga nr 310, na dziatkach: 122/3, 122/4, 498, 522, 527, 528, 536, 545/1,
545/2,545/3, 545/5, 545/6, 548 obreb 10 w Pruszczu Gdanskim (kategoria obiektu XXV).

pomiedzy:

Gming Miejska Pruszcz Gdanski (83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20),
reprezentowang Przez: ......eeeeeerereereesens ,

przy kontrasygnacie .......c.ccoceeveveveeveeveeeenenns ,

—zwang w niniejszej Umowie ,,Zamawiajgcym”,

—zwanym w niniejszej Umowie ,,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:
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§1.
Stownik uzytych pojec¢.

Nastepujace pojecia, uzyte w postanowieniach niniejszej Umowy, nalezy rozumiec
nastepujaco:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Umowa, Zamdéwienie — niniejsza Umowa; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa w § 11
Umowy, jest mowa o Kontrakcie, nalezy przez to rozumieé niniejszg Umowe,

Strona — Zamawiajacy lub Wykonawca; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa w § 11
Umowy, jest mowa o kierowniku projektu, nalezy przez to rozumiec przedstawiciela
Zamawiajgcego,

Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, Specyfikacja, SWZ - Specyfikacja Warunkow
Zamowienia w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenie
Zamowienia wraz z wszelkimi wyjasnieniami, zmianami oraz zatgcznikami,

opis przedmiotu Zamowienia — przedmiot Zamodwienia zostat opisany przez
Zamawiajgcego w postanowieniach SWZ, w szczegdlnosci w postanowieniach Rozdziatu
31DW,

zgtoszenie robét budowlanych/pozwolenie na budowe - decyzja o pozwoleniu
na budowe nr 628/2009 Starosty Gdarnskiego z dnia 01.06.2009 r. (pismo znak
AB.7351/MP-65/09/TS),

dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa stanowigca Tom Il. SWZ,
STWIORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, SST) —
stanowigce Tom |ll SWZ opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan
Zamawiajgcego okreslajgcych standard i jako$s¢ wykonania przez Wykonawce Robdét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny przez Zamawiajgcego prawidtowosci wykonania przez Wykonawce
poszczegdlnych Robdt,

Roboty — ogdt robdt budowlanych oraz koniecznych do ich wykonania ustug, dostaw,
montazu lub instalacji i innych czynnosci, zgodnych z opisem przedmiotu Zamodwienia
oraz pozwoleniem na budowe, wykonanych przez Wykonawce zgodnie ze STWiORB oraz
postanowieniami niniejszej Umowy w celu jej wykonania,

inspektor nadzoru inwestorskiego — odpowiedni cztonek zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa w § 11 Umowy jest mowa
o Inzynierze, nalezy przez to rozumieé koordynatora czynnosci zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego,

10) umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej

1.

przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ Zamowienia,
zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcy), a takie miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

§ 2.
Zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wybudowania — zgodnie z dokumentacjg projektowag i STWIORB dostarczonymi
przez Zamawiajgcego oraz decyzjami o pozwoleniu na budowe i zasadami aktualnej
wiedzy technicznej, w terminach okreslonych w niniejszej Umowie,

b) a nastepnie — po wykonaniu zobowigzan okreslonych w lit. a) powyzej, oddania
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Zamawiajgcemu, wybudowanej ulicy Plac Wolnosci w Pruszczu Gdanskim—
zgodnie z opisem przedmiotu Zamdwienia.

Szczegdtowy opis przedmiotu budowy (Robdt) stanowi dokumentacja projektowa,

a sposobu jego wykonania i odbioru —w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie —

stanowig STWIiORB.

Majac na uwadze wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa

w postanowieniach rozdziatu 3.11.IDW, Wykonawca zobowigzuje sie dokumentowad

zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez

Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, poprzez dostarczenie przed

zawarciem Umowy i aktualizacje przez caty okres wykonywania Umowy listy osdéb

sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ Tom IV Umowa wzér.

Wykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce

na zlecenie Zamawiajacego (na przyktad Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy czynnosci,

o ktérych mowa w ust. 2 wykonujg osoby zawarte w (zaktualizowanej przez Wykonawce)

liscie o0so6b wykonujacych wskazane czynnosci okreslone w przedmiarze robot;

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

3) zadania oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) 7gdania oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

5) Zadania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

6) zadania innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika.

W razie braku mozliwosci przeprowadzenia takiej kontroli albo w przypadku watpliwosci,

Wykonawca os$wiadcza, ze akceptuje okoliczno$é, iz Zamawiajgcemu stuzy uprawnienie

wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrole.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie

2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okre$lenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
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zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci,

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach Umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Paristwowag Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) opracowania i dostarczenia Zamawiajagcemu rzeczowo — finansowego harmonogramu
wykonania Robdt (w cyklu tygodniowym — rozpoczecie i zakoriczenie poszczegdlnych
elementow Robdt), obejmujgcego caty przedmiot Umowy z uwzglednieniem zakresu
do wykonania na podstawie uszczegétowienia kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa
w Tomie | SWZ (por. rozdziat 20. IDW), z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt wraz z okresami przeznaczonymi na
niezbedne préby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia — nie pozniej
niz w terminie 7 od zawarcia Umowy, a nastepnie jego aktualizowania ilekro¢
harmonogram stanie sie niespdjny z rzeczywistym postepem Robdt; harmonogram
rzeczowo-finansowy podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
a nastepnie akceptacji przez Zamawiajgcego,

2) przekazania Zamawiajgcemu osSwiadczen o0s6b, ktédrym zostanie powierzone
kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna Robdt objetych przedmiotem Umowy,
o0 przyjeciu obowigzkdw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego oraz
zapewnienie wpisania oswiadczen tych oséb do dziennika budowy,

3) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie rozpoczecia i wykonywania
Robot zgodnie z harmonogramem,

4) zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania — wtasnym staraniem
i na wifasny koszt — tymczasowych obiektdw i urzadzen na terenie budowy,
w szczegdlnosci:

a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektryczne;j,
c) zaplecza socjalno — magazynowego,
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5) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczegdlnosci dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

6) wykonania oznakowania na czas prowadzenia Robdt oraz demontaz tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu wykonania Robét z
uwzglednieniem podziatu zadania na etapy oraz koniecznosci zapewnienia dojazdu
i dojscia do obiektéw zlokalizowanych wzdtuz pasa drogowego, w szczegdlnosci
pojazddéw stuzb ratunkowych oraz stuzb komunalnych (odbiér odpadoéw),

7) uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego oraz pokrycia wszelkich kosztéw w zakresie
uzyskania zgody na zajecia pasa drogowego, a takze pokrycia kosztéw naliczonych
z tytutu zajecia pasa drogowego przez caty okres prowadzenia Robét,

8) wykonania wszelkich projektéw (w szczegdlnosci: projektu tymczasowej organizacji
ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami, projektow branzowych —
uszczegotawiajacych projekty wykonawcze, technologicznych i organizacji montazu
i demontazu, warsztatowych i uzupetniajacych, rusztowan i szalowan, technologii
spawania, technologii malowania), ktére bedg konieczne dla prawidtowego wykonania
Zamowienia przez Wykonawce lub konieczno$¢ ich wykonania przez Wykonawce
wynika wprost z dokumentacji projektowej lub STWiIORB; Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egzemplarza kazdego z ww. projektow,

9) zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych Robdt,

10) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoz. wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzgdzeniami (zainstalowanie odpowiednich
tablic informacyjnych przed przystgpieniem do wykonywania Robdt), zainstalowania
wszelkich niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty,
ogrodzenia, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz dbatos¢ o stan techniczny
i zapewnienie ich obstugi i dziatania przez caty okres trwania Robot,

11) ubezpieczenie budowy, OC prowadzonej dziatalnosci Wykonawcy — wszystko
na warunkach okreslonych w rozdz. 20.1 SWZ Tom | IDW oraz utrzymania tych
ubezpieczen przez caty okres wykonywania Umowy,

12) sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, z przekazaniem jednego
egzemplarza Zamawiajgcemu, oraz zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ
oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio przylegajacego do miejsca
wykonywania Robét,

13) dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowania jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpaddéw, smieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

14) utrzymania ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, ciggach pieszych, ciggach pieszo- jezdnych i tym
podobnych) zajmowanych przez Wykonawce lub przecinanych podczas wykonywania
Robot na budowie; Wykonawca zobowigzuje sie do pozyskania wszystkich niezbednych
uzgodnien i pozwolen w tym zakresie,

15) podjecia, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na wtasny koszt, wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia wykonywania praw i obowigzkow
przez wiascicieli posesji przylegajgcych do terenu budowy, w tym dojazdu
do pojemnikéw na odpady komunalne oraz dla stuzb uprzywilejowanych,
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16) przejecia odpowiedzialnosci za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen wtascicieli posesiji
sgsiadujgcych z terenem budowy lub w terenie jej oddziatywania, z tytutu powstatych
w trakcie wykonywania niniejszej Umowy szkod,

17) uzyskania, na wtasny koszt, wszelkich uzgodnien i pozwole na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot w
sposob zabezpieczajgcy te Roboty oraz ochrony Roboét przed uszkodzeniem, a takze do
ochrony posesji sgsiadujacych z terenem budowy lub w terenie jej oddziatywania przed
zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi,

18) zabezpieczenia i ochrony naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu,

19) przy wykonywaniu robdét ziemnych, wykonywania wykopdw kontrolnych oraz badania
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktoérej
uszkodzenie moze stanowic zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac powstanie
szkody oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow, kanalizacji
sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwtocznego naprawienia wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkdw na wtasny
koszt,

20) wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw, obejmujgcych badanie
jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci Robdt z dokumentacjg projektowag
i STWIORB oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do odbioru Robot,

21) biezgcego opracowywania, kompletowania, a nastepnie przekazania dokumentéw,
o ktdrych mowa w § 8 ust. 10 Umowy,

22) wykonywania poszczegdlnych elementow Umowy w terminach przyjetych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

23) terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej Umowy,

24) uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz terenéw przylegtych bezposrednio
z nim sasiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych Robot,
tacznie z przywrdéceniem pierwotnego zagospodarowania terenow,

25) zachowania wszelkiej starannosci w celu ograniczenia utrudnien w dostepie do posesji
przez ich uzytkownikéw, podczas prowadzenia prac budowlanych.

26) Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, o kazdym
przypadku napotkania podczas prowadzonych prac znalezisk mogacych potencjalnie
stanowi¢ odkrycie archeologiczne i natychmiast zaprzesta¢ prowadzenia robét w tym
miejscu, oraz tymczasowo zabezpieczy¢ miejsce odkrycia przed zniszczeniem i
dostepem 0s6b nieuprawnionych. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytutu zaprzestania prowadzenia roboét z powodu odkrycia, oraz
tymczasowego zabezpieczenia tego miejsca przed dostepem o0soéb trzecich oraz
zniszczeniem.

27) Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zadanie Zamawiajgcego lub innego
uprawnionego podmiotu, udzieli¢ mu kazdorazowo ustnych lub pisemnych wyjasnien,
dotyczacych napotkanych podczas prowadzenia prac znalezisk moggcych stanowi¢ lub
stanowigcych odkrycie archeologiczne, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

28) Wykonawca zobowigzuje sie na zgadania Zamawiajgcego lub innego uprawnionego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

podmiotu do zaprzestania prowadzonych prac w miejscu, w ktorym podczas
prowadzonych prac napotkano na znaleziska, ktore w ich ocenie mogg stanowic
odkrycie archeologiczne.

29) Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ wstep na teren robot/budowy
przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innych podmiotéw uprawnionych, w
szczegllnosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

30) Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego przekazania ,, wykopanych, odkrytych
znalezisk” Zamawiajagcemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi wskazanemu
przez Zamawiajacego, bez koniecznosci wzywania do ich przekazania.

Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wiasne za dziatania i zaniechania oséb, z ktorych

pomocg wykonuje Umowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia wadliwie wykonanych Robét oraz naprawy

wszelkich szkdd wyrzadzonych w zwigzku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w okresie

rekojmi i gwarancji — w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie

szkody wynikte na terenie budowy z chwilg jego protokolarnego przejecia

od Zamawiajgcego, az do protokolarnego przekazania tego terenu Zamawiajgcemu,
po wykonaniu catosci Robdt i doprowadzeniu otoczenia terenu budowy do stanu
poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek informowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, tj. o:

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

b) zmianie 0sdb reprezentujgcych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktdrym uczestniczy Wykonawca,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

f) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach

koordynacyjnych dotyczgcych wykonywania niniejszej Umowy, ktérych termin bedzie

wyznaczany przez Zamawiajgcego. Jednoczesnie zobowigzuje sie do udzielania (pisemnie
oraz ustnie) Zamawiajgcemu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczgcych wykonywania

Umowy.

Jezeli Wykonawca, mimo wezwania Zamawiajgcego, wykonuje Umowe w sposob wadliwy

albo sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiajgcy jest uprawniony — bez zgody sadu — do

powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczenstwo oraz koszt

Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére
sg konieczne i wystarczajgce do prawidtowego wykonania niniejszej Umowy.

W szczegdlnosci o$wiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacijg
projektowg, STWIORB oraz przedmiarem Robét i na tej podstawie stwierdza, ze teren ten
oraz te dokumenty nie s3 wadliwe oraz sg kompletne, wzajemnie niesprzeczne
i uzupetniajace sie, a takze zdatne do celu, ktéremu maja stuzyé.

Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ teren budowy wifascicielom infrastruktury
znajdujacej sie na tym terenie, na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego lub tych
wiascicieli, w celu jej przebudowy, o ile wystgpi taka koniecznosc.
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17. Materiaty pochodzace z rozbiérki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczyé

z Zamawiajgcym na podstawie protokotu odzysku materiatow i dostarczyé w/w materiaty
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Materiaty nie nadajace sie do ponownego
wykorzystania Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wtasny koszt zgodnie z
przepisami szczegdlnymi.

§3.
Zobowigzania Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

1.

3.

dokonania wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i odbiorem Robdt budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
w niniejszej Umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywania
czynnosci niezwtocznie, w sposob umozliwiajgcy Wykonawcy Robét prawidtowe i
terminowe wykonanie przedmiotu Umowy,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektowa,
STWIORB oraz dziennikiem budowy — w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane,

odebrania od Wykonawcy prawidtowo wykonanych Robdt,

terminowej zaptaty umdéwionego wynagrodzenia,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego.

§4.
Termin wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe w terminie do 150 dni od daty zawarcia
umowy
§ 5.
Podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres Robdt bedzie wykonywat za pomoca
podwykonawcow:

(nazwa albo nazwisko i imie oraz dane kontaktowe podwykonawcy i oséb do kontaktu z
podwykonawcg),

albo

Wykonawca oswiadcza, ze caty zakres Robdt bedzie wykonywat bez udziatu
podwykonawcow.

(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze
lub zdanie drugie, zgodnie z tresciq oSwiadczenia zfoZonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety).

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w okresie pdzniejszym zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy nastepuje w trakcie jej
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realizacji, Wykonawca przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

Pzp, lub podmiotowe srodki dowodowe potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec

podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza

podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci Umowy podwykonawcy.

Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest wymagana akceptacja

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamierzajac w trakcie realizacji Zamowienia zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, przedkfada

Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z odpowiednig czescig

dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,

o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

tej umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ (ust. 7. ponizej),

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlane;.

W umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, winny znalezé

sie nastepujgce postanowienia:

a) odbior przez Wykonawce Robdt wykonanych przez podwykonawce bedzie dokonany
jednoczesnie z odbiorem tych robdt przez Zamawiajgcego lub pod warunkiem
zawieszajgcym odbioru tych robdt przez Zamawiajgcego,

b) odpisy faktur wystawionych przez podwykonawce winny by¢ niezwtocznie doreczane
takze Zamawiajgcemu,

c) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
dany zakres Robot oraz za poszczegdlne elementy Robdt,

d) winien by¢ wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na ktdry ma by¢ zaptacone
nalezne podwykonawcy wynagrodzenie z tytutu wykonania umowy o
podwykonawstwo,

e) terminy ptatnosci na rzecz podwykonawcy winny by¢ ustalone w taki sposéb, aby byty
skorelowane z terminami ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

f) zastrzezenie prawa wgladu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacjag umowy
o podwykonawstwo, w tym do dokumentow finansowych podwykonawcy, na rzecz
Zamawiajgcego i Instytucji Zarzadzajacej, Instytucji Posredniczacej, Instytucji
Wdrazajacej oraz innych instytucji (wskazanych przez Zamawiajgcego) kontrolujacych
realizacje projektu obejmujgcego niniejsze Zamodwienie.

Wszelkie inne postanowienia zawarte w umowie z podwykonawcg nie mogg naruszaé lub

by¢ w sprzecznosci z postanowieniami wskazanymi powyzej. Umowa o podwykonawstwo

nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczagcych warunkdéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

Zamawiajgcego.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu roéwniez
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedfozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, o ktdérej mowa w ust. 9, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie
za akceptacje umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci brutto niniejszej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej wykonanie
zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umowne;.

Postanowienia ust. 2-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Jezeli
zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spefniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy
zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

Postanowienia ust. 2-15 stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest dotaczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidiowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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18. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng (za kazdy taki przypadek) w kwocie:

a) 5000,00 zt z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) 2000,00 zt z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

zaptaty.
§6.
Materiaty, sprzet, pomiary i personel.

1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) wykonywania wszelkich Robét objetych zakresem niniejszej Umowy przy uzyciu
materiatdéw zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na swaj

koszt,

b) zapewnienia materiatéw, o ktérych mowa w lit. a), odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom STWIiORB, dokumentacji

projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm,

c) zapewnienia we wifasnym zakresie potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu
ludzkiego oraz sprzetu niezbednego do prawidtiowego wykonania Umowy, w tym
wymaganego do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatdw Robdt na kazdym etapie Robdt, tacznie z badaniami i pomiarami do

odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego,

d) wykonania wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z obstugg geodezyjng przy
pomocy 0sob uprawnionych do wykonywania tych czynnosci oraz usuniecia wszelkich

btedow w zakresie dokonanych pomiaréw i wytyczen,

e) zapewnienia mozliwosci wykonania niezaleznych badan laboratoryjnych na wiasny
koszt w przypadku uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, co do przedstawionych wynikdw badain przeprowadzonych

przez Wykonawce,

f) ponoszenia kosztow zuzycia medidw (w szczegdlnosci wody i energii elektrycznej

w okresie wykonywania Robdt oraz rozruchu instalacji i urzadzen).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania Zamawiajagcemu - przed ich
zastosowaniem/wbudowaniem — wszelkich materiatéw budowlanych, rozwigzan
systemowych, urzadzen i wyposazenia, ktérych Wykonawca zamierza uzy¢ do wykonania

Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Wykonanie przez Wykonawce jakiejkolwiek Roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych

uprzednio przez Zamawiajgcego materiatdow budowlanych, rozwigzan systemowych,
urzadzen i wyposazenia bedzie miato miejsce na niebezpieczerstwo i koszt Wykonawcy
oraz pod warunkiem zawieszajgcym zaakceptowania ich przez Zamawiajgcego. W takim
przypadku Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajacego do usuniecia juz

wykonanych Robot na swdj koszt i niebezpieczerstwo.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatow

i wykonywanych robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.
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10.

11.

12

13.

Badania, o ktérych mowa w ust. 4, bedga realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
W przypadku badan poleconych przez Zamawiajgcego, ktérych wykonanie ma na celu
weryfikacje zbadanych juz lub odebranych Robdt, koszt takich badan bedzie poniesiony
przez Zamawiajgcego tylko i wytacznie, o ile wynik badan potwierdzi prawidtowos¢
wykonania Robdt. W przeciwnym przypadku do poniesienia kosztu badan bedzie
zobowigzany Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie budowg przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie, o jakich mowa w postanowieniach Rozdziatu
7.2.1. IDW.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg kierownika budowy
.................................... —Upr. bud. Nr e,

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 8 w trakcie wykonywania Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie — postanowienia ust. 7 stosuje sie. Zmiana taka
wymaga aneksu do Umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej
mowa w ust. 9, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem zakoriczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w Umowie osobe i podjeciem tych
obowigzkéw przez nowg osobe, a po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, dotgczyé
oswiadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania Robotami innych osdb

niz wskazane w Umowie stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 5.000,00 zt z tytutu
skierowania do kierowania Robotami innych osdb niz wskazane w Umowie, za kazdy taki
przypadek.
§7.
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zaptaty przez Zamawiajacego.

Z tytutu prawidtlowego oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczajgcej ceny wykonania zamowienia

z podatkiem VAT okreslonej w ofercie Wykonawcy, tj.: ...cccoeververrennnene. ztotych, stownie:
.............................................................. (bez podatku VAT: ........ccoecevvevveruennenn..n. Ztotych, podatek
VAT: oo, ztotych), z zastrzezeniem ust. 8.

Wykonawca oswiadcza, Ze obliczajgc zaoferowang cene z podatkiem VAT, zwfaszcza
stosownie do zastrzezern umownych, o ktérych mowa w rozdziale 17.5 IDW, szczegétowo
zapoznat sie z SWZ i sprawdzit podstawe obliczenia ceny oraz uzyskat wszelkie informacje
konieczne i przydatne do przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystat wszystkie
srodki majgce na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy.

Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie umowne obejmuje petny zakres
przedmiotu Umowy, w tym przeniesienie praw autorskich do dziet wytworzonych przez
Wykonawce lub podmioty, za pomocg ktérych Wykonawca wykonuje Umowe, oraz
obowigzujgce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotéw bedacych ptatnikami
podatku VAT) oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegélnosci w
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zwigzku ze zmiang stawek podatkéw, w tym podatku VAT.

Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi kosztorysowo, na podstawie uszczegdtowienia

kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie

zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robdt, podpisanego przez kierownika

budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z

zastrzezeniem postanowien ust. 8. oraz zawartego Porozumienia z dnia 25.03.2021r.

pomiedzy Gming Miejska Pruszcz Gdanski a Polskg Spoétkg Gazownictwa Sp. z o.o.

stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie Wykonawcy dwdch zaliczek na poczet wynagrodzenia

z tytutu wykonania Umowy, o tgcznej wartosci do 80% kwoty brutto, okreslonej w ofercie

Wykonawcy, zastrzezeniem ust. 8.

Podstawa udzielenia zaliczki jest wykonanie odpowiednio 40% i 80% wartosci Zamdwienia,

zaopiniowane/rozliczone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca wystawi osobne faktury za:

1) wykonanie robét obejmujgcych budowe uktadu drogowego ulicy Plac Wolnosci oraz
budowe przytagczy kanalizacji deszczowej, wykonanych wg dokumentacji projektowej
,Projekt Wykonawczy branzy drogowej objety Erratg” wykonany przez Pracownie
Projektowg ,,Zawisza” Tadeusz Zawisza ( 80-347 Gdansk ul. Ortowska 5D/24). .

2) wykonanie robdt obejmujgcych:

a) wymiane sieci gazowej DN100 stal w ul. Plac Wolnosci od skrzyzowania
z ul. M. Kopernika do wysokosci budynku Plac Wolnosci nr 8;

b) wybudowanie odcinkdw przytgczy od gazociggu do granicy pasa drogowego po
istniejgcej trasie i przepiecie istniejgcych, czynnych przytgczy.

c) likwidacje nieeksploatowanych odcinkdw sieci.

wykonanych wg dokumentacji projektowe] ,, Projekt Wykonawczy sieci gazowej objety

Erratg” wykonany przez Pracownie Projektowsq , Zawisza” Tadeusz Zawisza ( 80-347 Gdansk ul.
Ortowska 5D/24).

9.

10.

11.

12.

Fakturowanie za wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1):

a) pierwsza zaliczka — faktura wystawiona po wykonaniu 40% wartosci Umowy — faktura
na kwote zaliczki nie przekraczajgcg 40% kwoty, o ktérej mowa w ofercie Wykonawcy,

b) druga zaliczka — faktura wystawiona po wykonaniu 80% wartosci Umowy — faktura
na kwote zaliczki nie przekraczajgcg 40% kwoty, o ktorej mowa w ofercie Wykonawcy

oraz

c) pfatnos¢ koncowa — faktura koricowa wystawiona po wykonaniu przedmiotu Umowy
i jego odbiorze ostatecznym, na kwote naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonania
Umowy, pomniejszong o udzielone zaliczki,

Fakturowanie za wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 2) faktura wystawiona po

wykonaniu przedmiotu Umowy i jego odbiorze ostatecznym, na kwote naleznego

wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt w tym zakresie.

Faktura za wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1) wystawiona zostanie na

Zamawiajgcego.

Faktura za wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 2) wystawiona zostanie na:

Dane nabywcy:

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw, NIP
5252496411
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dane odbiorcy:

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku,

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdanisk.

Faktury doreczone zostang na adres Zamawiajgcego.

Udzielenie zaliczki lub zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego wymaga przedstawienia
przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czesci Zamowienia, za ktérg
zaliczka ma zostac zaptacona.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 14, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate wynagrodzenia w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

W celu zaspokojenia roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wobec
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych, a zarazem roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajacego o zaptate
wynagrodzenia oraz w celu zabezpieczenia Zamawiajgcego przed roszczeniami
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow ustanawia sie nastepujgce zasady zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie Wykonawcy w czesci rownej kwocie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacej z jego umowy
z Wykonawcg lub podwykonawcg (zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) bedzie
zaptacone przez Zamawiajgcego bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminach i kwotach okreslonych w umowie z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg i po spetnieniu przestanek wynikajgcych z tej umowy
warunkujgcych  zaptate wynagrodzenia. Zaptata przez Zamawiajgcego czesci
wynagrodzenia na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi zarazem
zaspokojenie wierzytelnosci Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego o zaptate
wynagrodzenia w tej czesci. Powyisze zastrzezenie stanowi nieodwofalng umowe
o swiadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), ktéra bez zgody
Zamawiajgcego nie moze by¢ odwotana ani zmieniona. Zastrzezenie to dokonane jest pod
warunkiem rozwigzujgcym rozwigzania umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcyg, przy czym jest ono skuteczne w stosunku do tych wierzytelnosci
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktére mu przystuguja pomimo rozwigzania
umowy. Zastrzezenie to dokonane jest pod dodatkowym warunkiem rozwigzujgcym, jezeli
wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostato zaspokojone.
W przypadku, jezeli wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostato
zaspokojone w czesci, wowczas powyzsze zastrzezenie, o ktérym mowa w ust. 16, traci moc
w stosunku do tej czesci. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
niebudzgce watpliwos¢ dowody, o ktérych mowa w ust. 14.

W przypadku, jezeli pfatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy przypada wczesniej niz ptatnos¢
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zatrzymac odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej
w odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy jakiekolwiek kwoty naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
na podstawie umowy z Wykonawca lub podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zwrotu Zamawiajgcemu tej kwoty w catosci chyba, ze jej zaptata
nastgpita z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, zgodnie z ust. 16 i ust. 18.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.
28.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego zwrotu od
Wykonawcy kwot wynikajacych z roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz zwigzanych z tym poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw oraz odszkodowania.
W braku zabezpieczenia Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia
Wykonawcy.

llekro¢ w postanowieniach ust. 4-20 mowa jest o wynagrodzeniu, nalezy przez to rozumiec
réwniez zaliczki, o ktéorych mowa w Umowie.

Ptatnos¢ zaliczek oraz wynagrodzenia nastepowac bedzie przelewem na wskazany rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT, odpowiednio dla zaliczki oraz dla ptatnosci koncowe;j.

Podstawe wyceny ewentualnych roboét dodatkowych lub zamiennych stanowi¢ bedg
czynniki cenotworcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiatéw i sprzetu, ktore nie
wystepowaty w kosztorysie ofertowym beda przyjete wg udokumentowanych cen, nie
wyzszych jednak od cen $rednich ,SEKOCENBUDU” lub ,ORGBUDU” opublikowanych
w kwartale poprzedzajacym wykonywane roboty.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

Do niniejszej umowy w zakresie ptatnosci zaliczek oraz wynagrodzenia Wykonawcy beda
miaty zastosowanie zasady wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug w zakresie mechanizmow podzielonej ptatnosci.

Ptatnos¢ zaliczki oraz wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
NE e, , ktéry zostat przez Wykonawce zgtoszony do wykazu podatnikéw VAT
(tzw. ,Biata lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 26 wymaga aneksu do Umowy.
Postanowienia ust. 25-27 dotyczg rowniez bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

§ 8.
Odbiory Robét i Umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg miaty miejsce nastepujace odbiory Robét:

a) odbiory techniczne Roboét zanikajgcych i Robdt ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy wykonanych Robot,

c) odbidr ostateczny wykonanych Robét,

d) odbidr pogwarancyjny — w zawigzku z zakoriczeniem okresu rekojmi oraz gwarancji
jakosci.

O planowanym terminie zakonczenia Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

kierownik budowy kazdorazowo zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

co najmniej na 3 dni przed terminem. W przypadku nie poinformowania o tych faktach

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest odkryé Roboty

lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdcié Roboty do

stanu poprzedniego na swdj koszt.

Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru

Robadt zanikajgcych i Robdt ulegajgcych zakryciu, o ktdrym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujac

w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesnie tego samego dnia

powiadamia go telefonicznie.
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11.

Odbioru Robdt zanikajgcych i Robot ulegajgcych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika
budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbior
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosc do cze$ciowego

odbioru wykonanych Robdt, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem

do dziennika budowy.

Odbioru czesciowego Robdt, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b), protokolarnie dokonuje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbidér podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Odbiory czesciowe bedg dokonywane wytgcznie w celu udzielenia przez Zamawiajgcego

kolejnej zaliczki. Nie powoduja one wygasniecia zobowigzania Wykonawcy wzgledem

Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci, a Roboty stanowigce przedmiot odbioru

czesciowego bedg stanowity przedmiot odbioru ostatecznego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza Wykonawcy rzeczywistg ilo$¢ godzin

odwodnienia wykopdw odpowiednim wpisem do dziennika pompowan.

Odbidr ostateczny nastgpi tylko po wykonaniu przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem

postanowien ponize;j.

10. Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ obiektu budowlanego do odbioru ostatecznego
co najmniej na 7 dni przed terminem, wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnie
sktada oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
a takze nastepujgce dokumenty sktadajgce sie na dokumentacje powykonawcza
budowy, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

b) w przypadku wprowadzenia odstgpien od projektu budowlanego - kopia
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi odstgpieniami dokonanymi
w toku wykonywania Robdt, potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zaopiniowanymi przez projektanta,

c) dziennik budowy,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ,

e) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbiorowych, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

f) rysunki i opisy stuzgce wykonaniu Robot,

g) rysunki (dokumentacja) wykonania Robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych
Robot przez wiascicieli sieci lub urzadzen,

h) geodezyjne pomiary powykonawcze sytuacyjno-wysokosSciowe z potwierdzeniem
ztozenia w wtasciwym Os$rodku Geodezji i Kartografii,

i) recepty i ustalenia technologiczne,

j)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

k) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

[) wyniki badan geologicznych,

m) inne dokumenty niezbedne do prawidtowego uzytkowania obiektu, w tym
w szczegdlnosci instrukcje obstugi, konserwacji oraz eksploatacji wszelkich urzadzen
oraz instalacji.

Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki nadajace sie

do usuniecia w granicach odbioru ostatecznego (wady usuwalne), Wykonawca usunie
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12.

13.

14.

je niezwtocznie — jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Dzien
usuniecia tych wad lub usterek przez Wykonawce bedzie stanowi¢ termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
do usuniecia wad, albo wobec wystgpienia wad co do zasady nienadajgcych sie do
usuniecia w toku odbioru ostatecznego (wady nieusuwalne), Zamawiajgcy -—
z zastrzezeniem postanowien ust. 13 —obnizy wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ Robot
dotknietych tymi wadami oraz okres rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce
pozostanie wydtuzony o 1 rok.

W przypadku wystgpienia nieusuwalnych wad istotnych w przedmiocie Umowy,
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu Umowy.

Odbidr pogwarancyjny odbedzie sie odpowiednio kazdorazowo po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji jakosci, odpowiednio na zasadach do odbioru ostatecznego.

§ 9.
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy
na okres ......... ( w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisana liczba lat, zgodnie z
trescig oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce w Formularzu oferty, a nawias zostanie
usuniety) od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem postanowien
§ 8 ust. 12 Umowy.

Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstate z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy.

. Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ zgtaszane przez Zamawiajgcego takze po uptywie

okresu gwarancji, jezeli przed jego uptywem wady przedmiotu Umowy ujawnity sie.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakosci przedmiotu Umowy,
w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z
tym ze okres rekojmi wynosi 5 lat, z zastrzezeniem postanowien § 8 ust. 12 Umowy.

Strony postanawiajg, ze procedura przegladu przedmiotu Umowy w okresie trwania
gwarancji oraz rekojmi bedzie odpowiednia, jak przy odbiorze Robét, przy czym:

a) Zamawiajacy w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przegladow
gwarancyjnych przedmiotu Umowy, chyba ze uzasadnione pozostanie czestsze
wykonanie przegladu,

b) przeglady odbeds sie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca usunie wady i usterki w odpowiednim terminie, jednak nie pdzniej niz w

terminie kazdorazowo okre$lonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega prawo do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rekojmi
na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania.

Bieg terminu gwarancji lub rekojmi ulega zawieszeniu o okres, w ktérym Zamawiajacy nie

mogt korzystac z przedmiotu Umowy w zwigzku z wystepowaniem wad i usterek — do czasu

ich usuniecia na warunkach okreslonych w Umowie.
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10.Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w dniu
(najpozniej w dniu zawarcia umowy — do umowy zostanie wpisana konkretna

data, a nawias zostanie usuniety) w formie kwote w

wysokosci zt (5% ceny catkowitej, z naleznym podatkiem VAT, podanej w ofercie

Wykonawcy - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usuniety),

przy czym:

1) w okresie wykonywania przedmiotu Umowy kwota zt (100% kwoty
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie
wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usuniety) stanowié¢ bedzie czesc
gwarantujacg nalezyte wykonanie Umowy,

2) po wykonaniu przedmiotu Umowy kwota zt (30% kwoty zabezpieczenia,
o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie wpisana konkretna
kwota, a nawias zostanie usuniety) bedzie czeScig stuzgcg do pokrycia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w okreslonej Umowa kwocie przez caty okres wykonywania Umowy.

12.W przypadku, gdy Wykonawca — wbrew przyjetemu Umowg zobowigzaniu — nie zachowa
przez caty okres wykonywania Umowy ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w okreslonej Umowg kwocie, Zamawiajgcy moze wedle wtasnego swobodnego
uznania od Umowy z winy Wykonawcy odstgpi¢ albo ustanowi¢ odpowiednie
zabezpieczenie wykonania Umowy na koszt Wykonawcy. Koszt ten Zamawiajgcy bedzie
woéwczas uprawniony odliczy¢ z kazdej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego.

13. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy,
jednakze wymaga aneksu do Umowy.

14.Dyspozycje zwrotu lub zwolnienia czesci zabezpieczenia gwarantujgcej zgodne z Umowg
wykonanie robot, z uwzglednieniem ust. 10, Zamawiajgcy wyda w terminie 30 dni od dnia
ostatecznego odbioru Umowy.

15.Pozostatg czes¢ zabezpieczenia, wymieniong w ust. 10 pkt 2), pozostawia sie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i jej zwrot nastgpi nie pdzniej nizw 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.

§ 10.
Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

1. Za odstgpienie od niniejszej Umowy (z wytgczeniem okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) przez jedng z jej Stron, odpowiedzialny odstgpienia
zaptaci drugiej Stronie kare w kwocie stanowigcej 10% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7
ust. 1 Umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze roboty wykonywane sg w sposob
niezgodny z dokumentacjg techniczng lub z warunkami umowy, Zamawiajgcy moze odstgpié
od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia
Wykonawcy o stwierdzonych nieprawidtowosciach, ze skutkami wynikajgcymi z ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
zaprzestat realizacji niniejszej umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni, badz nie rozpoczat
robot w okresie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Zamawiajacy ma prawo
odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami
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wynikajgcymi z ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, za kazdy dzien zwtoki wobec terminow,

o ktérych mowa:

a) w § 2 ust. 8 pkt 1 Umowy — kare umowng w wysokosci 500,00 zf,

b) w & 4 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 7 ust. 1 Umowy, chyba ze zwtoka spowodowana jest okolicznosciami, za ktére
wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi,

c) w § 2 ust. 10 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za Roboty, ktérych ta zwtoka dotyczy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna z tytutu wykonywania umowy w sposéb

niezgodny z jej postanowieniami, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez

Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do realizacji postanowieft umowy,

w kwocie 500,00 zt brutto za kaidy dzied nierealizowania umowy zgodnie z jej

wymaganiami, liczagc od dnia stwierdzenia niezgodnosci wtgcznie do dnia zrealizowania

postanowien. Zamawiajacy nie naliczy kary umownej, jezeli wykonawca zrealizowat tres¢
wezwania, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, lub jezeli nierealizowanie postanowien
umowy przez wykonawce wynika z przyczyn nie lezgcych po stronie wykonawcy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu wykonywania czynnosci, o

ktorych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW przez osoby niezatrudnione na

podstawie umowy o prace w wysokosci 1,5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1

Umowy, za kazdy taki przypadek.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego oznakowania

podczas wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczac

wigcznie z dniem stwierdzenia wady przez inspektora nadzoru inwestorskiego witgcznie do
dnia usuniecia wady.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu wykonywania umowy w sposdb

niezgodny z jej postanowieniami, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez

Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do realizacji postanowien umowy,

w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien nierealizowania umowy zgodnie z jej

wymaganiami, liczac od dnia stwierdzenia niezgodnosci wigcznie do dnia zrealizowania

postanowien. Zamawiajacy nie naliczy kary umownej, jezeli wykonawca zrealizowat tres¢
wezwania, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, lub jezeli nierealizowanie postanowien
umowy przez wykonawce wynika z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy.

. Kary umowne oraz kara za odstgpienie od Umowy nalezne s3 niezaleznie od poniesienia

szkody przez Strone uprawniong do zadania zaptaty kary umownej lub za odstgpienie od

Umowy.

10.Jesli kara umowna lub za odstgpienie nie pokryje poniesionej przez Strone szkody, Strona

ta moze dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

11.Zamawiajacy jest uprawniony do kazdorazowego potracania od naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy naliczonej i ptatnej na jego rzecz kary umownej lub za odstgpienie od Umowy.

12.Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyiszajgcego je

odszkodowania, Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

13.W razie zaistnienia okolicznosci, w ktérych jedna ze Stron odstgpi od Umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do:
a) sporzadzenia z udziatem Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robot wykonanych
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do czasu odstgpienia od Umowy, ktory to protokdt bedzie podstawg rozliczenia Stron,

b) zabezpieczenia przerwanych Robdt na koszt wiasny,

c) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczgcych wykonywanego
przedmiotu Umowy, wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni
od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

14. Odpowiednie postanowienia Umowy z uwagi na swoj charakter pozostaja w mocy
po wygasnieciu, rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy przez jedng ze Stron, w
szczegOlnosci postanowienia Umowy dotyczgce kar umownych i kary za odstgpienie od
Umowy, gwarancji oraz rekojmi, a takze rozstrzygania sporow przez Staty Sad Arbitrazowy
przy Okregowej Izbie Radcédw Prawnych w Gdansku.

15. Kary umowne i kara za odstgpienie od Umowy pozostajg od siebie niezalezne, mogg byc¢
dochodzone niezaleznie od siebie oraz sumujg sie do wartosci rownej 30% kwoty brutto,
o ktorej mowa § 7 ust. 1 Umowy.

§11.
Pierwszenstwo dokumentéw.

Dokumenty tworzgce systemowy opis przedmiotu Umowy majg by¢ traktowane jako
kompletne, zupetne, wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajgce. Do celdw interpretacji
dokumenty beda miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujgcg kolejnoscia:
1. Umowa,
oraz
2. SWZ-Tom |. IDW,
3. SWZ-Tom Il. dokumentacja projektowa:

a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy

c) przedmiar robot,
4. SWZ-Tom lll. STWIORB,
5. SWZ-Tom IV Inne,
— wraz ze zmianami oraz wyjasnieniami,
6. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
7. Porozumienie z PSG Sp. z 0.0. z dnia 25.03.2021r.
8. Inne dokumenty stanowigce cze$¢ Umowy w niej wskazane.

§12.
Czesci Umowy.
Oprdcz niniejszej Umowy na jej tres¢ skfadaja sie:
1. zatacznik nr 1 - lista 0séb, o jakiej mowa w rozdziale 3.11 IDW,
2. uszczegoétowienie kosztorysu ofertowego,
3. rzeczowo — finansowy harmonogram Robot.

§13.
Zmiany Umowy. Rozstrzyganie sporow. Postanowienia konncowe.

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci, za$ zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu Robdt nie stanowi zmiany
Umowy albo podstawy do zgdania przez Wykonawce takiej zmiany od Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowienn Rozdziatu 22.8
i nastepne IDW —Tom | SWZ, a w przypadku zmian postanowien zawartej Umowy o jakich
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mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dodatkowo po spetnieniu warunkow okreslonych
w postanowieniach Rozdziatu 22.3 i nastepne IDW — Tom | SWZ.

. Strony Umowy zobowigzujg sie wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy (takze po jej
ewentualnym wygasnieciu, w wyniku na przyktad odstgpienia od Umowy) rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia co do polubownego
rozstrzygniecia sporu, Strony wskazujg Staty Sad Arbitrazowy przy Okregowej Izbie Radcow
Prawnych w Gdansku (zwany dalej ,Sadem Arbitrazowym”), jako wytgcznie witasciwy
do ostatecznego rozstrzygniecia sporu.

. Postepowanie przed Sgdem Arbitrazowym bedzie prowadzone zgodnie z Regulaminem
i Regutami Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy Okregowej lzbie Radcow
Prawnych w Gdansku, z tym wszakze zastrzezeniem, ze — stosownie do postanowien art. 2
§ 1 ust. 1 Regulaminu i Regut Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy Okregowej
Izbie Radcow Prawnych w Gdansku, Sad Arbitrazowy przeprowadzi rozprawe w celu
przedstawienia przez Strony twierdzen lub dowoddw na ich poparcie.

. Sktad oraz zasady dziatania sadu polubownego wymagajg oddzielnej umowy Stron, a w
braku mozliwosci osiggniecia porozumienia Stron w zakresie koniecznym do jej zawarcia,
zastosowanie znajdg przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustaw Prawo
zamowien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Kodeks postepowania
cywilnego.

. Umowe niniejszg sporzgdzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla PSG Sp. z o.0.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA
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ZAtACZNIKNR 1

do Umowy nr z dnia

na robote budowlang pn. ,,Budowa ulicy Plac Wolnosci w Pruszczu Gdanskim”

pieczatka firmowa Wykonawcy

Lista osdb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace
do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW

nawierzchnie

Lp.| Czynnosci Nazwisko Zatrudniony przez
i Imie Wykonawce/
Podwykonawce
1 | czynnosci zwigzane z rozbidrkg elementéw drog
i ogrodzen
2 | czynnosci zwigzane z robotami ziemnymi
3 | czynnosci zwigzane z wykonaniem koryta drogi
4 | czynnosci zwigzane z wykonaniem kraweznikow i
obrzezy
5 | czynnosci zwigzane z wykonaniem podbudowy
6 | czynnosci zwigzane z wykonaniem nawierzchni z
elementéw betonowych
7 | czynnosci zwigzane z wykonaniem nawierzchni
bitumicznych
8 | czynnosci  zwigzane z  wykonaniem  robét
wykonczeniowych
9 | czynnosci zwigzane z wykonaniem urzadzen
bezpieczenstwa ruchu — oznakowanie poziome
10| czynnosci zwigzane 1z wykonaniem urzadzen
bezpieczenstwa ruchu — oznakowanie pionowe
11| czynnosci zwigzane z wzmochieniem podtoza pod
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12

czynnosci zwigzane z utylizacja

13

czynnosci zwigzane z robotami ziemnymi

14

czynnosci zwigzane z robotami demontazowymi i
zabrukow

15

czynnosci zwigzane z montazem gazociggu

16

czynnosci zwigzane z ochrong antykorozyjng

17

czynnosci zwigzane z wykonaniem kanalizacji
deszczowej z rur betonowych wibroprasowanych —
przykanaliki fi 200 mm

18

czynnos$ci  zwigzane z  wykonaniem  studni
rewizyjnych DN 1200 mm

19

czynnos$ci zwigzane z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej z rur PCV fi 160 wraz ze studnia rewizyjna
z tworzywa sztucznego szt. 1

20

czynnosci zwigzane z regulacjg istniejgcego
uzbrojenia

21

czynnosci  zwigzane z likwidacjag  wpustow
deszczowych

Miejscowos¢ i data

Wykonawcy/Petnomocnika

Nazwa i adres

Osoby upowaznione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Petnomocnika

Nazwisko i imie

Podpis osoby
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